

Korekta do planu zamówień publicznych z dnia 17.01.2019r

Dział Techniczny

Proszę o wprowadzenie zmiany do planu:

Pozycja w planie zamówień	Przedmiot zamówienia	Informacja o wprowadzonych zmianach
21	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w mieszkaniu komunalnym przy ul. Bogusławskiego 2c/2	Wykreślenie pozycji z planu ZP
29	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach wraz z podłączeniem do sieci gazowych. ETAP I	1.Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku- Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Etap I z podziałem na zadania: Zad.Nr 1 Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bogusławskiego 2 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania oraz budową podjazdu dla niepełnosprawnych do mieszkania komunalnego nr 2 w klatce c, Zad. Nr 2 Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bogusławskiego 20 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Zad Nr 3 Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bogusławskiego 16 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Zad.Nr 4 Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy Placu Pokoju 2 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Zad. Nr 5 Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy Placu Żołnierza 4 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Zad Nr 6 Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żurawia 1 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Zad. Nr 7 Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żurawia 4 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. 2. Orientacyjna wartość zamówienia: 4 674 704,05 zł netto 3. Kod wspólnego słownika zamówień: 45 321 000-3, 45 331 100-7, 45 000 000-7, 45 223 110-0

Uzasadnienie: poz. 21 Wykreślenie pozycji 21 jest konieczne w celu scalenia przedmiotowego zamówienia z zamówieniem w poz. 29. Termomodernizację budynku przy ul. Bogusławskiego 2 należy skorelować z budową podjazdu dla niepełnosprawnych w celu wykoania tych robót w jednym czasie i przez jednego wykonawcę.
poz. 29: 1. Zmiana przedmiotu zamówienia jest konieczne z powodu podziału zamówień na części ze wskazaniem konkretnych adresów budynków. 2. Zmiana orientacyjnej wartości zamówienia wynika ze scalenia wrtości w poz. 29 i poz. 21, 3. Zmiana kodu wspólnego słownika zamówień związana jest dodaniem kodu CPV z poz. 21

Małgorzata Michalik
Inspektor Nadzoru
Dział Techniczny

KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNEGO
Janusz M...

SŁOWNY KSIĘGOWY
Lucyna G...

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I UMÓW
Justyna Kurczyńska

DYREKTOR
Artur Gliwicki