

DZP.1120.0033.2015

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**dot.: przetargu nieograniczonego****„ Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji i wykonania instalacji c.o. w budynkach przy ul. Zebrzydowska 2 i ul. Zgrzebnioka 4 w Rybniku”**

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej informuje o wyniku postępowania przetargowego dla ww. zamówienia. Komisja przetargowa wybrała ofertę firmy:

Pracownia Audytorska Sp. z o.o., ul. Jana Kilińskiego 49L,**27-400 Ostrowiec Świętokrzyski****Oferta nr 3****Cena oferty brutto: 13.776,00 zł****Termin realizacji zamówienia: 5 miesięcy od daty zawarcia umowy**

W postępowaniu zastosowano dwa kryteria – cena oraz termin realizacji zamówienia. Sposób przyznawania punktów opisano wzorem w SIWZ i przy jego zastosowaniu dokonano porównania cen ofertowych a następnie przemnożono przez ilość członków komisji:

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto	Liczba punktów kryterium cena	Termin realizacji zamówienia	Liczba punktów kryterium: Termin realizacji zamówienia	Łączna liczba punktów
1.	PROJEKTOWANIE – USŁUGI “MIMAR” inż. Marek Drozdowicz ul. Mickiewicza 30A 58-310 Szczawno Zdrój	18.327,00 zł	202,95	4 miesiące od daty zawarcia umowy	30	232,95
2.	Zakład Usług Projektowych PROINSTAL ul. Niedbalskiego 4/5, 44-121 Gliwice	11.931,00 zł	0	4 miesiące od daty zawarcia umowy	0	0
3.	Pracownia Audytorska Sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 49L 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	13.776,00 zł	270	5 miesięcy od daty zawarcia umowy	30	300
4.	INSTAL – SANT KRYSZTIAN DYDAK ul. Warta 29, 42-300 Myszków	24.329,40 zł	152,88	5 miesięcy od daty zawarcia umowy	15	167,88
5.	PROJECT AND DESIGN Dominika Tarabasz ul. Gen. Mjr. Jana Grochowskiego 7/26 05-500 Piaseczno	49.800,00 zł	0	4 miesiące od daty zawarcia umowy	0	0
6.	BIURO PROJEKTOWE KONSTAR Patrycja Sinka ul. Szczygłów 5a, 44-200 Rybnik	25.900,00 zł	143,61	4 miesiące od daty zawarcia umowy	30	173,61
7.	ENERGOSYSTEM RYBNIK Sp. z o.o. ul. Jankowicka 23/25, 44-200 Rybnik	17.343,00 zł	214,47	4 miesiące od daty zawarcia umowy	30	244,47

8.	FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA „ARKON” Krzysztof Nowak ul. Wawelska 9/9, 44-217 Rybnik	23.370,00 zł	159,15	4 miesiące od daty zawarcia umowy	30	189,15
9.	„ENEPROJEKT” Adam Dziamski ul. Unii Lubelskiej 3 lok. 413 61-249 Poznań	33.456,00 zł	111,18	5 miesięcy od daty zawarcia umowy	15	126,18
10.	Barysz Point Line Sp. z o.o. ul. Norwida 56, 43-100 Tychy	15.252,00 zł	0	4 miesiące od daty zawarcia umowy	0	0