



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Kościuszki 17
44-200 Rybnik

DZP.1120.0012.2016

Rybnik, dnia 29 marca 2016 roku

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: przetargu nieograniczonego

„Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania: Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 17 w Rybniku w wyniku którego powstaną lokale socjalne”

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej informuje o wyniku postępowania przetargowego dla ww. zamówienia.

Komisja przetargowa wybrała ofertę firmy:

Firma Projektowo – Budowlana „ARKON”

Krzysztof Nowak

ul. Wawelska 9/9

44-217 Rybnik

Oferta nr 8

Cena oferty brutto: 13.530,00 zł

Termin realizacji zamówienia: 135 dni od dnia zawarcia umowy

W postępowaniu zastosowano dwa kryteria – cena oraz termin realizacji zamówienia. Sposób przyznawania punktów opisano wzorem w SIWZ i przy jego zastosowaniu dokonano porównania cen ofertowych a następnie przemnożono przez ilość członków komisji:

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto	Liczba punktów kryterium: cena	Termin realizacji zamówienia	Liczba punktów w kryterium: termin realizacji zamówienia	łącznie liczba punktów
1.	4ARCH Dobrochna Borsa ul. Sejmowa 10 43-400 Cieszyn	47.355,00 zł	77,13	140 dni od dnia zawarcia umowy	25,71	102,84
2.	Tomasz Synowski Pracownia Architektoniczna TSPLAN ul. Tylna 20 43-600 Jaworzno	51.906,00 zł	70,38	140 dni od dnia zawarcia umowy	25,71	96,09
3.	Project and Design Sp. z o. o. ul. Grochowskiego 7/26 05-500 Piaseczno	69.000,00 zł	-----	140 dni od dnia zawarcia umowy	-----	-----
4.	WWS ENERGIA Sp. z o.o. ul. Św. Jana 16 44-300 Wodzisław Śl.	44.400,00 zł	-----	119 dni od dnia zawarcia umowy	-----	-----

5.	Pracownia Projektowo Kosztorysowa Rzeczoznawstwo Specjalność Budowlana Wójcik Marcin ul. Wichrowe Wzgórze 7 44-100 Gliwice	29.500,00 zł	-----	140 dni od dnia zawarcia umowy	-----	-----
6.	Bizoń Janusz Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowe „MIASTOPROJEKT - DELTA” ul. 1 Maja 30 a 45-355 Opole	27.000,00 zł	135,30	120 dni od dnia zawarcia umowy	30	165,30
7.	INWESTPROJEKT KORPORACJA PROJEKTANTÓW ul. Kamienna 21 47-400 Racibórz	37.515,00 zł	-----	140 dni od dnia zawarcia umowy	-----	-----
8.	Firma Projektowo – Budowlana „ARKON” Krzysztof Nowak ul. Wawelska 9/9 44-217 Rybnik	13.530,00 zł	270	135 dni od dnia zawarcia umowy	26,67	296,67
9.	An Archi Group s. c. T. Kacprowicz, K. Kacprowicz, R. Zadrozny, K. Odziomek ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice	83.640,00 zł	43,68	140 dni od dnia zawarcia umowy	25,71	69,39
10.	F.U.H.B. MARBUD Eugeniusz Marcol ul. Chabrowa 1 44-210 Rybnik	23.980,00 zł	152,34	120 dni od dnia zawarcia umowy	30	182,34
11.	K4 STUDIO PROJEKTOWE Marek Dyczka ul. Kawalerzystów 4 43-200 Pszczyna	29.520,00 zł	123,75	125 dni od dnia zawarcia umowy	28,8	152,55
12.	ABI Studio Łukasz Kruczyński ul. Wspólna 21 34-300 Żywiec	30.000,00 zł	121,77	140 dni od dnia zawarcia umowy	25,71	147,48
13.	PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Arch. Łucjan HOLECKI ul. Głowackiego 9/7 47-400 Racibórz	41.820,00 zł	87,36	135 dni od dnia zawarcia umowy	26,67	114,03
14.	„DS- PROJEKT” Pracownia Projektów Wielobranżowych ul. Paderewskiego 65 40-282 Katowice	47.847,00 zł	76,35	120 dni od dnia zawarcia umowy	30	106,35
15	LASOK ARCHITEKCI Andrzej Lasok ul. Wałowa 19 44-300 Wodzisław Śl.	16.543,50 zł	220,83	140 dni od dnia zawarcia umowy	25,71	246,54