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Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Kosciuszki 17
44-200 Rybnik

DZP.1120.0036.2016

Zbiorcze zestawienie ofert

Numer . . Termin realizacji
oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena brutto zaméwienia
Tomasz Synowski
1 Pracownia Architektoniczna TS PLAN 65.436,00 21 100 dn.i od dnia
ul. Tylna 20 zawarcia umowy
43-600 Jaworzno
B5/architecture&design s.c. 100 dni od dnia
2. ul. A. Struga 78 22.000,00 zt zawarcia umowy
90-557 téd?
Przedsiebiorstwo Techniczna — Handlowe . .
3 ,Miastoprojekt — Delta” 39.360.00 2t 100 dn_' od dnia
. ul. 1 Maja 30a -56U, zawarcia umowy
45-355 Opole
Inwestprojekt Korporacja Projektantow 100 dni od dnia
4, ul. Kamienna 21 27.675,00 zt zawarcia umowy
47-400 Raciborz
ABC — PRACOWNIA PROJEKTOWA . .
5 Bozena Nosita 34.440 00 7t 100 dn_' od dnia
: ul. Roosevelta 59/11 B zawarcia umowy
41-800 Zabrze
encoma.pl
6. Engineering Consulting Maciej Ptatkowski 49.200,00 zt 80 dni' od dnia
Ul. Chorzowska 36/2 zawarcia umowy
52-023 Wroctaw

Sprawe prowadzi Agata Traczyk
Telefon 32 429 48 60 wew.65

Rybnik, dnia 17 maja 2016 roku



Pracownia Projektow Wielobranzowych

“DS- ” . i icz— 100 dni od dnia
7 DS-PROJEKT _arch Danuta Siekanowicz —Ptaza 49.898,00 zt _| i

ul. Paderewskiego 65 zawarcia umowy

40-282 Katowice

ARTEA Pracownia Architektoniczna

i 120 dni od dni

g | RobertWizor 109.470,00 zt nioddnia

ul. Kownackiej 2 zawarcia umowy

44-113 Gliwice

Maria Zubek

j i i i 120 dni od dni

9 OXXO Projektowanie Architektoniczne 55.842,00 21 n-l od dnia

ul. PCK 2/4 zawarcia umowy

40-057 Katowice

F.U.H.B. MARBUD Eugeniusz Marcol 100 dni od dnia
10. ul. Chabrowa 1 19.680,00 zt Jawarcia Umow

44-210 Rybnik ¥

TECH!\/I!EKO Sp.zo.o0. 120 dni od dnia
11. ul. Gliwicka 177 a 22.755,00 zt Jawarcia Umow

44-207 Rybnik ¥

Sprawe prowadzi Agata Traczyk
Telefon 32 429 48 60 wew.65




