



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Kościuszki 17
44-200 Rybnik

DZP.1120.0005.2017

Rybnik, dnia 30 marca 2017 roku

ODPOWIEDZI NA PYTANIE z dn. 30.03.2017 r.

dot. przetargu nieograniczonego na

„Adaptacja budynku byłego internatu przy ul. Borki 37 C w Rybniku, w wyniku którego powstanie 26 mieszkań komunalnych”.

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, mimo iż nie jest do tego zobowiązany, z uwagi na fakt, że wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęły po terminie przewidzianym na jego złożenie.

W załączeniu przekazuję pytania zadane przez Wykonawcę wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1:

- w poz. 2.5.20 przedmiaru robót budowlanych jest dostawa i montaż przeszklenia ALU-014 szt. 1 w dokumentacji rys. A45 jest 5 szt.

- w poz. 2.5.21 przedmiarze robót budowlanych jest dostawa i montaż przeszklenia ALU-D5/4_O4 szt. 1 w dokumentacji rys. A45 jest 4 szt.

czy do wyceny należy przyjąć ilości będące w dokumentacji czy też pozostawić tak jak jest w przedmiarach robót.

- w przedmiarze inwestorskim instalacji sanitarnych zdublowano demontaże w zakresie instalacji wod-kan w elemencie 1.1 instalacje c.o. i 3.1 instalacje wod-kan. Prosimy o korektę przedmiaru.

Odpowiedź:

Należy w poz. 2.5.20 przedmiaru robót budowlanych wpisać 5 szt. zamiast 1 szt.

Należy w poz. 2.5.21 przedmiaru robót budowlanych wpisać 4 szt. zamiast 1 szt.

W przedmiarze instalacji sanitarnych należy usunąć z działu 1.1 pozycje od 17 do 26. W załączeniu skorygowany przedmiar.

Zamawiający załącza nowy przedmiar do robót instalacyjnych.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień SIWZ, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **04.04.2017 r.** do godz. **11:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **04.04.2017 r.** o godz. **11:30 w pokoju nr 4**.