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1 WSTEP
Pod pojeciem Specyfikacji Technicznych, ktére wystgpi w SIWZ nalezy rozumie¢ Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r do
Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych /ST /.
Specyfikacja Techniczna — ,Wymagania Ogélne” odnosi sie do wymagan wspoélnych dla poszczegélnych

wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w ramach zadania :
Rozbiérka budynku gospodarczego ul.Andersa 16, Ryb  nik

W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Ogdlnymi lub Szczegétowymi Warunkami
Umowy przewazajgce znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2  Zakres stosowania / ST /.
Specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i umownych nalezy stosowac¢ w zleceniu i
wykonaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1.
Integralng czes¢ opracowania stanowig : Projekt Budowlany i Przedmiar Robét.

1.3 Zakres robot obj etych / ST /.
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi, stanowigcymi integralng czes¢ dokumentacji dla poszczegolnych rodzajow robét. Roboty,
ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbiér robdt zgodnych z pkt. 1.1.

1.3.1 Lokalizacja
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Andersa na dzialce 2844/57, w miejscowosci 44-200
Rybnik dzielnica Niedobczyce. Budynek ten umiejscowiony jest za budynkiem mieszkalnym ul. Andersa 16.

1.3.2 Ogolny opis zakresu robét

a. wyburzeniu podlegajg wszystkie elementy budynkéw, wyburzenie nalezy zakonczy¢ 50cm ponizej
poziomu terenu (zatem fundamenty i cze$¢ Scian fundamentowych do pozostawienia), wyburzenie
obejmuje instalacje wewnetrzne

b. po wykonanych pracach zwigzanych z wyburzeniem wykopy nalezy zasypac¢ gruntem zasypowym w
miejscu wyburzonego budynku garazowego nalezy wykona¢ nawierzchnie z ptyt azurowych betonowych
0 nastepujgcym ukladzie:

c. phyty azurowe betonowe gr.8cm

d. podsypka piaskowa grubosci 5cm

e. podbudowa z kruszywa tamanego (0-31mm) stabilizowanego mechanicznie (ttuczen, klince) warstwa
g6rna o grubosci 20cm

f.  podbudowa z kruszywa tamanego (0-63mm) stabilizowanego mechanicznie (thuczen, klihce) warstwa
gorna o grubosci 30cm

g. warstwa odsgczajgca z piasku o grubosci 10cm

h.  projekt nie przewiduje rozbiorki przytgczy do budynku

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
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1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposGéb trwaty z gruntem, wraz z opisem
technicznym sposobu ich wykonania.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedmiar Rob6t - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177)

Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym, gruntu i gruzu na odkfad,

1.5. Ogoélne wymagania dotycz gce realizacji Umowy

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz rob6t poza

terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot, a w
szczegoblnosci:

(&) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnoscig ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem os6b nieupowaznionych.

(b) Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca umiesci tablice informacyjng oraz tablice

ostrzegawcze, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robét.

(c) Koszt zabezpieczenia Teren Budowy i robot poza terenem budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuije sie, iz jest wigczony w Cene Zadania.

2. MATERIALY

2.1 Wstep
1. Materialy pochodzace z rozbiorki — do utylizacji zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 )

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z oferta oraz utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, nie powodujgc zagrozenia dla $rodowiska.

M

E

W

INWESTKOSZT Nadzér Budowlany i Kosztorysowanie Henryk Tarapata



Projekt: Roboty wyburzeniowe ul.Andresa 16 ,Rybnik

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidywanym Zadaniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Terenu
Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t, zgodnie z Umowa, oraz za jakosé zastosowanych
materiatdw wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

5.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie:

(@) Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc
sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznoséci i zabezpieczenia przed:
1. Zanieczyszczeniem zbiorkoéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
2. Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
3. Mozliwoscig powstania pozaru.

5.3. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg
skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

5.4. Bezpiecze instwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapienienia
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bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

5.5. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do rob6t
od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego.

5.6. Stosowanie przepisObw prawa i norm

Wykonawca robdét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie i inne odnosne dokumenty.

5.7. Tablice informacyjne
Wykonawca robét jest zobowigzany do ustawienia i utrzymania przez okres budowy tablic informacyjnych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako $ci Rob6t
Celem kontroli jakosci robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatow.

6.2. Atesty jako sci materiatow i urz adzen
Do uzycia dopuszczone beda tylko te materiaty , ktore posiadaja :

» certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych.

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polska Normg lub

- aprobata techniczng w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej normy,
Inspektor dopusci do uzycia tylko materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i STWIORB.

6.3. Dokumenty budowy

1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od rozpoczecia robét do Odbioru Koncowego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzadku
chronologicznym.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegélnosci:

» Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
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e Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robét,

» Przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

« Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

» Daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,

» Zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw Robét,

» Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robot,

* Inne istotne informacje o przebiegu robdt,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie. Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona Umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

2) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, opré¢cz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
» Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
» Protokoly przekazania Terenu Budowy,
* Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
»  Protokoty odbioru robét,

2) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym lub w
biurze Wykonawcy robo6t. Zaginiecie, ktéregokolwiek dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Przyjeto ryczattowy sposoéb rozliczenia robét.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Procedura przej ecia robot
W zaleznosci od ustalenn odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru,
dokonanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) Odbior czesciowy
b) Odbiér kohcowy
c) Odbiér pogwarancyjny.

8.2. Odbidr robot.
Gotowos¢ robét do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 5 dni od daty zgloszenia Komisja
przystgpi do odbioru robot.

8.3. Odbior cz esciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru czesciowego rob6t
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dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbidr ko ncowy robot
QOdbiér robét nalezy wykonywac¢ z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

»  Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

» Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

» Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia Robo6t i przekazania dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.5.

* Inspektor Nadzoru wystawi Protokét odbioru robét stwierdzajgcy zakonczenie robét po
zweryfikowaniu odbioru koncowego przez Komisje wyznaczona przez Zamawiajgcego.
Przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezme réwniez udziat w przekazaniu.

» Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Rysunkami i Specyfikacjami.

* W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru kohcowego.

8.5. Dokumenty do odbioru ko ncowego robot
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
* Rysunki z ewentualnymi naniesionymi zmianami, w przypadku dopuszczalnych zmian zgodnie z
wymaganiami przepiséw prawa budowlanego,
« Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu,
e Ustalenia technologiczne,
e Dzienniki Budowy
e Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
» Powykonawcza dokumentacje geodezyjna obiektu,
* Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robét.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wg wymagan
ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalone ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalona dla jednej pozycji Przedmiaru robét.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajagce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowe;.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
* Robocizne bezposredniag,
e Wartosci pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprawdzenie sprzetu na Terenu Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
» Koszty posrednie, w skitad, ktérych wchodzg, place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy koszty dotyczgce oznakowania robét,
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wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ewentualne ekspertyzy dotyczgce wykonanych
robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny
zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie
realizacji robot w okresie gwarancyjnym, podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do
cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze robot
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych ta pozycja
kosztorysows.

9.2. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Podstawa pfatnosci bedzie pozytywny protokét odbioru rob6t budowlanych. Podstawg ptatnosci sg ceny
ryczalttowe.

9.3. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:

» Ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robot

Urzadzenia bedg posiadaty tabliczki znamieniowe lub inny trwaty opis, niezbedny do identyfikacji urzgdzenia.
Wszystkie napisy na urzagdzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzezenia itp. Niezbedne do
identyfikacji urzgdzen i ich bezpiecznej obstugi bedg wykonane w jezyku polskim.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako inteligentna czesé i nalezy je czyta¢ wytgcznie z Rysunkami
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostanie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty bedg wykonane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (
PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo o
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

2. Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

4. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.2003 nr 7,
poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o

odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzes$nia 2001 r.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 )

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z p6zn. zm.,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity — Dz. U.

Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z p6zn. zm.,

10. Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o0 zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektérych ustaw,
Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r.

11. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz.
690, 2002 .

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 lipca 1992 r. w sprawie ochrony
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przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw, Dz.U. Nr 92, poz. 460 z 1992
r., zpozn. zm.).

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1125, 1126, 2003 r)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003  r.),

15. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256,
2002 r.)

16. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

17. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 1995, nr 8, poz. 38) z pdzn. zmianami
(Dz. U. 2002, nr 134, poz. 1130)
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