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S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A 
WYMAGANIA  OGÓLNE - ST-00 

 
1 WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  / ST /. 
 
Specyfikacja Techniczna – „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach zadania „TERMOMODERNIACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO 
WIELORODZINNEGO PRZY UL. MORCINKA 5 W RYBNIKU”. 
 
1.2 Zakres stosowania  / ST /. 
 
Specyfikację techniczną jako część dokumentów przetargowych i umownych należy stosować                  
w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. Integralną część opracowania stanowią: 
Projekt Budowlany i Przedmiar Robót. 
      
1.3 Zakres robót objętych  / ST /. 
 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi, stanowiącymi integralną część dokumentacji dla poszczególnych rodzajów robót. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót 
zgodnych z pkt. 1.1. 
Zbiór ten zawiera niżej wymienione specyfikacje techniczne: 
 
ST-01 -  OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWN. 
ST-02 -  OCIEPLENIE STROPODACHU 
ST-03 -  ROBOTY REMNOTOWE     
ST-04 -  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ  
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                                
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.4.1. Dokumentacja Projektowa 
 
1) Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych: 
    Rysunki 
2) Dokumentacja Projektowa – projekt budowlano-wykonawczy będący w posiadaniu Zamawiającego. 
3) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny Umownej. 
 
Rysunki do opracowania przez Wykonawcę. 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje następujące rysunki oraz uzyska akceptacje Inspektora 
Nadzoru oraz innych odnośnych władz: 
• Rysunki powykonawcze i wszelki inne projekty – 2 kpl.(1 oryginał możliwy do skopiowania               
+ 1 kopia) 
• Projekt organizacji ruchu na czas budowy w przypadku gdy będzie taka potrzeba. 
Powyższa lista rysunków nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań 
wykonawcy w ramach Umowy. 
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Jeżeli w trakcie wykonania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wykonawca 
sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacji niezbędne do właściwego wykonania robót na własny 
koszt w 4-rech egzemplarzach przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
 
1.4.2. Zabezpieczenie i organizacja Placu Budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz robót 
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego 
robót, a w szczególności: 
(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową         
i nienaruszalnością ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych. 
(b) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót 
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie 
wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widoczności w dzień 
i w nocy tych zapor i znaków, dla których jest to niedozwolone ze względu bezpieczeństwa. Wszystkie 
znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
(c) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach ilościach określonych przez 
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 
(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie           
i przyjmuje się, iż jest włączony w Cenę Zadania. 
 
Ze względu na realizację robót na terenie zamieszkanego osiedla, zobowiązuje się Wykonawcę do 
przestrzegania następujących zaleceń: 
− Wykonawca we własnym zakresie ustawi kontenery w celu gromadzenia gruzu i materiałów                   
z rozbiórki, 
− Zakazuje się umieszczania gruzu w kontenerach zlokalizowanych przy budynkach mieszkalnych, 
− Zamawiający nie zapewnia pomieszczenia na zaplecze socjalne i składowisko materiałów, 
− Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania dostaw materiałów tak, aby nie były one 
gromadzone przy budynku mieszkalnym, 
− Zamawiający nie odpowiada za ewentualne szkody i kradzieże, 
− Przy wykonywaniu robót należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie transportu 
materiałów oraz na zabezpieczenie piwnic, klatek schodowych i mieszkań przed zanieczyszczeniem, 
− Wykonawca jest zobowiązany zabudować swoje podliczniki w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego, umożliwiające korzystanie z zasilania wodą i energią elektryczną. Po dokonaniu 
odbioru robót, Wykonawca zostanie obciążony fakturą za zużytą wodę i energię elektryczną na 
podstawie wskazań podliczników i cen dostawców. 
 
1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie: 
(a) Utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej. 
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(b) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie 
miał szczególny wzgląd na: 
1) Lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
• Zanieczyszczeniem zbiorków i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
• Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• Możliwością powstania pożaru. 
 
1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca bezie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych               
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość znika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymywać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
specyfikacjami ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 
 
1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa 
dla wszelkiego rodzaju robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Placu Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcie robót, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, 
a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta 
Harmonogramu robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy 
czas na Ukończenie robót w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy. 
 
1.4.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na os przy transporcie 
materiałów wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadomiony Inspektora Nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa               
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt           
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapienienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 
 
1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru pogwarancyjnego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.4.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca robot jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
prowadzenia robot. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władzę centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod                       
i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie   
i inne odnośne dokumenty. 
 
1.4.11. Zezwolenia 
 
Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz 
na swój koszt. (Takie zezwolenia w tym miedzy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, 
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na osiedlenie się, na użycie krótkofalówek, na rozpoczęcie prac i na zakryciu robot zanikających przy 
przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej). 
Razem z harmonogramem robót w ciągu 20 dni od podpisania umowy, Wykonawca winien przedłożyć 
Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót 
zgodnie z Harmonogramem. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwi ć władzom 
wydającym te zezwolenia kontrole i badanie robot. Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział             
w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek 
jego obowiązków kontaktowych. 
 
1.4.12. Przebudowa urządzeń koliduj ących  
 
Przebudowe urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu                                 
z użytkownikami. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy                  
i budowy. 
 
1.4.13 Tablice informacyjne 
 
Wykonawca robot jest zobowiązany do ustawienia i utrzymania przez okres budowy tablic 
informacyjnych na początkowym i końcowym odcinku Umowy. 
 
1.4.14. Ochrona robot przed wpływem warunków atmosferycznych 
 
Ochrona robot przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Inspekcja wytwórni materiałów 
 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawa akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcje wytworni będą zachowane 
następujące warunki: 
a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniona współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów czasie przeprowadzania inspekcji. 
b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytworni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót,                   
w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Zamawiający nie zapewnia pomieszczenia na zaplecze socjalne i składowisko materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania dostaw materiałów tak, aby nie były one gromadzone 
przy budynku mieszkalnym, 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości do robót          
i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych Inspektorem Nadzoru lub poza 
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
 
Jeśli dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
2.5. Pochodzenie materiałów  
 
Wszystkie zastosowane materiały musza pochodzić z kraju UE lub kraju objętego zadaniem 
przedmiotowym. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inspektora Nadzoru 
przy dokonywaniu odbioru wykonanych robot. 
 
3. SPRZĘT  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń                   
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym Zadaniem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany                  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub 
ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem 
sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, 
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi              
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidywanym 
Zadaniem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą 
usunięte z Placu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Umowa, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów wykonywanych robot, za ich zgodność z Dokumentacja Projektowa, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów robot będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także               
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów, robót, rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach wpływające na rozważaną 
kwestie. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie                            
z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
• Cześć ogólna opisująca: 
─ Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
─ Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
─ Bhp, 
─ Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
─ Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 
─ System (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, 
─ Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
─ Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowań korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 
• Część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robot: 
─ Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
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─ Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 
─ Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie raportu, 
─ Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  
i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
─ Sposób postępowania z materiałami, robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 
Celem kontroli jakości robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwością są określone                
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru 
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadaj ważną legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wynik badań, Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
 6.3. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badanie i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.4. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
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Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.6. Atesty jakości materiałów urządzeń 
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robot 
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia 
zostaną odrzucone. 
 
6.7. Dokumenty budowy  
 
1) Dziennik Budowy 
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                      
i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robot do Odbioru Końcowego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, w porządku chronologicznym. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
─ Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
─ Datę przekazania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu, 
─ Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
─ Przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                      
w robotach, 
─ Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
─ Daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu, 
─ Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych konchowych 
odbiorów robót, 
─ Godziny, ilość rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy, 
─ Sprzęt technicznie używany i sprzęt niesprawny technicznie, 
─ Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonania robót, 
─ Opis warunków geologicznych z ich opisem na Rysunkach, 
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─ Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
─ Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót, 
─ Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań                
z podaniem, kto je przeprowadzał, 
─ Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
─ Inne istotne informacje o przebiegu robót, 
─ Szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym dostarczonych             
i użytych dostaw. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak strona Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
 
2) Księgą Obmiaru 
 
Księgą Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza, się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Wycenionym Przedmiarze robót i wpisuje się do Księgi Obmiaru. 
  
3) Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 
─ Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 
─ Protokoły przekazania Terenu Budowy, 
─ Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
─ Protokóły odbioru robót, 
─ Protokóły z narad i ustaleń, 
─ Korespondencję na budowie. 
 
6.8  Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginiecie, któregokolwiek dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie              
w formie przewidzianej prawem. 
 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacja 
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robot będzie przeprowadzony z częstością wymaganych do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Zasady określenia ilości robot i materiałów 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone wzdłuż linii 
osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które maja być 
obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane               
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także                       
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót 
zanikających przeprowadzenia się w czasie ich wykonania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 
będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 
objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w formie oddzielnego załącznika 
do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.  
 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
 
8.1. Procedura przejęcia robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
a) Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) Odbiorowi częściowemu, 
c) Odbiorowi końcowemu, 
d) Odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, 
a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Inspektor Nadzoru winien przystąpić do badania i pomiaru robót          
w celu ich odbioru. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru w oparciu i wyniki wszelkich badań                    
i pomiarów będących w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami innymi uzgodnionymi wymaganiami. 
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Wykonawca robót nie może kontynuować robot bez odbioru robot zanikających i ulegających zakryciu 
przez Inspektora Nadzoru. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od 
zobowiązań określonych Umowa. 
 
8.3. Odbiór częściowy  
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
8.4. Odbiór końcowy robót 
 
Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 
• Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
• Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
• Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przekazania dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5. 
• Inspektor Nadzoru wystawi Świadectwo Przejęcia stwierdzające zakończenie robót po 
zweryfikowaniu odbioru końcowego przez Komisje wyznaczona przez Zamawiającego. 
Przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezmę również udział w przekonaniu. 
• Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót                                 
z Rysunkami i Specyfikacjami. 
• W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
 
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• Rysunki z naniesionymi zmianami, 
• Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu, 
• Recepty i ustalenia technologiczne, 
• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami 
PZJ, 
• Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• Sprawozdanie techniczne, 
• Powykonawcza dokumentacje geodezyjna obiektu, 
• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
• Zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 
• Wykaz wprowadzonych zmian, 
• Uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
• Datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. 



Specyfikacja Techniczna: Wykonanie Termomodernizacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Morcinka 5 w Rybniku 

  

  Energosystem Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, Rybnik, tel.755 94 72                                                                                              Strona   15 

Wszystkie zarządzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wymagań ustalonych przez Inspektora Nadzoru. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustalona dla jednej pozycji Przedmiaru robót. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
─ Robociznę bezpośrednią, 
─ Wartości zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
─ Wartości pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprawdzenie sprzętu na Placu Budowy            
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
─ Koszty pośrednie, w skład, których wchodzą, place personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robot, 
wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, 
ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, podatki obliczane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za dana pozycje w wycenionym Przedmiarze 
robót jest ostateczna i wyklucza możliwość zadania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych 
tą pozycja kosztorysowa. 
 
10. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA I POWYKONAWCZA 
 
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać niezbędne projekty wykonawcze zgodnie  
z p. 1.4.1.3. ST. Podstawą płatności są ceny ryczałtowe, Przedmiar robót, Wymagania Ogólne, 
obejmujące zakres zgodny z opisem zawartym w ST. 
 
11. ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY 
 
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy: 
─ Dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające ( zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.) 
─ Ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót 
Tablice informacyjne nie powinny znajdować się na placu budowy dłużej nie 6 miesięcy od momentu 
zakończenia inwestycji.  
 
Tabliczki znamionowe. 
Urządzenia będą posiadały tabliczki znamionowe lub inny trwały opis, niezbędny do identyfikacji 
urządzenia. Wszystkie napisy na urządzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzeżenia 
itp. niezbędne do identyfikacji urządzeń i ich bezpiecznej obsługi będą wykonane w języku polskim. 
 
12. KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZEN NA ROBOTY, KTÓRE S Ą 
PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI. 
 
Koszty zawarcie ubezpieczeń ponosi Wykonawca.  
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13. KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA                              
I WSZYSTKICH WYMAGANYCH GWARANCJI 
 
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 
Wykonawca.  
 
 14. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralna część i należy je czytać wyłącznie                      
z Rysunkami Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest               
w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostanie wydania 
Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed data składania ofert), o ile nie postanowiono 
inaczej. Roboty będą wykonane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi 
Normami ( PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo o przepisami obowiązującymi w Polsce. 
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S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A 
  TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH  ST - 01 

CPV 45320000-6 
  

1.   Wstęp 
 
1.1.   Przedmiot ST  
       
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
elewacyjnych, tynkarskich, izolacyjnych, blacharskich dla zadania „TERMOMODERNIACJA 
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. MORCINKA 5 W RYBNIKU”. 
  
1.2.   Zakres robót objętych ST 
 
Przy wykonywaniu ocieplenia ścian zewnętrznych powinna być zachowana następująca kolejność: 
− Zapoznanie się z projektem technicznym, 
− Prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaż rusztowań, 

zdjęcie obróbek blacharskich, instalacji zewnętrznych), 
− Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, 
− Skucie głuchych i odspojonych powierzchni, 
− Demontaż istniejącego ocieplenia, 
− Wyrównanie powierzchni,  
− Zagruntowanie podłoża ścian, 
− Mocowanie profili cokołowych, 
− Cięcie płyt styropianowych oraz lamelowej wełny mineralnej na potrzebne wymiary, 
− Przygotowanie zaprawy klejącej, 
− Przyklejenie płyt styropianowych oraz lamelowej wełny mineralnej zaprawą klejącą, 
− Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podłoża, 
− Przeszlifowanie całej zewnętrznej powierzchni płyt styropianowych oraz lamelowej wełny 

mineralnej gruboziarnistym papierem ściernym, 
− Wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego, 
− Dodatkowe wzmocnienia z narożach otworów okiennych i drzwiowych, 
− Montaż profili przyokiennych, 
− Dodatkowe wzmocnienie na ścianach parteru, 
− Wykonanie nowych obróbek blacharskich, 
− Zagruntowanie podłoża, 
− Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej silikonowej, 
Wszystkie dodatkowe prace wynikające z zakresu opracowania należy skoordynować  
z pracami ociepleniowymi: 
− Ocieplenie ścian zewnętrznych do poziomu górnej krawędzi okienek w piwnicy, 
− Ocieplenie ścian piwnic, 
− Zabezpieczenie dylatacji, 
− Wymiana rynien i rur spustowych, 
− Przełożenie różnych drobnych elementów na lico ściany, 
− Tynkowanie elementów nieocieplanych, 
− Demontaż rusztowań, 
− Uporządkowanie terenu wokół budynku. 
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1.3.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 
 
2.   Materiały 
 
2.1.   Warunki ogólne stosowania materiałów 
 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 
 
2.2.   Stosowane materiały 
 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 
• Płyty styropianowe – sezonowane rodzaj FS 15 o gęstości 15-20 kg/m3 i grub. 2 i 15 cm, 

wytrzymałości na rozrywanie  > 10 kPa. (PN-B-20130:1999), 
• Płyty lamelowej wełny mineralnej współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1 ≤ 1, reakcji 

na ogień A1 i grub. 2 i 15 cm, wytrzymałości na rozrywanie  (z PN-EN 131 62:2012), 
• Styropian XPS, 
• Tynk cementowo-wapienny, 
• Preparat przeciwgrzybowy do podłoży, 
• Zaprawa klejowa sucha, 
• Preparat wzmacniający podłoże, 
• Łączniki z wkręcanym trzpieniem stalowym do mocowania styropianu,  
• Łączniki wbijane stalowe do mocowania lamelowej wełny mineralnej, 
• Siatka z włókna szklanego, 
• Farba gruntująca, 
• Tynk silikonowy faktura ”kamyczek” o grubości ziarna 1.5 mm, 
• Tynk mozaikowy, 
• Blacha stalowa powlekana gr. 0,7mm,  
• Rynny dachowe stalowe powlekane obustronnie poliuretanem, 
• Rury spustowe stalowe powlekane obustronnie poliuretanem, 
• Gajgery, 
• Kosze zlewowe 
• Masa izolacyjna,  
• Folia kubełkowa, 
• Tynk cementowo-wapienny, 
• Podokienniki stalowe powlekane gr. 0,7mm, szer. ok 35 cm, 
 
Po wykonaniu prac budowlanych związanych z termomodernizacją budynku należy "odtworzyć" 
instalację odgromową materiały musza one spełniać wszystkie aktualne normy, badania i atesty 
dopuszczające do wykonania instalacji odgromowej. 
 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż 
ujęte w dokumentacji projektowej.  
 
3.   Sprzęt 
  
3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne",  pkt. 3 
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3.2.   Sprzęt stosowany 
 
•drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót 
•wiertaka z mieszadłem, wiertarka udarowa, pace do wyrównania styropianu 
•nożyce do cięcia blachy, lutownica 
 
4. Transport 
 
4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu 
         
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt.4 
 
4.2.   Wybór środków transportu  
 
Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący transport          
w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 
 
5.   Wykonanie robót 
 
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST " Wymagania ogólne", pkt.5 
 
5.2.   Warunki wykonania robót 
 

Demontaż istniejącego ocieplenia 
Przed przystąpieniem do ocieplenia elewacji należy dokonać demontażu istniejącego ocieplenia 
styropianowego ze ścian szczytowych. 

Gruntowanie ścian 
Należy ocenić jakość istniejącego podłoża. Musi ono być nośne, zwarte, suche i wolne od substancji 
zmniejszających przyczepność, takich jak tłuszcze, bitumy, pyły. Istniejące zabrudzenia i warstwy  
o niskiej wytrzymałości należy usunąć. Luźne lub słabo przylegające fragmenty należy skuć, a ubytki 
uzupełnić materiałami zalecanymi do tego typu prac, np. zaprawę tynkarską. W razie konieczności 
dokonać skucia tynku na całej powierzchni ścian. Resztki słabo przylegających powłok malarskich 
powinno się zmyć pod ciśnieniem bądź zeskrobać. W przypadku nośnych ścian odznaczających się 
dużą nierównością powierzchni należy wykonać warstwę wyrównawczą. Przy nierównościach podłoża 
do 5 mm dopuszczalne jest stosowanie jedynie systemowej masy klejącej, przy nierównościach 
podłoża do 20 mm dopuszczalne jest stosowanie masy klejącej do większych grubości. Jeżeli 
nierówności przekraczają 20 mm należy zastosować wyrównanie podłoża poprzez przyklejenie 
materiału termoizolacyjnego o odpowiedniej grubości (z uwzględnieniem dodatkowego mocowania 
warstwy zasadniczej za pomocą łączników mechanicznych). Podłoża bardzo nasiąkliwe należy obficie 
zagruntować głęboko penetrującym preparatem gruntującym. Zaprawa mocująca płyty izolacyjne nie 
będzie wtedy zbyt szybko przesychać. Zaprawa mocująca płyty izolacyjne osiągnie swoją pełną 
wytrzymałość.  

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej  
Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej,  płyt styropianowych oraz lamelowej wełny mineralnej, 
do przygotowanego podłoża, należy wykonać przed mocowaniem płyt. Kostki materiału 
termoizolacyjnego o rozmiarach 10 x 10 cm przykleić w kilku miejscach za pomocą zaprawy klejącej. 
Po upływie 4 do 7 dni oderwać ręcznie. Nośność podłoża jest wystarczająca, gdy rozerwanie nastąpi  
w warstwie materiału termoizolacyjnego. 
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Montaż płyt styropianowych i płyt wełny mineralnej 
Podłoże powinno być nośne, równe i oczyszczone z wszelkich elementów mogących powodować 
osłabienie przyczepności zaprawy. Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamocowania na 
ścianie listwy cokołowej. Powinna być ona przybita, co najmniej 3 kołkami rozporowymi na 1mb 
osadzonymi na głębokość minimum 90mm. Bezwzględnie należy kołki umieści w pierwszym  
i ostatnim otworze każdego odcinka listwy. Ułatwia ona zachowanie równomiernego poziomu przy 
układaniu pierwszej i kolejnych warstw płyt styropianowych i płyt lamelowej wełny mineralnej,  
a także stanowi wzmocnienie dolnej krawędzi systemu. Montaż płyt styropianowych i płyt lamelowej 
wełny mineralnej należy rozpoczynać od dołu ściany od poziomu górnej krawędzi okienek w piwnicy 
i posuwać się ku górze. Na płyty styropianowe masę klejącą należy nakładać po obwodzie płyty pasem 
szerokości, co najmniej 3 cm, a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy 8-12 cm, tak, aby po 
dociśnięciu pokrywała ona minimum 40% powierzchni płyty. W przypadku równych podłoży zaprawę 
można nakładać pacą stalową o wymiarach zębów 12 mm. Na płyty lamelowej wełny mineralnej masę 
klejącą należy nakładać na całą powierzchnię montażową. Klej nakładamy dwukrotnie, najpierw na 
tak zwane „zdarcie”, a następnie właściwą warstwę zaprawy klejącej. Warstwa kleju nie powinna 
przekraczać grubości 10 mm. Na wysokości 20 cm poniżej okapu (ostatnia warstwa płyt izolacyjnych) 
nałożyć zaprawę klejową i uzbroić paskiem z siatki z włókna szklanego tak by zwisała 30cm poniżej 
linii okapu. Będzie ona przewinięta przez górną krawędź systemu na płaszczyznę materiału 
izolacyjnego. Po nałożeniu masy klejącej należy płyty styropianowe i płyt lamelowej wełny mineralnej 
natychmiast przyłożyć do ściany w przewidywanym miejscu i docisnąć uderzeniami deski drewnianej 
o szerokości 10cm i długości min 1,8m aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co 
należy sprawdzić przez przykładanie łaty kontrolnej. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys 
płyty, nadmiar należy usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi, 
uderzenia lub późniejsze ruszanie płyt.  W przypadku niewłaściwego przyklejania płyty styropianowej 
i płyt lamelowej wełny mineralnej, należy ją oderwać, zebrać masę klejącą ze ściany i płyty  
i ponownie płytę przykleić. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi  
z zachowaniem mijankowego układu spoin. Płyty układać należy na styk bez spoin. Powierzchni 
bocznych nie wolno smarować masą klejącą. W przypadku płyt pierwszego rzędu oraz płyt klejonych 
do ścian przy otworach przewidziane jest stosowanie dodatkowych wąskich pasków tkaniny zbrojącej 
wtopionych w masę klejącą owijających boczne skrajne powierzchnie płyt wraz  
z krawędziami w celu wzmocnienia osłoniętych obrzeży płyt. Wywinięcie siatki na ścianę powinno 
wynosić, co najmniej 60mm. Przed umocowaniem dolnego rzędu płyt styropianowych i płyt 
lamelowej wełny mineralnej należy do ściany powyżej dolnej krawędzi płyt - na szerokości, co 
najmniej 60mm - przykleić na masę klejącą wąski pasek tkaniny zbrojącej. Po posmarowaniu masą 
klejącą tylnej powierzchni płyt, należy również posmarować dolną powierzchnię boczną i dolną część 
powierzchni czołowej tak, aby luźno zwisająca część wąskiego paska siatki, przy użyciu stalowej 
packi - mogła być wtopionaw masę klejącą. Jeśli kontrola powierzchni przy użyciu łaty kontrolnej 
wykaże nierówności, należy je wygładzić za pomocą pac drewnianych oklejonych papierem ściernym 
ruchami okrężnymi. Po wyrównaniu powierzchni płyt należy je oczyścić z luźnych cząstek szczotką 
lub sprężonym powietrzem. Przed wykonaniem właściwej wyprawy elewacyjnej należy wzmocnić 
naroża ścian oraz naroża otworów. Naroża ścian i otworów wzmacnia się kątownikami ochronnymi 
aluminiowymi z nałożoną siatką. Każdą otwartą spoinę lub ubytek należy wypełnić pianką. Spoiny 
pomiędzy oknem i ociepleniem wypełnić profilem uszczelniającym lub uszczelniaczem 
poliuretanowym. Mocowanie mechaniczne wykonać należy niezależnie od przyklejania płyt 
styropianowych i płyt lamelowej wełny mineralnej masą klejącą. Do mocowania płyt styropianowych 
 i płyt lamelowej wełny mineralnej stosować należy metalowe łączniki. Łączniki powinny być 
rozmieszczone równomiernie w ilości 6 kołków na 1m2 - płyty styropianowe oraz 8 kołków na 1m2 - 
płyty lamelowej wełny mineralnej. Głębokość zakotwienia w warstwie nośnej ściany powinna wynosić 
90 mm w ścianach. W pasie 2,0m wzdłuż krawędzi budynku należy zwiększyć liczbę łączników do 8 
szt. na 1m2. Wszystkie ewentualne nierówności wzmocnić należy dodatkowymi kołkami. Zakładanie 
łączników wykonywać można dopiero po 24 godzinach od czasu przyklejenia płyt styropianowych  
i płyt lamelowej wełny mineralnej. Przed wprowadzeniem łącznika w otwór, wywiercone otwory 



Specyfikacja Techniczna: Wykonanie Termomodernizacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Morcinka 5 w Rybniku 

  

  Energosystem Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, Rybnik, tel.755 94 72                                                                                              Strona   21 

należy oczyścić z urobku, np. przez ich przewietrzanie. Wiertarkę uruchamiać należy dopiero po 
przebiciu płyty izolacyjnej i dotknięciu wiertłem o podłoże i dotknięciu wiertłem o podłoże. 

Przyklejanie tkaniny zbroj ącej  
Tkanina zbrojąca do wzmocnienia wyprawy elewacyjnej przy ocieplaniu ścian zewnętrznych powinna 
odpowiadać wymaganiom określonym w Aprobacie technicznej. Do przyklejenia tkaniny zbrojącej 
należy stosować kleje odpowiadające wymaganiom określonym w Aprobacie technicznej, 
przygotowane zgodnie z instrukcją producenta. Przyklejanie tkaniny zbrojącej można rozpocząć nie 
wcześniej niż po upływie 3 dni od czasu przyklejenia płyt styropianowych i płyt lamelowej wełny 
mineralnej przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C. 
Nakładana tkanina nie powinna wykazywać sfałdowań i powinna być równomiernie napięta. Sąsiednie 
pasy tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 100 mm w pionie i poziomie.  
W narożach siatka powinna zachodzić za krawędź naroża w obu kierunkach, lecz nie więcej niż na 
długość 200 mm. Powierzchnia po ułożeniu tkaniny zbrojącej powinna być gładka i pozbawiona 
nierówności. Jeśli stwierdzi się miejsca, w których tkanina wzmacniająca jest widoczna, miejsca te 
należy wyrównać masą klejącą. Szerokość tkaniny powinna być tak dobrana, aby było możliwe 
wyklejanie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Narożniki otworów okiennych 
i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejanie bezpośrednio na styropianie i płyt lamelowej 
wełny mineralnej kawałków tkaniny o wymiarach 20 x 30 cm w sposób pokazany na rysunku. Tkanina 
przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ją wywinąć na 
ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15 do 20 cm. W taki sam sposób należy wywinąć tkaninę 
na ościeża okienne i drzwiowe. W celu zwiększenia odporności warstwy ocieplającej na uszkodzenia 
mechaniczne na wszystkich narożnikach pionowych oraz na narożnikach ościeży na wszystkich 
kondygnacjach, należy przed przyklejeniem tkaniny wkleić perforowane kątowniki aluminiowe. 
Kątowniki muszą całkowicie leżeć pod siatką. W części parterowej (do wysokości 3 m) ocieplanych 
ścian należy zastosować dwie warstwy tkaniny zbrojącej.  

Wykonywanie wyprawy elewacyjnej 
Wyprawy elewacyjne można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od naklejenia tkaniny 
zbrojącej na styropianie i lamelowej wełnie mineralnej. Wykonywanie wypraw elewacyjnych należy 
prowadzić w temperaturach nie niższych niż +5°C i nie wyższych niż +25°C. Wykonaną warstwę 
zbrojoną przed nałożeniem tynku silikonowego należy zagruntować poprzez naniesienie preparatu 
gruntującego pędzlem, szczotką, lub wałkiem w kolorze zbliżonym z kolorystyką tynku. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego 
wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 godzin. Do 
wykonywania wypraw elewacyjnych należy stosować masy tynkarskie zgodnie z odpowiednimi 
świadectwami ITB. 

Wykonywanie zabezpieczeń blacharskich 
Wykonując nowe obróbki blacharskie należy je dostosować do grubości ocieplonych ścian. Obróbki te 
powinny wystawać poza lico ściany, co najmniej 40 mm i być wykonane w taki sposób, aby 
zabezpieczały elewację przed zaciekami wody deszczowej. Parapety z blachy stalowej, powlekanej gr. 
0,70 mm w kolorze szarym powinny być wykonane razem z profilem odprowadzającym (otoczonym 
profilem uszczelniającym). Obróbki należy mocować do kołków drewnianych, osadzonych w trakcie 
przyklejania płyt z lamelowej wełny mineralnej w dokładnie dopasowanych wycięciach w wełnie.  

Sposoby ocieplania ścian w miejscach szczególnych 
Do zabezpieczenia narożników wypukłych, należy stosować kątowniki z perforowanej blachy 
aluminiowej. Kątowniki należy przyklejać masą klejącą do  płyt styropianowych oraz lamelowej 
wełny mineralnej i dopiero wówczas tkaninę szklaną lub polipropylenową z wywinięciem jej, co 
najmniej 20 cm na ścianę przyległą z każdej strony narożnika zgodnie z rysunkiem. Do ocieplenia 
ościeży okiennych i drzwiowych zastosować płyty styropianowe oraz płyty lamelowej wełny 
mineralnej o grubości 2 cm. Ćwierć wałki osłaniające styki ościeżnic z ościeżami należy usunąć i całą 
powierzchnię ościeżnicy dokładnie oczyścić z kurzu, łuszczącej się farby i innych zanieczyszczeń. Na 
powierzchni ościeży należy najpierw przykleić pasy tkaniny zbrojącej o szerokości umożliwiającej 
wywinięcie ich na ocieplenie ościeża zgodnie z rysunkami. Następnie na całej powierzchni ościeży 
należy przykleić płyty styropianowe oraz lamelowej wełny mineralnej, które powinny być tak 
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przycięte, aby płyty przyklejone na płaszczyźnie ściany przylegały dokładnie do płyt styropianowych 
oraz lamelowej wełny mineralnej ocieplających ościeży. Jeżeli ościeżnice są mało widoczne spoza 
węgarków, należy przy ościeżnicy ściąć ukośnie płyty styropianowe oraz lamelowej wełny mineralnej. 
Należy wywinąć i nakleić na płyty styropianowe oraz lamelowej wełny mineralnej odcinek tkaniny 
przyklejonej na ościeżach a następnie nakleić przedłużenie tkaniny z powierzchni ściany. Połączenie 
ocieplenia z ościeżnicą należy wypełnić profilem uszczelniającym lub uszczelniaczem 
poliuretanowym. Na bokach podokienniki powinny być włożone w profil odprowadzający, który  
z kolei jest osadzony w taśmie uszczelniającej. Należy uporządkować znajdujące się na elewacji kable, 
anteny oraz zlikwidować zbędne. W miejscach gdzie istniejący cokół jest cokołem wysuniętym należy 
skuć warstwy tynku, tak aby licować go ze ścianami ścian parteru. 

Izolacja przestrzeni dylatacyjnej 
Przed przystąpieniem do izolowania ścian zewnętrznych przy strefach dylatacyjnych należy  
w przestrzeń dylatacji, na całej wysokości, na głębokość 1 m wprowadzić płyty wełny mineralnej. 
Szczelinę zabezpieczyć przy użyciu profili dylatacyjnych lub blachy.  

Ocieplenie ścian piwnic 
Warstwę ocieplenia zasadniczego należy rozpocząć na poziomie górnej krawiędzi okienek  
w piwnicy, poniżej tego poziomu wykonać ocieplenie styropianem XPS gr. 6 cm. Ocieplenie 
styropianem rozpocząć na poziomie górnej krawędzi ław fundamentowych. Na powierzchni poniżej 
poziomu terenu wykonać izolację przeciwwilgociową pionową oraz izolację termiczną. Po wykonaniu 
wykopu, odsłonięte ściany należy oczyścić ubytki spoin uzupełnić. Na ścianach wykonać rapówkę, 
następnie izolację pionową. Izolacje tą wykonać poprzez naniesienie 3 warstw izolacji powłokowej 
asfaltowo-kauczukowej przeciwwodnej np. dysperbit. Styropianu na ścianach fundamentowych nie 
kołkować. Na styropian przykleić podwójną warstwę siatki z włókna szklanego oraz wykonać jedną 
warstwę izolacji powłokowej przeciwwodnej. Jako dodatkowe zabezpieczenie izolacji (poniżej 
poziomu terenu) zastosować folię kubełkową. Wykop wokół budynku należy wykonywać ręcznie 
odcinkowo nie dopuszcza się wprowadzania sprzętu mechanicznego ani wykonywania wykopów 
na całej długości budynku jednocześnie.  

Wymiana rynien i rur spustowych 
Po wykonaniu ocieplenia rynny i rury spustowe należy wymienić na nowe. Zastosować system rynien 
i rur spustowych stalowych powlekanych obustronnie poliuretanem. Rynny montować do ścian 
dystansując je odpowiednio od nowego ocieplenia uchwytami. Przewidziano również montaż 
czyszczaków oraz nowe podłączenie do gajgerów celem dostosowania do nowego położenia rur 
spustowych. Do powierzchni dachu należy przymocować drewniane impregnowane kantówki  
o wymiarach 16x16x30 cm. Kantówki mocować do warstwy konstrukcyjnej dachu poprzez stalowe 
obejmy, za pomocą kotew chemicznych w ilości min. 4 szt. na kantówkę w rozstawie co 50 cm wg 
rysunku. Na kantówkach wykonać deskowanie pełne z desek gr. 25 mm, powierzchnie drewniane 
impregnować środkami do tego przeznaczonymi. Na deskowaniu wykonać warstwę z papy 
termozgrzewalnej dwuwarstwowo. Do czoła krawędziaków przybić nową deskę czołową, do deski, 
obróbkę blacharską - pas nadrynnowy z blachy stalowej powlekanej 0,7mm, rynny oraz zamontować 
rury spustowe. Montaż rynien i rur spustowych wykonać ściśle według zaleceń producenta danego 
systemu. 

Przełożenie różnych drobnych elementów, anten satelitarnych na lico ściany 
Po wykonanych pracach ociepleniowych należy na licu ściany zamontować zdemontowane uprzednio 
lampy, szyldy, anteny satelitarne itp. Montować je do ścian nośnych za pomocą kotew poprzez 
elementy dystansowe. 

Tynkowanie elementów nieocieplanych i cokołu 
Na cokole wys. (do wysokości górnej krawędzi okienek w piwnicy) wykonać tynk mozaikowy 
żywiczny na podłożu wzmocnionym dwiema warstwami tkaniny zbrojącej po uprzednim 
przygotowaniu podłoża pod tynkowanie. Wyprawę elewacyjną można nakładać po ok. 3 dniach od 
wykonania warstwy zbrojonej. Gotowe mozaikowe masy tynkarskie są przygotowane do użycia, 
wystarczy je tylko przemieszać. Masę tynkarską równomiernie nanosić na podłoże za pomocą 
trzymanej pod kątem stalowej pacy, na grubość ok. półtora średnicy ziarna. Tym samym narzędziem 
trzeba wygładzić wyprawę zanim jej powierzchnia zacznie przesychać. Nie należy przy tym zbyt silnie 
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dociskać pacy do podłoża. Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, zachowując jednakową 
konsystencję materiału. W przypadku konieczności przerwania pracy, należy wzdłuż wyznaczonej linii 
przykleić samoprzylepną taśmę, nałożyć masę, wygładzić, a następnie zerwać taśmę z resztkami 
świeżego materiału. Po przerwie należy kontynuować pracę od wyznaczonego miejsca. Krawędź 
nałożonego wcześniej tynku można zabezpieczyć taśmą samoprzylepną. 
Nieocieplane części budynku, „zimne” boczne ściany loggii, płyty loggii od spodu należy wzmocnić 
warstwą siatki oraz otynkować w systemie zgodnie z kolorystyką budynku po uprzednim 
oczyszczeniu, wyrównaniu i przygotowaniu do tynkowania.  
 
6.   Kontrola jakości robót 
 
Zgodnie z "Warunkami wykonania Robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne",  pkt. 6 
 
7.   Obmiar robót 
      
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru Robót podanymi  w ST "Wymagania 
Ogólne" pkt.7.Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w ( m2, m3 ). 
 
8.   Odbiór robót 
     
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST  "Wymagania Ogólne" 
 
9.    Przepisy związane 
 
• Instrukcja ITB Nr 447/2009 „Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków 

ETICS zasady projektowania i wykonania”; 
• Instrukcja ITB Nr 418/2006 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Lekkie 
ściany działowe; 

• PN-EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny  
i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania; 

• Certyfikaty, Aprobaty techniczne i wymagania producentów zastosowanych materiałów. 
• PN-61/B-10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
• PN-92/P-85010 - Tkaniny szklane; 
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S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A  
  TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU ST - 02 

CPV 45320000-6 
  

1.   Wstęp 
 
1.1.   Przedmiot ST   
       
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ociepleniowych dla zadania „TERMOMODERNIACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO 
WIELORODZINNEGO PRZY UL. MORCINKA 5 W RYBNIKU”. 
 
1.2.   Zakres robót objętych ST 

 
1. Izolacja cieplna z granulowanej wełny mineralnej grub. 20 cm 
2.  Wykonanie otworów wentylacyjnych 14x14 cm  
 
1.3.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt.1.5. 
 
2.   Materiały 
 
2.1.   Warunki ogólne stosowania materiałów 
 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 
 
2.2.   Stosowane materiały 
 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 
• Blacha stalowa gr. 5 cm, 
• Wełna mineralna granulowana grub. 20 cm,  
• Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej lub aluminiowe  14x14 cm, 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż 
ujęte w dokumentacji projektowej.  
 
3.   Sprzęt 
  
3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3 
 
3.2.   Sprzęt stosowany 
 
• agregat do wdmuchiwania wełny mineralnej granulowanej 
• inny drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót 
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4. Transport 
 
4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu 
         
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt.4 
 
4.2.   Wybór środków transportu  
 
Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący transport  
w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 
 
5.   Wykonanie robót 
 
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST " Wymagania ogólne", pkt.5 
 
5.2.   Warunki wykonania robót 
Ocieplenie stropodachu należy wykonać poprzez wdmuchanie granulatu wełny mineralnej  
w przestrzeń powietrzną stropodachu. Do ocieplenia zastosować wełnę mineralną granulowaną  
o łącznej gr. 20 cm. 

Układanie materiału metodą nadmuchu 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać otwór włazowy w połaci dachowej  
na dach. Sprawdzić rodzaj zamontowanych płyt dachowych oraz wysokość dostępnej przestrzeni 
dachowej. W przypadku wystąpienia płyt dachowych korytkowych należy zachować ostrożność przy 
wykonywaniu otworów - przecięcie krawędzi powoduje zniszczenie płyty. Otwory wiercić w sposób 
nieudarowy. Celem wprowadzenia materiału izolacyjnego należy w płytach dachowych wykonać 
otwory przelotowe o wymiarach 40 x 40 cm. Materiał wprowadzić za pomocą agregatu tak, aby 
uzyskać wymaganą grubość 20 cm. W pobliżu kratek wentylacyjnych należy zachować szczególną 
ostrożność, aby nie dopuścić do zasypania otworów wentylacyjnych materiałem izolacyjnym. Kontrolę 
termoizolacji przeprowadzić na zasadach określonych w Aprobacie Technicznej. Kontrola powinna 
obejmować sprawdzenie: grubości warstwy izolacyjnej, gęstości objętościowej materiału. Po 
wykonaniu ocieplenia otwory należy zabezpieczyć poprzez ułożenie blachy stalowej gr. 4 mm 
powiększonej po obrysie otworu o 20 cm z każdej strony, ułożonej nad otworami mocowanej do płyty 
dachu na kołki rozporowe i pokrycie papą.  

Wentylacja przestrzeni stropodachu 
Aby zapewnić wymaganą wentylację stropodachu należy wykonać otwory wentylacyjne  
o łącznej powierzchni wynoszącej 1/1500 ocieplonej powierzchni stropodachu. Należy wykonać 16 szt 
otworów o wymiarach 14x14 cm na górnych krawędziach elewacji. Projektowane otwory 
wentylacyjne osłonić kratkami ze stali nierdzewnej. Ramkę osadzić, uszczelnić silikonem 
montażowym. Dodatkowo kratki montować przy użyciu kołków rozporowych osadzanych poprzez 
tuleje dystansowe.  
 
6.   Kontrola jakości robót 
 
Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne",  pkt. 6 
 
7.   Obmiar robót 
      
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robót podanymi  
 w ST "Wymagania Ogólne" pkt.7. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w ( m2, m3 ). 
 



Specyfikacja Techniczna: Wykonanie Termomodernizacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Morcinka 5 w Rybniku 

  

  Energosystem Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, Rybnik, tel.755 94 72                                                                                              Strona   26 

8.   Odbiór robót 
     
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST  "Wymagania Ogólne". 
 
9.    Przepisy związane 
 
• PN-EN 13162:2002 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”. 
• Instrukcja ITB nr 321 „Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej do izolacji termicznej                   

w budownictwie”. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY REMONTOWE – ST-03 

CPV 45000000-7 
 

1.   Wstęp 
 
1.1.   Przedmiot ST  
       
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ociepleniowych dla zadania „TERMOMODERNIACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO 
WIELORODZINNEGO PRZY UL. MORCINKA 5 W RYBNIKU”. 
   
1.2.   Zakres robót objętych ST 
 
1. Wymiana opaski chodnikowej, 
2. Przełożenie instalacji odgromowej, 
3. Wymiana balustrady i zadaszenia przy wejściu do budynku, 
4. Remont schodów wejściowych, 
5. Remont loggii, 
6. Krycie dachu warstwę papy, 
7. Remont kominów, 
 
  1.3.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 
 
2.   Materiały 
 
2.1.   Warunki ogólne stosowania materiałów 
 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 
 
2.2.   Stosowane materiały 
 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 
• Preparat gruntujący, 
• Papa termozgrzewalna podkładowa, 
• Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, 
• Zadaszenia wykonane w konstrukcji stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo z wypełnieniem 

z poliwęglanu litego, 
• Balustrada wykonane w konstrukcji stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo, 
• Pochwyt z stali ocynkowanej, 
• Zaprawa klejowa, 
• Płyty z granitu płoniemiowanego. 
• Farba do stali podkładowa, 
• Farba do stali nawierzchniwa, 
• Tynk cementowo-wapienny, 
• Cement montażowy 
• Zaprawa do napraw betonów 
• Szpachlówka 
• Szybko twardniejąca masa posadzkowa 
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• Elastyczna powłoka uczelniająca 
• Taśma uszczelniająca 
• Silikonowy impregnat 
• Uszczelniacz poliuretanowy 
• Płtyki gresowe, 
• Kostka brukowa lub płyt chodnikowe, 
• Obrzeża chodnikowe 
• Piasek, 
• Kruszywo, 
• Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej lub aluminiowe, 
• Zwody pionowe oraz przewody na dach z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn fi 8mm  

i zamocowano za pomocą uchwytów wbijanych do elewacji zewnętrznej budynku oraz uchwytów 
dystansowych mocowanych do dachu, 

• Uziemienie otokowe, wykonane z bednarki stalowej ocynkowanej Fe/Zn. Bednarka ułożona jest               
w odległości ok. 1 m od ściany zewnętrznej budynku, na głębokości ok. 0,6m 

• Farba gruntująca 
• Tynk silikonowy faktura ”kasza” o grubości ziarna 1,5 mm  
• Blacha stalowa powlekana gr. 0,70mm,  
 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż 
ujęte w dokumentacji projektowej.  
 
3.   Sprzęt 
 
3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne",  pkt. 3 
 
3.2.   Sprzęt stosowany 
 
• drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót 
• wiertaka z mieszadłem, wiertarka udarowa,  
• nożyce do cięcia blachy, lutownica 
 
4. Transport 
 
4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu 
         
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt.4 
 
4.2.   Wybór środków transportu  
 
Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący transport          
w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 
 
5.   Wykonanie robót 
 
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST " Wymagania ogólne", pkt.5 
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5.2. Warunki wykonania robot 
 

Wymiana zadaszeń i balustrad przy wejściach do budynku z remontem schodów 
Remont schodów 
Przed rozpoczęciem prac ociepleniowych należy wykonać remont schodów wejściowych do budynku. 
Prace przeprowadzić analogicznie jak przy pracach związanych z remontem loggii  
z tą różnicą, że jako warstwą wykończeniową zastosować płyty z granitu płoniemiowanego. 
Wykonanie stalowej ocynkowanej ogniowo wycieraczki do butów  
Przed schodami wejściowymi do klatek schodowych do budynku należy zamontować stalowe 
ocynkowane ogniowo wycieraczki do obuwia o wymiarach 60x40 cm. Powierzchnia wycieraczki 
powinna zostać zlicowana z warstwą wykończeniową podestu czyli płytami lastriko płukanego dlatego 
też należy przewidzieć pozostawienie w warstwie płyt wykończeniowych i częściowo w jastrychu 
miejsca na jej montaż o głębokości 20-25 mm.  
PARAMETRY :  
- oczko - 55 x 11 mm, płaskownik seratowany (antypoślizgowy),  
- każdy  płaskownik nośny - 25 x 2 mm lub 20 x 3 mm (w zależności od modułu) 
- wysokość - 25 mm lub 20 mm (w zależności od modułu)  
Wymiana zadaszeń 
Projekt przewiduje wymianę zadaszeń nad wejściami do klatek schodowych. W związku 
z tym należy istniejące zadaszenia i ścianki osłonowe rozebrać. Nowe zadaszenia należy wykonać jako 
płaskie jednospadowe z poliwęglanu litego gr. 6mm koloru mlecznego białego na konstrukcji ze stali 
ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo o wymiarach: 1,5 m x 3,9 m. Montaż daszku do ściany 
należy wykonać wg rysunku lub wg zaleceń producenta wybranego zadaszenia. Elementy 
konstrukcyjne to profile prostokątne ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo  
o wymiarach: 60x30x3 ( konstrukcja nośna), konstrukcja wsporcza przy ścianie: 60x40x3. 
Zamontowanie konstrukcji zadaszenia do ściany wykonać poprzez blachę węzłową o wymiarach 
320x140x10 kotwami chemicznymi ze stali nierdzewnej A4 - 80. Głębokość wklejenia w ścianie nie 
może być mniejsza niż 110 mm, otwór Ø 13 mm. Kotwy wklejać na żywicy przeznaczonej do tego typu 
prac. Montaż kotew należy wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi producenta kotew 
wybranej firmy. Blachy węzłowe konstrukcji wsporczej z blachą węzłową konstrukcji zadaszenia 
należy połączyć śrubami M12 na licu ściany.  
Projektuje się również ściankę osłonową z poliwęglanu litego gr. 6mm koloru mlecznego białego 
montowaną  do konstrukcji nośnej z profili stalowych ocynkowanej ogniowo i malowanej 
proszkowo o wymiarach 50x30x3.  
Do zamocowania konstrukcji do czoła płyty spocznikowej zastosować kotwy chemiczne ze stali 
nierdzewnej A4 - 80. Głębokość wklejenia nie może być mniejsza niż 110 mm, otwór Ø 13 mm. 
Kotwy wklejać na żywicy przeznaczonej do tego typu prac. Montaż kotew należy wykonać zgodnie  
z wymaganiami technicznymi producenta kotew wybranej firmy.  
Mocowanie płyty poliwęglanu litego do konstrukcji ścianki osłonowej proponuje się wykonać poprzez  
typowe okrągłe uchwyty ( śr. 30mm) ze stali nierdzewnej i śruby M8. 
Wymiana balustrad  
Starą balustradę należy zdemontować, nową  zamontować po wykonaniu wszystkich niezbędnych 
prac na płycie schodów w tym czasie należy wykonać balustradę tymczasową celem zabezpieczenia 
schodów przed upadkiem osób korzystających z wejścia. Projektuje się nową balustradę wykonaną za 
stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo o wysokości 1,10m. Balustrada montowana 
będzie do lica płyty spocznikowej i biegu schodowego. Konstrukcję nośną zaprojektowano ze 
stalowych profili zamkniętych, spawanych ze sobą. Zaprojektowana balustrada składa się z pochwytu 
przyspawanego do elementów dystansowych. Pochwyt wykonany zostanie z  rury śr. 50mm. Pas dolny, 
górnyi słupki zaprojektowano z rury prostokątnej 40x20x3mm. Słupki zakończone  zostaną blachami 
stopowymi mocowanymi do lica płyty. Wypełnienie balustrady wykonane zostanie z pionowych rur 
prostokątnych 40x10x2mm przyspawanych do pasa dolnego i górnego w rozstawie nie większym niż 
12cm. Słupki balustrad przewiduje się montować w licu płyty spocznikowej i biegu schodowego 
poprzez blachy węzłowe  kotwami wklejanymi M12. Ze względu na występujące odchyłki 
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montażowe, przy osadzaniu balustrad należy wykonać warstwy wyrównawcze pod blachami 
węzłowymi z zaprawy montażowej. Do zamocowania balustrad do płyty spocznikowej i biegu 
schodowego zastosowano kotwy chemiczne ze stali nierdzewnej A4 - 80. Montaż kotew należy 
wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi producenta kotew. 

Remont loggii  
Prace remontowe płyt loggii muszą być zrealizowane przed wykonaniem prac 
termomodernizacyjnych. Kolejność wykonania prac naprawczych płyt loggii: 
Prace przygotowawcze 
- skucie wszystkich skorodowanych, luźnych fragmentów betonu, oczyszczenie powierzchni betonu z 
zabrudzeń, wysoleń itp. 
- usunięcie wyłożenia ceramicznego, 
- likwidacja istniejących obróbek blacharskich, 
- oczyszczenie powierzchni do „zdrowej”, nośnej warstwy. Warstwy wierzchnie należy usunąć przez 
hydropiaskowanie, odsłonięte pręty zbrojeniowe oczyścić aż do uzyskania połysku, 
- Po oczyszczeniu podłoża, należy rozpoznać obecność rys w podłożu pod kątem ustalenia 
ustabilizowania rys, ewentualnej zmiany ich rozwartości, sączenia wody. Istotna jest też szerokość 
rozwarcia rys. 
Zabezpieczenie odsłoniętej stali zbrojeniowej 
- po oczyszczeniu powierzchni odsłoniętego zbrojenia, powierzchnię stali zbrojeniowej odtłuścić przez 
przemycie acetonem, 
- zastosowanie do czyszczenia stali zbrojeniowej hydropiaskowania lub hydromonitoringu wprowadza 
wodę i wilgoć. Wówczas problemem staje się zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętych  
i oczyszczonych prętów zbrojeniowych, które w wilgotnym otoczeniu, prawie natychmiast po takim 
oczyszczeniu, pokrywają się rdzawym nalotem. Wówczas rekomenduje się pokrycie odsłoniętych 
powierzchni prętów zbrojeniowych wodnymi farbami zawierającymi substancje reagujące  
z produktami korozji i zabezpieczające przed procesami korozyjnymi (tzw. inhibitory korozji)  
i przesypanie suszonym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu powyżej 1 mm. 
- na tak przygotowaną powierzchnię stali zbrojeniowej należy nałożyć mineralną powłokę 
antykorozyjną. Podczas aplikacji zaprawy stal może być wilgotna. Zaprawę antykorozyjną nakładać 
najpóźniej do 3 godzin od oczyszczenia prętów zbrojeniowych lub po wyschnięciu dodatkowej 
warstwy farby antykorozyjnej przesypanej piaskiem. 
- przed upływem czasu zużycia, gotową zaprawę nałożyć za pomocą pędzla na wystające, oczyszczone 
zbrojenie. Zaprawę należy rozprowadzić równomiernie, pokrywając dokładnie powierzchnię prętów. 
Po stwardnieniu pierwszej warstwy (po około 3 godzinach) na stal zbrojeniową należy nałożyć drugą 
warstwę zaprawy.  
Ewentualne uzupełnienie zbrojenia 
- jeżeli w trakcie diagnostyki skorodowanej konstrukcji betonowej okaże się, że stopień korozji 
zbrojenia konstrukcyjnego jest na tyle duży, że konieczne jest jego uzupełnienie wówczas można to 
zrealizować bezpośrednio po zabezpieczeniu antykorozyjnym stali zbrojeniowej. 
Dodatkowe pręty zbrojeniowe można wklejać przy użyciu cementu montażowego 
z zachowaniem normowych długości zakotwień prętów zbrojeniowych. 
Prześwit miedzy elementem kotwionym a powierzchnią otworu montażowego nie powinien być 
większy od 20 mm. 
- przed przystąpieniem do zalewania otworów, należy je oczyścić z wszelkich zabrudzeń, zwłaszcza 
pyłów, konieczne jest też usunięcie wody, jeżeli tworzy ona zastoiny w otworach. Przed zalaniem, 
ścianki suchego otworu należy zwilżyć wodą. Po wklejeniu dodatkowych prętów, ich powierzchnie 
również należy zabezpieczyć powłoką. 
Naprawa rys i pęknięć 
- na oczyszczonych powierzchniach istniejące na płytach loggii rysy i pęknięcia (obustronnie) rozkuć 
- po oczyszczeniu i odpyleniu, rozkute miejsca obficie zwilżyć wodą 
- po przygotowaniu podłoża rozkute rysy wyszpachlować cementem montażowym 
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Wykonanie warstwy kontaktowej 
- po wykonaniu zabezpieczenia stali zbrojeniowej, tuż przed przystąpieniem do uzupełnienia ubytków 
betonu, również w przypadku napraw niekonstrukcyjnych, przygotowana powierzchnia „starego” 
betonu należy obficie zwilżyć woda i doprowadzić do stanu matowo wilgotnego.  
- na tak przygotowane podłoże nakłada się warstwę kontaktową z mineralnej zaprawy. Następnie 
gotową zaprawę należy wetrzeć pędzlem lub szczotką w przygotowane podłoże betonowe  
i zabezpieczoną wcześniej stal zbrojeniową.  
- kolejne zaprawy systemu do napraw balkonów nakładać po wstępnym przeschnięciu warstwy 
kontaktowej, gdy zaprawa stanie się matowo-wilgotna, czyli w ciągu 30-60 minut od aplikacji. 
- w przypadku przekroczenia tego czasu, warstwę kontaktową należy położyć ponownie, ale dopiero 
po całkowitym stwardnieniu warstwy poprzedniej.  
- prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5 do 
+30°C oraz przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%.  
Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +20°C i wilgotności względnej powietrza 60%. 
W innych warunkach należy uwzględnić krótszy lub dłuższy czas twardnienia materiału.  
- zadaniem warstwy kontaktowej jest poprawienie przyczepności miedzy „starym” betonem 
a materiałem wypełniającym ubytki oraz zniwelowanie niewielkich, nieuniknionych różnic we 
współczynniku pełzania, skurczu, module sprężystości, współczynniku odkształcalności termicznej 
nawet, jeżeli materiały do naprawy zostały dobrane zgodnie z zasadą kompatybilności. 
Uzupełnienie ubytków – miejscowych 
- górna, dolna i czołowa płaszczyzna płyty loggii: 
- przygotować szalunki umożliwiaj ące uzupełnienie uszkodzonej płyty loggii 
- w zależności od głębokości ubytku w betonie, do jego uzupełnienia należy zastosować jedną  
z zapraw:  
-  drobnoziarnista, jednoskładnikowa zaprawa do wyrównywania powierzchni betonowych  
i żelbetowych, wypełniania ubytków i miejsc uszkodzonych. Zakres stosowania wynosi od 5 do 30 
mm, stosowana zarówno na powierzchniach pionowych jak i poziomych, wewnątrz  
i na zewnątrz budynków.  
- zaprawę naprawczą należy nakładać na lekko przeschniętą, matowo-wilgotną warstwę kontaktową, 
nie później jednak niż po 30-60 minutach. W przypadku przekroczenia tego czasu, warstwę 
kontaktową należy położyć ponownie, ale dopiero po całkowitym stwardnieniu warstwy poprzedniej. 
- przed upływem czasu zużycia, gotową zaprawę nałożyć na świeżą warstwę kontaktową przy pomocy 
kielni, pacy lub wylać w szalunku i odpowiednio uformować. Przy większych powierzchniach należy 
stosować łaty wibracyjne. Powierzchnię zaprawy zaraz po nałożeniu można wygładzić stalową pacą 
lub po około 5-20 min., zatrzeć pacą plastikową lub gąbką.  
- zaprawę można nanosić jednorazowo na powierzchnie pionowe warstwą do 30 mm grubości.  
W przypadku nakładania zaprawy w kilku warstwach odstęp czasu pomiędzy kolejnymi warstwami 
nie może przekroczyć 3 godzin. W przeciwnym wypadku należy odczekać 24 godz., podłoże zwilżyć 
wodą, nanieść warstwę kontaktową i dopiero nakładać zaprawę naprawczą.  
- Po 2 dniach zaprawa może być przykryta szpachlówką.  
- Prace wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5 do +30oC 
oraz przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%.  
- zaprawę chronić przed zbyt szybkim przesychaniem spowodowanym silnym nasłonecznieniem, 
przeciągami, itp. Do czasu całkowitego wyschnięcia, chronić zaprawę przed opadami deszczu. Zaleca 
się wtedy stosowanie osłon na rusztowaniach. 
Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +20°C i wilgotności względnej powietrza 60%. 
W innych warunkach należy uwzględnić krótszy lub dłuższy czas twardnienia materiału.  
- Gruboziarnista, jednoskładnikowa zaprawa do wyrównywania powierzchni betonowych  
i żelbetowych, wypełniania ubytków i miejsc uszkodzonych. Zakres stosowania wynosi od 30 do 100 
mm. Jednorazowo grubość nanoszonej warstwy zaprawy może wynosić do 35 mm.  
- Zaprawę aplikować ręcznie lub mechanicznie na nośnych, czystych podłoży betonowych bez pęknięć 
i wolnych od substancji zmniejszających przyczepność. Podłoże powinno posiadać wystarczającą 
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wytrzymałość na ściskanie (beton klasy minimum C12/15) oraz wytrzymałość na odrywanie minimum 
1,0 MPa.  
- zaprawę naprawczą należy nakładać na lekko przeschniętą, matowo-wilgotną warstwę kontaktową, 
nie później jednak niż po 30-60 minutach. W przypadku przekroczenia tego czasu, warstwę 
kontaktową należy położyć ponownie, ale dopiero po całkowitym stwardnieniu warstwy poprzedniej. 
- przed upływem czasu zużycia, gotową zaprawę nałożyć na świeżą warstwę kontaktową przy pomocy 
kielni, pacy lub wylać w szalunku i odpowiednio uformować. Przy większych powierzchniach należy 
stosować łaty wibracyjne. Powierzchnię zaprawy zaraz po nałożeniu można wygładzić stalową pacą 
lub po około 10-20 min. zatrzeć pacą plastikową lub gąbką.  
- zaprawę można nanosić jednorazowo na powierzchnie pionowe warstwą do 35 mm grubości.  
W przypadku nakładania zaprawy w kilku warstwach lub nakładania zaprawy odstęp czasu pomiędzy 
kolejnymi warstwami nie może przekroczyć 3 godzin.                               W przeciwnym wypadku 
należy odczekać 24 godz., podłoże zwilżyć wodą, nanieść warstwę kontaktową i dopiero nakładać 
zaprawę naprawczą.  
-zaprawę chronić przed zbyt szybkim przesychaniem spowodowanym silnym nasłonecznieniem, 
przeciągami, itp. Do czasu całkowitego wyschnięcia, chronić zaprawę przed opadami deszczu. Zaleca 
się wtedy stosowanie osłon na rusztowaniach. 
Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +20°C i wilgotności względnej powietrza 60%. 
W innych warunkach należy uwzględnić krótszy lub dłuższy czas twardnienia materiału. 
Wykończenie dolnej powierzchni płyt  loggii 
- należy dokonać napraw z uzupełnieniem, 
- na skutych, oczyszczonych lub naprawionych powierzchniach istniejące na płytach loggii 
nierówności wyszpachlować szpachlówką.  
- Dolną powierzchnię płyt loggii pokryć warstwą zbrojoną z siatą oraz tynkiem silikonowy. 
Wykończenie górnej powierzchni płyt loggii  
Na podłożu płyty loggii - należy wykonać warstwę spadkową w kierunku grawitacyjnego odpływu 
wody opadowej. Zaleca się wykonanie warstwy spadkowej min.2,0 %. Przed wykonaniem warstwy 
spadkowej zaleca się wykonanie warstwy kontaktowej przy użyciu emulsji kontaktowej. Zadaniem 
warstwy kontaktowej jest zapewnienie przyczepności pomiędzy płytą stropową a warstwą spadkową. 
Wykonanie warstwy kontaktowej zgodne z instrukcją stosowania materiału. 
- górną powierzchnię płyt loggii oczyścić i odpylić, a następnie silnie zwilżyć wodą  
i odczekać aż do osiągnięcia stanu matowo wilgotnego 
- na tak przygotowanym podłożu wyprofilować spadek na płycie loggii: 
Podłoże należy odkurzyć, a następnie obficie zwilżyć wodą, nie tworząc kałuż. Na wcześniej zwilżone 
podłoże należy nanieść warstwę kontaktowa szczotką. W miejscach trudno dostępnych można ją 
obficie nanosić pędzlem. Gotową mieszankę rozkładać na mokrej warstwie kontaktowej.  
- Gotową mieszankę rozkładać na mokrej warstwie kontaktowej.  
- Należy szczególnie zwrócić uwagę na to by warstwę wyrównawczą układać na warstwie kontaktowej 
nim ta ostatnia jest jeszcze mokra ( tzw. metoda mokre na mokre). Aby warstwa kontaktowa nie 
przeschła zbyt szybko zaleca się obfite, ( lecz bez kałuż) nasycenie wodą podłoża, na które nanosi się 
warstwę kontaktową. Po wykonaniu warstwę wyrównawczą (w szczególności jej powierzchnie  
o niewielkiej grubości) chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, stosując w tym celu np. osłony  
z folii PE. Warstwę spadkową w przedziale (5 mm – 30 mm) zaleca się wykonywać z zaprawy 
posadzkowej. 
Jastrych dystansować od elementów konstrukcyjnych budynku przez przyklejenie wzdłuż ścian paska 
styropianu grubości ok. 1 cm. Istniejące dylatacje w podłożu – konstrukcyjne – prowadzić na wierzch 
wyłożenia ceramicznego. 
Warstwa hydroizolacyjna na płytach loggii 
Zasadniczym elementem zapewniającym uzyskanie pełnej wodoszczelności loggii będzie hydroizolacja 
typu mineralnego zapobiegająca penetracji wody w głąb jastrychu spadkowego. Zawilgocenie jastrychu  
w okresach zimowych może powodować po wpływem mrozu krystalizację w strukturze oraz płyty 
żelbetowej loggii wspornikowej kryształków lodu, a tym samym rozsadzanie struktury betonu i z czasem 
prowadzić do odspojenia okładziny ceramicznej. 
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Zaprawa przeciwwilgociowa dwudkładnikowa tworzy powłokę uszczelniającą na powierzchni 
podłoży.  
- przed nakładaniem  zaprawy przeciwwilgociowej podłoże należy obficie zwilżyć wodą nie tworząc 
kałuż. 
- gotową zaprawę obficie nanosić pędzlem „ławkowcem” na wilgotne, ale nie mokre podłoże. 
Naniesioną warstwę należy chronić przed zbyt szybkim przesychaniem.  
- drugą warstwę nanosić krzyżowo wtedy, gdy pierwsza już stwardniała (zaleca się, aby była jeszcze 
wilgotna). Podobnie nanosić trzecią warstwę, którą należy zagładzić na gładko.  
W przeciętnych warunkach warstwy zaprawy przeciwwilgociowej można nanosić, co ok. 3 godziny.  
- w miejscach występowania dylatacji, „pracujących” pęknięć, połączenia płyty loggii ze ścianą 
budynku oraz w miejscu okapu (połączenie obróbki blacharskiej z podłożem) między warstwami 
zaprawy przeciwwilgociowej należy umieścić taśmę uszczelniającą.  
- Po 3 dniach po warstwie przeciwwilgociowej można już chodzić, lecz materiał ten nawet po 
całkowitym wyschnięciu nie może być narażony na intensywne oddziaływania mechaniczne, 
mocować wyłożenia ceramiczne. 
- Przed zakończeniem robót trzeba sprawdzić, czy na podłoże naniesiono wymaganą grubość warstwy 
przeciwwilgociowej. 
- Prace należy wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5 do +25oC oraz przy 
wilgotności powietrza poniżej 80%. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +20oC oraz 
wilgotności względnej powietrza 60%. W innych warunkach parametry materiału mogą ulec zmianie. 
- naniesioną zaprawę należy, co najmniej przez 3 dni chronić przed zbyt szybkim przesychaniem, 
mrozem i opadami atmosferycznymi. Zaleca się tu stosowanie osłon chroniących przed silnym 
nasłonecznieniem, przeciągami i deszczem oraz mrozem. Nie wolno pielęgnować zaprawy poprzez 
polewanie czy zraszanie wodą.  
Obróbka blacharska / profil okapowy 
- Obróbkę blacharską należy mocować mechanicznie do płyty loggii łącznikami rozprężnymi  
w odległości ok. 10 cm. Przed instalacją łącznika w podłożu należy po rozwierceniu otworu dokonać 
jego oczyszczenia (najlepiej sprężonym powietrzem), a następnie wypełnić szczeliwem 
poliuretanowym. 
- W miejscu połączenia hydroizolacji oraz płaszczyzny obróbki blacharskiej należy wykonać 
wzmocnienie szczelności układu hydroizolacyjnego (hydroizolacja zachodzi zakładem na obróbkę 
blacharską). W tym celu należy w pierwszej kolejności wykonać warstwę szczepną (kontaktową) na 
powierzchni obróbki blacharskiej przy użyciu żywicy epoksydowej poprzez jej pomalowanie,  
a następnie posypanie piaskiem kwarcowym suszonym ogniowo o frakcji 0,3 – 0,7 mm. Po związaniu 
żywicy warstwę kontaktową pokrywa się hydroizolacją. Równolegle w miejscu styku obróbki 
blacharskiej i hydroizolacji wkleja się taśmę uszczelniającą – wzmacniającą. Obróbki należy 
zamontować tak, aby wystawały poza lico ściany, co najmniej 40 mm i były wykonane w taki sposób, 
aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody deszczowej.  
Mocowanie wyłożenia ceramicznego 
- mocowanie wyłożeń ceramicznych prowadzone będzie głównie w oparciu o zaprawę klejową 
elastyczną (tzn. dla płytek o nasiąkliwości poniżej 1,0 % - płytki gresowe). 
- podczas klejenia należy zapewnić minimum 85% kontaktu zaprawy klejącej z płytką ceramiczną – 
stosowanie płynnej konsystencji zapraw klejących lub tzw. metody kombinowanej przy konsystencji 
gęstoplastycznej. 
Spoinowanie okładziny ceramicznej 
- spoiny w polach za pomocą elastycznej zaprawy do fugowania. Zaprawa służącej do spoinowania 
płytek gresowych, ceramicznych, szklanych oraz kamiennych (oprócz kamieni naturalnych 
wrażliwych na przebarwienia oraz marmurów), zarówno na powierzchniach pionowych i poziomych.  
Podwyższenie balustrad loggii 
Celem dostosowania wysokości istniejących balustrad loggii do przepisów budowlanych konieczne 
jest podwyższenie ich do wysokości 1,10 cm. Przewiduje się ich podwyższenie poprzez dołożenie 
nowych podchwytów z profili zamkniętych z zamocowaniem powodującym stabilność elementów.  
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Malowanie balustrad loggii 
Elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez oczyszczenie z istniejącej powłoki 
malarskiej, odpylenie i odtłuszczenie, oraz pomalowanie farbą podkładową oraz farbą zewnętrzną.  

Wymiana pokrycia dachowego z remontem kominów 
Remont dachu polegać będzie na wymianie pokrycia z papy i zastosowaniu nowego pokrycia z papy 
termozgrzewalnej. Istniejącą papę należy usunąć z dachu w miejscach surchleń  
i pęknięć uzupełnić ubytki papą. Przed nałożeniem preparatu gruntującego podłoże należy dobrze 
oczyścić z pyłu i luźnych cząstek. Podłoże musi być nośne, wolne do zanieczyszczeń  
i środków antyadhezyjnych, nie może być zmrożone, oszronione, nie mogą występować zastoiny 
wody. Na przygotowane podłoże należy na całą powierzchnię nanieść preparat gruntujący (masę 
asfaltowo-kauczokową modyfikowaną żywicą) stosowaną jako podkład pod papę. Roztwór do 
gruntowania nakładać poprzez wcieranie masy w podłoże szczotką dekarską lub pędzlem. Całą 
powierzchnie dachu pokryć warstwą papy termozgrzewalnej dwuwarstwowo. Jako podkładową 
warstwę wodoszczelną należy zastosować papę asfaltową przeznaczoną do izolacji przeciwwilgociowej 
z wykończeniem powierzchni górnej drobnoziarnistą posypką mineralną, z osnową z welonu z włókien 
szklanych, grubości (3,0 ± 0,2mm) od spodu profilowana i zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. 
Papę należy zgrzewać na całej powierzchni do podłoża. Zakłady boczne o szerokości 10 cm zgrzać 
tak, aby w spoinie wystąpił wypływ bitumu o szerokości 0,5-1 cm. Zakłady czołowe zgrzewać na 
szerokości 12-15 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki w bitum. Jako 
wierzchnią warstwę wodoszczelną należy zastosować papę modyfikowaną SBS na osnowie z 
włókniny poliestrowej grubości (5,2mm ± 0,2mm). Papę należy zgrzewać na całej powierzchni do 
papy podkładowej. Zakłady boczne o szerokości pasa pozbawionego posypki mineralnej (8 cm) 
zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił wypływ bitumu o szerokości 0,5-1cm. Zakłady czołowe 
zgrzewać na szerokości 15 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki w 
bitum. Wypływy asfaltu można posypać posypką mineralną w tym samym kolorze w celu 
podniesienia estetyki pokrycia. Zużycie materiału: ok. 1,17 m2 papy na 1 m2 podłoża. Obróbki 
blacharskie, pas nadrynnowy na całym dachu wymienić na nowe wykonać je z blachy stalowej 
powlekanej w kolorze brązowym. Obróbki montować w taki sposób, aby wystawały poza lico 
ocieplonej ściany minimum o 4 cm i zabezpieczały elewacją sprzed zaciekaniem. Podczas prac należy 
wymienić wywiewki kanalizacyjne oraz zamontować kominki wentylacyjne do papy. Należy 
zamontować nowy właz dachowy. 

Remont kominów 
Kominy należy poddać remontowi polegającemu na skuciu luźnych tynków i wykonaniu ich ponownie 
tynkując je tynkiem cementowo-wapiennym. Kominy pomalować farbą silikonową w kolorze 
elewacji. Na kominy założyć obróbki blacharskie stalowe powlekane w kolorze brązowym.  

Wymiana opaski chodnikowej 
Do wymiany przewidziana została opaska chodnikowa wokół budynku. Opaskę należy zdemontować  
i w jej miejsce wykonać nową. Nową opaskę należy wykonać z kostek brukowych lub płyt 
chodnikowych. Opaskę układać na podsypce z kruszywa gr.15 cm oraz piaskowej gr. 5 cm  
z ograniczeniem obrzeżami. Opaskę prowadzić ze spadkiem umożliwiającym odpływ wody od 
budynku.  

Przełożenie instalacji odgromowej 
Należy wykonać remont instalacji odgromowej, który ma na celu odtworzenie stanu pierwotnego bez 
zmiany podstawowych parametrów. Przewody odprowadzające instalacji odgromowej zostały 
przewidziane do przełożenia. Instalację należy zdemontować, a po zakończeniu prac ociepleniowych 
zamontować ponownie. Przewody odprowadzające instalacji (Fe/Zn Ø 8 mm druty stalowe-
ocynkowane) prowadzić w bruzdach ściennych w rurach z atestem, o średnicy 26 mm o grubości 
ścianki 6 mm, które należy otynkować tynkiem cementowo-wapiennych gr. min 3 cm. Na dole 
wykonać skrzynkę kontrolną. Przewody instalacji odgromowej na dachu należy układać na 
wspornikach dachowych. Wsporniki te nie mogą dziurawić dachu oraz powinny zapewnić odstęp min 
2 cm od dachu. Wszystkie elementy wystające ponad pokrycie dachowe należy przyłączyć do 
najbliższego zwodu. Do wymiany przewidziano również uziom otokowy. Wokół budynku należy 
ułożyć uziom otokowy, wykonany z płaskownika Fe/Zn 40x4, układany w odległości 1m od 
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fundamentów budynku na głębokości 0,6 m. Połączenie bednarki uziomu otokowego  
z przewodami uziomowymi należy wykonać w sposób nierozłączny poprzez spawanie. Instalację 
należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Po wykonaniu instalacji należy 
dokonać pomiarów kontrolnych. 
 
6.   Kontrola jakości robót 
Zgodnie z "Warunkami wykonania Robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne",  pkt. 6 
 
7.   Obmiar robót 
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru Robót podanymi  w ST "Wymagania 
Ogólne" pkt.7.Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w ( m2, m3 ). 
 
8.   Odbiór robót  
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST  "Wymagania Ogólne" 
 
9.    Przepisy związane 
• Instrukcja ITB Nr 447/2009 „Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków 

ETICS zasady projektowania i wykonania”; 
• Instrukcja ITB Nr 418/2006 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

Lekkie ściany działowe; 
• Certyfikaty, Aprobaty techniczne i wymagania producentów  zastosowanych materiałów. 
• PN-61/B-10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
• PN-92/P-85010 - Tkaniny szklane; 
• PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
• PN-80/B-10240 - Papowe pokrycia dachowe. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ – ST-04 

CPV  45421000-4 
 

1. Wstęp 
 
1.1.  Przedmiot i zakres ST: 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  wymianą stolarki okiennej                        
i drzwiowej dla zadania „TERMOMODERNIACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO 
WIELORODZINNEGO PRZY UL. MORCINKA 5 W RYBNIKU”. 
 
1.2.  Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych ST: 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej dotyczą warunków przystąpienia              
prowadzenia robót związanych z: 

- demontaż drewnianej stolarki okiennej w pomieszczeniach piwnicznych i mieszkaniach, 
- demontaż drewnianej stolarki drzwiowej wejściowej, 
- demontaż podokienników wewnętrznych, 
- dentaż krat w oknach piwnicznych 
- osadzenie stolarki okiennej z PCV w kolorze białym wyposażonej w nawiewniki ciśnieniowe, 
- osadzenie stolarki drzwiowej stalowej w kolorze brązowym z wkładem cieplnym, 
- osadzenie nowych podokienników wewnętrznych, 
- Montaż krat w oknach piwnicznych 
- wywóz zdemontowanej stolarki we własnym zakresie ( stolarka nie może być składowana 

dłużej niż 3 dni przed budynkiem) 
 

1.3.  Ogólne wymagania dotyczące robót: 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z ST                   
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Przy robotach budowlanych objętych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie ogólnie obowiązujące 
przepisy wynikające z Prawa Budowlanego oraz innych przepisów obowiązujących przy robotach 
budowlano – montażowych. 

 
1.3.1. Dokumentacja projektowa: 
 
Inwentaryzacja elewacji budynku 
 
1.3.2.  Dodatkowe ustalenia 
 
Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego wywożenia zdemontowanej stolarki sprzed bloku  
( nie więcej niż 3 dni)   
Zakaz składowania gruzu do kontenerów ustawionych dla mieszkańców na składanie śmieci. 
 
 Zakres robót budowlanych: 
 
45000000-7   Roboty budowlane 
45421000-4      Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
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2.    Materiały i urz ądzenia 
 
2.1.   Warunki ogólne stosowania materiałów 
 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 
 
2.2.  Rodzaje materiałów 
 
Do realizacji zadania przewiduje się użycie: 
Stolarka okienna PCV jednoskrzydłowa lub dwuskrzydłowa, skrzydła rozwieralno-uchylne, profile 
pięciokomorowe z podwójnym wkładem szybowym, kolor biały o następujących parametrach: 
współczynnik przenikania ciepła „U” (max dla całego okna 1,6 W/m2K - dla okien piwnic, max dla 
całego okna 1,1 W/m2K - dla okien mieszkań), wsp. izolacyjności akustycznej Rw ( min 32 dB), wsp. 
infiltracji powietrza a = 0,5 – 1,00, okucia obwiedniowe, mikrowentylacja. Okna muszą posiadać 
Certyfikat Zgodności, lub Deklarację Zgodności z PN, lub Aprobatą Techniczną. W celu zapewnienia 
dopływu powietrza do pomieszczenia konieczne jest wyposażenie okien w nawiewniki ciśnieniowe 
powietrza lub zastosowanie nawiewników ściennych o wydajności przepływy 45 m3/h, które muszą 
zapewnić dopływ powietrza zgodnie z ”Polską Normą PN- 83/B – 03430 Az3 2000. Wymagania” 
Zastosowane nawiewniki muszą posiadać Aprobatę Techniczną. do wymiany przewidziano 
podokienniki wewnętrzne. należy je wymienić na nowe z tworzywa sztucznego z końcówkami 
Dane techniczne drzwi wejściowych do budynku. Współczynnik przenikania ciepła U= 1,50 
[W/m2.K], wszystkie elementy stalowe z powłoką cynkową malowane proszkowo, drzwi wyposażone 
w samozamykacz z ramieniem, zamek, zamek elektromagnetyczny, klamko-uchwyt oraz jedno 
zamknięcie z wkładką patentową, w drzwiach wkłady szybowe o zwiększonej odporności na włamanie  
P2, próg drzwi stalowy wykonany z profilu zamkniętego, skrzydło drzwiowe osadzone w futrynie na 
trzech zawiasach spawanych na łożyskach, dolny panel drzwi jako blacha gr. 1 mm + płyta OSB + 
blacha gr. 1 mm- blachy z powłoką cynkową malowane proszkowo, skrzydła drzwiowe wyposażone w 
trzy bolce antywyważeniowe oraz stopkę blokująca skrzydło funkcyjne (od wewnątrz), odbój 
drzwiowy, 
 
2.3. Wymagania 
 
Materiały i urządzenia użyte do realizacji zadania powinny odpowiadać wymaganiom, określonym       
w przepisach szczegółowych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane .  

W szczególności Zamawiający będzie żądał: 
- Certyfikat Zgodności, lub Deklarację Zgodności z PN lub Aprobatą Techniczną dla okien oraz 
nawiewników 
- Certyfikat dla szyb na znak bezpieczeństwa B 
- Aprobatę Techniczną lub Certyfikat zgodności z PN lub Aprobatą Techniczną dla okuć  
 
1.4. Materiały i urz ądzenia nie-odpowiadające wymaganiom: 
 
Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione           
z terenu budowy. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów: 
 
Materiały i urządzenia przechowuje i składuje Wykonawca w swoich pomieszczeniach, zapewniając 
ich sukcesywny dowóz w miarę występujących potrzeb. 
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3.    Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu: 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz będzie zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia         
i narzędzia nie-gwarantujące zachowania warunków umowy lub grożące zdrowiu zostaną przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. Transport 
 
Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym. Dobór środków transportu 
pozostaje po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do składowania materiałów               
z rozbiórki w miejscu przeznaczonym do tego celu.  Dobór odpowiedniego miejsca wywozu  
wykonawca ustala we własnym zakresie oraz ponosi koszty składowania materiałów z rozbiórki. 
Pojazdy Wykonawcy powinny spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego, m.in. parametry 
techniczne, dopuszczalne osiowe obciążenia, wymiary ładunków. 
Wszelkie koszty wynikłe z powodu uszkodzeń i zanieczyszczenia dróg publicznych w związku             
z realizacją zadania obciążają Wykonawcę robót. 

 
5.    Wykonanie robót 
 
5.1. Wymagania ogólne: 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, wymaganiami ST oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji będą oparte na wymaganiach sformułowanych         
w umowie i w ST, a także w przepisach szczegółowych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Kolejność robót 
 
Kolejność robót określa się następująco: 

• Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót, rozłożenie folii ,przygotowanie zabezpieczeń       
i oznakowanie miejsca pracy na zewnątrz,   

• Zdemontowanie starej stolarki drewnianej i ostrożne wyniesienie na zewnątrz,  
• Obsadzenie nowej stolarki okiennej na piance poliuretanowej, założenie kotew stalowych 
• Obsadzenie nowej stolarki drzwiowej na piance poliuretanowej, założenie kotew stalowych 
• Obrobienie ościeży okiennych wraz z robotami towarzyszącymi  
• Wywóz zdemontowanej stolarki i gruzu z demontażu 
• Ostateczne uporządkowanie i przekazanie obiektu  Inwestorowi  

 
5.3 Technologia prowadzenia robót: 
 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien zapewnić odpowiednie przeszkolenie pracowników 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto powinien posiadać odpowiednie wyposażenie 
techniczne i socjalne zapewniające odpowiednie warunki pracy. 
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6.    Kontrola jako ści robót 
 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, utrzymywanie w pełnej sprawności 
zabezpieczeń i oznakowania terenu budowy. 
Kontrola jakości robót budowlanych polega na sprawdzeniu kompletności ich wykonania zgodnie          
z sztuką budowlaną, przedmiarem i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
7.    Przedmiar i obmiar robót  
 
Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych   
w kolejności technologicznej ich wykonywania wraz z wyliczeniem i zestawianiem ilości tych robót 
Obmiaru należy dokonać na podstawie obmiarów z natury oraz zgodnie z kosztorysowymi normami 
nakładów rzeczowych. 
W ramach niniejszego zadania nie wykazano w przedmiarach ilości odzysku materiałów wtórnych, 
wszelkie korzyści wynikłe z tego tytułu są zyskiem Wykonawcy, co powinno być przez niego 
uwzględnione w cenie ofertowej. Wszelkie koszty poniesione z tytułu segregacji, transportu, 
składowania i utylizacji odpadów powinny być uwzględnione w cenie ofertowej. 
 
8.    Odbiór robót  
 
Poszczególne etapy odbiorów ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robót. Odbiór 
ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, zgodnie przedmiarem, ST                             
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeśli warunki wymienione w pkt. 6, dały wynik pozytywny. 
Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 10 dni od daty powiadomienia pisemnie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót   
z sztuką budowlaną i ST.Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wskazane przez 
Zamawiającego.Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych                              
i robót uzupełniających wytyczy komisja. 
 
9. Przepisy związane 
 

• Ustawa Prawo Budowlane, z dn. 07 lipca 1994 r.  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
• Rozporządzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oaz programu funkcjonalno-użytkowego  

• Ustawa Prawo ochrony środowiska, z dn. 27 kwietnia 2001 r.  
• Ustawa o odpadach, z dn. 14 grudnia 2012 r.  
• Ustawa o drogach publicznych, z dn. 21 marca 1985 r.  
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• Rozp. Min. Pracy i Polit. Społ. z dn. 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy ręcznych pracach transportowych.  

• Rozp. Min. Pracy i Polit. Społ. z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Rozp. Min. Infr., z dn. 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi załącznik do 
dokumentów przetargowych. 
 
UWAGA!! 
Dokładne wymiary stolarki pobrać na budowie. 
 


