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SPECYFIKACJA OGOLNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikaciji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obiekt budowlany

nalezy przez to rozumiec:
- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
- budowle stanowigcg catos$¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami
- obiekt matej architektury

1.4.2. Budynek

— nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5 Ogéblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtdéwnych geodezyjnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone przekazanych punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego

- sporzadzong przez Wykonawce

1.5.3. Zgodnosé¢ robot z dokumentacijg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona zmian i poprawek

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
0 SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cech materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonywane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli. to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do
zakohczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, i
inne srodki ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia tereny budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykornczeniowych Wykonawca bedzie
a. utrzymywac teren budowy
b. podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczagce ochrony s$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia
hatasu lub przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny a obowigzujgcymi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawczy.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia i zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig dla ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robaét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robét .

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposéb cigglty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. Materiaty

2.2 Zrédta uzyskiwania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodia spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robaot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi o ktérych mowa w SST.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

1. Sposob sktadowania materiatéw instalacyjnych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatow
powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow.

2. Materiaty, aparaty i urzgdzenia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

3. Ksztaltowniki stalowe o wiekszych przekrojach i niektére materiaty budowlane mozna skfadowac
na placu, jednak w miejscu, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie
korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu) itp.

4. Przy skladowaniu poszczegdlnych rodzajow materiatdw nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
wymagan:

a) rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla
kazdego wymiaru przegrodach — w wigzkach

b) rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w kregach lub sztangach) zaleca sktadowaé¢ w
pomieszczeniach, lecz dopuszcza sie réwniez sktadowanie pod wiatg, lub na wolnym powietrzu
przykryte folig lub papg

c) materialy izolacyjne (wetny mineralne i pianki) nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych
i przewiewnych

d) silniki elektryczne, aparaty itp. nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych,
zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub drewnianych podkfadach;

e) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne
ksztattowniki itp., nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim
zabezpieczeniem przed dziataniem korozji

f) narzedzia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio
ogrzewanych i przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowac¢ przed dziataniem korozji

g) sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach jak w p. h); sktaduje sie je na oddzielnych pétkach wedtug gatunkéw, wymiaréw i
przeznaczenia, z tym ze odziez roboczg uzywang, zattuszczong, nalezy przechowywaé
oddzielnie, rozwieszong, a nie uktadang warstwami; odziez i wyroby futrzani nalezy zabezpieczy¢
przed gryzoniami i molami

h) farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowa¢ w oddzielnych
pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz bhp; wolno stosowac¢ jedynie wodne lub parowe
ogrzewanie takich pomieszczen; pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane (wlot powietrza z
dotu), potki i regaty powinny by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz na zewnetrznej stronie drzwi nalezy umocowaé¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w
poblizu wywiesi¢ instrukcje przeciwpozarowg

i) gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy
magazynowaé w specjalnie do tego celu prze znaczonych, nie ogrzewanych i nie
nastonecznionych pomieszczeniach. Petne butli nalezy ostroznie transportowac, nie wolno ich
rzucac ani uderzaé, nalezy je chroni¢ prze¢ nagrzaniem (réwniez przez promienie stonca). Puste
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butle nalezy sktadowac¢ oddzielnie butle tlenowe nalezy chroni¢ przed zattuszczeniem, gdyz moze
to spowodowac poza] i ewentualny wybuch; magazynowanie po winno byé zgodne z przepisami
szczegolny mi lub z normami panstwowymi

i) cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocig; nalezy zwraca¢ uwage na okres
zdolnosci wigzania cementu i gipsu ktory jest stosunkowo krotki; szczegdtowe warunki sg podane
w odnosnych normach panstwowych

k) cegte i elementy betonowe mozna sktadowan bez przykrycia dachem, przy czym w okresie
jesienno--zimowym nalezy zabezpieczy¢ przed opadami i oblodzeniem (np. ostong z papy lub folii)

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartych w SST,
programie zapewnienia jakosci lud projekcie organizacji robot.

Wykonawca dostarcz Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymaganie przepisami.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng na
jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Transport materiatow.

1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatdw, elementéw, konstrukcji, urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyC¢ przemieszczane przedmioty w
sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

2. Zatadowanie i wyladowanie konstrukcji, urzadzeh, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym
gabarycie nalezy przeprowadzaé za pomocg dzwignic lub postugujgc sie pomostem-pochyinia.

3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie majg kot
jezdnych, nalezy wykonaé¢ za pomocag wézkow lub rolek.

4. W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania urzgdzeh nalezy przestrzegac
zalecen wytwoércéw, a w szczegolnosci;

— transportowane urzadzenia zabezpieczy¢é przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz fadowni;

— na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzerh zdemontowac, odpowiednio zabezpieczyC i
przewozi¢ oddzielnie czute przyrzgdy pomiarowe, aparature rejestrujgca, przekazniki do
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inng aparature mniej odporng na wstrzg-
sy i drgania,

— aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywaé i zdejmowaé, nie narazajgc ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkoéw itp.,

5. Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementéw.

4.3. Odbiér i przyjmowanie materiatéw, wyrobéw i urzadzen

1. Przyjecie materiatéw (w tym réwniez elementéw konstrukcji, urzadzen i maszyn) do magazynu na
budowie powinno byé poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatow. Odbioru
i przyjecia mozna dokona¢ w zaktadzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-odbiorczym
PKP, itp., w magazynie budowy lub bezposrednio na budowie.

2. Przedsiebiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty nowe
(tzn. nieuzywane). Materialy uzywane mogg by¢ stosowane wytgcznie za pisemng zgoda
inwestora lub jego upowaznionego przedstawiciela.

3. Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych
(PN lub BN), przepiséw dotyczgcych budowy urzadzen wentylacyjnych oraz niniejszych warunkéw
technicznych. Jesli w projekcie lub kosztorysie przy okreslonym materiale, wyrobie lub urzgdzeniu
podany jest numer katalogowy, to dostarczony na budowe wyréb powinien scisle odpowiadac
opisowi katalogowemu. Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych, jak podano w
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5.2

5.2.

projekcie lub kosztorysie, parametrach mozna zastosowa¢ na budowie wytgcznie za pisemng
zgodg projektanta i inwestora lub jego upethomocnionego przedstawiciela.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktéorych wymaga sie $wiadectw jakosci, np. aparaty,
urzagdzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen prefa-
brykowanych). Przy odbiorze materiatéw nalezy zwréci¢ uwage na zgodnosc¢ stanu faktycznego z
dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, certyfikaty, protokoty wewnetrznego
odbioru technicznego itp. dokumenty materiatowe nalezy starannie przechowywaé w magazynie
wraz z materiatem, a po wydaniu materiatu z magazynu — w kierownictwie robét (budowy).
Dostarczone na miejsce skfadowania (budowe) materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu
opakowan materiatébw, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez
wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych
korozja itp.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na
jakos¢ wykonania robét materiaty i elementy urzgdzen nalezy przed ich wbudowaniem poddacé
badaniom okreslonym przez kierownictwo (dozér techniczny) robot

. Wykonywanie robét.

Wymagania ogélne

Wymagania dotyczgce robot

Przy wykonywaniu robdét ogdlnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robét
instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w WTWiO, tom |I.

Przy wykonywaniu robét instalacyjnych nalezy przestrzegaé wymagan podanych w WTWIO, tom
Il.

Montaz konstrukcji stalowych bedgcych konstrukcjami wsporczymi lub ostonowymi urzadzeh w
tym réwniez spawanie i zabezpieczanie przed korozjg, nalezy wykonywaé w sposdéb podany w
WTWIO, tom IlI.

.1. Ustanowienia kierownika budowy

Inwestor nie bedgcy osobg fizyczng jest obowigzany do ustanowienia kierownika budowy dla
wykonania lub przebudowy budynkdw, obiektéw inzynierskich oraz statych instalacji zwigzanych z
budynkami i obiektami inzynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji
dokonywanych przez osoby fizyczne jest wymagane dla buddéw, dla ktérych konieczne jest
uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie.

W przypadku, gdy na budowie wystepujg instalacyjne roboty budowlano-montazowe dla ich
prowadzenia ustanawia sie kierownika robo6t o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalnosci
robot, w tym i dla robét instalacyjnych.

Kierownik budowy (robét) powinien wpisa¢ w dzienniku budowy (robét) oswiadczenie o podjeciu
swej funkcji.

2. Prowadzenie dziennika budowy (robét)

Przy wykonywaniu robét, dla ktérych wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (robét), jak
to podano wyzej w p. 5.2.1, obowigzkowe jest prowadzenie dziennika budowy (roboét). Dziennik
robot instalacyjnych wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien by¢ prowadzony w
nawigzaniu do dziennika budowy prowadzonego przez kierownictwo generalnego wykonawcy. W
przypadku niezaleznego, bezposredniego wykonawstwa robét instalacyjnych dziennik robét jest
réwnoznaczny z dziennikiem budowy. Dziennik ten po zakonczeniu robdt nalezy dotgczyé do
dziennika budowy danego obiektu.

Dziennik budowy (roboét) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robét i wydarzeh na budowle oraz
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy stanowi urzedowy
dokument i jest wydawany przez wtasciwy organ administracji panstwowe;j.

Zapisy w dzienniku budowy (robét) powinny by¢ dokonywane na biezgco i chronologicznie. Kazdy
zapis powinien by¢ opatrzony datg i podpisem osoby dokonujgcej zapisu z podaniem imienia i
nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z kazdym zapisem
powinna by¢é zaznajomiona kompetentna osoba, ktérej zapis dotyczy, co powinno byé¢
potwierdzone podpisem tej osoby.

Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy (robdt) przystuguje kierownikom budowy i
kierownikom robdét oraz nastepujgcym osobom, w granicach ich kompetencji okreslonej
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aktualnymi przepisami:

pracownikom wiasciwych organdéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych organow, w
zakresie ich uprawnien i obowigzkéw w przestrzeganiu przepiséw na budowie.

majstrom,

upowaznionym przedstawicielom inwestora i osobom petnigcym nadzor autorski,

pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,

pracownikom stuzby bhp,

przedstawicielom organéw nadrzednych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy,

osobom wchodzgcym w skfad personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyzej), ale
tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania robét.

Za prawidtowe prowadzenie dziennika budowy (roboét) i jego przechowywanie odpowiedzialny jest
kierownik budowy.

Przez caly czas prowadzenia roboét nalezy przechowywaé¢ dokumenty stanowigce podstawe ich
wykonania oraz udostepniac te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom.

5.2.3. Prowadzenie dziennika budowy (robét). Organizacja pracy na budowie

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych
zarzgdzeh witasciwych jednostek w sprawie ogdlnych warunkéw umoéw o prace projektowe w
budownictwie oraz o realizacje inwestycji budowlanych i o wykonanie remontéw budowlanych i
instalacyjnych.
Jednostkg wykonawczg roboét instalacyjnych na budowie prowadzonej w systemie generalnego
realizatora inwestycji lub w systemie generalnego wykonawcy jest kierownik robét wystepujgcy w
charakterze podwykonawcy bezposrednio wspotpracujgcy z generalnym wykonawca, bedgcym
organizatorem i gospodarzem na budowie. W uzasadnionych przypadkach moze by¢ powotane do
robot instalacyjnych samodzielne kierownictwo budowy (bez generalnego wykonawcy),
wspotpracujgce bezposrednio z inwestorem (zamawiajgcym)
Wykonawca robét instalacyjnych wystepujac w charakterze podwykonawcy ma prawo korzysta¢ z
urzgdzen placu budowy w ramach okreslonych zasadami wspétpracy z generalnym wykonawcg i
umowa. Przy bezposrednim wykonawstwie analogiczne zasady wspotpracy obowigzujg miedzy
wykonawcg robot instalacyjnych, a inwestorem (zamawiajgcym).
Wykonawca robét instalacyjnych powinien mie¢ zapewnione przez generalnego wykonawce lub
inwestora (zamawiajgcego):
ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie
na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ osobom
postronnym majgcym dostep do miejsca wykonywania robot
odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania
materiatow,
odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczegdlnych obiektéw
zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach, o$wietlenie
placu budowy i miejsc pracy
tacznos¢ telefoniczng na placu budowy, z potgczeniem z telefoniczng siecig krajowg otrzymanie
(ewentualnie do wgladu) oprécz dokumentacji technicznej nastepujgcych dokumentow
- zezwolenia wtadz na wykonywanie rob6t na danym terenie
- umowy na zlecony zakres robot wraz z zatgcznikiem okreslajgcym cykl robo6t z podziatem
na obiekty, wezlty i instalacje
- projektu organizacji robét dla prawidlowego skoordynowania robdét instalacyjnych z
pozostatymi robotami budowlano-montazowymi oraz z czynnymi urzgadzeniami
technicznymi, torami kolejowymi itp. znajdujgcymi sie w obiekcie budowy
- harmonogramu robét budowlano-montazowych, uzgodnionego ze  wszystkimi
wykonawcami
Place i magazyny zamkniete do skfadowania materiatdw, urzadzen i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do roboét instalacyjnych powinny byé wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w
sposob utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.
Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do $rodkdéw transportowych,
przewidywanej masy przewozonych materiatéw lub przedmiotéw oraz urzgdzen dostarczanych na
plac budowy i do ich objetosci. Szerokos¢ i potozenie drég powinny odpowiada¢ wymaganiom
zapewniajagcym mozliwos¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatéw i
innych przedmiotéw bez ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.
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6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg SST.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanie materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz roboét z czestotliwoscig
zapewniajgcg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
SST.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu inspekcji.

6.3. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone podpisem Wykonawczy i Inspektora nadzoru.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokumenty pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub SST.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie.

8. Odbior robot

8.1. Odbior frontu robét.

1. Przed rozpoczeciem robdt instalacyjnych wykonawca powinien zapoznaé sie z obiektem
budowlanym (lub terenem), gdzie bedg prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przy
gotowanie frontu robot.

2. Odbidr frontu robét przez wykonawce od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora)
powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany
spisaniem protokotu.

3. Zakres i termin odbioru frontu robét oraz stan obiektu przekazywanego do robét powinien byé
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8.3.

8.3

1.
2.

8.3.

a.

zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizacje inwestycji lub z ewentualnymi pézniejszymi
Zmianami umowy.

Szczegotowy zakres odbioru frontu robét zalezy od charakteru i rodzaju robét przewidzianych do
wykonania i jest podany w poszczegoélnych rozdziatach specjalistycznych.

Préby montazowe. Rozruch.

Po zakonczeniu robét instalacyjnych (wentylacyjnych) w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw (prac regulacyjno-
pomiarowych) i prébnym uruchomieniem (,bieg luzem") poszczegdélnych przewodoéw, instalacji,
urzgdzen, maszyn itp.

Szczegotowy zakres prob montazowych zalezy od charakteru instalacji (urzgdzenia) i jest podany
w rozdziatach w odniesieniu do robét w nich ujetych, Ogdlnie wykaz obiektéw, urzgdzen i instalacji
podlegajgcych prébom montazowym warunkujgcym podjecie eksploatacji jest podany w
przepisach.

Wykonawca roboét przeprowadza proby montazowe odpfatnie na podstawie ogdélnego kosztorysu,
w ktérym naleznos¢ powinna by¢ ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementéw
robot lub w oddzielnych pozycjach.

Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegdtowych protokotach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku robét (budowy); stanowig one m.in. podstawe odbioru robot
oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych, jesli rozruch jest
przewidziany.

Rozruchowi podlegajg jedynie te obiekty i urzadzenia, dla ktérych zachodzi koniecznosé lub
potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i
urzadzen w celu uzyskania wydajnosci produkcji i odpowiednich parametréw zgodnych z
zatozeniami inwestycyjnymi. Potrzebe przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych
ustala inwestor.

Odbioér robét Préby montazowe.

.1. Wymagania ogdlne.

Ogdlne warunki przeprowadzania odbioréw sg zawarte w przepisach
Przy robotach instalacyjnych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowaé rowniez odbiory
dodatkowe, tj. odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe.

2. Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robét (lub wyznaczony przez niego pracownik
techniczny) przy udziale zainteresowanych majstrow i brygadzistéw, ktérzy uczestniczyli w
wykonaniu danego rodzaju robét. W odbiorze miedzyoperacyjnym moze bra¢ rowniez udziat
przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, ktérych udziat w
komisji odbiorczej jest celowy.

Przy dokonywaniu odbioru miedzyoperacyjnego robot nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ odbieranych
robét z dokumentacjg projektowo - kosztorysowg i z ewentualnymi zapisami uprawnionych osob
w dzienniku budowy. Przy odbiorach miedzyoperacyjnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
jakos¢ wykonania zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robét.

Z kazdego dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokét
podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji, zawierajgcy ocene wykonanych robét i ewentualne
zalecenia, ktére powinny byé wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki dokonanego
odbioru miedzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika robét (budowy).

8.3.3. Odbiodr czesciowy.

1.

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czes¢ obiektu, instalacji lub robét, stanowigca etapowa
catos¢. Jako odbidr czesciowy traktuje sie rowniez odbiér dotyczgcy catoksztattu robét zleconych
do wykonania jednemu sposréd wykonawcow (podwykonawcy). Odbiér czesciowy ma na celu
jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robét.

Do odbioréw czesciowych zalicza sie tez odbiory elementéw obiektu lub robét przewidzianych do
zakrycia, w celu sprawdzenia jako$ci wykonania robét oraz dokonania ich obmiaru. Odbiér tych
rob6t powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela zamawiajgcego
(zleceniodawcy). Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ zamawiajgcego o proponowanym
odbiorze w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawiciela zamawiajgcego. Zawiadomienie moze
by¢ dokonane w formie wpisu do dziennika budowy, listem poleconym lub telegraficznie (w
przypadkach uzasadnionych réwniez telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku robét).
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Z odbioru robot ulegajgcych zakryciu sporzadza sie protokét, ktérego wyniki nalezy wpisa¢ do
dziennika budowy (robét), w tym réwniez wyniki oceny jakosci.

W systemie generalnego wykonawstwa robét, odbioru czesciowego dokonuje generalny
wykonawca od podwykonawcy, a nastepnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor moze
uzgodni¢ z generalnym wykonawcg i przeprowadzi¢ odbior czesciowy rownoczesnie z odbiorem
robét od podwykonawcy przez generalnego wykonawce. W przypadku bezposredniego
wykonawstwa odbiér czesciowy ogranicza sie do odbioru robét przez inwestora.

Czesciowy odbior obiektu powinien by¢ dokonywany przez komisje powotang przez inwestora
(zamawiajgcego). W sktad komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel
generalnego wykonawcy, kierownicy robét specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne
powofane osoby.

Z dokonanego odbioru czesciowego nalezy spisaé protokdt, w ktérym powinny byé wymienione
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia. Réwnoczesnie nalezy
dokona¢ odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robét) z ewentualnym dotgczeniem kopii
protokotu.

Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole, jak to
podano w p. 5, zamawiajgcy (inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw.
odbior pousterkowy), stwierdzajac to w oddzielnym protokole z réwnoczesnym wpisem w
dzienniku budowy (robét) informujgcym o usunieciu usterek.

8.3.4. Odbioér koncowy.

1.

2.

3.

o

IS

Odbiér koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robot przy
przestrzeganiu ogoélnych zasad odbioru obiektow

Odbidér koncowy robét wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢ potgczony
z odbiorem majgcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.

Odbidr koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czgsciowymi (jesli takie byty
przewidziane) oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki byt zlecony
przez inwestora (zamawiajgcego) wykonawcy robot. Zakonczenie i wyniki wymienionych prac
powinny by¢ wtasciwie udokumentowane.

Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego (inwestora). Moze on
korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcéw i przedstawicieli
uzytkownika oraz kompetentnych organéw.

Przed przystapieniem do odbioru korncowego oddajgcy (wykonawca roboét) jest zobowigzany do:
przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robdt (obiektu,
inwestycji) bedgcych przedmiotem odbioru, a w szczegdlnoéci: umowy wraz z jej pozniejszymi
uzupetnieniami i uzgodnieniami, protokotdéw i zaswiadczeh z dokonanych préb montazowych i
ewentualnych prac rozruchowych, dziennika robét (budowy), ewentualnych opinii rzeczoznawcow,
projektdow z naniesionymi ewentualnymi poprawkami, odnosnych przepiséw i instrukcji o obstudze
znajdujgcych sie w obiekcie maszyn, urzgdzen, instalacji itp.,

umozliwienia przedstawicielowi zamawiajgcego (komisji odbioru) zapoznania sie z wyzej
wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robét z umowa, dokumentacjg projektowo-kosztorysowa,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami

sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi protokotami préb
montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajgc przy tym
réwniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréw przypadku odbioru
catosci obiektu stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji i
moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejgce wady i usterki.

Z odbioru kohcowego powinien byC¢ spisany protokdt podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i oddajgcego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorgce
udziat w czynnosciach odbioru. Protokdt powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru,
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy
wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we
wiadanie), protokét powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie zamawiajgcego lub, w przypadku
przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni
wpis w dzienniku budowy (robét).

Przekazanie do eksploatacji. Rekojmia.

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu catosci robét (w tym i instalacyjnych)
wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli taki jest
przewidziany), po odbiorze koricowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania
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zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiajgcemu (uzytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od
usuniecia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i istotnych usterek
zgtoszonych przez uzytkownika w okresie trwania rekojmi, tj. w okresie gwarancyjnym.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z
wykonawca.

W przypadku niedotrzymania przez wykonawce robdt i zobowigzan wynikajgcych z rekojmi
zamawiajgcy ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania.

Ogdlne obowigzujace przepisy dotyczgce rekojmi, kar umownych i odszkodowan powinny by¢
zgodne z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacje powykonawczg powinien stanowi¢ zbiér dokumentéw wymaganych przy pracach
komisji powotanej do przeprowadzenia odbioru koncowego. Rodzaj i liczba wymaganych
dokumentoéw zalezy od specjalnosci roboét, ich zakresu oraz charakteru inwestycji (inwestycja
mieszkaniowa, komunalna, energetyczna, przemystowa itd.). Poszczegdlne skfadniki
dokumentacji powykonawczej powinny by¢ przygotowane przez uczestnikbw procesu
inwestycyjnego, kazdy w zakresie swoich obowigzkéw i kompetencji. Przedstawiciel inwestora
(zamawiajgcego), jako czynnik koordynujgcy catos¢ przygotowania dokumentaciji powykonawcze;j,
powinien potwierdzi¢ jej zgodnosé ze stanem faktycznym.

Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robét projekt
wykonawczy, uzupetniony niezbednymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokotéw
prob montazowych, $Swiadectw jakosci materiatdw, maszyn, urzadzehn i aparatow (karty
gwarancyjne) dostarczonych przez wykonawce robét oraz instrukcja eksploatacji wykonanej
instalacji lub zainstalowanych urzadzen. W przypadku gdy obiekt podlegajgcy odbiorowi przeszedt
rozruch technologiczny, jego protokdt stanowi réwniez jeden z dokumentow technicznej
dokumentacji powykonawczej. W razie potrzeby dokumentacja powinna by¢ uzupetniona
wykazem dodatkowych urzadzen lub cze$ci zamiennych przekazywanych uzytkownikowi.

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac: zaktualizowane dokumenty prawne,
dokumenty, ktére powstaty w czasie trwania wykonywanych robét, dotyczagce nowych zagadnien,
dziennik budowy, protokoty ewentualnych odbiorcow czesciowych, korespondencje majaca istotne
znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego oraz inne dokumenty w zakresie zaleznym od
charakteru i specjalnosci robét, niezbedne w p6zniejszym eksploatowaniu obiektu.

Podstawa ptatnosci

Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie)

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wykonanie badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami

- wartos¢ zuzytych materiatébw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

- koszt posredni i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT
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