Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
w Rybniku

ul. Tadeusza Kosciuszki 17 44-200 Rybnik, WYKONAWCY
t+48 32 42 94 860 , f +48 32 42 94 889
zgm@zgm.rybnik.pl

DZP.1120.0020.2018

Rybnik, dnia 29 maja 2018 r.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE z dn. 23.05.2018 r.,
dot. przetargu nieograniczonego na

,,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kadtubka w Rybniku”

Zamawiaj gcy udziela odpowiedzi na pytanie, mimoi  z nie jest do tego zobowi gzany,
z uwagi na fakt, ze wniosek 0 wyja $nienie tre $ci SIWZ wplyn gt po terminie

przewidzianym na jego zto zenie.

W zalgczeniu przekazuje pytanie zadane przez Wykonawce wraz z odpowiedzig
Zamawiajgcego.

Prosze o uwzglednienie tych wyjasnieh przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1:

Zgodnie z wydanym pierwotnie projektem instalacji wodno-kanalizacyjnych, datowanym na
styczen 2018 r., na arkuszu IS 01 oznaczono jedynie planowany przebieg przylgcza
kanalizacji sanitarnej od budynku w kolejnosci weztébw k4 — S1 — k3 — k2 do studni k1
Zlokalizowanej na dzialce 299/74. Jednoczesnie w opisie technicznym niniejszego
opracowania w pkt. 2.2 strona 5 podano, iz Scieki bytowo-gospodarcze wyprowadzone bedg
do studzienki zewnetrznej oraz ze projekt przytgcza kanalizacji sanitarnej bedzie podlegat
odrebnemu opracowaniu. Zatem dokumentacja ta nie zawierala opracowania przytgcza w
rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

Zamieszczony w dniu 15.05.2018 r. projekt przytgczy wod-kan., datowany na maj 2018 r.,

wskazuje na zmiane planowanego wczesniej przebiegu przytgcza kanalizacji sanitarnej.
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Ostateczny odbior sciekdw ma nastepowaé poprzez studnie S3 zlokalizowang na dziatce nr
936/72 (posesja nr 8). Powyzszy projekt przewiduje wykonanie dwoch studni rewizyjnych fi
315 S1 i S2 zgodnie z zalgczonym projektem zagospodarowania terenu, przy czym nalezy
zauwazy¢, iz studnia S1 (poczatek opracowania) pokrywa sie w przyblizeniu z wezlem
oznaczonym weczeshiej jako k2. Udostepniony projekt obejmuje wiec jedynie wykonanie
przylacza sanitarnego w zasadzie od granicy dziatki projektowanego budynku do miejsca
odbioru sciekdw w istniejgcej studni S3.

Analiza udostepnionych obu dokumentacji wskazuje jednoznacznie, iz nie zostato
zaprojektowane przytgcze sanitarne zgodnie z rys. 1S 01 (styczeh 2018) na odcinku od
budynku (wezet k4) do studni S1, dalej do wezta k3 i dalej do wezta k2 (nowoprojektowana
studnia S1). W udostepnionych materiatach brakuje jakichkolwiek wytycznych dotyczacych
przebiegu instalacji na wskazanym odcinku (rozwiniecie profilu, rzedne terenu i rur, studnie,
projektowane spadki, Srednice rur itp.). Dokumentacja techniczna przyt gczy nie obejmuje
catosci prac koniecznych do wykonania w ramach planowane go przedsi ewziecia
inwestycyjnego.

Wystepujg réwniez rozbieznosci pomiedzy poszczegodlnymi projektami zagospodarowania
terenu w zakresie przebiegu sieci na odcinku k4 do k3 (na jednym rysunku wystepuje
posrednia studnia S1, na innym jej nie ma). Pragniemy zwrOci¢ uwage, iz wskazane wyzej
niescistosci dotyczg istotnych elementéw zagospodarowania terenu, co moze w przysztosci
skutkowac¢ ktopotami w uzyskaniu przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.
Odpowied z

Zamawiajgcy zatgcza rysunki zamienne dotyczgce przytgcza kanalizacji. Oferte nalezy
przygotowa¢ w oparciu o0 zalgczone rysunki kanalizacji sanitarnej ( rys. 2 — projekt

zagospodarowania, rys. 4 — profil podtuzny kanalizacji sanitarnej)

Pytanie 2:

W zwigzku z przewidzianym w niniejszym postepowaniu ryczaltowym charakterem
wynagrodzenia przystugujgcego wykonawcy oraz formg udzielonych w dniu 15.05.2018
odpowiedzi na zadane pytania, wnosimy o0 odstgpienie przez Zamawiajgcego od wymogu
postawionego w pkt. Xl SIWZ (SPOSOB OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ),
a odnoszgcego sie do zachowania okreslonej formy uproszczonego kosztorysu ofertowego
ti. , podania dla kazdej pozycji ilosci jednostek przedmiarowych zgodnie z przedmiarem
robét” oraz ,, zachowania kolejnosci zgodnej z pozycjami przedmiarowymi rob6t”. Udzielone
przez projektanta uproszczone i ogollnikowe wyjasnienia niejednokrotnie kumulujgce

w pojedynczych pozycjach przedmiarowych kilka czynnosci opisywanych przez rozne
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podstawy wyceny, wymuszajg na oferentach stosowanie r6znego rodzaju uzupetnien pozycji
przedmiarowych, wiasciwych krotnosci, dodatkowych mnoznikOw, uproszczen, zmian
przedmiaru czy tez kalkulacji wlasnych. Tak wiec kosztorysy ofertowe nie mogg odpowiadac
Scisle przygotowanemu nieprecyzyjnie przedmiarowi robot, a kolejnos¢ i ilos¢ pozycji
kosztorysowych moze znaczgco odbiega¢ od wzorca. W przypadku wynagrodzenia
ryczaltowego istotg oferty jest bowiem cena za przedmiot zamoOwienia opisany
dokumentacj g techniczn g, a nie ztozonym kosztorysem ofertowym . Przyktadem takiego
skumulowanego okres$lenia czynnosci jest np. ,Posadzki z wyktadziny wraz z cokotem 10cm
na warstwie wyréwnawczej z zaprawy samopoziomujgcej’, ,Wykonanie elementow
konstrukcyjnych — zgodnie z projektem — ilos¢ 1 kpl.” czy tez ,Wykonanie podbitki zgodnie z
projektem — ilos¢ 1kpl” itp. W kazdym z przytoczonych przypadkéw scalona pozycja
przedmiarowa obejmuje co najmniej kilka kalkulowanych osobno czynnosci koniecznych do
wyliczenia dla okreslenia kosztu niezbednych prac opisanych tak skonstruowanym
przedmiarem. W zwigzku z przytoczonymi przyktadami wnosimy jak na wstepie, tym bardziej,
iz rébwniez w SIWZ pkt.XI ust. 3 ppkt 3 Zamawiajgcy uznat przedmiar jako element
pomocniczy.

Odpowied z:

W zwigzku z ryczaltowym charakterem wynagrodzenia za przedmiot zamowienia,
Zamawiajgcy odstepuje od obowigzku dotgczania do oferty kosztorysu ofertowego na etapie
postepowania przetargowego. Kosztorys wymagany bedzie tylko od wykonawcy
wytonionego w przetargu.

W zwigzku z powyzszym zmianie ulega tres¢ SIWZ w nw. zakresie :

- rozdziat V. OSWIADCZENIA | DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCOW A.
wykreslono pkt 5 ,Kosztorys ofertowy”

- rozdziat IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT — Oznaczenie ofert

wykreslono zapis ,Kosztorys ofertowy”,

- rozdziat XI. SPOSOB OBLICZANIA CENY OFERTOWEJ —

wykreslono pkt 7 ,,Zamawiajgcy wymaga dotgczenia do oferty kosztorysu ofertoweqo (brak

kosztorysu bedzie skutkowat odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. pkt 2 ustawy Pzp),
przedstawionego w formie uproszczonej (bez rozbicia na skladniki cenotworcze RMS i
narzuty), z podaniem dla kazdej pozycji ilosci jednostek przedmiarowych zgodnie z
przedmiarem rob6t, ceny jednostkowej wraz z narzutami oraz jej wartosci z zachowaniem
kolejnosci zgodnosci pozyciji przedmiarowych robét. Kosztorys ten bedzie miat charakter
pomocniczy przy:

1) badaniu ewentualnej razgco niskiej ceny,
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2) ustalaniu wysokosci ptatnosci czesciowych,

3) okreslaniu wysokosci szkody w negocjacjach z ubezpieczycielem w przypadku

uszkodzenia czy zniszczenia mienia w okresie pozniejszej eksploatacii.
Kosztorys nalezy PRZEDSTAWIC W FORMIE UPROSZCZONEJ wg podanego wzoru:

L Podstawa Onis Jedn. losé Cena |Wartos¢ zt
P wyceny P miary jedn. [zH] [5*6]
1 2 3 4 5 6 7
KNR ..... Rodzaj prac do wykonania m 2,55 1,58 4,03

- zatgcznik nr 6 (wzor umowy) 8§ 3 ust. 1 w nastepujacy sposob:

Byto:

§3

,»1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7

8)

9)

realizacja przedmiotu umowy zgodnie z zapisami SIWZ, dokumentacjg projektowg i
zlozong ofertg,
dostarczenie do 7 dni od dnia przekazania placu budowy opracowanego
harmonogramu rzeczowo — finansowego, ktérego wzor zostat okreslony w zatgczniku
nr 7 do SIWZ,
przejecie pelnej odpowiedzialnosci za plac budowy z chwilg jego przekazania,
uzgadnianie z Zamawiajgcym wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy zamian
materialowych i ewentualnie standardéw wykonania,
petienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawcéw i podwykonawcow (bez
dodatkowego wynagrodzenia),
wydzielenie stref ochronnych i ogrodzenie placu budowy,
zagospodarowanie placu budowy na wlasny koszt, w tym wystgpienie do dostawcow
mediow o tymczasowe zasilanie budowy (woda, energia elektryczna) oraz
ponoszenie kosztéw zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot objetych
umowa,
zapewnienie przestrzegania przepisow BHP oraz P.POZ. w trakcie prowadzenia
robot,
zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy oraz dbalos¢ o stan techniczny

i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zamowienia,

10) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na placu budowy,

11) przygotowanie peilnej dokumentacji odbiorowej (atesty, aprobaty, opinie, protokoty,

wyniki badan, karty gwarancyjne),
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12) powiadomienie Zamawiajgcego o planowanym odbiorze czesciowym z co najmniej 3
dniowym wyprzedzeniem,

13) powiadomienie Zamawiajgcego o planowanym odbiorze koncowym z co najmniej 14
dniowym wyprzedzeniem,

14) konsultowanie i uzgadnianie na biezgco przebiegu robdt,

15) zapewnienie wykonania przedmiotu zamdwienia przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje w szczegdlnosci: osoby wykonujgcej pomiary
posiadajgcej swiadectwa kwalifikacyjne D i E z uprawnieniami do wykonywania:
pomiaréw instalacji elektrycznej. Wykonawca dostarczy w dniu przekazania terenu
budowy dokumenty potwierdzajgce posiadanie wymaganych kwalifikacji i uprawnien
przez ww. osoby;

16) wyznaczenie osoby, ktéra bedzie petnita funkcje kierownika budowy, posiadajacej
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej. Wykonawca
dostarczy w dniu przekazania placu budowy dokumenty, ktére potwierdzajg
posiadanie wymaganych uprawnien przez kierownika budowy;

17) ustanowienie 0s6b, ktore bedg petnity funkcje kierownikéw robot legitymujgcych sie
uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci:

a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektro-
energetycznych

c) drogowej petnigcej funkcje kierownika robdét.

Wykonaweca dostarczy w dniu przekazania placu budowy dokumenty potwierdzajgce

posiadanie wymaganych uprawnien przez ww. osoby;

18) posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na kwote 1 000 000,00 zt w trakcie realizacji
zamowienia,

19) przestrzeganie przez pracownikbw whasnych oraz podwykonawcéw, przepisow
i zasad bhp, ppoz. okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujgcych,

20) uzywanie wylgcznie narzedzi, materialdw i sprzetu w pelni sprawnego

21) z odpowiednimi  dopuszczeniami  technicznymi, atestami, $wiadectwami
i certyfikatami,

22) poinformowanie Zamawiajgcego o wszelkich zauwazonych zagrozeniach i brakach w

mieniu Zamawiajgcego, a takze sytuacjach mogacych mie¢ wplyw na
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Jest:

bezpieczenstwo w obiekcie (lub wokét  obiektu), zniszczeniach mienia lub

wystgpieniach awarii.”

§3

,»1. Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7
8)

9)

10)

11)
12)

13)

14)

15)

realizacja przedmiotu umowy zgodnie z zapisami SIWZ, dokumentacjg projektows i
zlozong ofertg,
przekazanie Zamawiajgcemu kosztorysu ofertowego w formie uproszczonej
w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,
dostarczenie do 7 dni od dnia przekazania placu budowy opracowanego
harmonogramu rzeczowo — finansowego, ktérego wzor zostat okreslony w zatgczniku
nr 7 do SIWZ,
przejecie petnej odpowiedzialnosci za plac budowy z chwilg jego przekazania,
uzgadnianie z Zamawiajgcym wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy zamian
materialowych i ewentualnie standardéw wykonania,
petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawcéw i podwykonawcow (bez
dodatkowego wynagrodzenia),
wydzielenie stref ochronnych i ogrodzenie placu budowy,
zagospodarowanie placu budowy na wlasny koszt, w tym wystgpienie do dostawcow
mediéw o tymczasowe zasilanie budowy (woda, energia elektryczna) oraz
ponoszenie kosztéw zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot objetych
umowa,
zapewnienie przestrzegania przepisow BHP oraz P.POZ. w trakcie prowadzenia
robot,
zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy oraz dbalos¢ o stan techniczny
i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zamowienia,
zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na placu budowy,
przygotowanie petnej dokumentacji odbiorowej (atesty, aprobaty, opinie, protokoty,
wyniki badan, karty gwarancyjne),
powiadomienie Zamawiajgcego o planowanym odbiorze czesciowym z co najmniej
3 dniowym wyprzedzeniem,
powiadomienie Zamawiajgcego o planowanym odbiorze koncowym z co najmniej 14
dniowym wyprzedzeniem,

konsultowanie i uzgadnianie na biezgco przebiegu robot,
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16) zapewnienie wykonania przedmiotu zamdwienia przez osoby posiadajgce

17)

18)

19)

20)

21)

22)

odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje w szczegdlnosci: osoby wykonujgcej pomiary

posiadajgcej swiadectwa kwalifikacyjne D i E z uprawnieniami do wykonywania:

pomiaréw instalacji elektrycznej. Wykonawca dostarczy w dniu przekazania terenu

budowy dokumenty potwierdzajgce posiadanie wymaganych kwalifikacji i uprawnien

przez ww. osoby;

wyznaczenie osoby, ktéra bedzie petnita funkcje kierownika budowy, posiadajgcej

uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej. Wykonawca

dostarczy w dniu przekazania placu budowy dokumenty, ktore potwierdzajg

posiadanie wymaganych uprawnien przez kierownika budowy;

ustanowienie 0sob, ktére bedag petnity funkcje kierownikéw robét legitymujacych sie

uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci:

a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektro-
energetycznych

c) drogowej petnigcej funkcje kierownika robot.

Wykonawca dostarczy w dniu przekazania placu budowy dokumenty potwierdzajgce

posiadanie wymaganych uprawnieh przez ww. osoby;

posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilne] w zakresie

prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na kwote 1 000 000,00 zt w trakcie realizacji

zamowienia,

przestrzeganie przez pracownikdw wihasnych oraz podwykonawcdw, przepisow

i zasad bhp, ppoz. okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujgcych,

uzywanie wytgcznie narzedzi, materialdbw i sprzetu w peli sprawnego

z odpowiednimi  dopuszczeniami  technicznymi, atestami, $wiadectwami

i certyfikatami,

poinformowanie Zamawiajgcego o wszelkich zauwazonych zagrozeniach i brakach

W mieniu Zamawiajgcego, a takze sytuacjach moggacych mie¢ wplyw na

bezpieczenstwo w obiekcie (lub wokét  obiektu), zniszczeniach mienia lub

wystgpieniach awarii.”

- zatgcznik nr 6 (wzor umowy) 8§ 19 ust.1 w nastepujacy sposob:

Byto:

§19

,»1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:
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1) za odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10
% wynagrodzenia umownego,

2) za zwloke w wykonaniu robét, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien
przekroczenia terminu, o ktérym mowa w 8 6, ale nie wiecej niz 30 % wynagrodzenia
umownego,

3) za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad po terminie, o ktérym mowa w § 14 w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego, ale nie wiecej niz 30 % wynagrodzenia umownego,

4) kazdorazowo — za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy — w wysokosci tego wynagrodzenia,

5) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate,

6) za nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego,

7) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
Podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, na skutek
wezwani Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1c) umowy, w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego,

9) za niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikow wykonujgcych czynnosci, o
ktéorych mowa w § 18 ust. 1, na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy — w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w
chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudniania pracownikdw wykonujgcych czynnosci na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisbw Kodeksu Pracy) — za kazdorazowe stwierdzenie przez
Zamawiajgcego tej okolicznosci,

10) za kazdorazowe niewykonanie ktoregokolwiek z obowigzkoéw opisanych w § 3 ust. 1
pkt 19), 20), 21) Ilub kazdorazowe niewykonanie ktéregokolwiek z obowigzkow
opisanych w 8§ 3 ust. 3 lub ust. 4, w wysokosci 100 zt (sto ziotych); Zamawiajgcy
warunkowo dopuszcza mozliwos¢ jednorazowego odstgpienia od naliczenia kary w
sytuacji, gdy stwierdzenie nieprzestrzegania przez Wykonawce zapisow zawartych w
SIWZ i umowie nastgpi po raz pierwszy, a Wykonawca zrealizuje zalecenia do 7 dni od

ich wskazania przez Zamawiajgcego,
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11) za kazdy dzien opdznienia w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo- finansowego po

terminie, o ktérym mowa w 8§ 3 pkt 2) w wysokosci 100 zt za kazdy dzien

przekroczenia terminu, ale nie wiecej niz 30 % wynagrodzenia umownego.”

Jest:

§19

,»1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)

3)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego w wysokosSci
10 % wynagrodzenia umownego,
za zwloke w wykonaniu robot, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien
przekroczenia terminu, o ktérym mowa w 8 6, ale nie wigcej niz 30 % wynagrodzenia
umownego,

za kazdy dzieh zwtoki w usunieciu wad po terminie, o ktérym mowa w § 14 w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego, ale nie wiecej niz 30 % wynagrodzenia umownego,
kazdorazowo — za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy — w wysokosci tego wynagrodzenia,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate,

za nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego,

za nieprzeditozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy O
podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, na skutek
wezwania Zamawiajgcego, o ktérym mowa w 8§ 4 ust. 1 pkt. 1c) umowy, w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego,

za niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujgcych czynnosci,
o ktorych mowa w § 18 ust. 1, na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy — w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych
w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudniania pracownikéw wykonujgcych czynnosci na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy) — za kazdorazowe stwierdzenie przez

Zamawiajgcego tej okolicznosci,
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10) za kazdorazowe niewykonanie ktoregokolwiek z obowigzkoéw opisanych w § 3 ust. 1
pkt 20), 21), 22) Ilub kazdorazowe niewykonanie ktéregokolwiek z obowigzkow
opisanych w 8§ 3 ust. 3 lub ust. 4, w wysokosci 100 zt (sto ziotych); Zamawiajgcy
warunkowo dopuszcza mozliwos¢ jednorazowego odstgpienia od naliczenia kary
w sytuacji, gdy stwierdzenie nieprzestrzegania przez Wykonawce zapiséw zawartych
w SIWZ i umowie nastgpi po raz pierwszy, a Wykonawca zrealizuje zalecenia do 7 dni
od ich wskazania przez Zamawiajgcego,

11) za kazdy dzien opdznienia w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo- finansowego po
terminie, o ktorym mowa w 8 3 ust. 1 pkt 3) w wysokosci 100 zt za kazdy dzien
przekroczenia terminu, ale nie wiecej niz 30 % wynagrodzenia umownego,

12) za kazdy dzien opo6znienia w dostarczeniu kosztorysu ofertowego po terminie,

o ktorym mowa w 8 3 ust. 1 pkt 2) w wysokosci 1 000,000 zt (tysigc ztotych).”

Pytanie 3:

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej przytlagcza kanalizacyjnego o rysunek/profil
pokazujgcy przebieg projektowanej instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej od studni S1
znajdujgcej sie przeprojektowanym budynku poprzez punkt K3 do punktu K2 wg oznaczen
na rysunku IS 01: Plan Sytuacyjny w branzy sanitarnej. Powyzsze jest niezbedne aby
nawigza¢ do profilu przytacza kanalizacji sanitarnej (rys. nr 4 projektu przytacza), gdyz wg
projektu budowlanego budynku rzedna ,0,00 budynku” wynosi 244,90 a wg projektu
przylacza kanalizacji sanitarnej rzedna dna rury w pkt. o0znaczonym jako S1 wynosi 243,60.
Odpowied z:

Oferte nalezy przygotowa¢ w oparciu o zatgczone rysunki zamienne dotyczgce przytgcza
kanalizacji sanitarnej (rys. 2-projekt zagospodarowania terenu, rys. 4 — profil podiuzny

kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamowien publicznych, aby umozliwié Wykonawcom
wprowadzenie w ofertach zmian wynikajgcych z wyjasnien SIWZ, Zamawiajgcy przediuza
termin sktadania ofert do dnia 05.06.2018 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastgpi w dniu
05.06.2018 r. 0 godz. 11:30 w pokoju nr 4.
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