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Rybnik, dnia 29 maja 2018 r. 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE z dn. 23.05.2018 r.,  

dot. przetargu nieograniczonego na 

,,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kadłubka w Rybniku’’ 

 

Zamawiaj ący udziela odpowiedzi na pytanie, mimo i ż nie jest do tego zobowi ązany,  

z uwagi na fakt, że wniosek o wyja śnienie tre ści SIWZ wpłyn ął po terminie 

przewidzianym na jego zło żenie. 

 

W załączeniu przekazuję pytanie zadane przez Wykonawcę wraz z odpowiedzią 

Zamawiającego.  

Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej. 

 

Pytanie 1: 

Zgodnie z wydanym pierwotnie projektem instalacji wodno-kanalizacyjnych, datowanym na 

styczeń 2018 r., na arkuszu IS 01 oznaczono jedynie planowany  przebieg przyłącza 

kanalizacji sanitarnej od budynku w kolejności węzłów k4 – S1 – k3 – k2 do studni k1 

zlokalizowanej na działce 299/74. Jednocześnie w opisie technicznym niniejszego 

opracowania w pkt. 2.2 strona 5 podano, iż ścieki bytowo-gospodarcze wyprowadzone będą 

do studzienki zewnętrznej oraz że projekt przyłącza  kanalizacji sanitarnej będzie podlegał 

odrębnemu opracowaniu. Zatem dokumentacja ta nie zawierała opracowania przyłącza w 

rozumieniu przepisów prawa budowlanego. 

Zamieszczony w dniu 15.05.2018 r. projekt przyłączy wod-kan., datowany na maj 2018 r., 

wskazuje na zmianę planowanego wcześniej przebiegu przyłącza kanalizacji sanitarnej. 
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Ostateczny odbiór ścieków ma następować poprzez studnię S3 zlokalizowaną na działce nr 

936/72 (posesja nr 8). Powyższy projekt przewiduje wykonanie dwóch studni rewizyjnych fi 

315 S1 i S2 zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu, przy czym należy 

zauważyć, iż studnia S1 (początek opracowania) pokrywa się w przybliżeniu z węzłem 

oznaczonym wcześniej jako k2. Udostępniony projekt obejmuje więc jedynie wykonanie 

przyłącza sanitarnego w zasadzie od granicy działki projektowanego budynku do miejsca 

odbioru ścieków w istniejącej studni S3. 

Analiza udostępnionych obu dokumentacji wskazuje jednoznacznie, iż nie zostało 

zaprojektowane przyłącze sanitarne zgodnie z rys. IS 01 (styczeń 2018) na odcinku od 

budynku (węzeł k4) do studni S1, dalej do węzła k3 i dalej do węzła k2 (nowoprojektowana 

studnia S1). W udostępnionych materiałach brakuje jakichkolwiek wytycznych dotyczących 

przebiegu instalacji na wskazanym odcinku (rozwinięcie profilu, rzędne terenu i rur, studnie, 

projektowane spadki, średnice rur itp.). Dokumentacja techniczna przył ączy nie obejmuje 

całości prac koniecznych do wykonania w ramach planowane go przedsi ęwzięcia 

inwestycyjnego. 

Występują również rozbieżności pomiędzy poszczególnymi projektami zagospodarowania 

terenu w zakresie przebiegu sieci na odcinku k4 do k3 (na jednym rysunku występuje 

pośrednia studnia S1, na innym jej nie ma). Pragniemy zwrócić uwagę, iż wskazane wyżej 

nieścisłości dotyczą istotnych elementów zagospodarowania terenu, co może w przyszłości 

skutkować kłopotami w uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.  

Odpowied ź 

Zamawiający załącza rysunki zamienne dotyczące przyłącza kanalizacji. Ofertę należy 

przygotować w oparciu o załączone rysunki kanalizacji sanitarnej ( rys. 2 – projekt 

zagospodarowania, rys. 4 – profil podłużny kanalizacji sanitarnej) 

 

Pytanie 2: 

W związku z przewidzianym w niniejszym postępowaniu ryczałtowym charakterem 

wynagrodzenia przysługującego wykonawcy oraz formą udzielonych w dniu 15.05.2018 

odpowiedzi na zadane pytania, wnosimy o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu 

postawionego w pkt. XI SIWZ (SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ),  

a odnoszącego się do zachowania określonej formy uproszczonego kosztorysu ofertowego 

tj. „ podania dla każdej pozycji ilości jednostek przedmiarowych zgodnie z przedmiarem 

robót” oraz „ zachowania kolejności zgodnej z pozycjami przedmiarowymi robót”. Udzielone 

przez projektanta uproszczone i ogólnikowe wyjaśnienia niejednokrotnie kumulujące  

w pojedynczych pozycjach przedmiarowych kilka czynności opisywanych przez różne 
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podstawy wyceny, wymuszają na oferentach stosowanie różnego rodzaju uzupełnień pozycji 

przedmiarowych, właściwych krotności, dodatkowych mnożników, uproszczeń, zmian 

przedmiaru czy też kalkulacji własnych. Tak więc kosztorysy ofertowe nie mogą odpowiadać 

ściśle przygotowanemu nieprecyzyjnie przedmiarowi robót, a kolejność i ilość pozycji 

kosztorysowych może znacząco odbiegać od wzorca. W przypadku wynagrodzenia 

ryczałtowego istotą oferty jest bowiem cena za przedmiot zamówienia opisany 

dokumentacj ą techniczn ą, a nie złożonym kosztorysem ofertowym . Przykładem takiego 

skumulowanego określenia czynności jest np. „Posadzki z wykładziny wraz z cokołem 10cm 

na warstwie wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej”, „Wykonanie elementów 

konstrukcyjnych – zgodnie z projektem – ilość 1 kpl.” czy też „Wykonanie podbitki zgodnie z 

projektem – ilość 1kpl” itp. W każdym z przytoczonych przypadków scalona pozycja 

przedmiarowa obejmuje co najmniej kilka kalkulowanych osobno czynności koniecznych do 

wyliczenia dla określenia kosztu niezbędnych prac opisanych tak skonstruowanym 

przedmiarem. W związku z przytoczonymi przykładami wnosimy jak na wstępie, tym bardziej, 

iż również w SIWZ pkt.XI ust. 3 ppkt 3 Zamawiający uznał przedmiar jako element 

pomocniczy.              

Odpowied ź: 

W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia za przedmiot zamówienia, 

Zamawiający odstępuje od obowiązku dołączania do oferty kosztorysu ofertowego na etapie 

postępowania przetargowego. Kosztorys wymagany będzie tylko od wykonawcy 

wyłonionego w przetargu. 

W związku z powyższym zmianie ulega treść SIWZ w nw. zakresie : 

- rozdział V.  OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW A.  

wykreślono pkt 5 „Kosztorys ofertowy” 

- rozdział IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT – Oznaczenie ofert 

wykreślono zapis „Kosztorys ofertowy”, 

- rozdział XI. SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTOWEJ –  

wykreślono pkt 7 ,,Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego (brak 

kosztorysu będzie skutkował odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. pkt 2 ustawy Pzp), 

przedstawionego w formie uproszczonej (bez rozbicia na składniki cenotwórcze RMS i 

narzuty), z podaniem dla każdej pozycji ilości jednostek przedmiarowych zgodnie z 

przedmiarem robót, ceny jednostkowej wraz z narzutami oraz jej wartości z zachowaniem 

kolejności zgodności pozycji przedmiarowych robót. Kosztorys ten będzie miał charakter 

pomocniczy przy: 

1) badaniu ewentualnej rażąco niskiej ceny,  
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2) ustalaniu wysokości płatności częściowych, 

3) określaniu wysokości szkody w negocjacjach z ubezpieczycielem w przypadku 

uszkodzenia czy zniszczenia mienia w okresie późniejszej eksploatacji. 

Kosztorys należy PRZEDSTAWIĆ W FORMIE UPROSZCZONEJ wg podanego wzoru: 

Lp Podstawa 
wyceny Opis Jedn.            

miary Ilość Cena 
jedn. [zł]  

Wartość zł  
[5*6] 

1 2 3 

 

4 5 6 7 

1 KNR ….. 

 

Rodzaj prac do wykonania 

 

 

m 2,55 1,58 4,03 

- załącznik nr 6 (wzór umowy) § 3 ust. 1 w następujący sposób: 

Było: 

§ 3 

,,1. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1)    realizacja przedmiotu umowy zgodnie z zapisami SIWZ, dokumentacją projektową i 

złożoną ofertą, 

2) dostarczenie do 7 dni od dnia przekazania placu budowy opracowanego 

harmonogramu rzeczowo – finansowego, którego wzór został określony w załączniku 

nr 7 do SIWZ, 

3) przejęcie pełnej odpowiedzialności za plac budowy z chwilą jego przekazania, 

4) uzgadnianie z Zamawiającym wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy zamian 

materiałowych  i ewentualnie standardów wykonania, 

5) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców (bez 

dodatkowego wynagrodzenia), 

6) wydzielenie stref ochronnych i ogrodzenie placu budowy,  

7) zagospodarowanie placu budowy na własny koszt, w tym wystąpienie do dostawców 

mediów o tymczasowe zasilanie budowy (woda, energia elektryczna) oraz 

ponoszenie kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót objętych 

umową, 

8) zapewnienie przestrzegania przepisów BHP oraz P.POŻ. w trakcie prowadzenia 

robót, 

9) zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy oraz dbałość o stan techniczny   

 i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zamówienia, 

10) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na placu budowy, 

11) przygotowanie pełnej dokumentacji odbiorowej (atesty, aprobaty, opinie, protokoły, 

wyniki badań, karty gwarancyjne),  



 

Przyg.: Dział Zamówień Publicznych i Umów 5/10

 

12) powiadomienie Zamawiającego o planowanym odbiorze częściowym z co najmniej 3 

dniowym wyprzedzeniem, 

13) powiadomienie Zamawiającego o planowanym odbiorze końcowym z co najmniej 14 

dniowym wyprzedzeniem, 

14) konsultowanie i uzgadnianie na bieżąco przebiegu robót, 

15) zapewnienie wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje w szczególności: osoby wykonującej pomiary 

posiadającej świadectwa kwalifikacyjne D i E z uprawnieniami do wykonywania: 

pomiarów instalacji elektrycznej. Wykonawca dostarczy w dniu przekazania terenu 

budowy dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji i uprawnień 

przez ww. osoby; 

16) wyznaczenie osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającej 

uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Wykonawca 

dostarczy w dniu przekazania placu budowy dokumenty, które potwierdzają 

posiadanie wymaganych uprawnień przez kierownika budowy; 

17) ustanowienie osób, które będą pełniły funkcję kierowników robót legitymujących się 

uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: 

a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektro-

energetycznych 

c)  drogowej pełniącej funkcję kierownika robót. 

Wykonawca dostarczy w dniu przekazania placu budowy dokumenty potwierdzające 

posiadanie wymaganych uprawnień przez ww. osoby; 

18) posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 1 000 000,00 zł w trakcie realizacji 

zamówienia, 

19) przestrzeganie przez pracowników własnych oraz podwykonawców, przepisów  

i zasad bhp, ppoż. określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, 

20) używanie wyłącznie narzędzi, materiałów i sprzętu w pełni sprawnego  

21) z odpowiednimi dopuszczeniami technicznymi, atestami, świadectwami 

 i certyfikatami, 

22) poinformowanie Zamawiającego o wszelkich zauważonych zagrożeniach i brakach w 

mieniu Zamawiającego, a także sytuacjach mogących mieć wpływ na 
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bezpieczeństwo w obiekcie (lub wokół  obiektu), zniszczeniach mienia lub 

wystąpieniach awarii.’’ 

 

Jest:  

§ 3 

,,1. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1)    realizacja przedmiotu umowy zgodnie z zapisami SIWZ, dokumentacją projektową i 

złożoną ofertą, 

2) przekazanie Zamawiającemu kosztorysu ofertowego w formie uproszczonej  

w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, 

3) dostarczenie do 7 dni od dnia przekazania placu budowy opracowanego 

harmonogramu rzeczowo – finansowego, którego wzór został określony w załączniku 

nr 7 do SIWZ, 

4) przejęcie pełnej odpowiedzialności za plac budowy z chwilą jego przekazania, 

5) uzgadnianie z Zamawiającym wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy zamian 

materiałowych  i ewentualnie standardów wykonania, 

6) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców (bez 

dodatkowego wynagrodzenia), 

7) wydzielenie stref ochronnych i ogrodzenie placu budowy,  

8) zagospodarowanie placu budowy na własny koszt, w tym wystąpienie do dostawców 

mediów o tymczasowe zasilanie budowy (woda, energia elektryczna) oraz 

ponoszenie kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót objętych 

umową, 

9) zapewnienie przestrzegania przepisów BHP oraz P.POŻ. w trakcie prowadzenia 

robót, 

10) zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy oraz dbałość o stan techniczny   

 i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zamówienia, 

11) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na placu budowy, 

12) przygotowanie pełnej dokumentacji odbiorowej (atesty, aprobaty, opinie, protokoły, 

wyniki badań, karty gwarancyjne),  

13) powiadomienie Zamawiającego o planowanym odbiorze częściowym z co najmniej 

3 dniowym wyprzedzeniem, 

14) powiadomienie Zamawiającego o planowanym odbiorze końcowym z co najmniej 14 

dniowym wyprzedzeniem, 

15) konsultowanie i uzgadnianie na bieżąco przebiegu robót, 
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16) zapewnienie wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje w szczególności: osoby wykonującej pomiary 

posiadającej świadectwa kwalifikacyjne D i E z uprawnieniami do wykonywania: 

pomiarów instalacji elektrycznej. Wykonawca dostarczy w dniu przekazania terenu 

budowy dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji i uprawnień 

przez ww. osoby; 

17) wyznaczenie osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającej 

uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Wykonawca 

dostarczy w dniu przekazania placu budowy dokumenty, które potwierdzają 

posiadanie wymaganych uprawnień przez kierownika budowy; 

18) ustanowienie osób, które będą pełniły funkcję kierowników robót legitymujących się 

uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: 

a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektro-

energetycznych 

c)  drogowej pełniącej funkcję kierownika robót. 

Wykonawca dostarczy w dniu przekazania placu budowy dokumenty potwierdzające 

posiadanie wymaganych uprawnień przez ww. osoby; 

19) posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 1 000 000,00 zł w trakcie realizacji 

zamówienia, 

20) przestrzeganie przez pracowników własnych oraz podwykonawców, przepisów  

i zasad bhp, ppoż. określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, 

21) używanie wyłącznie narzędzi, materiałów i sprzętu w pełni sprawnego  

z odpowiednimi dopuszczeniami technicznymi, atestami, świadectwami  

i certyfikatami, 

22) poinformowanie Zamawiającego o wszelkich zauważonych zagrożeniach i brakach  

w mieniu Zamawiającego, a także sytuacjach mogących mieć wpływ na 

bezpieczeństwo w obiekcie (lub wokół  obiektu), zniszczeniach mienia lub 

wystąpieniach awarii.’’  

- załącznik nr 6 (wzór umowy)  § 19 ust.1 w następujący sposób: 

Było:  

§ 19 

,,1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
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1)   za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10  

      % wynagrodzenia umownego, 

2) za zwłokę w wykonaniu robót, w wysokości 0,1 %  wynagrodzenia, za każdy dzień 

przekroczenia terminu, o którym mowa w § 6,  ale nie więcej niż 30 % wynagrodzenia 

umownego, 

3)   za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad po terminie, o którym mowa w § 14 w wysokości                      

  0,1 % wynagrodzenia umownego, ale nie więcej niż 30 % wynagrodzenia umownego, 

4)   każdorazowo – za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu       

      podwykonawcy – w wysokości tego wynagrodzenia, 

   5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę, 

6)    za nieprzedłożenie projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty   

     budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego, 

7)   za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o   

      Podwykonawstwo  lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, w wysokości  

       0,1 % wynagrodzenia umownego, 

    8)   za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, na skutek   

          wezwani  Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1c) umowy, w wysokości  

         0,1 % wynagrodzenia umownego, 

9) za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników wykonujących czynności, o 

których mowa w § 18 ust. 1, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Pracy – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 

na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w 

chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu 

zatrudniania pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) – za każdorazowe stwierdzenie przez 

Zamawiającego tej okoliczności,  

10) za każdorazowe niewykonanie któregokolwiek z obowiązków opisanych w § 3 ust. 1 

pkt 19), 20), 21)  lub każdorazowe niewykonanie któregokolwiek z obowiązków  

opisanych w § 3 ust. 3 lub ust. 4,  w wysokości 100 zł (sto złotych); Zamawiający 

warunkowo dopuszcza możliwość jednorazowego odstąpienia od naliczenia kary w 

sytuacji, gdy stwierdzenie nieprzestrzegania przez Wykonawcę zapisów zawartych w 

SIWZ i umowie nastąpi po raz pierwszy, a Wykonawca zrealizuje zalecenia do 7 dni od 

ich wskazania przez Zamawiającego, 
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11) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo- finansowego po 

terminie, o którym mowa w § 3 pkt 2) w wysokości  100 zł za każdy dzień 

przekroczenia terminu, ale nie  więcej niż 30 % wynagrodzenia umownego.’’ 

 

Jest: 

§ 19 

,,1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1)  za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości  

      10  % wynagrodzenia umownego, 

3) za zwłokę w wykonaniu robót, w wysokości 0,1 %  wynagrodzenia, za każdy dzień 

przekroczenia terminu, o którym mowa w § 6,  ale nie więcej niż 30 % wynagrodzenia 

umownego, 

3)   za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad po terminie, o którym mowa w § 14 w wysokości                      

  0,1 % wynagrodzenia umownego, ale nie więcej niż 30 % wynagrodzenia umownego, 

4)   każdorazowo – za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu     

    podwykonawcy – w wysokości tego wynagrodzenia, 

   5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę, 

6)    za nieprzedłożenie projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty   

     budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego, 

7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo  lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, w wysokości 

0,1 % wynagrodzenia umownego, 

    8)  za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, na skutek 

wezwania  Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1c) umowy, w wysokości 

0,1 % wynagrodzenia umownego, 

9) za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników wykonujących czynności,  

o których mowa w § 18 ust. 1, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Pracy – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 

na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących  

w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu 

zatrudniania pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę  

w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) – za każdorazowe stwierdzenie przez 

Zamawiającego tej okoliczności,  
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10) za każdorazowe niewykonanie któregokolwiek z obowiązków opisanych w § 3 ust. 1 

pkt 20), 21), 22)  lub każdorazowe niewykonanie któregokolwiek z obowiązków  

opisanych w § 3 ust. 3 lub ust. 4,  w wysokości 100 zł (sto złotych); Zamawiający 

warunkowo dopuszcza możliwość jednorazowego odstąpienia od naliczenia kary  

w sytuacji, gdy stwierdzenie nieprzestrzegania przez Wykonawcę zapisów zawartych  

w SIWZ i umowie nastąpi po raz pierwszy, a Wykonawca zrealizuje zalecenia do 7 dni 

od ich wskazania przez Zamawiającego, 

11) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo- finansowego po 

terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) w wysokości 100 zł za każdy dzień 

przekroczenia terminu, ale nie  więcej niż 30 % wynagrodzenia umownego, 

12)  za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu kosztorysu ofertowego po terminie,  

o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2)  w wysokości 1 000,000 zł (tysiąc złotych).’’ 
 

Pytanie 3: 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacyjnego o rysunek/profil 

pokazujący przebieg projektowanej instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej od studni S1 

znajdującej się przeprojektowanym budynku poprzez punkt K3 do punktu K2 wg oznaczeń 

na rysunku IS 01: Plan Sytuacyjny w branży sanitarnej. Powyższe jest niezbędne aby 

nawiązać do profilu przyłącza kanalizacji sanitarnej (rys. nr 4 projektu przyłącza), gdyż wg 

projektu budowlanego budynku rzędna „0,00 budynku” wynosi 244,90 a wg projektu 

przyłącza kanalizacji sanitarnej rzędna dna rury w pkt. oznaczonym jako S1 wynosi 243,60. 

Odpowied ź: 

Ofertę należy przygotować w oparciu o załączone rysunki zamienne dotyczące przyłącza 

kanalizacji sanitarnej (rys. 2-projekt zagospodarowania terenu, rys. 4 – profil podłużny 

kanalizacji sanitarnej. 
 

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom 

wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień SIWZ, Zamawiający przedłuża 

termin składania ofert do dnia 05.06.2018 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 

05.06.2018 r. o godz. 11:30  w pokoju nr 4. 
 

 

 


