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DZP.2120.0004.2019

Rybnik, dnia 15 lutego 2019 r.

ZMIANA TRESCI SIWZ
Dotyczy: przetargu nieograniczonego
»»Jermomodernizacja budynkéw mieszkalnych w Rybniku- Boguszowicach wraz ze
zmiang sposobu ogrzewania Etap | z podziatem na zadania:
Zadanie 1: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bogustawskiego 2 wraz
ze zmiang sposobu ogrzewania oraz budowg podjazdu dla niepetnosprawnych do
mieszkania komunalnego nr 2 w klatce c
Zadanie 2: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bogustawskiego 20
wraz ze zmiang sposobu ogrzewania
Zadanie 3: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bogustawskiego 16
wraz ze zmiang sposobu ogrzewania
Zadanie 4: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy Placu Pokoju 2 wraz ze
zmiang sposobu ogrzewania
Zadanie 5: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy Placu Zotnierza 4 wraz ze
zmiang sposobu ogrzewania
Zadanie 6: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zurawia 1 wraz ze
zmiang sposobu ogrzewania
Zadanie 7: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zurawia 4 wraz ze
zmiang sposobu ogrzewania”

Zamawiajgcy wprowadza zmiane tresci SIWZ we wzorze umowy (Zatgcznik nr 6) w zakresie

§ 21 ust. 1 pkt 9, 10, 11 nastepujacy sposéb:

Byto:

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢é zmiany umowy w przypadkach, o ktérych mowa
w art. 144 ust.1 pkt 2-6 ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz w nizej opisanych
przypadkach:

1) przedtuzenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwato wstrzymanie robét przez
Zamawiajgcego ze wzgledu na wystgpienie zdarzen losowych (kleska zywiotowa,
znaleziska niewybuchow oraz archeologiczne),

2) przediuzenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwato wstrzymanie robét przez
Zamawiajgcego ze wzgledu na dziatania sity wyzszej,

3) przedtuzenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwato wstrzymanie robét przez
Zamawiajgcego, ze wzgledu na decyzje i postanowienia wstrzymujgce te roboty (z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce) wydane przez stuzby iinspekcje
mogace kontrolowac obiekt i wydawac polecenia,

4) przedtuzenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwato wstrzymanie robét przez
Zamawiajgcego ze wzgledu na koniecznos¢ usuniecia przeszkdd nieuwzglednionych
w opisie przedmiotu zaméwienia uniemozliwiajgcych kontynuacje robét,
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przedtuzenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwato wstrzymanie robét przez
Zamawiajgcego w przypadku koniecznosci opracowania niezaleznych opinii lub
ekspertyz niezbednych do realizacji zamowienia, jezeli koniecznos$¢ ich opracowania
nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

przedtuzenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwato wstrzymanie robét przez
Zamawiajgcego ze wzgledu na koniecznos¢ usuniecia wad w dokumentacji
projektowej lub innych dokumentach budowy,

przedtuzenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwato wstrzymanie robét przez
Zamawiajgcego, ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania nieprzewidzianych robot,
niezbednych do realizacji niniejszego zamoOwienia, wykraczajgcych poza zakres
umowy a kolidujagcych z realizacjg niniejszego zamowienia,

przedtuzenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwato wstrzymanie robét przez
Zamawiajgcego ze wzgledu na koniecznos$¢ uzyskania decyzji i uzgodnien, ktérych
koniecznosci uzyskania nie mozna byto przewidzie¢ przed przystgpieniem do
realizacji robét, a ktére wynikajg z przepiséw prawa i nie sg zalezne od dziatan
Wykonawcy,

dziatania os6b trzecich uniemozliwiajacych realizacje zamowienia,

10) wystgpienia  niekorzystnych  warunkdéw  atmosferycznych  uniemozliwiajgcych

realizacje rob6t budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej o tyle dni, ile
bedg trwaty niekorzystne warunki atmosferyczne.

11) wystgpieniem robo6t dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie

12

Jest:

przygotowania postepowania o0 czas okreslony na podstawie wyliczenia
kosztorysowego.
) przedtuzenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwato wstrzymanie robét, ze
wzgledu na okolicznosci lezgce po stronie Zamawiajgcego.
Podstawg do zmiany terminu realizacji umowy, w przypadkach o ktérych mowa w
ust. 1 pkt 1-11, jest zgtoszenie Zamawiajgcemu przerwania robét budowlanych przez
Wykonawce w dacie ich przerwania ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania.
Przyczyny wstrzymania rob6t muszg by¢ potwierdzone kazdorazowo przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej. Zgtoszenia dokonane po uptywie terminu
wykonania umowy sg bezskuteczne. Przedtuzenie terminu nastgpi w oparciu o aneks
do umowy.

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢é zmiany umowy w przypadkach, o ktérych mowa
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art. 144 ust.1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz w nizej opisanych

przypadkach:
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przedtuzenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwato wstrzymanie robét przez
Zamawiajgcego ze wzgledu na wystgpienie zdarzen losowych (kleska zywiotowa,
znaleziska niewybuchow oraz archeologiczne),

przedtuzenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwato wstrzymanie robét przez
Zamawiajgcego ze wzgledu na dziatania sity wyzszej,

przedtuzenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwato wstrzymanie robét przez
Zamawiajgcego, ze wzgledu na decyzje i postanowienia wstrzymujgce te roboty (z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce) wydane przez stuzby iinspekcje
mogace kontrolowac obiekt i wydawac polecenia,

przedtuzenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwato wstrzymanie robét przez
Zamawiajgcego ze wzgledu na koniecznos¢ usuniecia przeszkdd nieuwzglednionych
w opisie przedmiotu zaméwienia uniemozliwiajgcych kontynuacje robét,

przedtuzenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwato wstrzymanie robét przez
Zamawiajgcego w przypadku koniecznosci opracowania niezaleznych opinii lub
ekspertyz niezbednych do realizacji zamowienia, jezeli koniecznosc¢ ich opracowania
nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
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6) przediuzenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwato wstrzymanie robét przez
Zamawiajgcego ze wzgledu na koniecznos¢ usuniecia wad w dokumentacji
projektowej lub innych dokumentach budowy,

7) przediuzenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwato wstrzymanie robét przez
Zamawiajgcego, ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania nieprzewidzianych robot,
niezbednych do realizacji niniejszego zamoéwienia, wykraczajgcych poza zakres
umowy a kolidujgcych z realizacjg niniejszego zamowienia,

8) przediuzenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwato wstrzymanie robét przez
Zamawiajgcego ze wzgledu na koniecznos$¢ uzyskania decyzji i uzgodnien, ktérych
koniecznosci uzyskania nie mozna byto przewidzie¢ przed przystgpieniem do
realizacji robét, a ktére wynikajg z przepisébw prawa i nie sg zalezne od dziatan
Wykonawcy,

9) przediuzenie terminu realizacji umowy w przypadku dziatania oso6b trzecich
uniemozliwiajgcego realizacje zaméwienia z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego i Wykonawcy; termin przediuzenia realizacji przedmiotu umowy
mozliwy jest o liczbe dni kalendarzowych obejmujacy okres tego dziatania,

10) przedtuzenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile bedg trwaty ciggte opady deszczu
nieprzerwanie w okresie powyzej 3 dni (potwierdzone notatkg stuzbowa), ktére nie
pozwolg na realizacje robét budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

11) przedtuzenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile bedg trwaly warunki
atmosferyczne (potwierdzone notatkg stuzbowa) - inne niz opady deszczu, ktére nie
pozwolg na realizacje robdét budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
przepisami w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych,

12) przedtuzenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwato wstrzymanie robét, ze
wzgledu na okolicznosci lezgce po stronie Zamawiajgcego.

2. Podstawg do zmiany terminu realizacji umowy, w przypadkach o ktérych mowa w
ust. 1 pkt 1-11, jest zgtoszenie Zamawiajgcemu przerwania robét budowlanych przez
Wykonawce w dacie ich przerwania ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania.
Przyczyny wstrzymania rob6t muszg by¢ potwierdzone kazdorazowo przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej. Zgtoszenia dokonane po uptywie terminu
wykonania umowy sg bezskuteczne. Przedtuzenie terminu nastgpi w oparciu o aneks
do umowy.

W zwigzku z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajgcy przedtuza
termin sktadania ofert do dnia 27.02.2019 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastgpi w dniu
27.02.2019 r. 0 godz. 13:30 w pokoju nr 4 (Sala narad).
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