
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych ADM 1 i ADM 2
ADRES INWESTYCJI : zasoby ZGM
INWESTOR : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
ADRES INWESTORA : 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 17
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Tomasz Radziej
DATA OPRACOWANIA : 2015-03-13

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

*Data opracowania
2015-03-13*

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana stolarki okiennej w zasobach ZGM rok 2015					
1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych wraz z parapetami R-1,5	m ²		
	I etap	76.42	m ²	76.420	
	II etap	186.24	m ²	186.240	
		A (suma częściowa)		-----	
	I etap	5.27	m ²	262.660	
	II etap	251.74	m ²	5.270	
		B (suma częściowa)	m ²	251.740	

			m ²	257.010	
				RAZEM	519.670
2	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o powierzchni wg schematów	m ²		
	I etap	76.42	m ²	76.420	
	II etap	186.24	m ²	186.240	
		A (suma częściowa)		-----	
	I etap	5.27	m ²	262.660	
	II etap	251.74	m ²	5.270	
		B (suma częściowa)	m ²	251.740	

			m ²	257.010	
				RAZEM	519.670
3	NNRNKB 202 0161-02 analogia	Osadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych PVC	szt		
	I etap	32-6	szt	26.000	
	II etap	72-9	szt	63.000	
		A (suma częściowa)		-----	
	I etap	2	szt	89.000	
	II etap	95-5	szt	2.000	
		B (suma częściowa)	szt	90.000	

			szt	92.000	
				RAZEM	181.000
4	NNRNKB 202 0161-02 analogia	Osadzenie podokienników zewnętrznych z blachy (z końcówkami)	szt		
	I etap	32-6	szt	26.000	
	II etap	72-9	szt	63.000	
		A (suma częściowa)		-----	
	I etap	2	szt	89.000	
	II etap	95-5	szt	2.000	
		B (suma częściowa)	szt	90.000	

			szt	92.000	
				RAZEM	181.000
5	KNR 4-04 1101-02 analogia	Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki z uporządkowaniem terenu	m ³		
		poz. 1*0.06	m ³	31.180	
				RAZEM	31.180