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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE - ST-00

1 WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej /ST /.

Specyfikacja Techniczna — ,Wymagania Ogoélne” odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegblnych wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktore zostana
wykonane w ramach zadania ,, TERMOMODERNIACJA Z REMONTEM ELEWACJI BUDYNKU
MIESZKALNO - BIUROWEGO PRZY UL. SOBIESKIEGO 20 W RYBNIKU”.

1.2 Zakres stosowania / ST /.

Specyfikacje techniczna jako cze$¢ dokumentow przetargowych i umownych nalezy stosowaé
w zleceniu 1 wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1. Integralna czgs¢ opracowania stanowia:
Projekt Budowlany i Przedmiar Robot.

1.3 Zakres robot objetych /ST /.

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi, stanowiacymi integralna czg$¢ dokumentacji dla poszczegdlnych rodzajow robot.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbidr robot
zgodnych z pkt. 1.1.

Zbidr ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:

ST-01 - ROBOTY ROZBIORKOWE I WYBURZENIOWE
ST-02 - TERMOMODERNIZACJA DACHU

ST-03 - TERMOMODERNIZACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH
ST-04 - POKRYWANIE PODLOG I SCIAN

ST-05 - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ]
ST-06 - ROBOTY MURARSKIE

ST-07 - ROBOTY TYNKARSKIE

ST-08 - ROBOTY RENOWACYJINE

ST-09 - ROBOTY MALARSKIE

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Dokumentacja Projektowa
1) Dokumentacja Projektowa zataczona do Dokumentow Przetargowych:
Rysunki
2) Dokumentacja Projektowa — projekt budowlano-wykonawczy bedacy w posiadaniu Zamawiajacego.
3) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny Umowne;.

Rysunki do opracowania przez Wykonawce.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje nastgpujace rysunki oraz uzyska akceptacje Inspektora
Nadzoru oraz innych odnosnych wtadz:

e Rysunki powykonawcze i wszelki inne projekty — 2 kpl.(1 oryginat mozliwy do skopiowania
+ 1 kopia)

e Projekt organizacji ruchu na czas budowy

Powyzsza lista rysunkdw nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupetnienie ogolnych zobowigzan
wykonawcy w ramach Umowy.
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Jezeli w trakcie wykonania robdt okaze si¢ koniecznym uzupetlnienie Rysunkéw, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki lub Specyfikacji niezbedne do wihasciwego wykonania robot na wtasny
koszt w 4-rech egzemplarzach przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.4.2. Zabezpieczenie i organizacja Placu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz robot
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot, a w szczegolnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osoéb wykonujacych czynnosci zwiazane z budowa
I nienaruszalno$cia ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostgpem
0sOb nieupowaznionych.

(b) Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie
wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w
ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w
dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to niedozwolone ze wzgledu bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace begda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

(c) Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczg¢ciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie
1 przyjmuje sig, iz jest wlaczony w Ceng Zadania.

Ze wzgledu na realizacje robot w terenie zamieszkanym, zobowiazuje si¢ Wykonawce do
przestrzegania nastgpujacych zalecen:

— Wykonawca we wilasnym zakresie ustawi kontenery w celu gromadzenia gruzu i materiatow
z rozbiorki,

— zakazuje si¢ umieszczania gruzu w kontenerach zlokalizowanych przy budynkach mieszkalnych,

— Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczenia na zaplecze socjalne 1 sktadowisko materiatow,

— Wykonawca zobowiazany jest do skalkulowania dostaw materiatow tak, aby nie byly one
gromadzone przy budynku,

— Zamawiajacy nie odpowiada za ewentualne szkody i kradzieze,

— Przy wykonywaniu robot nalezy zwroci¢ szczegdlna uwagg na zabezpieczenie transportu
materiatdw oraz na zabezpieczenie piwnic, klatek schodowych 1 mieszkan przed zanieczyszczeniem,

— Wykonawca jest zobowiazany zabudowaé swoje podliczniki w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego, umozliwiajace korzystanie z zasilania woda 1 energia elektryczna. Po dokonaniu
odbioru robot, Wykonawca zostanie obciazony faktura za zuzyta wode¢ i energi¢ elektryczna na
podstawie wskazan podlicznikéw i cen dostawcow.

1.4.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie:
(a) Utrzymywac¢ Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;.
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(b) Podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i woko6t Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie
miat szczego6lny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatoéw, magazyndéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3) Zanieczyszczeniem zbiorkow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
4) Zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

5) Mozliwo$cia powstania pozaru.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bezie utrzymywaé sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
I magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ znika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymywac zgodg na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyl materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
specyfikacjami ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.4.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzeh w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg¢ czasowa
dla wszelkiego rodzaju robot, ktoére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen
podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiladze lokalne o zamiarze
rozpoczecie robot, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoOtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jesli w trakcie prowadzenia robot nastapi odstonigcie obiektoéw zabytkowych lub warstwy kulturowe;,
a nadzoér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze si¢ korekta
Harmonogramu robot na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy
czas na Ukonczenie robdt w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy.

Energosystem Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, Rybnik, tel.755 94 72 Strona 5



Specyfikacja Techniczna: Termomodernizacja z remontem budynku mieszkalno-usfugowego przy ul. Sobieskiego 20 w Rybniku

1.4.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ begdzie do ustawowych ograniczen obciazen na os przy transporcie
materialow wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadomiony Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i1 ladunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgda dopuszczone na S$wiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczegbélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapienienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglgdnione w Cenie Umowne;.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby remontowany obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru pogwarancyjnego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca robot jest zobowiazany do bezwzgl¢dnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia robot.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladzg centralne 1 miejscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
1 w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
1 inne odnos$ne dokumenty.

1.4.11. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odno$nych wtadz
na swoj koszt. (Takie zezwolenia w tym miedzy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi,
na osiedlenie sig, na uzycie krotkofalowek, na rozpoczgcie prac i na zakryciu robot zanikajacych przy
przetozeniu urzadzen uzytecznosci publicznej).

Razem z harmonogramem robdt w ciagu 20 dni od podpisania umowy, Wykonawca winien przedtozy¢
Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczgcia i zakonczenia robot
zgodnie z Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowac si¢ do wymagan tych zezwolen 1 winien w petni umozliwi¢ wladzom
wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robot. Ponadto, winien pozwoli¢ Wladzom na udziat
w badaniach 1 procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek
jego obowiazkow kontaktowych.
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1.4.12. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe wurzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem 1 wyszczegolnic w uzgodnieniu
z uzytkownikami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wilascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy

I budowy.

1.4.13 Tablice informacyjne
Wykonawca robot jest zobowiazany do ustawienia i utrzymania przez okres budowy tablic
informacyjnych na poczatkowym i koncowym odcinku Umowy.

1.4.14. Ochrona robot przed wplywem warunkow atmosferycznych
Ochrona robot przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do
prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dpuszczalneg ozrddla spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robot. Pozostale materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi o ktorych mowa w SST.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce¢ wywiezione z placu Budowy,
badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robot, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt
tych materialdw zostanie przewartoSciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajduja si¢ niezbadane i1 nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczenia na zaplecze socjalne 1 skladowisko materiatow.
Wykonawca zobowiazany jest do skalkulowania dostaw materiatéw tak, aby nie byly one gromadzone
przy budynku.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do robot
1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania begda
zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych Inspektorem Nadzoru lub poza
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Pochodzenie materialéw

Wszystkie zastosowane materialy musza pochodzi¢ z kraju UE lub kraju objgtego zadaniem
przedmiotowym. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia beda wymagane przez Inspektora Nadzoru
przy dokonywaniu odbioru wykonanych robot.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzg¢t uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzegtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Zadaniem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub
ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzegtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidywanym
Zadaniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usunigte z Placu Budowy.

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z Umowa, oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow wykonywanych robot, za ich zgodno$§¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatlow, robot, rozrzuty wystepujace przy produkeji 1 przy badaniach wptywajace na rozwazana
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez wykonawceg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot,
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mozliwo$ci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

o (Cze$¢ ogodlna opisujaca:

- Organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— Organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- Bhp,

— Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

— Wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych
elementow robot,

- System (sposob i procedurg) proponowanej, kontroli sterowania jakoscia wykonywanych
robot,

- Wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli ( opis laboratorium witasnego
lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- Sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskdw 1 zastosowan korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i formeg przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
o (Cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- Rodzaje 1 ilo§¢ s$rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i1 zaladunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

— Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie raportu,
- Sposdb i procedur¢ pomiardw i1 badan (rodzaj i czgstotliwos$é, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementoéw robot,

- Sposob postgpowania z materialami, robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakosci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem, aby osiagnac
zatozona jako$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt 1 jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej 1 ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i1 ich czgstotliwoscia sa okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaj wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru begdzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wynik badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunig¢te 1 stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow ponosi Wykonawca.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badanie 1 pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Whyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedhlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow zrdédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materialow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i1 prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materialow robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.6. Atesty jakoSci materialow urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST,

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadal atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan begda dostarczone przez
Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajace atesty a urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od rozpoczecia robot do Odbioru Koncowego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy begda
czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
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Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnos$ci:

— Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— Datg przekazania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu,

— Terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

— Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— Daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,

— Zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych konchowych
odbiorow robot,

— Godziny, ilo$¢ rodzaj robotnikéw zatrudnionych na placu budowy,

— Sprzet technicznie uzywany i sprzgt niesprawny technicznie,

— Stan pogody i temperaturg¢ powietrza w okresie wykonania robot,

— Opis warunkow geologicznych z ich opisem na Rysunkach,

— Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robot,

— Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robot,

— Dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

— Woyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— Inne istotne informacje o przebiegu robot,

— Szczegbtowe wykazy wszelkich ilosciowych i jako$ciowych czeéci robot w tym dostarczonych
1 uzytych dostaw.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

2) Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
elementéw robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza, si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze robot 1 wpisuje sig do Ksiggi Obmiaru.

3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nast¢pujace dokumenty:
— Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— Protokoty przekazania Terenu Budowy,

— Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— Protokoty odbioru robot,

— Protokoly z narad i ustalen,

— Korespondencjg¢ na budowie.

6.8 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktoregokolwiek dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze robot lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Biedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymaganych do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robot i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone wzdtuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktore maja by¢
obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostanga dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane
w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach 1 zmiany Wykonawcy robot. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadzenia si¢ w czasie ich wykonania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
begda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w formie oddzielnego zatacznika
do Ksiggi Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Procedura przejecia robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) Odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) Odbiorowi czesciowemu,

C) Odbiorowi koncowemu,

d) Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie,
a w ciagu 3 dni od daty zgloszenia Inspektor Nadzoru winien przystapi¢ do badania i pomiaru robot
w celu ich odbioru. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru w oparciu i wyniki wszelkich badan
i pomiaréw bedacych w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami innymi uzgodnionymi wymaganiami.
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Wykonawca robot nie moze kontynuowa¢ robot bez odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
przez Inspektora Nadzoru. Zaden odbidr przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od
zobowiazan okreslonych Umowa.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje sig¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbior koncowy robot
Odbior robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci 1 wartoSci.

. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie 0
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

. Odbidr koncowy robodt nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przekazania dokumentéw, o ktorych mowa w
punkcie 8.5.

. Inspektor Nadzoru wystawi Swiadectwo Przejecia stwierdzajace zakoficzenie robét po

zweryfikowaniu odbioru koficowego przez Komisje wyznaczona przez Zamawiajacego.
Przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezme rowniez udziat w przekonaniu.

. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z
Rysunkami i Specyfikacjami.

. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
. Rysunki z naniesionymi zmianami,

o Uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu,

. Recepty i ustalenia technologiczne,

. Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze
Specyfikacjami PZJ,

. Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

. Sprawozdanie techniczne,

. Powykonawcza dokumentacje geodezyjna obiektu,

. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

. Zakres 1 lokalizacje wykonywanych robot,

. Wykaz wprowadzonych zmian,

. Uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
. Date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace bgda zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru.
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Termin wykonania rob6dt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla jednej pozycji Przedmiaru robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

— Robocizng bezposrednia,

— WartoS$ci zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

— Wartosci pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprawdzenie sprz¢tu na Placu Budowy
1z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— Koszty posrednie, w sktad, ktorych wchodza, place personelu i1 kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym
doprowadzenie energii 1 wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robot,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i1 bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji rob6t w okresie gwarancyjnym, podatki obliczane
zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym Przedmiarze
robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych
ta pozycja kosztorysowa.

10. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA | POWYKONAWCZA

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiazany wykona¢ niezbedne projekty wykonawcze zgodnie
z p. 1.4.1.3. ST. Podstawa ptatnosci sa ceny ryczaltowe, Przedmiar robdt, Wymagania Ogdlne,
obejmujace zakres zgodny z opisem zawartym w ST.

11. ZABEZPIECZENIE | OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiazany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:

— Dostarczy¢ i1 zainstalowac¢ urzadzenia zabezpieczajace ( zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.)
— Ustawi¢ 1 utrzymac¢ tablice informacyjne przez okres wykonywania robot

Tablice informacyjne nie powinny znajdowac si¢ na placu budowy dluzej nie 6 miesigcy od momentu
zakonczenia inwestycji.

Tabliczki znamionowe.

Urzadzenia bgda posiadaly tabliczki znamionowe lub inny trwaty opis, niezbedny do identyfikacji
urzadzenia. Wszystkie napisy na urzadzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzezenia
itp. niezbgdne do identyfikacji urzadzen i ich bezpiecznej obstugi beda wykonane w jezyku polskim.

12. KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZEN NA ROBOTY, KTORE SA PRZEDMIOTEM
NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI.
Koszty zawarcie ubezpieczen ponosi Wykonawca.

13. KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA I
WSZYSTKICH WYMAGANYCH GWARANCJI

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca.

14. PRZEPISY ZWIAZANE
Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna czgs$¢ i nalezy je czyta¢ wylacznie
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z Rysunkami Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest
w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia 1 wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostanie wydania
Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data skladania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty beda wykonane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi
Normami ( PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo o przepisami obowiazujacymi w Polsce.

SPECYFIKACJATECHNICZNA

ROBOTY ROZBIORKOWE I WYBURZENIOWE ST - 01
CPV: 45100000-8; 45111000-8;

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiorkowych i wyburzeniowych dla zadania ,, TERMOMODERNIACJA Z REMONTEM
ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNO - BIUROWEGO PRZY UL. SOBIESKIEGO 22 W
RYBNIKU”.

1.2. Zakres robdt objetych ST
1. Demontaz starej rury wentylacyjnej z elewacji

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania og6lne", pkt.1.5.

2. Materialy
2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy

Dla robot w/w istotne materiaty nie wystgpuja. Wszystkie materiaty z rozbiorki takie jak: gruz
ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy metalowe (ztom stalowy i
kolorowy), tworzywa sztuczne, winny by¢ na biezaco wynoszone poza obregb budynku, zabezpieczone
1 sktadowane. Chyba ze Inspektor Nadzoru zleci inacze;.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprze¢t powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogo6lne", pkt. 3

3.2. Sprzet stosowany

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot rozbidrkowych oraz szalowan pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostana przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone.

Do robdt moze by¢ uzyty dowolny sprzet gwarantujacy prawidtowe i bezpieczne wykonanie robot tj:
tomy, kiloty, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu 1 drewna, pity elektryczne,
pity diamentowe, siekierki, mlotki, klucze, liny, mloty pneumatyczne, wiertarki, palnik acetylenowo-
tlenowy, zuraw samojezdny, wciagarki rgczne i elektryczne, rusztowania systemowe i pomosty
wewnetrzne.

4. Transport
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4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne", pkt.4

4.2. Wybor Srodkow transportu
Samochod wywrotka, taczki, dzwig pionowy, transport reczny. Odwiezienie drewna, ztomu, szkta i
gruzu na odpowiednie sktadowiska.

4.2. Wybor srodkow transportu
Srodkiem transportu sprzgtu i materiatow jest samochdd dostawczy lub inny gwarantujacy transport
w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania Rob6t podano w ST " Wymagania ogdlne", pkt.5

5.2. Warunki wykonania robét
Demontaz starej rury wentylacyjnej z elewacji - prace nalezy wykonaé z rusztowania, w sposob nie
naruszajacy powierzchnig $ciany elewacyjnej. Powstaty otwér zamurowac 1 otynkowac.

6. Kontrola jakoSci robot
Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi w ST "Wymagania Ogoélne", pkt. 6

7. Obmiar robot
Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robot podanymi
w ST "Wymagania Ogolne" pkt.7. Roboty objgte niniejsza ST obmierza si¢ w ( m2, m3 ).

8. Odbioér robot
Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogdlne".

9. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

- Dziennik Ustaw Nr 45 poz. 280 z 1998 r.

- Dziennik Ustaw Nr 71 poz. 649 z 2004 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. Dz U. Nr 47 poz. 401 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

SPECYFIKACJATECHNICZNA

TERMOMODERNIZACJA DACHU ST - 02
CPV 45260000-7

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
dachowych, dekarskich i blacharskich dla zadania ,, TERMOMODERNIACJA Z REMONTEM
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ELEWACIJI BUDYNKU MIESZKALNO - BIUROWEGO PRZY UL. SOBIESKIEGO 20 W
RYBNIKU”.

1.2. Zakres robot objetych ST

1. Izolacja cieplna ptytami welny mineralnej grub. 18 cm

2. Wykonanie krycia papa termozgrzewalna podktadowa i wierzchniego krycia

3. Wykonanie nowych obrébek blacharskich

4. Wymiana/montaz nowego wtazu na dach dostosowany do potaci plaskich z izolowana podstawa
dachowa

5. Wykonanie izolacji w podtodze na strychu z welny mineralnej + folie paro- i wiatroizolacyjna

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogolne", pkt.1.5.

2. Materialy
2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania robot sa:

Blacha stalowa powlekana gr.0,7mm,

kliny ze welny mineralnej 10x10 cm

Uchwyty do rynien dachowych ér 150mm,

Listwy aluminiowe, maskujace styk potaczenia papy i Sciany,

Ptyty z welny mineralnej gr. 18cm,

Koftki do montazu ptyt z welny mineralne;j

Masa klejaca do ptyt z welny mineralne;j

Papa termozgrzewalna podktadowa

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia.

Montaz wylazu dachowego

wetna mineralna o ggsto$ci 35kg/m3 do izolacji stropéw belkowych gr 20 cm
folia paroizolacyjna

folia wiatroizolacyjna - membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna
ptyty OSB3 gr 22mm

Dopuszcza sig zastosowanie materiatow rownowaznych o parametrach technicznych nie gorszych niz
ujete w dokumentacji projektowe;.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3

3.2. Sprzet stosowany
e sprzgt do przygotowania zapraw

e wyciag

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt.4

4.2. Wybor srodkow transportu
Srodkiem transportu sprzgtu i materiatow jest samochdd dostawczy lub inny gwarantujacy transport
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w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania Rob6dt podano w ST " Wymagania ogoélne", pkt.5

5.2. Warunki wykonania robot

Ocieplenie dachu ptytami z wetny mineralnej grub. 18 cm

Przed przystapieniem do ocieplania usuwamy warstwe wierzchnia istniejacej papy.

Podtoze oczysci¢. Nastgpnie uktadamy luzem ptyty z welny mineralnej. Dosuwamy plyty starannie
jedna do drugiej w spos6b mijankowy. Ptyty nalezy uktada¢ dtuzszym bokiem rownolegle do
hydroizolacji mocowanej mechanicznie. Nastgpnie ukladamy luzem pokrycie z papy podktadowe;.
Nalezy zastosowac pape przeznaczona do mocowania mechanicznego. W dalszej kolejnosci
mocujemy jednocze$nie pokrycie z ptytami izolacyjnymi do podtoza ( do warstwy nosnej). Laczniki
umieszczamy w miejscach zaktadki papy w rozstawie uzaleznionym do strefy dachu. Do mocowania
termoizolacji w podtozu drewnianym stosuje si¢ taczniki sktadajace si¢ z tulei z tworzywa i wkretu
samogwintujacego od podiozy drewnianych. Pape podktadowa nalezy zgrza¢ w miejscach zaktadu.
Nastepnie zgrzewamy pape wierzchniego krycia na calej szerokosci.

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy wykona¢ nowe obrobki z blachy stalowej ocynkowanej wokot
komindw, przy $ciankach ogniowych i pas nadrynnowy. Zamontowa¢ listwy aluminiowe maskujace
styk potaczen papy i §ciany. Zamontowaé pochodzace z odzysku rynny stalowe na nowych hakach.

Wymiana wytazu dachowego

Nalezy zdemontowaé stary-istniejacy wylaz dachowy a na jego miejsce zamontowaé nowy.
Wielkos¢/wymiary wytazu dostosowaé do istniejacego otworu w potaci dachowej. Montaz wytazu do
pokry¢ ptaskich. Nalezy zastosowa¢ koinierz uszczelniajacy. Doktadny montaz wg. zalecen
wybranego producenta.

Wykonanie izolacji podtogi na strychu kamienicy polega¢ ma na:
- zdemontowaniu starych desek

- demontazu starych izolacji

- oczyszczenie przestrzeni miedzy istniejacymi legarami

- ulozenie folii paroizolacyjnej gr. 0,2mm

- utoZenie izolacji z welny mineralnej gr. 20cm,

- ulozenie folii wiatroizolacyjnej-membrany dachowej ,

- przybicie do legaréw ptyt OSB 3 gr. 22mm

6. Kontrola jakosci robot
Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6

7. Obmiar roboét
Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robot podanymi
w ST "Wymagania Ogo6lne" pkt.7. Roboty obj¢te niniejsza ST obmierza si¢ w ( m2, m3 ).

8. Odbior robot
Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogdlne".

9. Przepisy zwigzane

oPN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

¢PN-80/B-10240 — Papowe pokrycia dachowe. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
oPN-EN 13162:2002 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej
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(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

oPN-EN 12086:2001 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre§lanie wiasciwosci przy
przenikaniu pary wodnej”.

elnstrukcja ITB Nr 447/2009 ,,Stosowanie wyrobow z welny mineralnej do izolacji termicznej
w budownictwie”.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TERMOMODERNIZACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH ST - 03
CPV 45320000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot elewacyjnych, tynkarskich, izolacyjnych, blacharskich dla zadania ,, TERMOMODERNIACJA Z
REMONTEM ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNO - BIUROWEGO PRZY UL. SOBIESKIEGO
20 W RYBNIKU”.

1.2. Zakres roboét objetych ST

1. Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy gzymsow itp. z blachy
nie nadajacej si¢ do uzytku

2. Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie mechaniczne
1 zmycie, zamocowanie listwy cokotowej

3. Docieplenie $cian budynkow ptytami z welny mineralnej twardej, 0 wymiarach 100 x 60 cm i
grubosciach: 14 i 12 cm metoda lekka mokra, z wyprawa z tynku silikatowego - faktura kamyczek
o grubosci 1,5 mm

4. Wykonanie profilowanych opasek wokol okien z welny mineralnej gr 2 cm i szer. ok 15 cm, z
wyprawa z tynku silikatowego - faktura kamyczek o grubosci 1,5 mm

5. Docieplenie osciezy ptytami z twardej welny mineralnej o grubosci 2 cm metoda lekka mokra , z
wyprawa z tynku silikatowego - faktura kamyczek o grubosci 1,5 mm

6. Dodatkowa warstwa siatki przy docieplaniu $cian parteru, oraz ochrona narozy listwami
aluminiowymi

7. Montaz podokiennikow stalowych, powlekanych z bl. 0,7mm koloru RAL 7045 szary o szer.
ponad 25cm

8. Obrobki z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,7 mm, przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25
cm,

9. Przetozenie elementow istniejacych na elewacji: alarméw, lampa, klimatyzatory,

10. Montaz szklanych paneli reklamowych

11. Wykonanie gzymsu-detalu wysunigtego, plastycznego o prostym wzorze geometrycznym na
wysokosci stropu nad parterem, oddzielajacym parter od pietra — budynek oficyny

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 5.

2. Materialy
2.1. Warunki ogolne stosowania materialow

Warunki og6lne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy
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Materiatami stosowanymi do wykonania robot sa:

ePlyty z welny mineralnej — przewodzenia ciepta A= 0,040 W/mK, grub. 14,1212 cm,

ePreparat gruntujacy do podtozy,

el istwa startowa

eZaprawa klejowa sucha do ptyt z welny mineralnej,

ePreparat wzmacniajacy podtoze,

ot aczniki z dluga strefa rozpierania z whijanym trzpieniem stalowym do mocowania welny mineralne;
ol.aczniki z dluga strefa rozpierania z wkrecanym trzpieniem stalowym do mocowania welny
mineralnej,

eSiatka z widkna szklanego,

eFarba gruntujaca,

oTynk silikatowy faktura “kamyczek” o grubosci ziarna 1.5 mm,

eBlacha stalowa powlekana gr. 0,7mm,

eMasa izolacyjna,

ePodokienniki stalowe powlekane szer. ok 48 cm,

ezamontowanie na elewacji frontowej

edetal architektoniczny, gzyms np. ze styropianu twardego

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow rownowaznych o parametrach technicznych nie gorszych niz
ujete w dokumentacji projektowe;.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprze¢t powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania ogoélne", pkt. 3

3.2. Sprzet stosowany

edrobny sprzet potrzebny do wykonania robot

ewiertaka z mieszadlem, wiertarka udarowa, pace do wyréwnania styropianu
enozyce do cigcia blachy, lutownica

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt.4

4.2. Wybor srodkow transportu
Srodkiem transportu sprzgtu i materiatow jest samochdd dostawczy lub inny gwarantujacy transport
w sposOb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST " Wymagania ogo6lne", pkt.5

5.2. Warunki wykonania robét

Przygotowanie powierzchni §cian

Nalezy oceni¢ jakos$¢ istniejacego podtoza. Musi ono by¢ nos$ne, zwarte, suche 1 wolne od substancji
zmniejszajacych przyczepno$¢, takich jak ttuszcze, bitumy, pyty. Istniejace zabrudzenia i warstwy o
niskiej wytrzymatosci nalezy usunac.

W przypadku nos$nych $cian odznaczajacych si¢ duza nieréwnos$cia powierzchni nalezy wykonaé
warstwe wyrownawcza.

Mocowanie ptyt z welny mineralnej
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Do mocowania nalezy zastosowa¢ zaprawe klejaca. Zawarto$¢ opakowania nalezy wsypywac do
odmierzonej ilosci wody 1 miesza¢ przy pomocy wiertaki z mieszadlem. Gotowa do uzycia zaprawa
musi by¢ jednorodna, bez grudek.

Na ptyty welny mineralnej mas¢ klejaca nalezy naklada¢ na cala powierzchni¢ montazowa. Klej
naktadamy dwukrotnie, najpierw na tak zwane ,,zdarcie”, a nast¢pnie wlasciwa warstwe zaprawy
klejacej. Zaprawe nalezy naktada¢ kieclnia po obwodzie ptyty pasmem o szerokosci 3+4 cm i kilkoma
plackami o $rednicy ok. 8 cm, tak, aby po docisnigciu pokrywata ona minimum 40% powierzchni
ptyty. Warstwa kleju nie powinna przekracza¢ grubosci 10 mm.

Dodatkowo do mocowania nalezy zastosowac takze taczniki mechaniczne. Glowki kotkoéw musza
by¢ wbite réwno z plaszczyzna plyty.

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Do zbrojenia warstwy ochronnej nalezy stosowa¢ tkaning szklana zaimpregnowana alkaliodporna
dyspersja tworzywa sztucznego o wymiarach oczek: 3-5 mm w jednym oraz 4-7 mm w drugim
kierunku, gramaturze 160 g / m?. Do zbrojenia warstw ochronnych z welny mineralnej w dolnych
czesciach nalezy stosowac siatki pancerne, do wzmocnien naroznikow stosowa¢ perforowane
katowniki aluminiowe. Mas¢ klejowa nanosi¢ na powierzchni¢ ptyt z welny mineralnej ciagla
warstwa o grubosci ok. 2 mm, rozpoczynajac od gory pasmami o szerokosci tkaniny zbrojace;.
Po nalozeniu masy klejowej nalezy natychmiast wtopi¢ tkaning zbrojaca, wciskajac ja w masg
za pomoca packi. Tkanina powinna by¢ napigta i calkowicie zatopiona w masie klejowej.
Grubo$¢ warstwy klejowej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ od 3 do 4 mm.
Naktadanie wypraw tynkarskich na elewacjach

Naktadanie warstwy elewacyjnej mozna rozpoczaé nie wcze$niej niz po 3 dniach od
wykonania warstwy zbrojonej tkaning szklana. Przed nalozeniem wyprawy powierzchnig
zbrojona nalezy zagruntowac preparatem gruntujacym. Zestaw narzedzi do wykonania tynkoéw
przy nakladaniu recznym sktada si¢ z pac ze stali nierdzewnej do nanoszenia masy na
powierzchni¢ podloza ( paca dluga ) i do zbierania nadmiaru nanoszonej masy ( paca krotka )
oraz pacy plastikowej do wykonania zadanego rysunku tynku.

Tynki silikatowe sa produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do uzycia pasty o wlasciwej
konsystencji, ktorej nie wolno niczym rozrzedza¢ ani zaggszczaé. Dostarczane sa w plastikowych
wiaderkach, naktadanie mozna rozpocza¢ bezzwlocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu
zawartosci.

Czynnosci naktadania 1 fakturowania zarowno tynkow mineralnych, jak i polimerowych przebiegaja
jednakowo. Moga by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego
nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

Materiat nalezy naciaga¢ na podtoze rozprowadzajac go rownomiernie w cienkiej warstwie przy
pomocy pacy stalowej gladkiej. Nadmiar tynku $ciagnaé rowniez paca stalowa gladka do warstwy
o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje
si¢ on do dalszego uzycia.

Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa si¢ przy pomocy plaskiej pacy z tworzywa sztucznego
poprzez zatarcie lub zagtadzenie §wiezo nalozonego materiatu.

Tynki o strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami okr¢znymi lub podtuznymi - pionowymi albo
poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko
zagtadzi¢ ruchami okrgznymi.

Czas otwarty pracy (od naciagnigcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy glownie od
temperatury powietrza i podloza, wilgotnos$ci, nastonecznienia oraz wiatru.

Aby unikna¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwréci¢ uwage na zakup towaru z jednakowa data
produkcji.

Masg nalezy naktada¢ w sposob ciagly na calym fragmencie $ciany bgdacym odrgbna czgscia
elewacji. W przypadku przerw technologicznych powierzchni¢ pokryta tynkiem nalezy oddzieli¢
rowno przy pomocy tasmy samoprzylepnej od powierzchni nieobrobionej. Tasme¢ nalezy
doktadnie usuna¢ przed wstepnym stwardnieniem tynku. Nie nalezy naktada¢ mas tynkarskich
w temperaturze ponizej + 5 ° C, w czasie deszczu, na powierzchniach bezposrednio
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nastonecznionych lub przy zimnym wietrze. Duza wilgotno$¢ 1 niska temperatura moga
wydtuzy¢ czas wiazania 1 zmieni¢ odcien barwy.

Kolorystyke elewacji nalezy przyja¢ wg rysunku nr 4,5,12 i 13 przyjgtej na podstawie wzornika firmy
Ceresit - ustali¢ szczegoly z Inwestorem przed przystapieniem do robot.

Przetozenie istniejacych elementdw takich jak:

- lamp - zdemontowa¢ na czas wykonywania izolacji §cian i ponownie zamontowac,

- tablice, reklamy - podobnie jak opisano powyze;j,

- klimatyzatory - zdemontowa¢ na czas wykonywania izolacji $cian, po zakonczeniu prac ponownie
powiesi¢ w miejscach do tego przeznaczonych przy wykorzystaniu podpor istniejacych, w razie
potrzeby uzupethic czynnik chtodzacy,

Dodatkowa w-wa siatki
Do wysokosci 3,0 m nad poziom terenu wykona¢ warstwg zbrojna z dodatkowej warstwy siatki z
klejem,

Wykonanie obrobek blacharskich:

Wykonujac nowe obrobki blacharskie nalezy je dostosowaé do grubosci ocieplonych $cian. Obrobki te
powinny wystawaé poza lico $ciany, co najmniej 40 mm i by¢ wykonane w taki sposéb, aby
zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Parapety z blachy stalowej, powlekanej gr.
0,7mm,w kolorze szarym powinny by¢ wykonane razem
z profilem odprowadzajacym (otoczonym profilem uszczelniajacym). Obrobki nalezy mocowaé do
kotkéw drewnianych, osadzonych w trakcie przyklejania plyt izolacyjnych z welny mineralnej
doktadnie dopasowanych, wycigciach w wetnie.

Wykonanie gzymsu 0 prostym wzorze

Na elewacji frontowej budynku oficyny nalezy zamontowac/przyklei¢ gzyms ozdobny na wysokoS$ci
stropu nad parterem. Zabezpieczy¢ 1 pomalowa¢ wg wskazan producenta. Dokladny wzor nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem 1 z Miejskim Konserwatorem Zabytkow.

6. Kontrola jakoSci robot
Zgodnie z "Warunkami wykonania Rob6t", podanymi w ST "Wymagania Og6lne", pkt. 6

7. Obmiar robot
Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru Robot podanymi w ST "Wymagania
Ogolne" pkt.7.Roboty objete niniejsza ST obmierza si¢ w ( m2, m3 ).

8. Odbior robot
Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogdlne"

9. Przepisy zwigzane

eSwiadectwo ITB Nr 447/2009 ,,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow”;
oCertyfikaty, Aprobaty techniczne i wymagania producentéw zastosowanych materiatow.
ePN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

oPN-92/P-85010 - Tkaniny szklane;

PN-EN 13162:2009 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralne;j
(MW) produkowane fabrycznie;
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POKRYWANIE PODLOG I SCIAN — ST-04
CPV 45431000-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres ST:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem podtogi drewnianej dla
zadania ,,TERMOMODERNIACJA Z REMONTEM ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNO -
BIUROWEGO PRZY UL. SOBIESKIEGO 20 W RYBNIKU”.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych objetych ST:
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej dotycza warunkow przystapienia
prowadzenia robdt zwigzanych z:

- wykonaniem podlogi drewnianej na strychu kamienicy wraz z izolacja

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$§¢ z ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy i urzadzenia
2.1. Warunki ogoélne stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 2

2.2. Rodzaje materialow
Do realizacji zadania przewiduje si¢ uzycie:
1. folia paroizolacyjna gr. 0,2mm
- paroprzepuszczalnosc: Sqg> 82+100/-30m
- wytrzymato$¢ na rozciaganie: wzdhuz = min. 65 N/50 mm, w poprzeg=min. 70 N/50 mm
- wodoszczelno$¢: spelnienie wymagan przy 2 kPa
- spetniajaca wymagania wg PN-EN 13984:2013-06E
2. plyty lub maty z welny mineralnej gr. 20 cm w jednej warstwie
- wspolczynnik przewodnosci min. A=0,040 W/m2
3. folia wiatroizolacyjna - wysokoparoprzepuszczalna mebrana dachowa
- paroprzepuszczalnosc: Sq< 0,01 [m*(m*xhx50Pa)]
- wytrzymato$¢ na rozciaganie: wzdtuz = 100 N (+100 / - 50 N), w poprzeg= 100 N (+100 / -
50 N)
- klasa reakcji na ogien: E wyrob
- spetniajaca wymagania wg PN-EN 13859-1:2010, PN-EN 13859-2:2010
4. ptyty OSB 3 gr. 22mm
- tolerancja prostoliniowosci brzegow: 1,5mm/m
- tolerancja kata prostego: 2,0mm/m
- wilgotnos$¢: od 2% do 12%, od 5% do 12%
- zawarto$¢ formaldehydow: ponizej 1 mg/100 g suchego produktu

2.3 Wymagania

Materialy stosowane do wykonywania rob6t podtogowych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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- Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
Sposob transportu i1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje¢ dotyczaca sktadowanych na
budowie materialéw przeznaczonych do wykonania robdt podtogowych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobow do robot posadzkowych

i okladzinowych z plytek

Materialy i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

— sa zgodne z ich wyszczegolnieniem 1 charakterystyka podana w dokumentacji projektowe; i
specyfikacji technicznej (szczegdlowe;j),

— sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) 1
oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

— spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
rob6t pokrywcezych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
termindw przydatnos$ci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materiatlow
nieznanego pochodzenia.

Przyjgcie materialdow 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyrobow do robét posadzkowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie

z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm
badzZ aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i
przed dzialaniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ ukladane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie
wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwos$ci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wodg nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. Sprzet
3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu:
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robdt. Sprzgt uzyty do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy oraz bedzie zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
1 narzedzia nie-gwarantujace zachowania warunkow umowy lub grozace zdrowiu zostana przez
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Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt. Zatem do wykonywania robot
podiogowych nalezy stosowa¢ narze¢dzia reczne i mechaniczne niezbedne do wykonywania prac w
drewnie.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt.4

4.2. Wybor srodkow transportu
Srodkiem transportu sprzetu i materiatow jest samochod dostawczy lub inny gwarantujacy transport

w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w umowie 1 w ST, a takze w przepisach szczegotowych.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi Wykonawca.

5.2. Kolejnos¢ robot

Kolejnos¢ robdt okresla sig nastepujaco:

- zdemontowac stare deski

- demontaz starej izolacji

- oczyszczenie przestrzeni miedzy istniejacymi legarami
- utozenie folii paroizolacyjnej gr. 0,2mm

- utozenie izolacji z welny mineralnej gr. 20cm,

- ulozenie folii wiatroizolacyjnej-mambrany dachowej,

- przybicie do legarow ptyt OSB 3 gr. 22mm

5.3 Technologia prowadzenia robot:

Wykonawca przed rozpoczgciem robdt powinien zapewni¢ odpowiednie przeszkolenie pracownikoéw
w zakresie bezpieczefnstwa 1 higieny pracy. Ponadto powinien posiada¢ odpowiednie wyposazenie
techniczne 1 socjalne zapewniajace odpowiednie warunki pracy.

5.4 Warunki wykonania robét

Wszystkie prace demontazowe nalezy wykonaé¢ z zachowaniem ostroznosci tak by nie uszkodzi¢ legaréw
istniejacych.

Do oczyszczenia przestrzeni miedzy legarami najlepiej zastosowac odkurzacz przemystowy.

Utozenie folii paroizolacyjnej na zaktad o szer. ok, 20cm mocowanych tasmami. Wetne mineralna uktadaé
szczelnie pomiedzy legarami. Na wetne uktadamy folie wiatroizolacyjng (membrany dachowej). Ptyty OSB
przybijamy do legaréw gwozdziami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-0 ,,Wymagania og6élne" pkt 6.

6.2. Odbior materialow

Odbidr materiatdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg.

Odbidr materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na
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podstawie zapisOw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta,
stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatéw a dokumentacja techniczna oraz wiasciwymi normami.
Materiaty, w ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace
watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robot poddane badaniom jakosci przez upowaznione
laboratoria.

6.3. Sprawdzenie warunkow przystapienia do robot posadzkowych

Przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalzy sprawdzi¢;

-temperaturg¢ pomieszczen,

-wilgotno$¢ wzgledna powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna ),

-wilgotno$¢ podktadu (przy wykonywaniu posadzek z drewna i tworzyw sztucznych).

Badanie temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomoca termometru lub termografu
umieszczonego w odlegtosci 10 cm od podktadu, w miejscu najdalej oddalonym od zrodia ciepta.
Badanie wilgotno$ci powietrza nalezy wykona¢ za pomoca higrometru lub hydrografu umieszczonego
w odleglosci 10 cm od powierzchni podktadu.

Liczba miejsc pomiaru wilgotno$ci powinna wynosic:

-przy powierzchni podktadow do 450 m2 co najmniej 3 badania,

-dla kazdych nast¢pnych 150 m2 dodatkowo jedno badanie.

Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz .wilgotnosci podktadu powinny by¢
wpisane do dziennika budowy.

6.4. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania posadzki z dokumentacja
projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw
na prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robot oraz innych robét ,,zanikajacych".

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza si¢ w m2 na podstawie dokonanych bezposrednio na
gruncie pomiarow, przyjmujac wymiary w §wietle §cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni
odlicza sig¢ powierzchni¢ stupdw, pilastrow, fundamentow 1 innych elementow wigksze od 0,25 m2.
W przypadku rozbiezno$¢ pomigdzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢
wedhug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okres$la si¢ wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt 6.2. niniejszego opracowania.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja i ST 1 zezwoli¢ do przystapienia do robot wyktadzinowych 1
oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegodlnie w przypadku zanizonej wytrzymato$ci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtog) oraz
materiatdéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
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8.2.1. Odbidér warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwickowych

Odbioér powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:

-po przygotowaniu podtoza,

-po przyklejeniu badz utozeniu warstwy izolacyjnej,

-przed przykrywaniem warstwa ochronna lub uktadaniem podktadu.

Odbioér powinien obejmowac:

-sprawdzenie materiatow,

-sprawdzenie rownosci, czystosci 1 stanu wilgotnos$ci podtoza,

-sprawdzenie jako$ci wykonania paroizolacji (jezeli jest przewidziana),
-sprawdzenie grubosci i ciagto$ci warstw izolacyjnej,

- w wypadku zastosowania styropianu sprawdzenie, czy nie styka si¢ z materiatami zawierajacymi
rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy).

Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposob przewidziany dla izolacji cieptochronnych.

8.2.2. Odbiér podkladu

Odbior powinien by¢ przeprowadzony nastepujacych fazach robot:

-po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

-podczas uktadania podktadu,

-po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymato$ci na $ciskanie na probkach
kontrolnych.

Odbioér powinien obejmowac;

-sprawdzenie jako$ci materialow

-sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest ona
wymagana,

-sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubos$ci w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metoda przektuwania z doktadnoscia do 1 mm,

- sprawdzenie wytrzymatosci j podktadu na $ciskanie i zginanie przez oceng laboratoryjnie
przeprowadzonych badan kontrolnych pozostawionych w czasie, wykonania podktadow; badania;
powinny by¢ przeprowadzone dla podktadéw cementowych 1 anhydrytowych. Badania powinny by¢
wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m2 podktadu,

-sprawdzenie rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowiace prze§wity miedzy tata i podktadem nalezy
mierzy¢ z doktadnos$cia do 1 mm,

-sprawdzenie odchylen od plaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca
dwumetrowe;j laty kontrolnej i poziomnicy odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnos$cia do 1 mm,
-sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w podktadzie elementow dodatkowych (wpustow
podtogowych, ptaskownikow lub katownikéw wzmacniajacych potaczenia posadzek, dzielacych je na
pola, itp.); badanie nalezy wykona¢ przez ogledziny,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciw-skurczowych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy 1 akceptowane przez inspektora nadzoru.

8.3. Odbiér czgsciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie iloSci i jakos$ci wykonanej czeéci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czegsciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robot jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbioér ostateczny (koncowy)
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Odbior ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacje powykonawcza,

- szczegOlowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materialdéw i wyrobow,
- protokoty odbioru podiozy,

- protokoty odbioréw czgsciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo—kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone
przez porownanie wykonanej podtogi z projektem i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji
podtogi na podstawie protokotow odbioréw migdzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy.
Sprawdzenie dotrzymania warunkdéw ogdlnych, wykonania robdt (cieplnych, wilgotno$ciowych)
nalezy przeprowadzi¢ na podstawia zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i1 warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie protokotéw odbiorow migdzyfazowych lub zapisow w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke petnych wlasciwosci techniczno - uzytkowych.

Odbior posadzki powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztalttowania powierzchni posadzki;

- sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem; badanie nalezy przeprowadzié¢ zaleznie od
rodzaju posadzki przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialow posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego prostego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

Sprawdzenie wykonczenia. posadzki 1 prawidtowos$ci zamocowania listew podlogowych do cokotow;
badania nalezy wykonac¢ przez ogledziny.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:

-jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

-w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, wykonawca zobowiazany jest do
usunigcia wadliwie wykonanej posadzki, wykona¢ ja ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1
wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwo$ci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamowieniem.
Protokot odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
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zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzki po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin 1 oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych posadzkach.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-EN 13813:2003 - Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 - Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych-Wymagania ogélne (kod B-
00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 czg$¢ 4, wydanie Arkady - 1990
rok

- Warunki techniczne wykowania i odbioru robot budowlanych czg¢$¢ B zeszyt 5

- Atlas Budowlany, miesigcznik wydanie specjalne 1998 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ — ST-05
CPV 45421000-4

2. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres ST:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wymiang stolarki okiennej i
drzwiowej dla zadania ,,TERMOMODERNIACJA Z REMONTEM ELEWACJI BUDYNKU
MIESZKALNO - BIUROWEGO PRZY UL. SOBIESKIEGO 20 W RYBNIKU”.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych objetych ST:
Ustalenia zawarte w niniejsze] Specyfikacji technicznej dotycza warunkow przystapienia
prowadzenia robot zwiazanych z:

- demontaz starej drewnianej stolarki okiennej i wymiana na nowa z PCV w kolorze bialym
wyposazone] w nawiewniki ciSnieniowe

- demontaz starej stolarki drzwiowej 1 wymiana jej na nowa z PCV kolor braz wyposazonej w
antabg 1 samozamykacz

- wywoz zdemontowanej stolarki we wlasnym zakresie ( stolarka nie moze by¢ sktadowana
dluzej niz 3 dni przed budynkiem)

Energosystem Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, Rybnik, tel.755 94 72 Strona 29



Specyfikacja Techniczna: Termomodernizacja z remontem budynku mieszkalno-usfugowego przy ul. Sobieskiego 20 w Rybniku

- Na elewacji frontowej kamienicy nalezy zamontowa¢ panele ze szkla bezpiecznego w miejscu
wskazanym przez Inwestora. Montaz clementow wg systemu wybranego producenta - o
wymiarach ok 70 x140 cm

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robét:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z ST
I poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przy robotach budowlanych objetych niniejsza specyfikacja maja zastosowanie ogolnie obowiazujace
przepisy wynikajace z Prawa Budowlanego oraz innych przepisow obowiazujacych przy robotach
budowlano — montazowych.

1.3.1. Dokumentacja projektowa:
Inwentaryzacja elewacji budynku

1.3.2. Dodatkowe ustalenia

Wykonawca zobowiazany jest do sukcesywnego wywozenia zdemontowanej stolarki sprzed budynku
( nie wigcej niz 3 dni)

Zakaz sktadowania gruzu do kontenerow ustawionych dla mieszkancéw na sktadanie $mieci.

Zakres robot budowlanych:

45000000-7  Roboty budowlane
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

2. Materialy i urzadzenia
2.1. Warunki ogoélne stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 2

2.2. Rodzaje materialow
Do realizacji zadania przewiduje si¢ uzycie:

- stolarka okienna PCV , uchylno-rozwieralna, profile pigciokomorowe z podwdjnym wktadem,
kolor bialy o nastgpujacych parametrach: wspodtczynnik przenikania ciepta ,,U” (max 1,3
W/m?K), wsp. izolacyjnosci akustycznej Rw ( min 32 dB), wsp. infiltracji powietrza a = 0,5 —
1,00, okucia obwiedniowe, mikrowentylacja.

- stolarka drzwiowa z PCV, kolor RAL 8007 brazowy, o nastepujacych parametrach:
wspolczynnik przenikania ciepta ,,U” (max 1,7 W/ m?K), pelne, antywlamaniowe, wyposazone
w klamke 1 samozamykacz

- zaprawa tynkarska 1 gruntujaca, gips szpachlowy,

- pianka poliuretanowa, silikon, kotwy stalowe, farba emulsyjna,

- materiaty wykonczeniowe

Parametry drzwi z PCV:

- rama tzw. ciepta

- szyba termoizolacyjna o wspotczynniku U=1,0 W/m2K 1 dzwigkochtonnosci Rw=32 dB, szkto
bezpieczne, antywlamaniowe

- podwojna uszczelka

- zamek listwowy z dwoma wkladkami patentowymi klasy "C" oraz bolcami ryglujacymi
- zawiasy puszkowe regulowane w trzech plaszczyznach

- prog z termoprzektadka

- klamka z szyldem antyrozwierceniowym

Parametry okien z PCV:

- rama tzw. ciepta

- profil pigciokomorowy w kolorze bialym, o szeroko$ci budowlanej 70mm
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- 13 mm o$ okuciowa zapewniajaca optymalne zabezpieczenie przed wtamaniem

- szyba termoizolacyjna o wspotczynniku U=1,0 W/m2K i dzwigkochtonnosci Rw=32 dB, szkto
bezpieczne, antywlamaniowe

- U=1,30 W/m2K

- okucia obwiedniowa z mikrouchytem, podno$nikiem skrzydta i blokada klamki

Musza posiada¢ Certyfikat Zgodnos$ci, lub Deklaracje Zgodnosci z PN, lub Aprobata Techniczna. W
celu zapewnienia doplywu powietrza do pomieszczenia konieczne jest wyposazenie okien w
nawiewniki ciSnieniowe powietrza lub zastosowanie nawiewnikow $ciennych o wydajnosci przeptywy
45 m®h, ktére musza zapewni¢ doplyw powietrza zgodnie z “Polska Norma PN- 83/B - 03430 Az3
2000. Wymagania” Zastosowane nawiewniki musza posiada¢ Aprobate Techniczna,

2.3. Wymagania
Materialy i1 urzadzenia uzyte do realizacji zadania powinny odpowiada¢ wymaganiom, okres§lonym
w przepisach szczegdtowych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane .

W szczegblnosci Zamawiajacy bedzie zadat:

- Certyfikat Zgodno$ci, lub Deklaracj¢ Zgodnosci z PN lub Aprobata Techniczna dla okien oraz
nawiewnikow

- Certyfikat dla szyb na znak bezpieczenstwa B
- Aprobatg Techniczna lub Certyfikat zgodnos$ci z PN lub Aprobata Techniczna dla oku¢

2.4 Materialy i urzadzenia nie-odpowiadajace wymaganiom:
Materialy 1 urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawceg wywiezione
z terenu budowy.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow:
Materiaty 1 urzadzenia przechowuje 1 sktaduje Wykonawca w swoich pomieszczeniach, zapewniajac
ich sukcesywny dow6z w miarg wystgpujacych potrzeb.

3. Sprzet

3.2.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu:

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzgt uzyty do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz bedzie zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia
1 narzedzia nie-gwarantujace zachowania warunkow umowy lub grozace zdrowiu zostana przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport

Materiat z rozbidrki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Dobér srodkéw transportu
pozostaje po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiazany jest do skladowania materiatow
z rozbidrki w miejscu przeznaczonym do tego celu. Dobdr odpowiedniego miejsca wywozu
wykonawca ustala we wlasnym zakresie oraz ponosi koszty sktadowania materialow z rozbiorki.
Pojazdy Wykonawcy powinny spetlnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego, m.in. parametry
techniczne, dopuszczalne osiowe obciazenia, wymiary tadunkow.

Wszelkie koszty wynikte z powodu uszkodzen i zanieczyszczenia drég publicznych w zwiazku
z realizacja zadania obciazaja Wykonawce robot.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Energosystem Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, Rybnik, tel.755 94 72 Strona 31



Specyfikacja Techniczna: Termomodernizacja z remontem budynku mieszkalno-usfugowego przy ul. Sobieskiego 20 w Rybniku

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w umowie 1 w ST, a takze w przepisach szczegdtowych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Kolejnos¢ robot
Kolejnos¢ robdt okresla sig nastepujaco:
e Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot, roztozenie folii ,przygotowanie zabezpieczen
1 oznakowanie miejsca pracy na zewnatrz,
Zdemontowanie starej stolarki drewnianej 1 ostrozne wyniesienie na zewnatrz,
Obsadzenie nowej stolarki okiennej na piance poliurctanowej , zatozenie kotew stalowych
Obrobienie osciezy okiennych wraz z robotami
Wywéz zdemontowane;j stolarki i gruzu z demontazu
Ostateczne uporzadkowanie i przekazanie obiektu Inwestorowi

5.3 Technologia prowadzenia robot:

Wykonawca przed rozpoczgciem robdt powinien zapewni¢ odpowiednie przeszkolenie pracownikow
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Ponadto powinien posiada¢ odpowiednie wyposazenie
techniczne i socjalne zapewniajace odpowiednie warunki pracy.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Celem kontroli robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona
jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt, utrzymywanie w pelnej sprawnosci
zabezpieczen i oznakowania terenu budowy.

Kontrola jakos$ci robot budowlanych polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie
z sztuka budowlang, przedmiarem i poleceniami Inspektora Nadzoru.

7. Przedmiar i obmiar robot

Przedmiar rob6t powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych
w kolejnos$ci technologicznej ich wykonywania wraz z wyliczeniem i zestawianiem ilo$ci tych robot
Obmiaru nalezy dokona¢ na podstawie obmiardw z natury oraz zgodnie z kosztorysowymi normami
naktadow rzeczowych.

W ramach niniejszego zadania nie wykazano w przedmiarach ilosci odzysku materialow wtornych,
wszelkie korzySci wynikle z tego tytulu sa zyskiem Wykonawcy, co powinno by¢ przez niego
uwzglednione w cenie ofertowej. Wszelkie koszty poniesione z tytutu segregacji, transportu,
sktadowania i utylizacji odpadéw powinny by¢ uwzglednione w cenie ofertowej.

8. Odbior robot

Poszczegdlne etapy odbioréw ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robdt. Odbior
ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

Roboty uznaje si¢ za wykonane prawidlowo, zgodnie przedmiarem, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jesli warunki wymienione w pkt. 6, daly wynik pozytywny.

Gotowos$¢ robot do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 10 dni od daty powiadomienia pisemnie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedlozonych dokumentdéw, pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z sztuka budowlana 1 ST.
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé dokumenty wskazane przez
Zamawiajacego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot
uzupetniajacych wytyczy komisja.

12. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST. Ceny jednostkowe robdt beda obejmowac:
- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
I transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy maszyn i sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty sktadowania, wywozu i utylizacji odpadow,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- koszty zabezpieczen niezbedne do realizacji zadania( daszki, zastawy, rusztowania, znaki
ostrzegawcze )
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy nalicza¢ podatku VAT.

©

Przepisy zwigzane

1. Ustawa Prawo Budowlane, z dn. 07 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016 z pdzn.

zmianami)

Ustawa Prawo ochrony $rodowiska, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 627)

Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 628)

4. Ustawa o drogach publicznych, z dn. 21 marca 1985 r. (Dz. U. Nr 71/2000, poz. 838; tekst
jednolity)

5. Rozp. Min. Pracy 1 Polit. Spot. z dn. 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313; z pdZn. zmianami)

6. Rozp. Min. Pracy i Polit. Spol. z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003, poz. 1650)

7. Rozp. Min. Infr.,, z dn. 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych stanowi zalacznik do

dokumentow przetargowych.

wmn

UWAGA!!
Doktadne wymiary stolarki pobra¢ na budowie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MURARSKIE — ST-06
CPV 45262500-06

1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres ST:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robot budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murarskich dla zadania ,, TERMOMODERNIACJA
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Z REMONTEM ELEWACIJI BUDYNKU MIESZKALNO - BIUROWEGO PRZY UL.
SOBIESKIEGO 20 W RYBNIKU”.

1.2. Zakres robot objetych ST
1. Nadmurowanie murkéw oporowych na dachu
2. Zamurowanie otworu w $cianie po demontazu okien, na$wietli nad drzwiami

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogolne", pkt.1.5.

2. Materialy
2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania robot sa:

Cegtla petna 25x12x6,5cm,

zaprawa murarska mrozo- i wodoodporna

Cement portlandzki z dodatkami ,,25”,

Wapno suchogaszone,

Piasek do zapraw,

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow rownowaznych o parametrach technicznych nie gorszych niz
ujete w dokumentacji projektowe;.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania og6lne", pkt. 3

3.2. Sprzet stosowany

wyciag budowlany
. urzadzenia do przygotowania zaprawy

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne", pkt.4

4.2. Wybor srodkow transportu

Srodkiem transportu sprzetu i materiatow jest samochod dostawczy lub inny gwarantujacy transport
W sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST " Wymagania ogo6lne", pkt.5

5.2. Warunki wykonania robot

Przed rozpoczgciem robot murowych nalezy:
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e Sprawdzi¢ jako$¢ elementow S$ciennych do ktérych nawiazuje nowa konstrukcja $cian
w tym: spoin, kondycji technicznej materiatu i potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy
mozliwos$¢ adaptacji, oraz zapraw i innych pomocniczych materiatow
Mury
Przy murowaniu $cian, §cianek dzialowych i pozostalych elementéw nalezy przestrzegac zasad
podanych w normach:
e PN -68/B-10020 Roboty murowe z cegly Wymagania i badania przy odbiorze
e PN - 69/B-10023 — dotyczy robot murowych wykonywanych przy wznoszeniu konstrukc;ji
zespolonych
ceglano-zelbetowych
Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy uzupetniajace powinny by¢ przed wbudowaniem
ocenione wzrokowo przez murarza. Wyroby o zlej jako$ci nalezy zamieni¢ na inne. Cegly ukladane na
zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha i zapylona, zwtaszcza w
okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewa¢ woda. Przygotowanie zaprawy do
murowania wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta zaprawy w ilosciach zalecanych przez
producenta. Niewykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie muréw. Mury zewngtrzne
z pustakow ceramicznych wykonywac na zaprawie cieptochronnej, np. typu Porotherm. W nowych
murach osadzi¢ nad projektowanymi otworami nadproza prefabrykowane. Mury wykonywaé
warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin z zachowaniem zgodnosci
z rysunkiem, co do odsadzek, otwordw, szczelin wentylacyjnych itp. W pierwszej kolejnosci nalezy
wykonywa¢ mury nosne 1 shupy. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci.
Wneki 1 bruzd instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murdéw. Konstrukcje
murowe grubosci mniejszej niz 1 cegla musza by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0 °C.
Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegla i grubszych dopuszcza sie w temperaturze
ponizej 0 °C pod warunkiem stosowania srodkow umozliwiajacych wiazanie 1 twardnienie zaprawy. W
zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowac spoiny poziome
gr. 12 mm ( max 17 mm, min.10 mm), a spoiny pionowe gr. 10 mm (max. 15 mm, min. 5 mm).
Scianki dzialowe murowaé na zaprawie cementowo-wapiennej ,,5” wg PN-90/B-14501.
Przy wykonywaniu murdéw nalezy kierowac sig nastgpujacymi zasadami:
e clementy powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco, co zapewnia najlepsza
rOwnowage muru
e spoiny poprzeczne i podtuzne powinny by¢ usytuowane mijankowo, co zapewnia rozktad
obciazen skupionych z jednego elementu na kilka innych

e mury z pustakow ceramicznych
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W przypadku muréw z pustakow ceramicznych sa stosowane ogolne zasady wiazania cegiet.
W naroznikach, filarach miedzyokiennych i miedzydrzwiowych wystepuje czesto koniecznosé¢
stosowania elementow ulamkowych. Jako elementy uzupelniajace nalezy stosowaé cegly
modularne, cegly kratéwki lub cegly uzupetiajace produkowane specjalnie w tym celu. Z
uwagi na izolacyjno$¢ akustyczna pustaki w $cianach wewngtrznych uktada sie szczelinami
prostopadle do lica $cian. Minimalne przesuniecie spoin poprzecznych wynosi, tak jak w
przypadku muroéw z cegiet, 50 mm.
Z uwagi na sposob wykonania spoin wspornych rozroznia sie:
e murowanie na zwykle spoiny grubosci od 8§ do 15 mm
e murowanie na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm
e murowanie na cienkie spoiny grubosci od 1 do 3 mm
Z uwagi na rodzaj zlacza pionowego miedzy pustakami rozroznia sie taczenia:
e zwykle z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych taczonych pustakow
e nasuchy styk
e na pidro i wpust
Murowanie na suchy styk i na pioéro i wpust jest mozliwe jedynie w przypadku pustakéw o
odpowiednim ksztalcie.
e mury z bloczkéw betonowych
Mury z bloczkéw betonowych wykonuje sie wedlug tych samych zasad, co mury z cegiet

ceramicznych

6. Kontrola jakoSci robot
Zgodnie z "Warunkami wykonania Robot", podanymi w ST "Wymagania Og6lne", pkt. 6

7. Obmiar robot
Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru Robot podanymi w ST "Wymagania
Ogolne" pkt.7.Roboty objete niniejsza ST obmierza si¢ w ( m2, m3 ).

8. Odbior robot
Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogélne"

°

Przepisy zwiazane

. WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek.

. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania, ocena zgodnosci.
. PN-81/B-30003 Cement murarski 15

. PN-86/B-30020 Wapno

. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

. BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych

10. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

O©ooO~NOoO ol wWwN -
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11. PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY TYNKARSKIE —ST-07
CPV 45410000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres ST:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dla zadania zadania ,, TERMOMODERNIACJA Z
REMONTEM ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNO - BIUROWEGO PRZY UL. SOBIESKIEGO
20 W RYBNIKU”.

1.2. Zakres roboét objetych ST

1. Tynkowanie nadmurowanych murkéw ogniowych na dachu

2. Tynkowanie powierzchni po zamurowaniu otworéw okiennych

3. Miejscowe uzupehienie tynku wewngtrznego na osciezach po wstawieniu nowej

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogolne", pkt.1.5.

2. Materialy
2.1. Warunki ogélne stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania robot sa:

o woda
o piasek
. zaprawa tynkarska cementowwo - wapienna

Dopuszcza sig¢ zastosowanie materiatow rownowaznych o parametrach technicznych nie gorszych niz
ujete w dokumentacji projektowe;.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogo6lne", pkt. 3
3.2. Sprzet stosowany

. pace do rozprowadzenia tynku

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt.4

4.2. Wybor srodkow transportu
Srodkiem transportu sprzgtu i materiatow jest samochdd dostawczy lub inny gwarantujacy transport
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w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania Rob6t podano w ST " Wymagania ogdlne", pkt.5

5.2. Warunki wykonania robot

Tynki zewngtrzne - do wykonania na nadmurowanych czgsciach §cianek kolankowych oraz do
uzupelnienia na o$ciezach przy wymianie okien

Tynki wewngtrzne - do uzupetnienia na powierzchniach po zamurowaniu otworu okiennego oraz przy
wymianie okien w pomieszczeniach wewngtrznych

Zasady ogolne:
e Przed przystapieniem do wykonania tynkow powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu

surowego ,roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
o$cieznice drzwiowe i okienne.

e Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw murow tj.
po okresie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego

e Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5st C pod warunkiem, ze w ciagu
doby temperatura nie spadnie ponizej OstC.

e Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przd
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur §wiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia ( ok. 1 tygodnia) zwilzane woda.

Przygotowanie podtoza:

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych
licach na glebokos¢ 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy oraz substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna
usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydila lub przez wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnig nalezy zwilzy¢ woda.

Powierzchnia $ciany zewngtrznej budynku istniejacego powinna by¢ oczyszczona przez usunigcie
starego tynku na 1 m od widocznych ubytkow. Podtoze musi by¢ mocne, nosne i czyste oraz
niezmozone. Szczeliny wyskroba¢ na gitgbokos¢ co najmniej 2 cm. Uszkodzone cegly zastapi¢
nowymi a ubytki, pustki zamurowa¢, szczeliny wypehi¢ zaprawa systemowa renowacyjna. W
przypadku braku mozliwosci wymiany cegiel, w uzasadnionych przypadkach podtoze wzmocnic¢
preparatem wzmacniajacym ogolnego stosowania. Preparat musi mie¢ wlasnosci przepuszczajace parg
wodna - dyfuzyjny.

Wykonanie tynkow dwuwarstwowych kat I1I:

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutk¢ nalezy wykonaé z
zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zaglgbienia stozka
pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm. Narzut tynkow wewngtrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych. Konsystencja zaprawy powinna odpowiada¢ 7-10 cm.
zanurzenia stozka pomiarowego. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm. Narzut powinien by¢
zatarty na gladko. Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne w tynkach narazonych na
zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostatych 1:2:10. Dopuszczalne odchytki — od ptaszczyzny 3
mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i
krawedzi od kierunku:pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogoétem nie wigcej niz 4 mm.
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poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogoétem nie wigcej niz 6 mm na caltej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi.

6. Kontrola jakoS$ci roboét
Zgodnie z "Warunkami wykonania Robét", podanymi w ST "Wymagania Ogélne", pkt. 6

7. Obmiar robot
Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru Rob6t podanymi w ST "Wymagania
Ogolne" pkt.7.Roboty objete niniejsza ST obmierza si¢ w ( m2, m3 ).

8. Odbioér robot
Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogélne"

9. Przepisy zwigzane

1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymatosciowych
2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

4. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

5. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

6. PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TYNKOWANIE ROBOTY RENOWACYJNE —ST-08

TYNKI RENOWACYJINE ZEWNETRZNE [ WEWNETRZNE
CPV 45453100-8, 45410000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres ST:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robdt budowlanych sa
wymagania  dotyczace wykonania i odbioru robot tynkarskich renowacyjnych dla zadania
,TERMOMODERNIACJA Z REMONTEM ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNO -
BIUROWEGO PRZY UL. SOBIESKIEGO 20 W RYBNIKU”.

1.2. Zakres robdt objetych ST

1. Tynkowanie miejsc uszkodzonych na elewacji frontowej kamienicy

2. Skucie tynku w strefie cokotowej, oczyszczenie powierzchni, zagruntowanie, wykonanie w-wy
sczepnej, wykonanie tynku renowacyjnego - prace przy zastosowaniu preparatow systemowych

3. Reczne rozkucie rys, wypekienie rys gruba i drobnoziarnista zaprawa

4. Drzwi zewnetrzne do kamienicy od ul. Sobieskiego - przygotowanie programu prac renowacyjnych
tego elementu i przedtozenie go do akceptacji Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkow

5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej (zdjecia) wszystkich napraw renowacyjnych - drzwi
frontowe

Renowacja zewnetrznych drzwi drewnianych

Kolejnos¢ prac:

- demontaz skrzydet drzwiowych

- oczyszczenie skrzydet oraz osciezy ze wszystkich warstw farby olejnej
- uzupehienie ubytkow szpachlami

- szlifowanie powierzchni
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- zabezpieczenie drzwi
- naniesienie warstwy wierzchniej

1.3. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania og6lne", pkt.1.5.

2. Materialy
2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki og6lne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania og6élne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania robot sa:
preparat do usuwania starych powtok
preparat gruntujacy pod uzupehianie tynkow
szlam uszczelniajacy

preparat sczepny

tynk renowacyjny

zaprawy gruboziarniste

siatki z widkna szklanego

zaprawy drobnoziarniste

szpachle do drewna

szelak do drewna

preparaty gruntujace pod farby elewacyjne
woda

piasek

cement

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow rownowaznych o parametrach technicznych nie gorszych niz
ujete w dokumentacji projektoweyj.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania og6lne", pkt. 3

3.2. Sprzet stosowany

. do przygotowania i oceny stanu podtoza - mtotki, przecinaki, szczotki, szpachelki, odkurzacze
przemystowe, urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-
sciernego, wilgotnosciomierze, mierniki di badania punktu rosy, przyrzady do badania wytrzymatosci
podtoza, faty

. do naktadania preparatow grzybobdjczych, gruntujacych, przeciwsolnych - pedzle, szczotki,
walki, urzadzenia do natrysku,

. do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadlem wolnoobrotowym, mieszalniki,
betoniarki,

o do recznej aplikacji zapraw - kielnia, paca

o do natryskowego naktadania zapraw - agregaty natryskowe

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt.4

4.2. Wybor srodkow transportu
Srodkiem transportu sprzgtu i materiatow jest samochod dostawczy lub inny gwarantujacy transport
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w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania Rob6t podano w ST " Wymagania ogdlne", pkt.5

5.2. Warunki wykonania robot

Do wykonania robdt tynkarskich mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych 1 robot mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw systemu tynku oraz po
przygotowaniu i kontroli podtoza jak i przeprowadzeniu kontroli materialow.

Wymagania dotyczace podioza:

System tynkow renowacyjnych zasadniczo stosuje si¢ na podtozach (Scianach) z cegly, pustakow
ceramicznych, betonowych, kamieni i1 bloczkéw betonowych wymurowanych na tradycyjnych
zaprawach na spoiwie cementowym i/lub wapiennym oraz na podlozach z betonu. Wytyczne
producenta moga wprowadzi¢ dodatkowe ograniczenia lub zezwoli¢ na stosowanie tynkow
renowacyjnych na innych podtozach.

Przygotowanie podtoza:

e Stare, zniszczone i zasolone tynki sku¢ ok 80 cm powyzej widocznej lub ustalonej linii
zasolenia i/lub zawilgocenia. Usuna¢ luzne i niezwiazane czastki, zmurszala zaprawe i
fragmenty muru. Wyku¢ lub wydrapaé¢ skorodowana zaprawe ze spoin na glebokos¢ ok 2 cm.
Powierzchni¢ oczy$ci¢ mechanicznie. Gruz usunaé¢ z miejsca budowy. Nie dopuszcza¢ do
kontaktu skutego, =zasolonego gruzu ze zdrowymi elementami budynku. Tynkow
renowacyjnych nie nalezy stosowaé, tylko w miejscu wysolen, lecz na wydzielonej strefie, w
ktorej znajduja si¢ uszkodzenia $cian. Zanieczyszczenia, stare powtoki malarskie usunaé
mechaniczne, zmy¢ woda z dodakiem detergentu lub zastosowac specjalistyczne preparaty (o
ile nie wptyna one negatywnie) zalecane przez producenta systemu.

Podloze nalezy oczysci¢ z:

e kurzu, luznych niezwiazanych czastek przy pomocy szczotek, miotet lub sptukanie woda

e starych wymalowan, wykwitow, zanieczyszczen olejowych, tlustych zabrudzen - usunad
mechanicznie, przez amycie woda z dodatkiem detergentu lub specjalistycznego S$rodka
zalecanego przez producenta

e wykwitow solnych, glonéw, mchoéw, porostow - przez szczotkowanie na sucho szczotka
druciana

Neutralizacja skazen biologicznych:

Po mechanicznym usunigciu skazen biologicznych zastosowac¢ S$rodki biobodjcze, zgodnie ze
specyfikacjami producenta systemu.

Powierzchniowa neutralizacja soli:

Przy $rednim lub wysokim stopniu zasolenia nalezy stosowa¢ uklad warstw, ktéry zabezpiecza
warstwe $wiezo nalozonego 1 nieposiadajacego jeszcze wilasciwosci hydrofobowych tynku przed
penetracja rozpuszczonych soli. Mozna to uzyskaé stosujac specjalistyczne preparaty na bazie
zwigzkow baru 1 szeSciofluorukrzemianu otowiu.

Wyréwnanie ubytkéw:

Przed rozpoczeciem prac polegajacych na uzupelnianiu ubytkow, konieczne jest wykonanie na
oczyszczonej powierzchni obrzutki. Obrzutka jest skladnikiem systemu tynkéw renowacyjnych.
Nastepnie wykonuje si¢ wlasciwe warstwy systemu tynkow renowacyjnych. Ubytki uzupetnia¢ po
zwigzaniu 1 stwardnigciu obrzutki, chyba ze specyfikacja systemu mowi inaczej. Tynk renowacyjny
moze by¢ stosowany jako warastwa wyréwnawcza pod warunkiem ze jego sumaryczna grubos$¢ nie
przekroczy 4mm. Nie zaleca sie do wypelniania ubytkow tradycyjnej zaprawy przygotowanej na placu
budowy. Przy poszczeg6dlnych trudnych podtozach (mur niejednorony pod wzgledem materiatdwym, z
wtraceniami itp.) konieczne moze by¢ stosowanie zabezpieczonych antykorozyjnie siatek tynkarskich.
Powierzchnia warstwy tynku wyrownawczego musi pozosta¢ szorstka nie wolno jej zacierac.
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5.3 Warunki wykonywania systemu tynko6w renowacyjnych
5.3.1 Uklad i grubo$¢ warstw systemu tynkow renowacyjnych

Dla poszczegdlnych stopni zasolenia dobiera si¢ uktad 1 grubo$¢ warstw sktadnikow systemu.

Stopien zasolenia Zalecany uktad warstw Gubos¢ w-wy (mm)
Niski Obrzutka <5
Tynk renowacyjny >20
Sredni Obrzutka <5
Tynk renowacyjny > 10-20 (pierwsza w-wa)
Tynk renowacyjny > 10-20 (druga w-wa)
wysoki Obrzutka <5
Tynk podktadowy >10
Tynk renowacyjny > 15

5.3.2 Wykonywanie obrzutki

Jej wykonanie jest konieczne, peini role w-wy sczepnej. Wykonuje sie ja jako podtkryjaca lub
calopowierzchniowo o gr. nie wigkszej niz Smm. Musi by¢ wykonana w sposdb i z materiatlow
bedacych skladnikiem systemu. Spoiny nie moga by¢ wypelnione materialem z obrzutki. Obrzutke
wykonujemy w temp. +5°C (temp. powietrza i podloza) Nalezy przestrzega¢ wszystkich regut sztuki
budowlanej. Swiezo utozona wyprawe chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem od wiatru,
temperatury i nastonecznienia.

5.3.3 Wykonywanie pozostalych warstw systemu tynkéw renowacyjnych
Warunkiem poprawnego wykonania tynku jest odpowiednie przygotowanie zaprawy tynkarskiej,
nalezy Scisle przestrzega¢ zalecen sytemu producenta. Chodzi o zastosowany do tego sprzet, sposob
dozowania wody i czas mieszania. Niedopuszczalne jest stosowanie tynku nieodpowiednio
napowietrzonego podczas mieszania i/lub po przekroczeniu czasu obrabialnosci. Niedopuszczalne jest
dodawanie wody w ilosci przekraczajacej zalecenia producenta. Tynki wykonywac nalezy w temp. nie
nizszej niz +5°C (temp. powietrza 1 podloza) 1 nie wyzszej niz +30°C o ile specyfikacja producenta nie
stanowi inaczej. Wiazanie i twardnienie tynku musi przebiega¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
Tynki naktada sie jedno- lub wielowarstwowo uktad 1 grubosc warstw podano w pkt. 5.2.1 niniejszej
specyfikacji. W jednym zabiegu nie wolno naktada¢ warstwy o gr. wigkszej niz 2-2,5 mm. Przy
wigkszych grubosciach tynk nalezy nanosi¢ etapowo. UWAGA: taczna gr. tynku renowacyjnego nie
moze by¢ w zadnym miejscu mniejsza niz podano w pkt 5.3.1 niniejszej specyfikacji. Jezeli tynki
nanosimy maszynowo to nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta co do mozliwosci zastosowania
konkretnego sprzgtu. Koncowke tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem ciaglym wahadtowo-
posuwistym, zalecane odleglosci koncéwki od powierzchni tynkowej wynosza:

e przy nanoszeniu obrzutki i gladzi: przy $r. dyszy 11-12 mm ok 40 cm, przy $r. dyszy 13-14mm

ok 30 cm
e przy nanoszeniu narzutu: przy $r. dyszy 11-12 mm ok 20 cm, przy $r. dyszy 13-14mm ok 18
cm

Jesli producent ma inne wymogi maja one priorytet. Cisnienie nalezy dobiera¢ zawsze dla konkretnego
materiatu 1 konkretnych warunkow aplikacji (dt dyszy, srednica weza, typ i $r. dyszy).
Warstwe wyréwnujaca ubytki oraz wewngtrzne w-wy systemu bezposrednio po stwardnieniu nalezy
uszorstni¢ poziomymi ruchami i1 pozostawi¢ do wyschnigcia. Przy naktadniu tynku jego powierzchni
nie wolno wygtadza¢, mozna ja jedynie delikatnie zatrze¢ aby nie zatrze¢ poroéw i nie zmienié
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dyfuzyjnosci. Delikatne zatarcie zapobiega powstawaniu rys skurczowych. Silne zacieranie "na
gladko" prowadzi do koncentracji spoiwa na powierzchni tynku i powstawania rys. Czas schnigci
przed natozeniem kolejnej w-wy podany jest w specyfikacji producenta systemu lub w Kkarcie
technicznej stosowanego produktu. Zazwyczaj przyjmuje sie dob¢ na 1 mm, jednak w zaleznos$ci od
warunkow cieplno-wilgotno$ciowych czas ten moze ulec zmianie. Szczegdlnie istotne jest zachowanie
przerwy technologicznej przed nakladaniem w-wy wierzchniej (szpachli, wymalowania) lub przy
wiekszych (powyzej 20 mm) grubos$ciach tynku. Tyn renowacyjny nie powinien stykac si¢ z gruntem.
Nalezy pozostawi¢ tam szczeling lub wykona¢ dodatkowo pas z powtoki uszczelniajacej. Nalozony
tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim schnigciem czy przesuszeniem. Powierzchnig, w zaleznosci od
miejsca zastosowania, nalezy delikatnie zwilzy¢ woda lub ostonié¢ siatkami. Zbyt szybkie odparowanie
wody prowadzi do zaburzen procesu wiazania, co powoduje spadek wytrzymatosci tynku,
niebezpieczenstwo powstania rys oraz pytenie si¢ powierzchni. Niedopuszczalne jest stosowanie
jakichkolwiek materialéw na bazie gipsu na powierzchni otynkowanych lub stykajacych sie z
tynkiem renowacyjnym. Obsadzenie gniazdek, wlacznikow, kratek wentylacyjnych, mocowania
przewodow itp. wykonywac tylko za pomoca szybkowigzacych zapraw na bazie cementu.
Szpachlowanie powierzchni:
Do wygtadzania powierzchni nalezy stosowac szpachle systemowe. Wytrzymato$¢ szpachli powinna
by¢ nie wyzsza od wytrzymatosci tynku renowacyjnego. Do wykanczania powierzchni moga by¢ takze
stosowane cienkowarstwowe tynki strukturalne, o ile spelniaja powyzsze wymagania. Przed
rozpoczgciem szpachlowania usunaé z podloza kurz i ewentualne zabrudzenia. Podloze zwilzy¢ woda.
Szpachlowanie rozpocza¢ po catkowitym wyschnigciu i zwigzaniu tynku renowacyjnego. Zazwyczaj
szybko$c schnigcia przyjmuje si¢ Imm na dobg, jednak w zaleznosci od warunkow cieplno-
wilgotnosciowych czas ten moze ulec zmianie. Wcze$niejsze rozpoczgcie szpachlowania moze
doprowadzi¢ do pojawienia si¢ rys skurczowych na powierzchni szpachli. Zaprawe szpachlowa
przygotowac¢ w sposob opisany przez producenta systemu. Gotowa do nakladania szpachla musi mie¢
posta¢ jednorodnej, homogenicznej masy. Zaprawg nanosi sie jedna warstwa o gr. 1-2 mm, przy
uzyciu pacy metalowej. Po wstepnym wyschnigciu ( czas podaje specyfikacja producenta)
powierzchni¢ zaciera si¢ kolistymi ruchami za pomoca packi z filcem. Wytyczne natryskowego
naktadania szpachli podaje specyfikacja producenta systemu lub karta techniczna zastosowanej
szpachli. Stosowanie gladzi nie jest obligatoryjne, powierzchnia tynku moze by¢ pokryta bezposrednio
odpowiednia farba,
Wymalowania:
Do wymalowan nadaja si¢ zasadniczo wszystkiego rodzaju dyfuzyjne powtoki malarskie. Moga to
by¢, wg. zalecen WTA:

o farby wapienne

e farby wapienne z dodatkiem biatego cementu

e dwuskladnikowe farby krzemianowe (pod warunkiem ich hydrofobizacji po wykonaniu

powtloki)
wysokoparoprzepuszcalne i hydrofobowe dyspersyjne farby krzemianowe
o farby na bazie mikroemulski silikonowej

5.4 Wymagania dotyczace wykonania systemu tynkow renowacyjnych
a) tynk renowacyjne musi spelnia¢ minimalne grubos$ci

b) niedopuszczalne jest jakiekolwiek pocienianie zarowno pojedynczych warstw jak i ich
uktadu

Wyglad powierzchni tynku:

Jezeli nie stosowano szpachli wygladzajacej dopuszczalne sa jedynie miejscowe nierOwnosci
wynikajace z techniki wykonywania tynku (np $lady wykonywania kielnia) o glgbokosci do 1mm i
dhugosci 5 cm, w ilosci nie przekraczajacej 3 szt. na 10 m2 otynkowanej powierzchni. Slady takie sa
niedopuszczalne dla w-w wygtadzajacych. Jezeli wykonczenie powierzchni jest tynk strukturalny,
sposob kontroli powierzchni precyzuje odrgbna specyfikacja.

Energosystem Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, Rybnik, tel.755 94 72 Strona 43



Specyfikacja Techniczna: Termomodernizacja z remontem budynku mieszkalno-usfugowego przy ul. Sobieskiego 20 w Rybniku

Uksztattowanie powierzchni, krawedzi, przecigcia oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projetowa i szczegdtowa specyfikacja techniczna. Powierzchnie tynku powinny by¢ tak
wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub nachylone pod zadanym katem, albo

tworzyty powierzchnie krzywe zgodnie z zadanym obrysem. Krawgdzie przecigcia si¢ otynkowanych
powierzchni powinny by¢ prostoliniowe lub w ksztatcie zadanych krzywych. Katy utworzone przez te
ptaszczyzny powinny by¢ proste lub mie¢ warto§¢ okreslona w dokumentacji.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wigksze niz 3mm i1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci kontrolowanej
dwumetrowe;j taty.

Odchylenie powierzchni i krawgdzi od kierunku:

e pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2mm na 1 mb i ogélem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniu

e poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3mm na 1 mb i ogdétem nie wigcej niz 6mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.)

Naroza i1 wszelkie obrzeza powinny by¢ wykonane i wykonczone zgodnie z dokumentacja projektowa.
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi (np oscieznice, parapety) powinny by¢
zabezpieczone przed odpryskami i pgknigciami np. przez pozostawienie szczeliny o szerokosci 2-4
mm.

Niedopuszczalne wady tynkéw renowacyjnych:

e wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow z
podtoza

e trwale $lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i1 pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnos$ci tynku do podtoza

6. Kontrola jakosci robot
Zgodnie z "Warunkami wykonania Robot", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6

6.1 Badania przed przystapieniem do robot

6.1.1 Badania wst¢pne

Przed przystapieniem do naktadania tynkow renowacyjnych bezwzglednie nalezy okresli¢ przyczyny 1
zrodta zawilgocenia oraz wykona¢ badania:

- przyczyn zawilgocenia

- rodzaje 1 poziomy wystgpujacych szkodliwych soli

- czy stan muru pozwala na polozenie tynku

6.1.2 Badania materialow

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- w protokole przyjecia materiatow na budowe: czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow bedacych
materiatlami budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U.
Nr 92 poz 881)

- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan, ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania

- terminy przydatnosci podane na opakowaniach

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ réwniez badania wody oraz innych
materiatlow uzytych do wykonania robot 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do
akceptaciji.

6.1.3 Badania podlozy pod tynki renowacyjne
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Bezwzglednemu sprawdzeniu podlega:

- czyszczenie podtoza z kurzu, luznych i niezwiazanych czastek, sprawdzamy poprzez ogledziny,
Scieranie, skrobanie lub przetarcie podtoza. Zanieczyszczenia usunaé przez oczyszczenie przy uzyciu
szczotek, miotet, sptukanie woda

- oczyszczenie ze starych wymalowan, wykwitow, zanieczyszczen, thustych zabrudzen. W zaleznosci
od rodzaju zanieczyszczen usunaé je mechanicznie, przez zmycie woda z dodatkiem detergentu lub
stosujac srodki specjalistyczne

- oczyszczenie z wykwitow solnych, mchow, glondéw, porostow. Sprawdzenie przeprowadzi¢ przez
ogledziny. Stwierdzone wykwity usunaé np. przez szczotkowanie na sucho szczotka druciana

- rowno$¢ podtoza, sprawdzenie przeprowadzi¢ tata o dl 2 m, analogicznie jak przy tynkach zwyktych.
Ubytki wigksze od dopuszczalnych w odpowiednich specyfikacjach dla podtozy wyréwna¢ w sposéb
podany powyzej w pkt. 5.2 niniejszego opracowania

- temperatura powietrza i podtoza

przy wykonywaniu tynkdw renowacyjnych w pomieszczeniach nalezy kresli¢ temperatur¢ punktu
rosy. W przypadku niebezpieczenstwa wykroplenia sie wilgoci na podtozu podczas prac oraz w trakcie
procesu twardnienia i wigzania tynku konieczne jest podjgcie czynno$ci pozwalajacych na
podniesienie temperatury punktu rosy

- wilgotno$¢ powietrza. Podczas procesu twardnienia wzgledna wilgotno$¢ powietrza nie moze
przekraczaé 65%, chyba ze specyfikacja zastosowanego produktu moéwi inaczej. W przypadku
stwierdzenia ze wilgotno$¢ powietrza jest wyzsza nalezy podjaé dzialania by fakt ten zmieni¢ czyli
obnizy¢ az do momentu zakonczenia procesu wiazania i twardnienia, lub wykonywa¢ roboty w innym
terminie przy sprzyjajacych warunkach cieplno-wilgotnosciwoych.

6.1.4 Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robdt tynkarskich z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz instrukcjami producentéw stosowanych
materialdw. W odniesieniu do tynkow naktadanych warstwowo powinno sie przeprowadza¢ badania
przy wykonywaniu kazdej w-wy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

- przestrzegania warunkéw prowadzenia prac

- poprawnosci przygotowania podlozy oraz wykonania poszczegolnych warstw w sposdb pozwalajacy
na ich catkowite stwardnienie i zapewnienie ich zespolenia

Przy nakladaniu kolejnych warstw tynku, poprzednia stwardniata warstwe nalezy traktowac jak
podloze, konieczne jest zatem jej sprawdzenie, badanie.

Zakres badan zaprawy tynkarskiej wytwarzanej na placu budowy powinien by¢ zgodny z
wymaganiami PN-EN 998-1:2004 ze zmiana PN-EN 998-1:2004/AC:2006 "Wymagania dotyczace
zapraw do murdw - €ze$¢ 1: Zaprawa tynkarska".

Przy naktadaniu natryskowym tynkéw renowacyjnych wymagana jest kontrola napowietrzenia
gotowe] masy. Wykonuje sie to poprzez okreslenie ggstosci przygotowanej do natozenia zaprawy lub
poprzez pomiar zawartosci porow powietrza.

Wyniki badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu, wpisane do dziennika budowy i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.1.5 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy speilnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanego systemu tynkéw renowacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczna (szczegétowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej

- jakos$¢ zastosowanych materialéw 1 wyrobow

- prawidlowo$¢ przygotowania podtoza

- prawidtowos$¢ wykonania tynkdéw renowacyjnych

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot 1 w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
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wykonanych rob6t. Badania w czasie odbioru tynkoéw renowacyjnych zewngtrznych przeprowadzi¢
nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

- czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt potwierdzaja, ze
przygotowane podloza nadawaty si¢ do potozenia tynku, a uzyte materiaty spelnialy wszystkie
niezbedne wymagania

- czy w okresie wykonywania tynku renowacyjnego temperatura otoczenia w ciagu doby nie spadta
ponizej 0°C,

- czy przestrzegane byly dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegdlnymi warstwami

6.1.6 Opis badan

Sprawdzenie przyczepnosci tynkéw do podtoza

Sprawdzenie tacznej grubosci tynku oraz tynkéw wielowarstwowych grubosci poszczegdlnych warstw
Sprawdzenie wygladu powierzchni tynku i dopuszczalnych odchylen

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi tynku

Sprawdzenie wykonczenia tynku na narozach, stykach, przy posadzkach, przy gruncie i przy
szczelinach dylatacyjnych

Badania powyzsze nalezy przeprowadzaé wzrokowo oraz przez pomiar, rdwnoczesnie z ocena
zgodnosci systemu tynkow.

Badania wlasciwosci stwardnialego tynku na prébkach pobranych z obiektu. Badanie takie
przeprowadza si¢ w ramach przyjgtego Programu Zapewnienia Jakos$ci lub gdy konieczno$¢
przeprowadzenia takich badan wynika z odrgbnych przestanek 1 szczegdétowej specyfikacji
technicznej.

Oceng wynikéw badan nalezy dokonywaé w sposob kompleksowy.

7. Obmiar robot
Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru Rob6t podanymi w ST "Wymagania
Ogo6lne" pkt.7.Roboty objgte niniejsza ST obmierza si¢ w ( m2, ).

8. Odbior robot
Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogdlne"

9. Przepisy zwigzane

1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymato$ciowych
2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i1 badania przy odbiorze.
3. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

4. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

5. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

6. PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MALARSKIE —ST-09
CPV 45442100-8

1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres ST:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robot budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich dla zadania ,, TERMOMODERNIACJA
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Z REMONTEM ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNO - BIUROWEGO PRZY UL.
SOBIESKIEGO 20 W RYBNIKU”.

1.2. Zakres robot objetych ST

Przed przystapieniem do prac na elewacji frontowej nalezy wykona¢ badanie kolorystyki. PO
zakonczeniu prac naprawczych i tynkarskich na elewacji frontowej kamienicy na cata powierzchnie
nalezy nanie$¢ preparat gruntujacy i pomalowac farba silikonowa.

Malowanie krat okiennych.

Malowanie detali plastycznych na elewacji: gzymsy i girlandy do wykonania przez osobe z
odpowiednimi kwalifikacjami z zachowaniem ich kolorystyki.

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogolne", pkt.1.4.

2. Materialy
2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt sa:
preparaty gruntujace pod farby

farba elewacyjna renowacyjna silikonowa
stalowe szczotki druciane

papier $cierny w arkuszach

Farba ftalowa do gruntowania p/rdzew.
Emalia ftalowa modyfikow. 0g.stos.-brazowa
Benzyny do lakierow

Kit szpachl. celulozowy og. stos.

Dopuszcza sig¢ zastosowanie materiatow rownowaznych o parametrach technicznych nie gorszych niz
ujete w dokumentacji projektowe;.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3

3.2. Sprzet stosowany

. szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

. szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

. pedzle 1 watki

. mieszadta napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

. agregaty malarskie ze spr¢zarkami

. drabiny i rusztowania

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt.4

4.2. Wybor Srodkéw transportu
Srodkiem transportu sprzetu i materiatow jest samochod dostawczy lub inny gwarantujacy transport
W sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST " Wymagania ogolne", pkt.5

5.2. Warunki wykonania robét

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robdt budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i
kontroli materiatow.
Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie
Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktora wykonywana bedzie powloka
malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢
odkurzona 1 odttuszczona.
Tynki zwykte

— Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypehienie odpowiednia zaprawa i
zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen
(np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych).

— Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac¢ $ladow starej farby ani pylu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkow
nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa

— Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie. Tynki pocienione powinny spetniaé takie same wymagania jak tynki zwykte.

—  Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt
powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktéra wydana jest aprobata techniczna. Podtoza
z ptyt wioknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos$¢ nie wigksza niz 4% oraz powierzchnie
doktadnie odkurzona, bez plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i1 innych zanieczyszczen. Wkrety
mocujace nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtowki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

— Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.3. Warunki wykonania robot
Warunki ogolne prowadzenia robot malarskich
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza
nie wigkszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikdéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem
pozaru. Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i oslonic przez zabrudzeniem farbami.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:

— informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

— sposob przygotowania farby do malowania,

— sposob naktadania farby, w tym informacje o narzgdziach (np. pedzle, watki, agregaty

malarskie),
— krotno$¢ nakladania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
— czas miedzy nakladaniem kolejnych warstw,
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— zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,
— zalecenia w zakresie bhp.

5.3.1 Wykonanie robét malarskich zewngtrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniaja

wymagania podane w pkt. 5.3.2.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:
¢ informacje o ewentualnych srodkach gruntujacych i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac
e sposoOb przygotowania farby do malowania
e sposoOb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty

malarskie)

krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2

czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw,

zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,

zalecenia odnos$nie bhp

5.3.2 Wymagania dotyczace powlok malarskich
Powtoki z farb powinny by¢:
— niezmywalne przy stosowaniu $rodkoéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na
sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,
— aksamitno-matowe lub posiadaé¢ nieznaczny potysk,
— jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacja projektowa,
— bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,
— bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,
— Dbez grudek pigmentéw 1 wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza sig¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

6. Kontrola jakoSci robot
Zgodnie z "Warunkami wykonania Robot", podanymi w ST "Wymagania Og6lne", pkt. 6

A/ Badania przed przystapieniem do robdot malarskich

Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materialow,
ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastgpujacych
terminach:

— dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

— dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjgcia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

—  murdéw ceglanych 1 kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢
wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypekienie spoin, wykonanie napraw i
uzupehien, czysto$¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

— podtozy betonowych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni,

— wykonanie napraw 1 uzupetnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementow metalowych,

— tynkéw zwyktych 1 pocienionych — zgodnos$¢ z projektem, rownos$¢ 1 wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupeltnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,
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— podlozy z drewna — wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane
naprawy
1 uzupehienia,

— plyt gipsowo-kartonowych i wildknisto-mineralnych — wilgotno$é, wyglad i1 czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw i1 uzupelnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie
wkretow,

— elementéw metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania mur6w nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okoto 1 m, w rozproszonym
swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac
czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy Uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci
nalezy pobra¢ probke podiloza i okreslic wilgotno§¢ metoda suszarkowo-wagowa. Wyniki badan
powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

B/ Badania materialow

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyroboéw uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewngetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna
w kolorze i konsystencji mieszaninie.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widaé:

w przypadku farb ciektych:

— skoagulowane spoiwo,

— nieroztarte pigmenty,

— grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

— kozuch,

— $lady ples$ni,

— trwaty, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,

— nadmierne, utrzymujace sig¢ spienienie,

— obce wtracenia,

— zapach gnilny.

C/ Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich z
dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegdlnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podlozy i naktadania
powtok malarskich.

D/ Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy speilnione zostatly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST 1 uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru.

— jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢é wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.
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Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C 1 przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakos$ci powlok malarskich obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy i1 potysku,

— sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

— sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

— sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym
z odlegtosci okoto 0,5 m,

— sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku — przez poroéwnanie w $wietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnigtej powloki z wzorcem producenta,

— sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniana lub bawelniana szmatka w kolorze kontrastowym do powloki.
Powloke nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapily slady
farby,

— sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

o na podlozach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacigc¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a nastgpnie przetarciu pedzlem
nacigtej powloki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie
wypadnie,

o na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisana w normie PN-EN ISO 2409:1999,

o sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokra
namydlona szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie dokladne sptukanie jej woda za pomoca
migkkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powtoka bgdzie miata
jednakowa barwg 1 nie powstana przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt.5 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. Obmiar robot

Powierzchnie malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedlug rzeczywistych
wymiarow.

Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otwordOw 1 miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z
nich do 0,5 m2.

Dla $cian 1 sufitow z profilami ciagnionymi lub ozdobami, okien 1 drzwi, elementoéw azurowych,
grzejnikow i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Malowanie opasek 1 wytogow osciezy oblicza si¢ odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinigciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementow azurowych (siatek, krat, balustrad
itd.) oblicza si¢ w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

8. Odbior robot
Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okre§lonych w ST "Wymagania Ogolne"

A/ Odbior robot zanikajacych i ulggajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulgegajacym zakryciu sa
podtoza. Odbiodr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robdt malarskich. Jezeli wszystkie
pomiary 1 badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie
z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do robot malarskich. Jezeli chociaz
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jeden wynik badania jest negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podtoza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy. Wszystkie
ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

B/ Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora
nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia robdt, jezeli
umowa taka forme przewiduje.

C/ Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza
komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— zatwierdzona przez Inwestora kolorystyka wraz z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w
trakcie prac,

— szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robo6t, dziennik budowy 1 ksiazki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,

— dokumenty S$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioru podtozy,

— protokoty odbioréw czgsciowych,

— 1nstrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz (jesli beda wymagane).

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sa kompletne 1 prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu Uzytkownika i trwatosci powtoki
malarskiej] zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru kohcowego =z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych, w
przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usunigcia wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykona¢ je ponownie i powtornie zglosi¢
do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbidor moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

— oceng wynikow badan,
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— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robot malarskich z zaméwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

9. Przepisy zwigzane

Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciac.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne
Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkceji betonu.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, cz¢s¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 4: Powloki malarskie zewngtrzne i wewngtrzne. Warszawa 2003r.

KONIEC OPRACOWANIA
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