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S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A 

WYMAGANIA  OGÓLNE - ST-00 
 

1 WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  / ST /. 

Specyfikacja Techniczna – „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 

wykonane w ramach zadania „TERMOMODERNIACJA Z REMONTEM ELEWACJI BUDYNKU 

MIESZKALNO - BIUROWEGO PRZY UL. SOBIESKIEGO 20 W RYBNIKU”. 

 

1.2 Zakres stosowania  / ST /. 

Specyfikację techniczną jako część dokumentów przetargowych i umownych należy stosować                  

w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. Integralną część opracowania stanowią: 

Projekt Budowlany i Przedmiar Robót. 

      

1.3 Zakres robót objętych  / ST /. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 

Technicznymi, stanowiącymi integralną część dokumentacji dla poszczególnych rodzajów robót. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót 

zgodnych z pkt. 1.1. 

Zbiór ten zawiera niżej wymienione specyfikacje techniczne: 

  

ST-01 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE 

ST-02 - TERMOMODERNIZACJA DACHU  
ST-03 - TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 

ST-04 - POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN 

ST-05 - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 

ST-06 - ROBOTY MURARSKIE 

ST-07 - ROBOTY TYNKARSKIE 

ST-08 - ROBOTY RENOWACYJNE 

ST-09 - ROBOTY MALARSKIE 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                                

z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.4.1. Dokumentacja Projektowa 

1) Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych: 

    Rysunki 

2) Dokumentacja Projektowa – projekt budowlano-wykonawczy będący w posiadaniu Zamawiającego. 

3) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny Umownej. 

 

Rysunki do opracowania przez Wykonawcę. 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje następujące rysunki oraz uzyska akceptacje Inspektora 

Nadzoru oraz innych odnośnych władz: 

 Rysunki powykonawcze i wszelki inne projekty – 2 kpl.(1 oryginał możliwy do skopiowania               

+ 1 kopia) 

 Projekt organizacji ruchu na czas budowy 

Powyższa lista rysunków nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań 

wykonawcy w ramach Umowy. 
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Jeżeli w trakcie wykonania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wykonawca 

sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacji niezbędne do właściwego wykonania robót na własny 

koszt w 4-rech egzemplarzach przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

 

1.4.2. Zabezpieczenie i organizacja Placu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz robót 

poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego 

robót, a w szczególności: 

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową         

i nienaruszalnością ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem 

osób nieupoważnionych. 

(b) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji 

ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót 

projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie 

wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając            w 

ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widoczności w 

dzień i w nocy tych zapor i znaków, dla których jest to niedozwolone ze względu bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

(c) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach ilościach określonych przez 

Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 

Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji robót. 

(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie           

i przyjmuje się, iż jest włączony w Cenę Zadania. 

 

Ze względu na realizację robót w terenie zamieszkanym, zobowiązuje się Wykonawcę do 

przestrzegania następujących zaleceń: 

 Wykonawca we własnym zakresie ustawi kontenery w celu gromadzenia gruzu i materiałów                   

z rozbiórki, 

 zakazuje się umieszczania gruzu w kontenerach zlokalizowanych przy budynkach mieszkalnych, 

 Zamawiający nie zapewnia pomieszczenia na zaplecze socjalne i składowisko materiałów, 

 Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania dostaw materiałów tak, aby nie były one 

gromadzone przy budynku, 

 Zamawiający nie odpowiada za ewentualne szkody i kradzieże, 

 Przy wykonywaniu robót należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie transportu 

materiałów oraz na zabezpieczenie piwnic, klatek schodowych i mieszkań przed zanieczyszczeniem, 

 Wykonawca jest zobowiązany zabudować swoje podliczniki w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego, umożliwiające korzystanie z zasilania wodą i energią elektryczną. Po dokonaniu 

odbioru robót, Wykonawca zostanie obciążony fakturą za zużytą wodę i energię elektryczną na 

podstawie wskazań podliczników i cen dostawców. 

 

1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

 

W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie: 

(a) Utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej. 
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(b) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie 

miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

3)               Zanieczyszczeniem zbiorków i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

4)               Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

5)               Możliwością powstania pożaru. 

 

1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca bezie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych               

i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość znika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymywać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 

specyfikacjami ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 

poniesie Zamawiający. 

 

1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa 

dla wszelkiego rodzaju robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na Placu Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcie robót, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 

za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, 

a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta 

Harmonogramu robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy 

czas na Ukończenie robót w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy. 
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1.4.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na os przy transporcie 

materiałów wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 

do przewozu nietypowych wagowo ładunków sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadomiony Inspektora Nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa               

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt           

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapienienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

 
1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby remontowany obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru pogwarancyjnego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.4.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca robot jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 

prowadzenia robot. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władzę centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod                       

i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie   

i inne odnośne dokumenty. 

 

1.4.11. Zezwolenia 

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz 

na swój koszt. (Takie zezwolenia w tym miedzy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, 

na osiedlenie się, na użycie krótkofalówek, na rozpoczęcie prac i na zakryciu robot zanikających przy 

przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej). 

Razem z harmonogramem robót w ciągu 20 dni od podpisania umowy, Wykonawca winien przedłożyć 

Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót 

zgodnie z Harmonogramem. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom 

wydającym te zezwolenia kontrole i badanie robot. Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział             

w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek 

jego obowiązków kontaktowych. 
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1.4.12. Przebudowa urządzeń kolidujących  

Przebudowe urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu                                 

z użytkownikami. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy                  

i budowy. 

 

1.4.13 Tablice informacyjne 

Wykonawca robot jest zobowiązany do ustawienia i utrzymania przez okres budowy tablic 

informacyjnych na początkowym i końcowym odcinku Umowy. 

 

1.4.14. Ochrona robot przed wpływem warunków atmosferycznych 

Ochrona robot przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dpuszczalneg oźródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały 

budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 

technicznymi o których mowa w SST.  

 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu Budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt 

tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót,                   

w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Zamawiający nie zapewnia pomieszczenia na zaplecze socjalne i składowisko materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania dostaw materiałów tak, aby nie były one gromadzone 

przy budynku.  

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości do robót          

i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych Inspektorem Nadzoru lub poza 

Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 

2.5. Pochodzenie materiałów  

Wszystkie zastosowane materiały musza pochodzić z kraju UE lub kraju objętego zadaniem 

przedmiotowym. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inspektora Nadzoru 

przy dokonywaniu odbioru wykonanych robot. 
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3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, PZJ t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń                   

w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym Zadaniem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany                  

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub 

ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem 

sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, 

zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. 

 

4. TRANSPORT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidywanym 

Zadaniem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą 

usunięte z Placu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Umowa, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów wykonywanych robot, za ich zgodność z Dokumentacja Projektowa, 

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów robot będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także               

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 

materiałów, robót, rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach wpływające na rozważaną 

kwestie. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
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możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie                            

z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 

Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

 Cześć ogólna opisująca: 

─ Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

─ Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

─ Bhp, 

─ Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

─ Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

─ System (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

─ Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

─ Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowań korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

 Część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robot: 

─ Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

─ Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 

─ Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie raportu, 

─ Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

─ Sposób postępowania z materiałami, robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jakości robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwością są określone                

w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru 

ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadaj ważną legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać 

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wynik badań, Inspektor Nadzoru 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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 6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badanie i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 
6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  

 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.6. Atesty jakości materiałów urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty sa wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robot 

będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Materiały posiadające atesty a urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia 

zostaną odrzucone. 

 

6.7. Dokumenty budowy  

 

1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                      

i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robot do Odbioru Końcowego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, w porządku chronologicznym. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
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Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

─ Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

─ Datę przekazania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu, 

─ Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

─ Przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                      

w robotach, 

─ Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

─ Daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu, 

─ Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych konchowych 

odbiorów robót, 

─ Godziny, ilość rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy, 

─ Sprzęt technicznie używany i sprzęt niesprawny technicznie, 

─ Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonania robót, 

─ Opis warunków geologicznych z ich opisem na Rysunkach, 

─ Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

─ Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót, 

─ Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań                

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

─ Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

─ Inne istotne informacje o przebiegu robót, 

─ Szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym dostarczonych             

i użytych dostaw. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak strona Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

 

2) Księgą Obmiaru 

Księgą Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza, się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w Wycenionym Przedmiarze robót i wpisuje się do Księgi Obmiaru. 

  

3) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 

─ Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 

─ Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

─ Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

─ Protokóły odbioru robót, 

─ Protokóły z narad i ustaleń, 

─ Korespondencję na budowie. 

 

6.8  Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginiecie, któregokolwiek dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie              

w formie przewidzianej prawem. 

 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacja 

Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 

będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze robót lub gdzie 

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robot będzie przeprowadzony z częstością wymaganych do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 

7.2. Zasady określenia ilości robot i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone wzdłuż linii 

osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które maja być 

obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 

Technicznych. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane               

w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także                       

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót 

zanikających przeprowadzenia się w czasie ich wykonania. Obmiar robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 

będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 

objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w formie oddzielnego załącznika 

do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.  

 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

8.1. Procedura przejęcia robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) Odbiorowi częściowemu, 

c) Odbiorowi końcowemu, 

d) Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, 

a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Inspektor Nadzoru winien przystąpić do badania i pomiaru robót          

w celu ich odbioru. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru w oparciu i wyniki wszelkich badań                    

i pomiarów będących w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami innymi uzgodnionymi wymaganiami. 
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Wykonawca robót nie może kontynuować robot bez odbioru robot zanikających i ulegających zakryciu 

przez Inspektora Nadzoru. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od 

zobowiązań określonych Umowa. 

 

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

8.4. Odbiór końcowy robót 

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie              o 

tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

 Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przekazania dokumentów, o których mowa             w 

punkcie 8.5. 

 Inspektor Nadzoru wystawi Świadectwo Przejęcia stwierdzające zakończenie robót po 

zweryfikowaniu odbioru końcowego przez Komisje wyznaczona przez Zamawiającego. 

Przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezmę również udział w przekonaniu. 

 Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót          z 

Rysunkami i Specyfikacjami. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Rysunki z naniesionymi zmianami, 

 Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających                        

i ulegających zakryciu, 

 Recepty i ustalenia technologiczne, 

 Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze 

Specyfikacjami PZJ, 

 Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

 Sprawozdanie techniczne, 

 Powykonawcza dokumentacje geodezyjna obiektu, 

 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

 Zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 

 Wykaz wprowadzonych zmian, 

 Uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

 Datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wymagań ustalonych przez Inspektora Nadzoru. 
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Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawa płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustalona dla jednej pozycji Przedmiaru robót. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 

się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowej. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

─ Robociznę bezpośrednią, 

─ Wartości zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

─ Wartości pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprawdzenie sprzętu na Placu Budowy            

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

─ Koszty pośrednie, w skład, których wchodzą, place personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym 

doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robot, 

wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, 

ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, podatki obliczane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za dana pozycje w wycenionym Przedmiarze 

robót jest ostateczna i wyklucza możliwość zadania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych 

tą pozycja kosztorysowa. 

 

10. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA I POWYKONAWCZA 

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać niezbędne projekty wykonawcze zgodnie  

z p. 1.4.1.3. ST. Podstawą płatności sa ceny ryczałtowe, Przedmiar robót, Wymagania Ogólne, 

obejmujące zakres zgodny z opisem zawartym w ST. 

 

11. ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy: 

─ Dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające ( zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.) 

─ Ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót 

Tablice informacyjne nie powinny znajdować się na placu budowy dłużej nie 6 miesięcy od momentu 

zakończenia inwestycji.  

 

Tabliczki znamionowe. 

Urządzenia będą posiadały tabliczki znamionowe lub inny trwały opis, niezbędny do identyfikacji 

urządzenia. Wszystkie napisy na urządzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzeżenia 

itp. niezbędne do identyfikacji urządzeń i ich bezpiecznej obsługi będą wykonane w języku polskim. 

 

12. KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZEN NA ROBOTY, KTÓRE SĄ PRZEDMIOTEM 

NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI. 

Koszty zawarcie ubezpieczeń ponosi Wykonawca.  

 

13. KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA                                I 

WSZYSTKICH WYMAGANYCH GWARANCJI 

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 

Wykonawca.  

 

 14. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralna część i należy je czytać wyłącznie                      
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z Rysunkami Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest               

w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostanie wydania 

Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed data składania ofert), o ile nie postanowiono 

inaczej. Roboty będą wykonane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi 

Normami ( PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo o przepisami obowiązującymi w Polsce. 

 

 

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A  

  ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE ST - 01 
CPV: 45100000-8;  45111000-8;  

 
1.   Wstęp 

 

1.1.   Przedmiot ST   

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

rozbiórkowych i wyburzeniowych dla zadania „TERMOMODERNIACJA Z REMONTEM 

ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNO - BIUROWEGO PRZY UL. SOBIESKIEGO 22 W 

RYBNIKU”. 

  

1.2.   Zakres robót objętych ST 
1. Demontaż starej rury wentylacyjnej z elewacji  

 

1.3.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt.1.5. 

 

2.   Materiały 

2.1.   Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 

 

2.2.   Stosowane materiały 

Dla robót w/w istotne materiały nie występują. Wszystkie materiały z rozbiórki takie jak: gruz 

ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy metalowe (złom stalowy i 

kolorowy), tworzywa sztuczne, winny być na bieżąco wynoszone poza obręb budynku, zabezpieczone 

i składowane. Chyba że Inspektor Nadzoru zleci inaczej. 

 

3.   Sprzęt 

3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3 

 

3.2.   Sprzęt stosowany 

Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych oraz szalowań pozostawia się do uznania 

wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub 

narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez 

zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone. 

Do robót może być użyty dowolny sprzęt gwarantujący prawidłowe i bezpieczne wykonanie robót tj: 

łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, piły elektryczne, 

piły diamentowe, siekierki, młotki, klucze, liny, młoty pneumatyczne, wiertarki, palnik acetylenowo-

tlenowy, żuraw samojezdny, wciągarki ręczne i elektryczne, rusztowania systemowe i pomosty 

wewnętrzne.  

 
4. Transport 
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4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt.4 

 

4.2.   Wybór środków transportu 
Samochód wywrotka, taczki, dźwig pionowy, transport ręczny. Odwiezienie drewna, złomu, szkła i 

gruzu na odpowiednie składowiska.  

 

4.2.   Wybór środków transportu 
Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący transport          

w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 

 

5.   Wykonanie robót 

5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST " Wymagania ogólne", pkt.5 

 

5.2.   Warunki wykonania robót 

Demontaż starej rury wentylacyjnej z elewacji - prace należy wykonać z rusztowania, w sposób nie 

naruszający powierzchnię ściany elewacyjnej. Powstały otwór zamurować i otynkować. 

 

6.   Kontrola jakości robót 
Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne",  pkt. 6 

 

7.   Obmiar robót 
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robót podanymi  

 w ST "Wymagania Ogólne" pkt.7. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w ( m2, m3 ). 

 

8.   Odbiór robót 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST  "Wymagania Ogólne". 

 

9.    Przepisy związane 

 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. 

- Dziennik Ustaw Nr 45 poz. 280 z 1998 r. 

- Dziennik Ustaw Nr 71 poz. 649 z 2004 r. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. Dz U. Nr 47 poz. 401 w sprawie  

  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

 
 

 

 

 

 

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A  

  TERMOMODERNIZACJA DACHU   ST - 02 
CPV 45260000-7 

  

1.   Wstęp 

 

1.1.   Przedmiot ST   

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

dachowych, dekarskich i blacharskich dla zadania „TERMOMODERNIACJA Z REMONTEM 
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ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNO - BIUROWEGO PRZY UL. SOBIESKIEGO 20 W 

RYBNIKU”. 

  

1.2.   Zakres robót objętych ST 
1.  Izolacja cieplna płytami wełny mineralnej grub. 18 cm  

2.  Wykonanie krycia papą termozgrzewalną podkładową i wierzchniego krycia 

3.  Wykonanie nowych obróbek blacharskich  

4. Wymiana/montaż nowego włazu na dach dostosowany do połaci płaskich z izolowana podstawą 

dachową 

5. Wykonanie izolacji w podłodze na strychu z wełny mineralnej + folie paro- i wiatroizolacyjna 

 

1.3.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt.1.5. 

   

2.   Materiały 

2.1.   Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 

 

2.2.   Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 

 Blacha stalowa powlekana gr.0,7mm, 

 kliny ze wełny mineralnej 10x10 cm 

 Uchwyty do rynien dachowych śr 150mm, 

 Listwy aluminiowe, maskujące styk połączenia papy i ściany, 

 Płyty z wełny mineralnej gr. 18cm, 

 Kołki do montażu płyt z wełny mineralnej 

 Masa klejąca do płyt z wełny mineralnej 

 Papa termozgrzewalna podkładowa 

 Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia. 

 Montaż wyłazu dachowego 

 wełna mineralna o gęstości 35kg/m3 do izolacji stropów belkowych gr 20 cm 

 folia paroizolacyjna 

 folia wiatroizolacyjna - membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna  

 płyty OSB3 gr 22mm 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż 

ujęte w dokumentacji projektowej.  

 

3.   Sprzęt 

3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3 

 

3.2.   Sprzęt stosowany 

 sprzęt do przygotowania zapraw 

 wyciąg 

 

4. Transport 
4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt.4 

 

4.2.   Wybór środków transportu 
Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący transport          
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w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 

 

5.   Wykonanie robót 

5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST " Wymagania ogólne", pkt.5 

 

5.2.   Warunki wykonania robót 
Ocieplenie dachu płytami z wełny mineralnej grub. 18 cm 

Przed przystąpieniem do ocieplania usuwamy warstwę wierzchnia istniejącej papy. 

Podłoże oczyścić. Następnie układamy luzem płyty z wełny mineralnej. Dosuwamy płyty starannie 

jedna do drugiej w sposób mijankowy. Płyty należy układać dłuższym bokiem równolegle do 

hydroizolacji mocowanej mechanicznie. Następnie układamy luzem pokrycie z papy podkładowej. 

Należy zastosować papę przeznaczoną do mocowania mechanicznego. W dalszej kolejności 

mocujemy jednocześnie pokrycie z płytami izolacyjnymi do podłoża ( do warstwy nośnej). Łączniki 

umieszczamy w miejscach zakładki papy w rozstawie uzależnionym do strefy dachu. Do mocowania 

termoizolacji w podłożu drewnianym stosuje się łączniki składające się z tulei z tworzywa i wkrętu 

samogwintującego od podłoży drewnianych. Papę podkładową należy zgrzać w miejscach zakładu. 

Następnie zgrzewamy papę wierzchniego krycia na całej szerokości.  

 

Po wykonaniu wszystkich prac należy wykonać nowe obróbki z blachy stalowej ocynkowanej wokół 

kominów, przy ściankach ogniowych i pas nadrynnowy. Zamontować listwy aluminiowe maskujące 

styk połączeń papy i ściany. Zamontować pochodzące z odzysku rynny stalowe na nowych hakach.  

 

Wymiana wyłazu dachowego 

Należy zdemontować stary-istniejący wyłaz dachowy a na jego miejsce zamontować nowy. 

Wielkość/wymiary wyłazu dostosować do istniejącego otworu w połaci dachowej. Montaż wyłazu do 

pokryć płaskich. Należy zastosować kołnierz uszczelniający. Dokładny montaż wg. zaleceń 

wybranego producenta. 

 

Wykonanie izolacji podłogi na strychu kamienicy polegać ma na: 

- zdemontowaniu starych desek 

- demontażu starych izolacji 

- oczyszczenie przestrzeni miedzy istniejącymi legarami 

- ułożenie folii paroizolacyjnej gr. 0,2mm 

- ułożenie izolacji z wełny mineralnej gr. 20cm, 

- ułożenie folii wiatroizolacyjnej-membrany dachowej , 

- przybicie do legarów płyt OSB 3 gr. 22mm  

 

6.   Kontrola jakości robót 
Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne",  pkt. 6 

 

7.   Obmiar robót 
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robót podanymi  

 w ST "Wymagania Ogólne" pkt.7. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w ( m2, m3 ). 

 

8.   Odbiór robót 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST  "Wymagania Ogólne". 

 

9.    Przepisy związane 

PN-61/B-10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-80/B-10240 – Papowe pokrycia dachowe. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze  

PN-EN 13162:2002 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 
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(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”. 

PN-EN 12086:2001 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie właściwości przy 

przenikaniu pary wodnej”.  

Instrukcja ITB Nr 447/2009 „Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej do izolacji termicznej                             

w budownictwie”. 

 

 

 

 

S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A 

  TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH  ST - 03 
CPV 45320000-6 

  

1.   Wstęp 

 

1.1.   Przedmiot ST  

      Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót elewacyjnych, tynkarskich, izolacyjnych, blacharskich dla zadania „TERMOMODERNIACJA Z 

REMONTEM ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNO - BIUROWEGO PRZY UL. SOBIESKIEGO 

20 W RYBNIKU”. 

  

1.2.   Zakres robót objętych ST 
1. Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy 

nie nadającej się do użytku 

2. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne 

i zmycie, zamocowanie listwy cokołowej 

3. Docieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej twardej, o wymiarach 100 x 60 cm i 

grubościach: 14 i 12 cm metodą lekką mokrą, z wyprawą z tynku silikatowego - faktura kamyczek              

o grubości 1,5 mm 

4. Wykonanie profilowanych opasek wokół okien z wełny mineralnej gr 2 cm i szer. ok 15 cm, z 

wyprawą z tynku silikatowego - faktura kamyczek o grubości 1,5 mm 

5. Docieplenie ościeży płytami z twardej wełny mineralnej o grubości 2 cm metodą lekką mokrą , z 

wyprawą           z tynku silikatowego - faktura kamyczek o grubości 1,5 mm 

6. Dodatkowa warstwa siatki przy docieplaniu ścian parteru, oraz ochrona naroży listwami 

aluminiowymi 

7. Montaż podokienników stalowych, powlekanych z bl. 0,7mm koloru RAL 7045 szary o szer. 

ponad 25cm  

8. Obróbki z blachy stalowej powlekanej grubości 0,7 mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 

cm, 

9. Przełożenie elementów istniejących na elewacji: alarmów, lampa, klimatyzatory, 

10. Montaż szklanych paneli reklamowych  

11. Wykonanie gzymsu-detalu wysuniętego, plastycznego o prostym wzorze geometrycznym na 

wysokości stropu nad parterem, oddzielającym parter od pietra – budynek oficyny 

 

1.3.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

 

2.   Materiały 

2.1.   Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 

 

2.2.   Stosowane materiały 
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Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 

Płyty z wełny mineralnej  – przewodzenia ciepła  λ= 0,040 W/mK, grub. 14, 12 i 2  cm,  

Preparat gruntujący do podłoży, 

Listwa startowa 

Zaprawa klejowa sucha do płyt z wełny mineralnej, 

Preparat wzmacniający podłoże, 

Łączniki z długą strefą rozpierania z wbijanym trzpieniem stalowym do mocowania wełny mineralnej  

Łączniki z długą strefą rozpierania z wkręcanym trzpieniem stalowym do mocowania wełny 

mineralnej, 

Siatka z włókna szklanego, 

Farba gruntująca, 

Tynk silikatowy faktura ”kamyczek” o grubości ziarna 1.5 mm, 

Blacha stalowa powlekana gr. 0,7mm,  

Masa izolacyjna,  

Podokienniki stalowe powlekane szer. ok 48 cm, 

zamontowanie na elewacji frontowej  

detal architektoniczny, gzyms np. ze styropianu twardego 

 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż 

ujęte w dokumentacji projektowej.  

 

3.   Sprzęt 

3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne",  pkt. 3 

 

3.2.   Sprzęt stosowany 

drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót 

wiertaka z mieszadłem, wiertarka udarowa, pace do wyrównania styropianu 

nożyce do cięcia blachy, lutownica 

 

4. Transport 
4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt.4 

 

4.2.   Wybór środków transportu 
Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący transport          

w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 

 

5.   Wykonanie robót 
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST " Wymagania ogólne", pkt.5 

 

5.2.   Warunki wykonania robót 
Przygotowanie  powierzchni  ścian 

Należy ocenić jakość istniejącego podłoża. Musi ono być nośne, zwarte, suche i wolne od substancji 

zmniejszających przyczepność, takich jak tłuszcze, bitumy, pyły. Istniejące zabrudzenia i warstwy o 

niskiej wytrzymałości należy usunąć. 

W przypadku nośnych ścian odznaczających się dużą nierównością powierzchni należy wykonać 

warstwę wyrównawczą. 

Mocowanie  płyt z wełny mineralnej 



Specyfikacja Techniczna: Termomodernizacja z remontem budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sobieskiego 20 w Rybniku 

  

  Energosystem Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, Rybnik, tel.755 94 72                                                                                              Strona   21 

Do  mocowania  należy  zastosować  zaprawę klejącą. Zawartość opakowania należy wsypywać do 

odmierzonej ilości wody i mieszać przy pomocy wiertaki z mieszadłem. Gotowa do użycia zaprawa 

musi być jednorodna, bez grudek. 

Na płyty wełny mineralnej masę klejącą należy nakładać na całą powierzchnię montażową. Klej 

nakładamy dwukrotnie, najpierw na tak zwane „zdarcie”, a następnie właściwą warstwę zaprawy 

klejącej. Zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem o szerokości 3 4 cm i kilkoma 

plackami o średnicy ok. 8 cm, tak, aby po dociśnięciu pokrywała ona minimum 40% powierzchni 

płyty. Warstwa kleju nie powinna przekraczać grubości 10 mm. 

Dodatkowo do mocowania  należy  zastosować także łączniki  mechaniczne.   Główki  kołków  muszą  

być  wbite  równo  z  płaszczyzną  płyty.   

Wykonanie  warstwy  zbrojonej  na  styropianie 

Do zbrojenia  warstwy  ochronnej  należy  stosować  tkaninę  szklaną  zaimpregnowaną  alkaliodporną 

dyspersją  tworzywa sztucznego o wymiarach  oczek: 3-5 mm  w  jednym  oraz  4-7 mm w  drugim 

kierunku, gramaturze  160 g / m
2
. Do zbrojenia warstw ochronnych z wełny mineralnej w dolnych 

częściach należy stosować siatki pancerne, do wzmocnień  narożników  stosować  perforowane  

kątowniki  aluminiowe.  Masę  klejową nanosić na powierzchnię płyt z wełny mineralnej ciągłą  

warstwą  o  grubości  ok. 2 mm,  rozpoczynając  od  góry  pasmami o szerokości  tkaniny  zbrojącej.  

Po  nałożeniu  masy  klejowej  należy  natychmiast  wtopić  tkaninę  zbrojącą,  wciskając  ją  w  masę  

za  pomocą  packi. Tkanina  powinna  być  napięta  i  całkowicie  zatopiona  w  masie  klejowej.  

Grubość  warstwy  klejowej  przy  pojedynczej  tkaninie  powinna  wynosić  od 3 do 4 mm. 

Nakładanie  wypraw  tynkarskich  na  elewacjach   

Nakładanie  warstwy  elewacyjnej  można  rozpocząć  nie  wcześniej  niż  po  3  dniach  od  

wykonania  warstwy  zbrojonej  tkaniną  szklaną.  Przed  nałożeniem  wyprawy  powierzchnię  

zbrojoną  należy  zagruntować  preparatem  gruntującym.  Zestaw  narzędzi  do  wykonania  tynków  

przy  nakładaniu  ręcznym  składa  się  z  pac  ze  stali  nierdzewnej  do  nanoszenia  masy  na  

powierzchnię  podłoża  (  paca  długa ) i do zbierania  nadmiaru  nanoszonej masy ( paca  krótka )  

oraz  pacy  plastikowej  do  wykonania  żądanego rysunku tynku.  

Tynki silikatowe są produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do użycia pasty o właściwej 

konsystencji, której nie wolno niczym rozrzedzać ani zagęszczać. Dostarczane są w plastikowych 

wiaderkach, nakładanie można rozpocząć bezzwłocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu 

zawartości. 

Czynności nakładania i fakturowania zarówno tynków mineralnych, jak i polimerowych przebiegają 

jednakowo. Mogą być prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezpośredniego 

nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.  

Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy 

pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką do warstwy         

o grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje 

się on do dalszego użycia.  

Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa sztucznego 

poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego materiału.  

Tynki o strukturze rowkowej należy zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo 

poziomymi (zależnie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko 

zagładzić ruchami okrężnymi.  

Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych 

wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie od 

temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru.  

Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową datą 

produkcji.  

Masę  należy  nakładać  w  sposób  ciągły  na  całym  fragmencie ściany będącym odrębną częścią 

elewacji. W przypadku przerw technologicznych powierzchnię pokrytą tynkiem należy oddzielić  

równo  przy  pomocy  taśmy samoprzylepnej  od  powierzchni  nieobrobionej.  Taśmę  należy  

dokładnie  usunąć  przed  wstępnym  stwardnieniem  tynku.  Nie  należy  nakładać  mas  tynkarskich  

w  temperaturze  poniżej  + 5 
o
 C,  w  czasie  deszczu,  na  powierzchniach  bezpośrednio  
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nasłonecznionych  lub  przy  zimnym  wietrze.  Duża  wilgotność  i  niska  temperatura  mogą  

wydłużyć  czas  wiązania  i  zmienić  odcień  barwy.  

Kolorystykę elewacji należy przyjąć wg rysunku nr 4,5,12 i 13 przyjętej na podstawie wzornika firmy 

Ceresit - ustalić szczegóły z Inwestorem przed przystąpieniem do robót. 

 

Przełożenie istniejących elementów takich jak:  

- lamp - zdemontować na czas wykonywania izolacji ścian i ponownie zamontować,  

- tablice, reklamy - podobnie jak opisano powyżej, 

-  klimatyzatory - zdemontować na czas wykonywania izolacji ścian, po zakończeniu prac ponownie 

powiesić w miejscach do tego przeznaczonych przy wykorzystaniu podpór istniejących, w razie 

potrzeby uzupełnić czynnik chłodzący, 

 

Dodatkowa w-wa siatki   

Do wysokości 3,0 m nad poziom terenu wykonać warstwę zbrojna z dodatkowej warstwy siatki z 

klejem,    

 

Wykonanie obróbek blacharskich: 

Wykonując nowe obróbki blacharskie należy je dostosować do grubości ocieplonych ścian. Obróbki te 

powinny wystawać poza lico ściany, co najmniej 40 mm i być wykonane w taki sposób, aby 

zabezpieczały elewację przed zaciekami wody deszczowej. Parapety z blachy stalowej, powlekanej gr. 

0,7mm,w kolorze szarym powinny być wykonane razem  

z profilem odprowadzającym (otoczonym profilem uszczelniającym). Obróbki należy mocować do 

kołków drewnianych, osadzonych w trakcie przyklejania płyt izolacyjnych z wełny mineralnej  

dokładnie dopasowanych, wycięciach w wełnie.  

Wykonanie gzymsu o prostym wzorze  

Na elewacji frontowej budynku oficyny należy zamontować/przykleić gzyms ozdobny na wysokości 

stropu nad parterem. Zabezpieczyć i pomalować wg wskazań producenta. Dokładny wzór należy 

uzgodnić z Inwestorem i z Miejskim Konserwatorem Zabytków. 

 

6.   Kontrola jakości robót 
Zgodnie z "Warunkami wykonania Robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne",  pkt. 6 

 

7.   Obmiar robót 
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru Robót podanymi  w ST "Wymagania 

Ogólne" pkt.7.Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w ( m2, m3 ). 

 

8.   Odbiór robót 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST  "Wymagania Ogólne" 

 

9.    Przepisy związane 

 

Świadectwo ITB Nr 447/2009 „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków”; 

Certyfikaty, Aprobaty techniczne i wymagania producentów zastosowanych materiałów. 

PN-61/B-10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-92/P-85010 - Tkaniny szklane; 

PN-EN 13162:2009  - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej 

(MW) produkowane fabrycznie; 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN – ST-04 
CPV  45431000-0 

 

1. Wstęp 

 

1.1.  Przedmiot i zakres ST: 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są 

wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  wykonaniem podłogi drewnianej dla 

zadania „TERMOMODERNIACJA Z REMONTEM ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNO - 

BIUROWEGO PRZY UL. SOBIESKIEGO 20 W RYBNIKU”. 

 

1.2.  Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych ST: 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej dotyczą warunków przystąpienia              

prowadzenia robót związanych z: 

- wykonaniem podłogi drewnianej na strychu kamienicy wraz z izolacją  

 

1.3.  Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z ST                   

i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.    Materiały i urządzenia 

2.1.   Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 

 

2.2.  Rodzaje materiałów 

Do realizacji zadania przewiduje się użycie: 

1. folia paroizolacyjna gr. 0,2mm  

 - paroprzepuszczalnośc: Sd≥ 82+100/-30m 

 - wytrzymałość na rozciąganie: wzdłuż = min. 65 N/50 mm, w poprzeg=min. 70 N/50     mm 

 - wodoszczelność: spełnienie wymagań przy 2 kPa 

 - spełniająca wymagania wg PN-EN 13984:2013-06E 

2. płyty lub maty z wełny mineralnej gr. 20 cm w jednej warstwie 

- współczynnik przewodności min. λ=0,040 W/m2 

3. folia wiatroizolacyjna - wysokoparoprzepuszczalna mebrana dachowa 

 - paroprzepuszczalnośc: Sd≤ 0,01 [m
3
(m

2
xhx50Pa)]  

 - wytrzymałość na rozciąganie: wzdłuż = 100 N (+100 / - 50 N), w poprzeg= 100 N (+100 / - 

50 N) 

 - klasa reakcji na ogień: E wyrób 

 - spełniająca wymagania wg PN-EN 13859-1:2010, PN-EN 13859-2:2010 

4. płyty OSB 3 gr. 22mm 

 - tolerancja prostoliniowości brzegów: 1,5mm/m 

 - tolerancja kąta prostego: 2,0mm/m 

 - wilgotność: od 2% do 12%, od 5% do 12% 

- zawartość formaldehydów: poniżej 1 mg/100 g suchego produktu 

 

2.3 Wymagania 

Materiały stosowane do wykonywania robót podłogowych powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
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- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót podłogowych. 

 

 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót posadzkowych 

i okładzinowych z płytek 

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 

oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy 

wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 

firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 

robót pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach 

terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek materiałów 

nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót posadzkowych 

Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie 

z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm 

bądź aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, 

suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i 

przed działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 

opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki 

powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie 

większej niż 10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 

przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 

wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 

przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 

 

3.    Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu: 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz będzie zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia         

i narzędzia nie-gwarantujące zachowania warunków umowy lub grożące zdrowiu zostaną przez 
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Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Zatem do wykonywania robót 

podłogowych należy stosować narzędzia ręczne i mechaniczne niezbędne do wykonywania prac w 

drewnie. 

4. Transport 

4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt.4 

 

4.2.   Wybór środków transportu 

Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący transport          

w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 

5.    Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, wymaganiami ST oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji będą oparte na wymaganiach sformułowanych         

w umowie i w ST, a także w przepisach szczegółowych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

 

5.2. Kolejność robót 

Kolejność robót określa się następująco: 

- zdemontować stare deski 

- demontaż starej izolacji 

- oczyszczenie przestrzeni miedzy istniejącymi legarami 

- ułożenie folii paroizolacyjnej gr. 0,2mm 

- ułożenie izolacji z wełny mineralnej gr. 20cm, 

- ułożenie folii wiatroizolacyjnej-mambrany dachowej, 

- przybicie do legarów płyt OSB 3 gr. 22mm  

 

5.3 Technologia prowadzenia robót: 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien zapewnić odpowiednie przeszkolenie pracowników 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto powinien posiadać odpowiednie wyposażenie 

techniczne i socjalne zapewniające odpowiednie warunki pracy. 

 

5.4 Warunki wykonania robót 
Wszystkie prace demontażowe należy wykonać z zachowaniem ostrożności tak by nie uszkodzić legarów 
istniejących. 
Do oczyszczenia przestrzeni między legarami najlepiej zastosować odkurzacz przemysłowy. 
Ułożenie folii paroizolacyjnej na zakład o szer. ok, 20cm mocowanych taśmami. Wełnę mineralna układać 
szczelnie  pomiędzy legarami. Na wełnę układamy folię wiatroizolacyjną (membrany dachowej). Płyty OSB  
przybijamy do legarów gwoździami. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

 

6.2. Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 

Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na 
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podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, 

stwierdzających zgodność użytych materiałów a dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 

Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące 

wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione 

laboratoria. 
 

6.3. Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych 

Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki nalży sprawdzić; 

-temperaturę pomieszczeń, 

-wilgotność względną powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna ), 

-wilgotność podkładu (przy wykonywaniu posadzek z drewna i tworzyw sztucznych). 

Badanie temperatury powietrza należy wykonać za pomocą termometru lub termografu 

umieszczonego w odległości 10 cm od podkładu, w miejscu najdalej oddalonym od źródła ciepła. 

Badanie wilgotności powietrza należy wykonać za pomocą higrometru lub hydrografu umieszczonego 

w odległości 10 cm od powierzchni podkładu. 

Liczba miejsc pomiaru wilgotności powinna wynosić: 

-przy powierzchni podkładów do 450 m2 co najmniej 3 badania, 

-dla każdych następnych 150 m2 dodatkowo jedno badanie. 

Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz .wilgotności podkładu powinny być 

wpisane do dziennika budowy. 
 

6.4. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzki z dokumentacją 

projektową i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ 

na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii 

wykonywanych robót oraz innych robót „zanikających". 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

 

7.2.Zasady obmiarowania 

Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokonanych bezpośrednio na 

gruncie pomiarów, przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni 

odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. 

W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się 

według stanu faktycznego. 

Powierzchnie okładzin określa się wg stanu faktycznego. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt 6.2. niniejszego opracowania. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 

prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i 

okładzinowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 

szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa 

(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóg) oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
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8.2.1. Odbiór warstw izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

-po przygotowaniu podłoża, 

-po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy izolacyjnej, 

-przed przykrywaniem warstwą ochronną lub układaniem podkładu. 

Odbiór powinien obejmować: 

-sprawdzenie materiałów, 

-sprawdzenie równości, czystości i stanu wilgotności podłoża, 

-sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji (jeżeli jest przewidziana), 

-sprawdzenie grubości i ciągłości warstw izolacyjnej, 

- w wypadku zastosowania styropianu sprawdzenie, czy nie styka się z materiałami zawierającymi 

rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy). 

Badania należy przeprowadzić w sposób przewidziany dla izolacji ciepłochronnych. 

 

8.2.2. Odbiór podkładu 

Odbiór powinien być przeprowadzony następujących fazach robót: 

-po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 

-podczas układania podkładu, 

-po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbkach 

kontrolnych. 

Odbiór powinien obejmować; 

-sprawdzenie jakości materiałów 

-sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jeżeli jest ona 

wymagana, 

-sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach w 

pomieszczeniu: badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie wytrzymałości j podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie 

przeprowadzonych badań kontrolnych pozostawionych w czasie, wykonania podkładów; badania; 

powinny być przeprowadzone dla podkładów cementowych i anhydrytowych. Badania powinny być 

wykonywane nie rzadziej niż 1 raz na 1000 m2 podkładu, 

-sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach 

dwumetrowej łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity miedzy łatą i podkładem należy 

mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

-sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą 

dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

-sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów 

podłogowych, płaskowników lub kątowników wzmacniających połączenia posadzek, dzielących je na 

pola, itp.); badanie należy wykonać przez oględziny, 

-sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciw-skurczowych. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 

ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli 

umowa taką formę przewiduje. 
 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
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Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- projekt budowlany, 

- projekty wykonawcze 

- dokumentację powykonawczą, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne, 

- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- protokóły odbioru podłoży, 

- protokóły odbiorów częściowych, 

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo–kosztorysową powinny być przeprowadzone 

przez porównanie wykonanej podłogi z projektem i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie 

wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji 

podłogi na podstawie protokółów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy. 

Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych, wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych) 

należy przeprowadzić na podstawią zapisów w dzienniku budowy. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na 

podstawie protokółów odbiorów międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez 

posadzkę pełnych właściwości techniczno - użytkowych. 

Odbiór posadzki powinien obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; 

- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badanie należy przeprowadzić zależnie od 

rodzaju posadzki przez oględziny, naciskanie lub opukiwanie, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchyleń z 

dokładnością 1 mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

Sprawdzenie wykończenia. posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych do cokołów; 

badania należy wykonać przez oględziny. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzka nie powinna być przyjęta. W takim 

przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

-jeżeli to możliwe, należy poprawić posadzkę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

-jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości posadzki 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 

wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,. 

-w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanej posadzki, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
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zamawiającym a wykonawcą. 
 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona 

w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzki po użytkowaniu w okresie 

gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z 

usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 

do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych posadzkach. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy 

PN-EN 13813:2003 - Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 

PN-88/B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

9.2. Inne dokumenty i instrukcje 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne (kod B- 

00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom l część 4, wydanie Arkady - 1990 

rok 

- Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 

- Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 r. 

 
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ – ST-05 
CPV  45421000-4 

 

2. Wstęp 

 

1.1.  Przedmiot i zakres ST: 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są 

wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  wymianą stolarki okiennej  i 

drzwiowej dla zadania „TERMOMODERNIACJA Z REMONTEM ELEWACJI BUDYNKU 

MIESZKALNO - BIUROWEGO PRZY UL. SOBIESKIEGO 20 W RYBNIKU”. 

 

1.2.  Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych ST: 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej dotyczą warunków przystąpienia              

prowadzenia robót związanych z: 

 

- demontaż starej drewnianej stolarki okiennej i wymiana na nową z PCV w kolorze białym 

wyposażonej w nawiewniki ciśnieniowe 

- demontaż starej stolarki drzwiowej i wymiana jej na nową z PCV kolor brąz wyposażonej w 

antabę i samozamykacz 

- wywóz zdemontowanej stolarki we własnym zakresie ( stolarka nie może być składowana 

dłużej niż 3 dni przed budynkiem) 
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- Na elewacji frontowej kamienicy należy zamontować panele ze szkła bezpiecznego w miejscu 

wskazanym przez Inwestora. Montaż elementów wg systemu wybranego producenta - o 

wymiarach ok 70 x140 cm 

 

1.3.  Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z ST                   

i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Przy robotach budowlanych objętych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie ogólnie obowiązujące 

przepisy wynikające z Prawa Budowlanego oraz innych przepisów obowiązujących przy robotach 

budowlano – montażowych. 

 

1.3.1. Dokumentacja projektowa: 

Inwentaryzacja elewacji budynku 

 

1.3.2.  Dodatkowe ustalenia 
Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego wywożenia zdemontowanej stolarki sprzed budynku  

( nie więcej niż 3 dni)   

Zakaz składowania gruzu do kontenerów  ustawionych dla mieszkańców na składanie śmieci.    

 

 Zakres robót budowlanych: 

 

45000000-7  Roboty budowlane 

45421000-4      Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

2.    Materiały i urządzenia 

2.1.   Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 

 

2.2.  Rodzaje materiałów 

Do realizacji zadania przewiduje się użycie: 

- stolarka okienna PCV , uchylno-rozwieralna, profile pięciokomorowe z podwójnym wkładem, 

kolor biały o następujących parametrach: współczynnik przenikania ciepła „U” (max 1,3 

W/m
2
K), wsp. izolacyjności akustycznej Rw ( min 32 dB), wsp. infiltracji powietrza a = 0,5 – 

1,00, okucia obwiedniowe, mikrowentylacja.  

- stolarka drzwiowa z PCV,  kolor RAL 8007 brązowy, o następujących parametrach: 

współczynnik przenikania ciepła „U” (max 1,7 W/m
2
K), pełne, antywłamaniowe, wyposażone 

w klamkę i samozamykacz 

- zaprawa tynkarska i gruntująca, gips szpachlowy, 

- pianka poliuretanowa, silikon, kotwy stalowe, farba emulsyjna, 

- materiały wykończeniowe 

 

Parametry drzwi z PCV: 

- rama tzw. ciepła 

- szyba termoizolacyjna o współczynniku U=1,0 W/m2K i dzwiękochłonności Rw=32 dB, szkło 

bezpieczne, antywłamaniowe 

- podwójna uszczelka 

- zamek listwowy z dwoma wkładkami patentowymi klasy "C" oraz bolcami ryglującymi 

- zawiasy puszkowe regulowane w trzech płaszczyznach 

- próg z termoprzekładką 

- klamka z szyldem antyrozwierceniowym 

Parametry okien z PCV: 

- rama tzw. ciepła 

- profil pięciokomorowy w kolorze białym, o szerokości budowlanej 70mm  
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- 13 mm oś okuciowa zapewniająca optymalne zabezpieczenie przed włamaniem 

- szyba termoizolacyjna o współczynniku U=1,0 W/m2K i dzwiękochłonności Rw=32 dB, szkło 

bezpieczne, antywłamaniowe 

- U=1,30 W/m2K 

- okucia obwiedniowa z mikrouchyłem, podnośnikiem skrzydła i blokada klamki 

 

 Muszą posiadać Certyfikat Zgodności, lub Deklarację Zgodności z PN, lub Aprobatą Techniczną. W 

celu zapewnienia dopływu powietrza do pomieszczenia  konieczne  jest  wyposażenie  okien  w 

nawiewniki ciśnieniowe powietrza lub zastosowanie nawiewników ściennych o wydajności przepływy 

45 m
3
/h, które  muszą  zapewnić  dopływ  powietrza  zgodnie z ”Polską Normą PN- 83/B - 03430  Az3  

2000.  Wymagania”  Zastosowane nawiewniki  muszą  posiadać Aprobatę Techniczną, 

 

2.3. Wymagania 

Materiały i urządzenia użyte do realizacji zadania powinny odpowiadać wymaganiom, określonym       

w przepisach szczegółowych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane .  

W szczególności Zamawiający będzie żądał: 

- Certyfikat Zgodności, lub Deklarację Zgodności z PN lub Aprobatą Techniczną dla okien oraz 

nawiewników 

- Certyfikat dla szyb na znak bezpieczeństwa B 

- Aprobatę Techniczną lub Certyfikat zgodności z PN lub Aprobatą Techniczną dla okuć  

 

2.4 Materiały i urządzenia nie-odpowiadające wymaganiom: 

Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione           

z terenu budowy. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów: 

Materiały i urządzenia przechowuje i składuje Wykonawca w swoich pomieszczeniach, zapewniając 

ich sukcesywny dowóz w miarę występujących potrzeb. 

3.    Sprzęt 

3.2. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu: 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz będzie zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia         

i narzędzia nie-gwarantujące zachowania warunków umowy lub grożące zdrowiu zostaną przez 

Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. Transport 

Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym. Dobór środków transportu 

pozostaje po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do składowania materiałów               

z rozbiórki w miejscu przeznaczonym do tego celu.  Dobór odpowiedniego miejsca wywozu  

wykonawca ustala we własnym zakresie oraz ponosi koszty składowania materiałów z rozbiórki. 

Pojazdy Wykonawcy powinny spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego, m.in. parametry 

techniczne, dopuszczalne osiowe obciążenia, wymiary ładunków. 

Wszelkie koszty wynikłe z powodu uszkodzeń i zanieczyszczenia dróg publicznych w związku             

z realizacją zadania obciążają Wykonawcę robót. 

 

5.    Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, wymaganiami ST oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji będą oparte na wymaganiach sformułowanych         

w umowie i w ST, a także w przepisach szczegółowych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

 

5.2. Kolejność robót 

Kolejność robót określa się następująco: 

 Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót, rozłożenie folii ,przygotowanie zabezpieczeń       

i oznakowanie miejsca pracy na zewnątrz,   

 Zdemontowanie starej stolarki drewnianej i ostrożne wyniesienie na zewnątrz,  

 Obsadzenie nowej stolarki okiennej na piance poliuretanowej , założenie kotew stalowych 

 Obrobienie ościeży okiennych wraz z robotami   

 Wywóz zdemontowanej stolarki i gruzu z demontażu 

 Ostateczne uporządkowanie i przekazanie obiektu  Inwestorowi  

 

5.3 Technologia prowadzenia robót: 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien zapewnić odpowiednie przeszkolenie pracowników 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto powinien posiadać odpowiednie wyposażenie 

techniczne i socjalne zapewniające odpowiednie warunki pracy. 

 

6.    Kontrola jakości robót 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, utrzymywanie w pełnej sprawności 

zabezpieczeń i oznakowania terenu budowy. 

Kontrola jakości robót budowlanych polega na sprawdzeniu kompletności ich wykonania zgodnie          

z sztuką budowlaną, przedmiarem i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

7.    Przedmiar i obmiar robót 
Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych   

w kolejności technologicznej ich wykonywania wraz z wyliczeniem i zestawianiem ilości tych robót 

Obmiaru należy dokonać na podstawie obmiarów z natury oraz zgodnie z kosztorysowymi normami 

nakładów rzeczowych. 

W ramach niniejszego zadania nie wykazano w przedmiarach ilości odzysku materiałów wtórnych, 

wszelkie korzyści wynikłe z tego tytułu są zyskiem Wykonawcy, co powinno być przez niego 

uwzględnione w cenie ofertowej. Wszelkie koszty poniesione z tytułu segregacji, transportu, 

składowania i utylizacji odpadów powinny być uwzględnione w cenie ofertowej. 

 

8.    Odbiór robót 
Poszczególne etapy odbiorów ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robót. Odbiór 

ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości.  

Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, zgodnie przedmiarem, ST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeśli warunki wymienione w pkt. 6, dały wynik pozytywny. 

Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 10 dni od daty powiadomienia pisemnie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót   

z sztuką budowlaną i ST. 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wskazane przez 

Zamawiającego. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wytyczy komisja. 

 

12. Podstawa płatności 

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, składające się na 

jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST. Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków                       

i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty składowania, wywozu i utylizacji odpadów, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- koszty zabezpieczeń niezbędne do realizacji zadania( daszki, zastawy, rusztowania, znaki 

ostrzegawcze ) 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy naliczać podatku VAT. 

 

9. Przepisy związane 

1. Ustawa Prawo Budowlane, z dn. 07 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016 z późn. 

zmianami) 

2. Ustawa Prawo ochrony środowiska, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 627) 

3. Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 628) 

4. Ustawa o drogach publicznych, z dn. 21 marca 1985 r. (Dz. U. Nr 71/2000, poz. 838; tekst 

jednolity) 

5. Rozp. Min. Pracy i Polit. Społ. z dn. 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313; z późn. zmianami) 

6. Rozp. Min. Pracy i Polit. Społ. z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003, poz. 1650) 

7. Rozp. Min. Infr., z dn. 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401) 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi załącznik do 

dokumentów przetargowych. 

 

UWAGA!! 

Dokładne wymiary stolarki pobrać na budowie 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY MURARSKIE  – ST-06 
CPV  45262500-06 

 

1. Wstęp 

 

1.1.  Przedmiot i zakres ST: 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są 

wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich dla zadania „TERMOMODERNIACJA 
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Z REMONTEM ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNO - BIUROWEGO PRZY UL. 

SOBIESKIEGO 20 W RYBNIKU”. 

 

1.2.   Zakres robót objętych ST 
1.  Nadmurowanie murków oporowych na dachu  

2.  Zamurowanie otworu w ścianie po demontażu okien, naświetli nad drzwiami 

  

1.3.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt.1.5. 

 

2.   Materiały 

2.1.   Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 

 

2.2.   Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 

 Cegła pełna 25x12x6,5cm,  

 zaprawa murarska mrozo- i wodoodporna  

 Cement portlandzki z dodatkami „25”,  

 Wapno suchogaszone,  

 Piasek do zapraw,  

Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż 

ujęte w dokumentacji projektowej.  

 

3.   Sprzęt 

3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3 

 

3.2.   Sprzęt stosowany 

 

 wyciąg budowlany 

 urządzenia do przygotowania zaprawy 

 

4. Transport 

4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt.4 

 

4.2.   Wybór środków transportu 
Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący transport          

w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 

 

5.   Wykonanie robót 

5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST " Wymagania ogólne", pkt.5 

 

 

5.2.   Warunki wykonania robót 
 

Przed rozpoczęciem robót murowych należy: 
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 Sprawdzić jakość elementów ściennych do których nawiązuje nowa konstrukcja ścian  

w tym: spoin, kondycji technicznej materiału i potwierdzić wpisem do dziennika budowy 

możliwość adaptacji, oraz zapraw i innych pomocniczych materiałów 

Mury  

Przy murowaniu ścian, ścianek działowych i pozostałych elementów należy przestrzegać zasad 

podanych w normach: 

 PN -68/B-10020 Roboty murowe z cegły Wymagania i badania przy odbiorze 

 PN - 69/B-10023 – dotyczy robót murowych wykonywanych przy wznoszeniu konstrukcji 

zespolonych 

ceglano-żelbetowych 

Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy uzupełniające powinny być przed wbudowaniem 

ocenione wzrokowo przez murarza. Wyroby o złej jakości należy zamienić na inne. Cegły układane na 

zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegła sucha i zapylona, zwłaszcza w 

okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać woda. Przygotowanie zaprawy do 

murowania wykonać zgodnie z instrukcja producenta zaprawy w ilościach zalecanych przez 

producenta. Niewykorzystanej zaprawy nie wolno użyć do wznoszenie murów. Mury zewnętrzne  

z pustaków ceramicznych wykonywać na zaprawie ciepłochronnej, np. typu Porotherm. W nowych 

murach osadzić nad projektowanymi otworami nadproża prefabrykowane. Mury wykonywać 

warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin z zachowaniem zgodności  

z rysunkiem, co do odsadzek, otworów, szczelin wentylacyjnych itp. W pierwszej kolejności należy 

wykonywać mury nośne i słupy. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. 

Wnęki i bruzd instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. Konstrukcje 

murowe grubości mniejszej niż 1 cegła musza być wykonywane przy temperaturze powyżej 0 ºC. 

Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegła i grubszych dopuszcza sie w temperaturze 

poniżej 0 ºC pod warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy. W 

zwykłych murach ceglanych, jeśli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować spoiny poziome 

gr. 12 mm ( max 17 mm, min.10 mm), a spoiny pionowe gr. 10 mm (max. 15 mm, min. 5 mm). 

Ścianki działowe murować na zaprawie cementowo-wapiennej „5” wg PN-90/B-14501. 

Przy wykonywaniu murów należy kierować się następującymi zasadami: 

 elementy powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco, co zapewnia najlepsza 

równowagę muru 

 spoiny poprzeczne i podłużne powinny być usytuowane mijankowo, co zapewnia rozkład 

obciążeń skupionych z jednego elementu na kilka innych 

 mury z pustaków ceramicznych 
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W przypadku murów z pustaków ceramicznych są stosowane ogólne zasady wiązania cegieł. 

W narożnikach, filarach miedzyokiennych i miedzydrzwiowych występuje często konieczność 

stosowania elementów ułamkowych. Jako elementy uzupełniające należy stosować cegły 

modularne, cegły kratówki lub cegły uzupełniające produkowane specjalnie w tym celu. Z 

uwagi na izolacyjność akustyczną pustaki w ścianach wewnętrznych układa sie szczelinami 

prostopadle do lica ścian. Minimalne przesuniecie spoin poprzecznych wynosi, tak jak w 

przypadku murów z cegieł, 50 mm.  

Z uwagi na sposób wykonania spoin wspornych rozróżnia sie: 

 murowanie na zwykłe spoiny grubości od 8 do 15 mm 

 murowanie na spoiny pasmowe grubości od 8 do 15 mm 

 murowanie na cienkie spoiny grubości od 1 do 3 mm 

Z uwagi na rodzaj złącza pionowego miedzy pustakami rozróżnia sie łączenia: 

 zwykłe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych łączonych pustaków 

 na suchy styk 

 na pióro i wpust 

Murowanie na suchy styk i na pióro i wpust jest możliwe jedynie w przypadku pustaków o 

odpowiednim kształcie. 

 mury z bloczków betonowych 

Mury z bloczków betonowych wykonuje sie według tych samych zasad, co mury z cegieł 

ceramicznych 

 

6.   Kontrola jakości robót 
Zgodnie z "Warunkami wykonania Robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne",  pkt. 6 

 

7.   Obmiar robót 
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru Robót podanymi  w ST "Wymagania 

Ogólne" pkt.7.Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w ( m2, m3 ). 

 

8.   Odbiór robót 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST  "Wymagania Ogólne" 

 

9.    Przepisy związane 

 
1. WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB 

2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle. 

3. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek. 

4. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 

5. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład. Wymagania, ocena zgodności. 

6. PN-81/B-30003 Cement murarski 15 

7. PN-86/B-30020 Wapno 

8. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

9. BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych 

10. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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11. PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY TYNKARSKIE  – ST-07 
CPV  45410000-4 

 

1. Wstęp 

 

1.1.  Przedmiot i zakres ST: 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są 

wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania zadania „TERMOMODERNIACJA Z 

REMONTEM ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNO - BIUROWEGO PRZY UL. SOBIESKIEGO 

20 W RYBNIKU”. 

 

1.2.   Zakres robót objętych ST 
1.  Tynkowanie nadmurowanych  murków  ogniowych na dachu  

2.  Tynkowanie powierzchni po zamurowaniu otworów okiennych  

3.  Miejscowe uzupełnienie tynku wewnętrznego na ościeżach po wstawieniu nowej 

  

1.3.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt.1.5. 

 

2.   Materiały 

2.1.   Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 

 

2.2.   Stosowane materiały 
 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 

 woda 

 piasek 

 zaprawa tynkarska cementowwo - wapienna  

Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż 

ujęte w dokumentacji projektowej.  

 

3.   Sprzęt 

3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3 

 

3.2.   Sprzęt stosowany 

 

 pace do rozprowadzenia tynku  

 

4. Transport 

4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt.4 

 

4.2.   Wybór środków transportu 
Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący transport          
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w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 

 

5.   Wykonanie robót 

5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST " Wymagania ogólne", pkt.5 

 

5.2.   Warunki wykonania robót 
Tynki zewnętrzne - do wykonania na nadmurowanych częściach ścianek kolankowych oraz do 

uzupełnienia na ościeżach przy wymianie okien 

Tynki wewnętrzne - do uzupełnienia na powierzchniach po zamurowaniu otworu okiennego oraz przy 

wymianie okien w pomieszczeniach wewnętrznych  

 

Zasady ogólne: 

 Przed przystąpieniem do wykonania tynków powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego ,roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne. 

 Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. 

po okresie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego 

 Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5st C pod warunkiem, że w ciągu 

doby temperatura nie spadnie poniżej 0stC.  

 Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przd 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo 

wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia ( ok. 1 tygodnia) zwilżane wodą. 

Przygotowanie podłoża: 
 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokość 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu 

szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy oraz substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można 

usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię należy zwilżyć wodą.  

Powierzchnia ściany zewnętrznej budynku istniejącego powinna być oczyszczona przez usunięcie 

starego tynku na 1 m od widocznych ubytków. Podłoże musi być mocne, nośne i czyste oraz 

niezmożone.  Szczeliny wyskrobać na głębokość co najmniej 2 cm. Uszkodzone cegły zastąpić 

nowymi a ubytki, pustki zamurować, szczeliny wypełnić zaprawą systemową renowacyjną. W 

przypadku braku możliwości wymiany cegieł, w uzasadnionych przypadkach podłoże wzmocnić 

preparatem wzmacniającym ogólnego stosowania. Preparat musi mieć własności przepuszczające parę 

wodną - dyfuzyjny. 

 

Wykonanie tynków dwuwarstwowych kat III: 

Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać z 

zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka 

pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4 mm. Narzut tynków wewnętrznych należy 

wykonać według pasów i listew kierunkowych. Konsystencja zaprawy powinna odpowiadać 7-10 cm. 

zanurzenia stożka pomiarowego. Grubość narzutu powinna wynosić 8-15 mm.  Narzut powinien być 

zatarty na gładko. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne w tynkach  narażonych na 

zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostałych 1:2:10. Dopuszczalne odchyłki – od płaszczyzny 3 

mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i 

krawędzi od kierunku:pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm. 
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poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi. 

 

6.   Kontrola jakości robót 
Zgodnie z "Warunkami wykonania Robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne",  pkt. 6 

 

7.   Obmiar robót 
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru Robót podanymi  w ST "Wymagania 

Ogólne" pkt.7.Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w ( m2, m3 ). 

 

8.   Odbiór robót 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST  "Wymagania Ogólne" 

 

9.    Przepisy związane 

1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymałościowych 

2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

3. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

4. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

5. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

6. PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

TYNKOWANIE ROBOTY RENOWACYJNE  – ST-08 
TYNKI RENOWACYJNE ZEWNĘTRZNE I WEWNETRZNE 

CPV  45453100-8, 45410000-4 

 

1. Wstęp 

 

1.1.  Przedmiot i zakres ST: 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są 

wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich renowacyjnych dla zadania  

„TERMOMODERNIACJA Z REMONTEM ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNO - 

BIUROWEGO PRZY UL. SOBIESKIEGO 20 W RYBNIKU”. 

 

1.2.   Zakres robót objętych ST 

1.  Tynkowanie miejsc uszkodzonych na elewacji frontowej kamienicy   

2.  Skucie tynku w strefie cokołowej, oczyszczenie powierzchni, zagruntowanie, wykonanie w-wy 

sczepnej, wykonanie tynku renowacyjnego - prace przy zastosowaniu preparatów systemowych 

3.  Ręczne rozkucie rys, wypełnienie rys grubą i drobnoziarnista zaprawą  

4. Drzwi zewnętrzne do kamienicy od ul. Sobieskiego - przygotowanie programu prac renowacyjnych 

tego elementu i przedłożenie go do akceptacji Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków 

5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej (zdjęcia) wszystkich napraw renowacyjnych - drzwi 

frontowe 

 

Renowacja zewnetrznych drzwi drewnianych 

Kolejność prac: 

- demontaż skrzydeł drzwiowych 

- oczyszczenie skrzydeł oraz ościeży ze wszystkich warstw farby olejnej 

- uzupełnienie ubytków szpachlami  

- szlifowanie powierzchni 
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- zabezpieczenie drzwi  

- naniesienie warstwy wierzchniej 

 

1.3.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt.1.5. 

 

2.   Materiały 

2.1.   Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 

 

2.2.   Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 

 preparat do usuwania starych powłok 

 preparat gruntujący pod uzupełnianie tynków 

 szlam uszczelniający 

 preparat sczepny 

 tynk renowacyjny 

 zaprawy gruboziarniste 

 siatki z włókna szklanego 

 zaprawy drobnoziarniste 

 szpachle do drewna 

 szelak do drewna 

 preparaty gruntujące pod farby elewacyjne 

 woda 

 piasek 

 cement 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż 

ujęte w dokumentacji projektowej.  

 

3.   Sprzęt 

3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3 

 

3.2.   Sprzęt stosowany 

 

 do przygotowania i oceny stanu podłoża - młotki, przecinaki, szczotki, szpachelki, odkurzacze 

przemysłowe, urządzenia do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-

ściernego, wilgotnościomierze, mierniki di badania punktu rosy, przyrządy do badania wytrzymałości 

podłoża, łaty 

 do nakładania preparatów grzybobójczych, gruntujących, przeciwsolnych - pędzle, szczotki, 

wałki, urządzenia do natrysku,  

 do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, mieszalniki, 

betoniarki,  

 do ręcznej aplikacji zapraw - kielnia, paca 

 do natryskowego nakładania zapraw - agregaty natryskowe  

 

4. Transport 

4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt.4 

 

4.2.   Wybór środków transportu 
Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący transport          
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w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 

 

5.   Wykonanie robót 

5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST " Wymagania ogólne", pkt.5 

 

5.2.   Warunki wykonania robót 
Do wykonania robót tynkarskich można przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót 

budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw systemu tynku oraz po 

przygotowaniu i kontroli podłoża jak i przeprowadzeniu kontroli materiałów. 

Wymagania dotyczące podłoża: 

System tynków renowacyjnych zasadniczo stosuje się na podłożach (ścianach) z cegły, pustaków 

ceramicznych, betonowych, kamieni i bloczków betonowych wymurowanych na tradycyjnych 

zaprawach na spoiwie cementowym i/lub wapiennym oraz na podłożach z betonu. Wytyczne 

producenta mogą wprowadzić dodatkowe ograniczenia lub zezwolić na stosowanie tynków 

renowacyjnych na innych podłożach.  

Przygotowanie podłoża: 

 Stare, zniszczone i zasolone tynki skuć ok 80 cm powyżej  widocznej lub ustalonej linii 

zasolenia i/lub zawilgocenia. Usunąć luźne i niezwiązane cząstki, zmurszałą zaprawę i 

fragmenty muru. Wykuć lub wydrapać skorodowana zaprawę ze spoin na głębokość ok 2 cm. 

Powierzchnię oczyścić mechanicznie. Gruz usunąć z miejsca budowy. Nie dopuszczać do 

kontaktu skutego, zasolonego gruzu ze zdrowymi elementami budynku. Tynków 

renowacyjnych nie należy stosować, tylko w miejscu wysoleń, lecz na wydzielonej strefie, w 

której znajdują się uszkodzenia ścian. Zanieczyszczenia, stare powłoki malarskie usunąć 

mechaniczne, zmyć wodą z dodakiem detergentu lub zastosować specjalistyczne preparaty (o 

ile nie wpłyną one negatywnie) zalecane przez producenta systemu.  

Podłoże należy oczyścić z:  

 kurzu, luźnych niezwiązanych cząstek przy pomocy szczotek, mioteł lub spłukanie wodą 

 starych wymalowań, wykwitów, zanieczyszczeń olejowych, tłustych zabrudzeń - usunąć 

mechanicznie, przez amycie wodą z dodatkiem detergentu lub specjalistycznego środka 

zalecanego przez producenta 

 wykwitów solnych, glonów, mchów, porostów - przez szczotkowanie na sucho szczotka 

druciana 

Neutralizacja skażeń biologicznych: 

Po mechanicznym usunięciu skażeń biologicznych zastosować środki biobójcze, zgodnie ze 

specyfikacjami producenta systemu. 

Powierzchniowa neutralizacja soli: 

Przy średnim lub wysokim stopniu zasolenia należy stosować układ warstw, który zabezpiecza 

warstwę świeżo nałożonego i nieposiadającego jeszcze właściwości hydrofobowych tynku przed 

penetracją rozpuszczonych soli. Można to uzyskać stosując specjalistyczne preparaty na bazie 

związków baru i sześciofluorukrzemianu ołowiu.  

Wyrównanie ubytków: 

Przed rozpoczęciem prac polegających na uzupełnianiu ubytków, konieczne jest wykonanie na 

oczyszczonej powierzchni obrzutki. Obrzutka jest składnikiem systemu tynków renowacyjnych. 

Następnie wykonuje się właściwe warstwy systemu tynków renowacyjnych. Ubytki uzupełniać po 

związaniu i stwardnięciu obrzutki, chyba że specyfikacja systemu mówi inaczej. Tynk renowacyjny 

może być stosowany jako warastwa wyrównawcza pod warunkiem że jego sumaryczna grubość nie 

przekroczy 4mm. Nie zaleca sie do wypełniania ubytków tradycyjnej zaprawy przygotowanej na placu 

budowy. Przy poszczególnych trudnych podłożach (mur niejednorony pod względem materiałówym, z 

wtrąceniami itp.) konieczne może być stosowanie zabezpieczonych antykorozyjnie siatek tynkarskich. 

Powierzchnia warstwy tynku wyrównawczego musi pozostać szorstka nie wolno jej zacierać.   
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5.3 Warunki wykonywania systemu tynków renowacyjnych 

5.3.1 Układ i grubość warstw systemu tynków renowacyjnych 

Dla poszczególnych stopni zasolenia dobiera się układ i grubość warstw składników systemu. 

Stopień zasolenia Zalecany układ warstw  Gubość w-wy (mm) 

Niski Obrzutka 

Tynk renowacyjny 

≤ 5 

≥ 20 

Średni Obrzutka 

Tynk renowacyjny 

Tynk renowacyjny 

≤ 5 

≥ 10-20 (pierwsza w-wa) 

≥ 10-20 (druga w-wa) 

wysoki Obrzutka 

Tynk podkładowy  

Tynk renowacyjny 

≤ 5 

≥ 10 

≥ 15 

 

5.3.2 Wykonywanie obrzutki 

Jej wykonanie jest konieczne, pełni role w-wy sczepnej. Wykonuje sie ją jako półkryjąca lub 

całopowierzchniowo o gr. nie większej niż 5mm. Musi być wykonana w sposób i z materiałów 

będących składnikiem systemu. Spoiny nie mogą być wypełnione materiałem z obrzutki. Obrzutke 

wykonujemy w temp. +5ºC (temp. powietrza i podłoża) Należy przestrzegać wszystkich reguł sztuki 

budowlanej. Świeżo ułożona wyprawę chronić przed zbyt szybkim wysychaniem od wiatru, 

temperatury i nasłonecznienia.  

 

5.3.3 Wykonywanie pozostałych warstw systemu tynków renowacyjnych 

Warunkiem poprawnego wykonania tynku jest odpowiednie przygotowanie zaprawy tynkarskiej, 

należy ściśle przestrzegać zaleceń sytemu producenta. Chodzi o zastosowany do tego sprzęt, sposób 

dozowania wody i czas mieszania. Niedopuszczalne jest stosowanie tynku nieodpowiednio 

napowietrzonego podczas mieszania i/lub po przekroczeniu czasu obrabialności. Niedopuszczalne jest 

dodawanie wody w ilości przekraczającej zalecenia producenta. Tynki wykonywać nalezy w temp. nie 

niższej niż +5ºC (temp. powietrza i podłoża) i nie wyższej niż +30ºC o ile specyfikacja producenta nie 

stanowi inaczej. Wiązanie i twardnienie tynku musi przebiegać w temperaturze nie niższej niż +5ºC. 

Tynki nakłada sie jedno- lub wielowarstwowo układ i grubośc warstw podano w pkt. 5.2.1 niniejszej 

specyfikacji. W jednym zabiegu nie wolno nakładać warstwy o gr. większej niż 2-2,5 mm. Przy 

większych grubościach tynk należy nanosić etapowo. UWAGA: łączna gr. tynku renowacyjnego nie 

może być w żadnym miejscu mniejsza niż podano w pkt 5.3.1 niniejszej specyfikacji. Jeżeli tynki 

nanosimy maszynowo to nalezy przestrzegać wytycznych producenta co do możliwości zastosowania 

konkretnego sprzętu. Końcówkę tynkarska należy prowadzić ruchem ciągłym wahadłowo-

posuwistym, zalecane odległości końcówki od powierzchni tynkowej wynoszą: 

 przy nanoszeniu obrzutki i gładzi: przy śr. dyszy 11-12 mm ok 40 cm, przy śr. dyszy 13-14mm 

ok 30 cm 

 przy nanoszeniu narzutu: przy śr. dyszy 11-12 mm ok 20 cm, przy śr. dyszy 13-14mm ok 18 

cm 

Jeśli producent ma inne wymogi maja one priorytet. Ciśnienie nalezy dobierać zawsze dla konkretnego 

materiału i konkretnych warunków aplikacji (dł dyszy, średnica węża, typ i śr. dyszy). 

Warstwę wyrównująca ubytki oraz wewnętrzne w-wy systemu bezpośrednio po stwardnieniu należy 

uszorstnić poziomymi ruchami i pozostawić do wyschnięcia. Przy nakładniu tynku jego powierzchni 

nie wolno wygładzać, można ja jedynie delikatnie zatrzeć aby nie zatrzeć  porów i nie zmienić 
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dyfuzyjności. Delikatne zatarcie zapobiega powstawaniu rys skurczowych. Silne zacieranie "na 

gładko" prowadzi do koncentracji spoiwa na powierzchni tynku i powstawania rys. Czas schnięci 

przed nałożeniem kolejnej w-wy podany jest w specyfikacji producenta systemu lub w karcie 

technicznej stosowanego produktu. Zazwyczaj przyjmuje sie dobę na 1 mm, jednak w zależności od 

warunków cieplno-wilgotnościowych czas ten może ulec zmianie. Szczególnie istotne jest zachowanie 

przerwy technologicznej przed nakładaniem w-wy wierzchniej (szpachli, wymalowania) lub przy 

wiekszych (powyżej 20 mm) grubościach tynku. Tyn renowacyjny nie powinien stykać się z gruntem. 

Należy pozostawić tam szczelinę lub wykonać dodatkowo pas z powłoki uszczelniającej. Nałożony 

tynk należy chronić przed zbyt szybkim schnięciem czy przesuszeniem. Powierzchnię, w zależności od 

miejsca zastosowania, należy delikatnie zwilżyć wodą lub osłonić siatkami. Zbyt szybkie odparowanie 

wody prowadzi do zaburzeń procesu wiązania, co powoduje spadek wytrzymałości tynku, 

niebezpieczeństwo powstania rys oraz pytenie się powierzchni. Niedopuszczalne jest stosowanie 

jakichkolwiek materiałów na bazie gipsu na powierzchni otynkowanych lub stykających sie z 

tynkiem renowacyjnym. Obsadzenie gniazdek, włączników, kratek wentylacyjnych, mocowania 

przewodów itp. wykonywać tylko za pomocą szybkowiążących zapraw na bazie cementu. 
Szpachlowanie powierzchni: 

Do wygładzania powierzchni należy stosować szpachle systemowe. Wytrzymałość szpachli powinna 

być nie wyższa od wytrzymałości tynku renowacyjnego. Do wykańczania powierzchni mogą być także 

stosowane cieńkowarstwowe tynki strukturalne, o ile spełniaja powyższe wymagania. Przed 

rozpoczęciem szpachlowania usunąć z podłoża kurz i ewentualne zabrudzenia. Podłoże zwilżyć wodą. 

Szpachlowanie rozpocząć po całkowitym wyschnięciu i związaniu tynku renowacyjnego. Zazwyczaj 

szybkośc schnięcia przyjmuje się 1mm na dobę, jednak w zależności od warunków cieplno-

wilgotnościowych czas ten może ulec zmianie. Wcześniejsze rozpoczęcie szpachlowania może 

doprowadzić do pojawienia się rys skurczowych na powierzchni szpachli. Zaprawę szpachlowa 

przygotować w sposób opisany przez producenta systemu. Gotowa do nakładania szpachla musi mieć 

postać jednorodnej, homogenicznej masy. Zaprawę nanosi sie jedna warstwą o gr. 1-2 mm, przy 

użyciu pacy metalowej. Po wstepnym wyschnięciu ( czas podaje specyfikacja producenta) 

powierzchnię zaciera się kolistymi ruchami za pomocą packi z filcem. Wytyczne natryskowego 

nakładania szpachli podaje specyfikacja producenta systemu lub karta techniczna zastosowanej 

szpachli. Stosowanie gładzi nie jest obligatoryjne, powierzchnia tynku może być pokryta bezpośrednio 

odpowiednią farbą,  

Wymalowania: 

Do wymalowań nadają się zasadniczo wszystkiego rodzaju dyfuzyjne powłoki malarskie. Mogą to 

być, wg. zaleceń WTA: 

 farby wapienne 

 farby wapienne z dodatkiem białego cementu 

 dwuskładnikowe farby krzemianowe (pod warunkiem ich hydrofobizacji po wykonaniu 

powłoki) 

 wysokoparoprzepuszcalne i hydrofobowe dyspersyjne farby krzemianowe 

 farby na bazie mikroemulski silikonowej 

 

5.4 Wymagania dotyczące wykonania systemu tynków renowacyjnych 

a) tynk renowacyjne musi spełniać minimalne grubości 

b) niedopuszczalne jest jakiekolwiek pocienianie zarówno pojedyńczych warstw jak i ich 

układu 

Wygląd powierzchni tynku: 

Jeżeli nie stosowano szpachli wygładzającej dopuszczalne są jedynie miejscowe nierówności 

wynikające z techniki wykonywania tynku (np ślady wykonywania kielnią) o głębokości do 1mm i 

długości 5 cm, w ilości nie przekraczającej 3 szt. na 10 m2 otynkowanej powierzchni. Ślady takie sa 

niedopuszczalne dla w-w wygładzających. Jeżeli wykończenie powierzchni jest tynk strukturalny, 

sposób kontroli powierzchni precyzuje odrębna specyfikacja.  
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Ukształtowanie powierzchni, krawędzi, przecięcia oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 

dokumentacją projetową i szczegółową specyfikacją techniczną. Powierzchnie tynku powinny być tak 

wykonane, aby stanowiły płaszczyzny pionowe lub nachylone pod zadanym kątem, albo  

tworzyły powierzchnie krzywe zgodnie z zadanym obrysem. Krawędzie przecięcia się otynkowanych 

powierzchni powinny być prostoliniowe lub w kształcie zadanych krzywych. Kąty utworzone przez te 

płaszczyzny powinny być proste lub mieć wartość określoną w dokumentacji.  

 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 

mogą być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolowanej 

dwumetrowej łaty.  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

 

 pionowego - nie mogą być większe niż 2mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4mm w 

pomieszczeniu 

 poziomego - nie mogą być większe niż 3mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.) 

 

Naroża i wszelkie obrzeża powinny być wykonane i wykończone zgodnie z dokumentacja projektową. 

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi (np ościeżnice, parapety) powinny być 

zabezpieczone przed odpryskami i pęknięciami np. przez pozostawienie szczeliny o szerokości 2-4 

mm.  

Niedopuszczalne wady tynków renowacyjnych: 

 

 wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków z 

podłoża 

 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża 

 

6.   Kontrola jakości robót 
Zgodnie z "Warunkami wykonania Robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne",  pkt. 6 

 

6.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

6.1.1 Badania wstępne 

Przed przystąpieniem do nakładania tynków renowacyjnych bezwzględnie nalezy określić przyczyny i 

źródła zawilgocenia oraz wykonać badania: 

- przyczyn zawilgocenia 

- rodzaje i poziomy występujących szkodliwych soli 

- czy stan muru pozwala na położenie tynku 

6.1.2 Badania materiałów 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

- w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o 

dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów będących 

materiałami budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. 

Nr 92 poz 881) 

- stan opakowań (oryginalność opakowań, ich szczelność) oraz sposób przechowywania 

- terminy przydatności podane na opakowaniach 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać również badania wody oraz innych 

materiałów użytych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do 

akceptacji.  

 

6.1.3 Badania podłoży pod tynki renowacyjne 
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Bezwzględnemu sprawdzeniu podlega:  

- czyszczenie podłoża z kurzu, luźnych i niezwiązanych cząstek, sprawdzamy poprzez oględziny, 

ścieranie, skrobanie lub przetarcie podłoża. Zanieczyszczenia usunąć przez oczyszczenie przy użyciu 

szczotek, mioteł, spłukanie wodą 

- oczyszczenie ze starych wymalowań, wykwitów, zanieczyszczeń, tłustych zabrudzeń. W zależności 

od rodzaju zanieczyszczeń usunąć je mechanicznie, przez zmycie wodą z dodatkiem detergentu lub 

stosując środki specjalistyczne  

- oczyszczenie z wykwitów solnych, mchów, glonów, porostów. Sprawdzenie przeprowadzić przez 

oględziny. Stwierdzone wykwity usunąć np. przez szczotkowanie na sucho szczotka drucianą 

- równość podłoża, sprawdzenie przeprowadzić łatą o dl 2 m, analogicznie jak przy tynkach zwykłych. 

Ubytki większe od dopuszczalnych w odpowiednich specyfikacjach dla podłoży wyrównać w sposób 

podany powyżej w pkt. 5.2 niniejszego opracowania 

- temperatura powietrza i podłoża 

przy wykonywaniu tynków renowacyjnych w pomieszczeniach należy kreślić temperaturę punktu 

rosy. W przypadku niebezpieczeństwa wykroplenia sie wilgoci na podłożu podczas prac oraz w trakcie 

procesu twardnienia i wiązania tynku konieczne jest podjęcie czynności pozwalających na 

podniesienie temperatury punktu rosy 

- wilgotność powietrza. Podczas procesu twardnienia względna wilgotność powietrza nie może 

przekraczać 65%, chyba że specyfikacja zastosowanego produktu mówi inaczej. W przypadku 

stwierdzenia że wilgotność powietrza jest wyższa należy podjąć działania by fakt ten zmienić czyli 

obniżyć az do momentu zakończenia procesu wiązania i twardnienia, lub wykonywać roboty w innym 

terminie przy sprzyjających warunkach cieplno-wilgotnościwoych.  

 

6.1.4 Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót tynkarskich z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz instrukcjami producentów stosowanych 

materiałów. W odniesieniu do tynków nakładanych warstwowo powinno sie przeprowadzać badania 

przy wykonywaniu każdej w-wy. Powinny one obejmować sprawdzenie: 

- przestrzegania warunków prowadzenia prac 

- poprawności przygotowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób pozwalający 

na ich całkowite stwardnienie i zapewnienie ich zespolenia 

Przy nakładaniu kolejnych warstw tynku, poprzednią stwardniała warstwę należy traktować jak 

podłoże, konieczne jest zatem jej sprawdzenie, badanie. 

Zakres badań zaprawy tynkarskiej wytwarzanej na placu budowy powinien być zgodny z 

wymaganiami PN-EN 998-1:2004 ze zmiana PN-EN 998-1:2004/AC:2006 "Wymagania dotyczące 

zapraw do murów - część 1: Zaprawa tynkarska". 

Przy nakładaniu natryskowym tynków renowacyjnych wymagana jest kontrola napowietrzenia 

gotowej masy. Wykonuje sie to poprzez określenie gęstości przygotowanej do nałożenia zaprawy lub 

poprzez pomiar zawartości porów powietrza. 

Wyniki badań powinny być odnotowane w formie protokołu, wpisane do dziennika budowy i 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

 

6.1.5 Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanego systemu tynków renowacyjnych, w szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacja projektową i specyfikacja techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej 

- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów 

- prawidłowość przygotowania podłoża 

- prawidłowość wykonania tynków renowacyjnych 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
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wykonanych robót. Badania w czasie odbioru tynków renowacyjnych zewnętrznych przeprowadzić 

należy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5ºC. 

Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić na podstawie dokumentów: 

- czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że 

przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku, a użyte materiały spełniały wszystkie 

niezbędne wymagania 

- czy w okresie wykonywania tynku renowacyjnego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła 

poniżej 0ºC, 

- czy przestrzegane były długości przerw technologicznych między poszczególnymi warstwami 

 

6.1.6 Opis badań 

Sprawdzenie przyczepności tynków do podłoża 

Sprawdzenie łącznej grubości tynku oraz tynków wielowarstwowych grubości poszczególnych warstw 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni tynku i dopuszczalnych odchyleń 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 

Sprawdzenie wykończenia tynku na narożach, stykach, przy posadzkach, przy gruncie i przy 

szczelinach dylatacyjnych 

Badania powyższe należy przeprowadzać wzrokowo oraz przez pomiar, równocześnie z oceną 

zgodności systemu tynków. 

Badania właściwości stwardniałego tynku na próbkach pobranych z obiektu. Badanie takie 

przeprowadza się w ramach przyjętego Programu Zapewnienia Jakości lub gdy konieczność 

przeprowadzenia takich badań wynika z odrębnych przesłanek i szczegółowej specyfikacji 

technicznej. 

Ocenę wyników badań należy dokonywać w sposób kompleksowy.  

 
7.   Obmiar robót 
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru Robót podanymi  w ST "Wymagania 

Ogólne" pkt.7.Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w ( m2, ). 

 

8.   Odbiór robót 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST  "Wymagania Ogólne" 

 

9.    Przepisy związane 

1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymałościowych 

2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

3. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

4. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

5. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

6. PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY MALARSKIE  – ST-09 
CPV  45442100-8 

 

1. Wstęp 

 

1.1.  Przedmiot i zakres ST: 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są 

wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich dla zadania „TERMOMODERNIACJA 
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Z REMONTEM ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNO - BIUROWEGO PRZY UL. 

SOBIESKIEGO 20 W RYBNIKU”. 

 

1.2.   Zakres robót objętych ST 
Przed przystąpieniem do prac na elewacji frontowej należy wykonać badanie kolorystyki. Po 

zakończeniu prac naprawczych i tynkarskich na elewacji frontowej kamienicy na całą powierzchnię 

należy nanieść preparat gruntujący i pomalować farbą silikonową. 

Malowanie krat  okiennych.  

Malowanie detali plastycznych na elewacji: gzymsy i girlandy do wykonania przez osobe z 

odpowiednimi kwalifikacjami z zachowaniem ich kolorystyki.  

 

1.3.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt.1.4. 

 

2.   Materiały 

2.1.   Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 

 

2.2.   Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 

 preparaty gruntujące pod farby 

 farba elewacyjna renowacyjna silikonowa  

 stalowe szczotki druciane 

 papier ścierny w arkuszach 

 Farba ftalowa do gruntowania p/rdzew. 

 Emalia ftalowa modyfikow. og.stos.-brązowa 

 Benzyny do lakierów 

 Kit szpachl. celulozowy og. stos. 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż 

ujęte w dokumentacji projektowej.  

 

3.   Sprzęt 

 3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3 

 

3.2.   Sprzęt stosowany 

 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych  

 pędzle i wałki 

 mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb, 

 agregaty malarskie ze sprężarkami 

 drabiny i rusztowania 

 

4. Transport 

4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt.4 

 

4.2.   Wybór środków transportu 
Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący transport          

w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 
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5.   Wykonanie robót 

 

5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST " Wymagania ogólne", pkt.5 

 

5.2.   Warunki wykonania robót 

 Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 

poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i 

kontroli materiałów. 

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka 

malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna być 

odkurzona i odtłuszczona. 

Tynki zwykłe 

 Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i 

zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń 

(np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

 Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 

wykwitów oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 

wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków 

należy naprawić odpowiednią zaprawą 

 Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

 Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt 

powinny być naprawione masa szpachlowa, na która wydana jest aprobata techniczna. Podłoża 

z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz powierzchnie 

dokładnie odkurzona, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty 

mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. 

 Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, 

pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

 

5.3.   Warunki wykonania robót 

Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 

przekracza odpowiednich wartości. 

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza 

nie większej niż 80%. 

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 

wentylacje. 

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od 

otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 

pożaru. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, 

należy zabezpieczyć i osłonic przez zabrudzeniem farbami. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farby, która powinna zawierać: 

 informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 

 sposób przygotowania farby do malowania, 

 sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 

malarskie), 

 krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 

 czas miedzy nakładaniem kolejnych warstw, 
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 zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

 zalecenia w zakresie bhp. 

 

5.3.1  Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 

Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 

wymagania podane w pkt. 5.3.2. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farby, która powinna zawierać: 

 informacje o ewentualnych środkach gruntujących i o przypadkach, kiedy należy go stosować 

 sposób przygotowania farby do malowania 

 sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 

malarskie) 

 krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2 

 czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

 zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

 zalecenia odnośnie bhp 

 

5.3.2  Wymagania dotyczące powłok malarskich 

Powłoki z farb powinny być: 

 niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 

sucho i na 

szorowanie oraz na reemulgacje, 

 aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

 jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 

dokumentacja projektowa, 

 bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

 bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

 bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulęgających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

 

6.   Kontrola jakości robót 
Zgodnie z "Warunkami wykonania Robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne",  pkt. 6 

 

A/ Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, 

które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

Badania podłoży pod malowanie 

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 

terminach: 

 dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 

 dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 

przeznaczonych do malowania. 

Kontrola powinny być objęte w przypadku: 

 murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 

wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i 

uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru, 

 podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, 

 wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 

 tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 

uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i 

uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 
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 podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane 

naprawy 

i uzupełnienia, 

 płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość 

powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie 

wkrętów, 

 elementów metalowych – czystość powierzchni. 

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. 

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym 

świetle dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 

powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać 

czystej szmatki. 

Wilgotność podłoży należy oceniać przy Użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości 

należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metoda suszarkowo-wagowa. Wyniki badań 

powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu 

kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

B/ Badania materiałów 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

 czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 

 terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 

 wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną 

w kolorze i konsystencji mieszaninie. 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

w przypadku farb ciekłych: 

 skoagulowane spoiwo, 

 nieroztarte pigmenty, 

 grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

 kożuch, 

 ślady pleśni, 

 trwały, nie dający się wymieszać osad, 

 nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

 obce wtrącenia, 

 zapach gnilny. 

C/ Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 

dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny 

dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania 

powłok malarskich. 

D/ Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

 zgodności z dokumentacja projektowa, ST i uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru. 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoży, 

 jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
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Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 

zakończenia ich wykonywania. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 

wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

 sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

 sprawdzenie odporności na wycieranie, 

 sprawdzenie przyczepności powłoki, 

 sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym 

z odległości około 0,5 m, 

 sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym 

barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

 sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełniana lub bawełniana szmatka w kolorze kontrastowym do powłoki. 

Powlokę należy uznać za odporna na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady 

farby, 

 sprawdzenie przyczepności powłoki: 

o na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każda stronę a następnie przetarciu pędzlem 

naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobra, jeżeli żaden z kwadracików nie 

wypadnie, 

o na podłożach drewnianych i metalowych – metoda opisana w normie PN-EN ISO 2409:1999, 

o sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokra 

namydlona szczotka z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej woda za pomocą 

miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporna na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 

szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 

jednakowa barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt.5 i opisane w dzienniku 

budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

 

7.   Obmiar robót 
Powierzchnie malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych 

wymiarów. 

Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z 

nich do 0,5 m2. 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, 

grzejników i rur należy  stosować uproszczone metody obmiaru. 

Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni w 

rozwinięciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementów ażurowych (siatek, krat, balustrad 

itd.) oblicza się w metrach kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu. 

 

8.   Odbiór robót 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST  "Wymagania Ogólne" 

 

A/ Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulęgającym zakryciu są 

podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. Jeżeli wszystkie 

pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie 

z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. Jeżeli chociaż 
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jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy 

ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po 

wykonaniu  ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. Wszystkie 

ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów 

należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

B/ Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 

ich usuniecie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora 

nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 

umowa taka formę przewiduje. 

 

C/ Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacja projektowa. Odbiór ostateczny przeprowadza 

komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 

oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 zatwierdzona przez Inwestora kolorystyka wraz z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w 

trakcie prac, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 

robót, 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

 protokoły odbioru podłoży, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz (jeśli będą wymagane). 

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 

przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W 

takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z 

wymaganiami określonymi w pkt. 5.5 i przedstawi je ponownie do odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu Użytkownika i trwałości powłoki 

malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 

jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, w 

przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić 

do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z 

czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

 ocenę wyników badań, 
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 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawca. 

 

9.    Przepisy związane 

Normy 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 

ściany i sufity. Klasyfikacja. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe. 

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, 

Warszawa 1990r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. 

Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003r. 
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