SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Instalacje sanitarne wewnetrzne

CPV - 45 300 000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV - 45 330 000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV - 45 331 100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV - 45 332 000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

CPV - 45 332 200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV - 45 332 300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

CPV - 45 332 400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacyjnych zwiazanych z realizacjg przedsiewziecia przebudowy parteru budynku przy ul. Sobieskiego 20 w
Rybniku.

ADRES INWESTYCJI: 44-200 Rybnik, ul. Sobieskiego 20,
dziatka nr 1431/176, Srédmie scie

INWESTOR: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej,
ul. Ko $ciuszki 15, 44-200 Rybnik

Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie rob6t zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.1. Niniejsza Specyfikacje
Techniczng nalezy stosowaC tylko i wytgcznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego zadania
inwestycyjnego.

W dalszej czesci opracowania Specyfikacja Techniczna bedzie opisywana skrotem ST, a Szczegdtowe
Specyfikacje Techniczne skrotem SST.

1.2 Zakres robot objetych ST

Przedmiotem robét bedacych tematem niniejszego opracowania sg roboty instalacyjne w zakresie instalacji
sanitarnych wewnetrznych dla w/w inwestycji, opisanych w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST):

CPV -45 332 000-3 - instalacje wod-kan

CPV - 45 331 100-7 - instalacja ogrzewania

1.3  Wymagania ogdlne

Ogodine wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
i poleceniami przedstawiciela Inwestora.

Przekazanie terenu budowy

Inwestor w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji projektowe;.

Zgodnos¢ robét z dokumentacig projektowa, ST oraz SST

Dokumentacja projektowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
sq obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczeh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacijg projektowa, ST i SST.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa, ST lub SST i wptynie to
na niezadowalajacg jakoS¢ elementu instalacii, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy zostang
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci przez umieszczenie w miejscach
i ilosciach okre$lonych przez Inwestora tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora.
Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét. Wykonawca bedzie utrzymywac
teren budowy, podejmowaC wszelkie uzasadnione kroki, majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
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dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak:
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

Ograniczenie obcigzen 0si pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inwestora. Pojazdy i fadunki
powodujace nadmierne obcigZenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich uszkodzen wyrzadzonych z tego tytutu, zgodnie z poleceniami Inwestora.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, a szczegoinie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas
wykonywania robot bedzie miata dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie
umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakoficzenia robét (do wydania potwierdzenia zakoficzenia przez Inwestora).

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

1.4  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiadaé, co do jako$ci wymogom
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre$lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane,
wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru robét, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw
zambwienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zadanie Inwestora (inspektora nadzoru)
Wykonawca obowigzany jest okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna. Wszystkie materialy
i urzadzenia muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich
stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentéw.

Zrédfa uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét oraz wbudowania
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrddia zamawiania tych materiatow
i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia itp. oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inwestora. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zroédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodla uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
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udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST
w czasie postepu robot.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie
materiaty uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposob jednoznaczny okreSlajace brak
szkodliwego oddziatywania na $rodowisko, wydane przez uprawniong jednostke. Materiaty, ktére sq szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jakos$¢ i bylty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw uzgodnione z Inspektorem Nadzoru organizuje Wykonawca.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora. Inwestor dopuszcza
stosowanie materiatow réwnowaznych tzn. spetniajacych identyczne parametry techniczne, eksploatacyjne czy
estetyczne, jak materiaty wskazane w dokumentaciji projektowej, ST, SST czy kosztorysach inwestorskich.

1.5 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robdt nalezy zastosowaé sprzet i maszyny whasciwe dla danego rodzaju robdt, przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Naklady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogdw, naktadow
rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogolnych i szczegdtowych. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet
uzywany do robét powinien byé zgodny z projektem organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inwestora.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, ktére nie gwarantujg zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do realizacji robét.

1.6 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu przecietnej
organizacji pracy i wynika¢ z projektu organizacji budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i whasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umowa. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaC wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu, ktére nie
odpowiadajg warunkom dopuszczalnych obcigze na osie mogq by¢ dopuszczone Inwestora, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
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2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami SST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inwestora. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow
i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przeszto$ci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inwestora bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Warunki przystapienia do robot

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonaé:

— sprawdzenia kompletnosci dokumentaciji projektowe,

— sprawdzenia wszelkich dokumentow formalnych (pozwolenie na budowe, uzgodnienia, itp.),

— oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia drog dowozu materiatdw oraz miejsc
sktadowania materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Inwestorem wszelkie wytaczenia zwigzane ze spowodowaniem
braku w dostawie medidw {j. prad, woda, gaz, a ktére sg niezbedne do prowadzenia robot.

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jako$ci (PZJ) bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca;
— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
— zasady bezpieczeristwa i higieny pracy,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i uprawnienia,
— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementow
robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli jako$ci wykonywanych robét,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli.
b) czes¢ szczegbtowa opisujacq dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- $rodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
—  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
— sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania
poszczegoinych elementdw robot,
—  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgacymi wymaganiom.

3 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, witgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone
w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inwestor ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, Zze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inwestor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i przepisow.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inwestora.

Raporty z badarn

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak, niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci.

Badania prowadzone przez Inwestora

Dla celdéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Inwestor moze pobiera¢ prébki materiatow
i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowa i SST, a koszty powtérnych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodnoSci

Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma, aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt. 11 ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktoérych w/w dokumenty sgq wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszq posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badar wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inwestorowi. Jakiekolwiek materiaty,
ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyC przebiegu robot, stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé
w szczegblnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdlnych elementow robdt,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w realizacji robét,

— uwagi i polecenia Inwestora,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych odbiordw
robot,
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— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu rob6t.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inwestorowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniefi do wydawania polecef Wykonawcy robét.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robdt. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposdéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do ksiegi obmiaru. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inwestora.

4 OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robé6t zgodnie z dokumentacjg, projektowa,
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inwestora o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze lub gdzie indziej w SST, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu
umowy i ukonczenia wszystkich robét zgodnie z dokumentacjg. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony
z czestoscig wymagang przez Inwestora. Dtugosci i odlegtosci pomigedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi
beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m?3 jako dtugos¢ pomnozona przez redni przekrdj. llosci, ktdre majg by¢ obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. Wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inwestora. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiadaé wazne S$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot. Wykonawca dostarczy i zainstaluje
urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac
w sposob ciagty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inwestora. Obmiar rob6t zanikajacych
przeprowadza sie¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatgcznika do ksiegi obmiaru.
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5 ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi koicowemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu
robot. Odbioru rob6t dokonuje Inwestor. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST
i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robot
dokonuije sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inwestor.

Odbior koncowy robot

Catkowite zakoficzenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbiér koricowy
robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa ponizej. Odbioru koricowego robét dokona komisja
wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacijg projektowg i SST. W toku odbioru koricowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdt odbioru
koricowego robédt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru kohcowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektows podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ewentualnie
zPZJ,

- deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST
i ewentualnie PZJ,

— inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Inwestora. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja. Odbiér
pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbior koricowy robét”.
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6 ROZLICZENIE ROBOT
W cene robét powinny by¢ wliczone koszty:

robocizna, w tym ewentualne nadgodziny;

transport, roztadunek, montaz, podtaczenie urzadzen;

opracowania dokumentacyjne, kontrole jako$ci, préby dziatania i uruchomienie;

polisy ubezpieczeniowe;

ewentualne koszty sktadowania sprzetu, dozoru, organizacja placu budowy;

prace porzadkowe i usunigcie odpadéw po zakonczeniu robét;

wszelkie dodatkowe prace wynikajace ze wspotpracy z innymi uczestnikami procesu
inwestycyjnego.

Szczegdtowe ustalenia dotyczace rozliczenia robdt — wedtug umowy zawartej pomiedzy Inwestorem

a Wykonawca.

7  PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2003 Nr 33 poz. 270).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2004 nr 109 poz. 1156).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie
wykazu wyroboéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr
107, poz. 679, iz 2002r. Dz. U. Nr 8, poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie
oceny systeméw zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu oznakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr
1113, poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003r., poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r.
w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji wymagane jest ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 121,
poz.1138).

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych — Ministerstwo
Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1989 - tom |-
v
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8 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT - INSTALACJE WOD-KAN

SST-IIB-01

CPV - 45 300 000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV - 45 330 000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV - 45 332 000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

CPV - 45 332 200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV - 45 332 300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

CPV - 45 332 400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

81 WSTEP

8.1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie budowy instalacji wodno-kanalizacyjnych w ramach inwestycji przebudowy parteru budynku przy
ul. Sobieskiego 20 w Rybniku.

ADRES INWESTYCJI: 44-200 Rybnik, ul. Sobieskiego 20,
dziatka nr 1431/176, Srédmie scie

INWESTOR: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej,
ul. Ko $ciuszki 15, 44-200 Rybnik
8.1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

8.1.3  Zakres roboét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umoZliwiajace i majace na celu

wykonanie nowych elementéw instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

— montaz rurociggdw,

— montaz armatury,

— montaz urzadzen - przyboréw

— badania instalacjj,

— wykonanie izolacji termicznej,

— regulacja instalacii.

8.2 Ogoblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikaciq
Techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
Budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania
instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow —
w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o nie gorszych charakterystykach
i trwatoSci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé
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obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw
okres$lonych w dokumentaciji technicznej, na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

8.3 MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom oraz odpowiada¢ wymaganiom projektu i przedmiaru robét. Na kazde Zadanie
Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng. Wszystkie
materiaty i urzadzenia uzyte do instalacji musza posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie, a przy ich stosowaniu musza by¢ spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentow.

Przed zaméwieniem nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru urzadzen na podstawie wykazu urzadzen,
niniejszej Specyfikacji oraz rysunkow i opisu technicznego. W przypadku rozbieznosci, pomytki lub watpliwosci
interpretacyjnych w jakiejkolwiek z czesci dokumentaciji, nalezy zgtosic projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Materialy, ktore nalezy zastosowaé do wykonania instalacji, zostaty wyszczegdlnione w Dokumentacii
Projektowej. Dopuszcza si¢ zmiane materiatéw i elementéw sktadowych instalacji oraz technologii wykonania pod
warunkiem uzyskania zgody projektanta branzowego ww. instalacji oraz Inspektora Nadzoru.

8.4 SPRZET

Do wykonania robdt nalezy zastosowaé sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robdt, przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogéw naktadow
rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogéinych i szczegdtowych. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$S¢ wykonywanych robot, zaréwno
w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

8.5 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materialy powinny by¢ przewozone i magazynowane w sposéb zgodny z instrukcja producenta. Mozna uzy¢
dowolnego $rodka transportu spetniajacego wymagania okre$lone przez producenta. Materiat nalezy zabezpieczy¢
przed mozliwo$cig przesuwania sie, uktada¢ w warstwach wedtug wytycznych producenta oraz w zaleznosci od
$rodka transportu i wytrzymatosci palety. Palety powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka
transportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie transportowanych materiatow.

Sktadowanie materiatow budowlanych powinno odbywa¢ si¢ tylko w wyznaczonych migjscach,
wyréwnanych do poziomu, odpowiednio przygotowanych, utwardzonych i odwodnionych, w sposéb zabezpieczajacy
przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stoséw materiatow. Niedozwolone jest opieranie
sktadowanych materiatow o parkany, budynki, stupy linii napowietrznych.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania materiatéw nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

8.6 WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za cato$¢ prac, ktéra zawiera gwarancje, dostarczenie oraz montaz
wszystkich przewodow i urzadzen wraz z niezbednymi akcesoriami. Wszystkie wybrane produkty, systemy
i wykonawstwo musza spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm i przepisow.
8.6.1 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej
Wykonywanie robét dotyczy:
— prowadzenia przewodow
—  CzyszCzenia rurociggow
— zabezpieczenia antykorozyjnego
— izolacji rurociggow
— znakowania rurociggow
— prowadzenia przewodow przez przegrody
= montazu armatury
— mocowania instalacji
— regulaciji instalacji
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— faczenia rur i ksztattek
Montaz rurociggow

Rurociggi instalacji wody mocowaé na niezaleznych zawieszeniach i wspornikach. Przewody stalowe taczy¢
poprzez ztaczki gwintowane, rury z tworzyw sztucznych — zgodnie z instrukcjg producenta. Ztacza poddane beda
prébom szczelnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaC przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej
i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywacé.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

— Wwyznaczenie miejsca utozenia rur,
— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
— przecinanie rur,
— zatozenie tulei ochronnych,
— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
— wykonanie potaczen.
W miejscach przej$¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen.
PrzejScia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomoca
odpowiednich elementow zabezpieczajacych.
Przewody mocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg obejm metalowych z wktadka
gumowa, wykonujac punkty state oraz przesuwne, zgodnie z instrukcjq montazowg producenta rur.
Izolacja cieplna rurociaggow
Roboty izolacyjne nalezy rozpoczal po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp.
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste inieuszkodzone,
a sposéb skladowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢é mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej.
W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie
powinny pokrywa¢ stykéw elementow warstwy dolnej.
Izolacja wykonana bedzie jako prefabrykowana z polietylenu.
Montaz armatury
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) danej instalacji. Armatura DN15 —
DN40 taczona bedzie poprzez potaczenia gwintowane. Armatura DN50 taczona bedzie z przewodami za pomocg
potaczen kotnierzowych. Armatura zabudowana na instalacji wody do celdéw socjalnych winna posiada¢ wszelkie
niezbedne atesty i dopuszczenia do kontaktu z wodg pitng. Wszystkie potaczenia armatury poddane bedg prébom
szczelnosci.
Armature nalezy umieszczaé w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacii
i kontroli.

8.6.2 Instalacja kanalizacji

Wykonywanie robét dotyczy:

— wytyczania tras

— prowadzenia przewodow kanalizacyjnych

— montazu zlacz

— przejscia przez przegrody budowlane

— faczenia rur i ksztattek

— wykonania przebi¢ przez Sciany i stropy

— wykonania bruzd w Scianach
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— wykonania podej$¢ kanalizacyjnych
— zabudowy pionow, wywiewek kanalizacyjnych
— mocowania przewoddw
— montazu przyboroéw sanitarnych
— montazu rewizji
Montaz przewodéw z tworzyw sztucznych

Podstawowym rodzajem potaczenia, stosowanym przy rurach z PVC jest potaczenie wciskowe sktadajace
sie z kielicha z uszczelkg gumowa i bosego korca. Potaczenia takie dokonuje sie, poprzez wprowadzenie bosego
korica jednej rury lub ksztattki do kielicha drugiej rury lub ksztattki. Wewnatrz kielicha na catym jego obwodzie
znajduje sie wgtebienie, w ktdrym umieszczony jest gumowy pierscien uszczelniajacy.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na sposob umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha sprawdzajac:

— CzystoS¢ wgtebienia kielicha,
—  Scistosé przylegania uszczelki do wgtebienia.

Przed przystapieniem do wcisku bosego kofica w kielich rury z zatozong uszczelka, bosy koniec nalezy
posmarowac cienko Srodkiem antyadhezyjnym. Przewody z tworzyw sztucznych mocowane bedg do konstrukcii
budynku za pomocg typowych systemowych zawiesi i obejm. Przewody z HDPE faczy¢ za pomocg zgrzewania
doczotowego lub elektrooporowego, zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Montaz przyboréw sanitarnych i armatury

Przybory sanitarne moga by¢ montowane na $cianie lub ustawiane na podtodze. Przybory przeznaczone do
zawieszenia na Scianie montuje si¢ na wspornikach wykonywanych fabrycznie i dostarczanych wraz z przyborami
lub na wspornikach wykonywanych w trakcie budowy. Ciezkie przybory mogg by¢ dodatkowo podparte z przodu
dodatkowym wspornikiem. Armatura czerpalna jest montowana w powigzaniu z przyborami sanitarnymi — na $cianie
lub na obrzezu przyboru.

Montaz syfonéw odptywowych

Syfony odptywowe taczy sie z instalacjg kanalizacyjng za pomoca ztaczek kolanowych i zlgczek
przejsciowych. W Kkielich ztaczki kolanowej/przejéciowej nalezy wiozy¢é manszete. Nastepnie po posmarowaniu
wewnetrznej czesci manszety $rodkiem poslizgowym wsuna¢ w Srodek rure odptywowa syfonu.

Zawory napowietrzajace

Pétpiony kanalizacyjne zakoficzone zaworami napowietrzajgcymi powinny by¢ prowadzone w bruzdach

Sciennych lub za zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych. Pdtpion powinien by¢ wyprowadzony do przestrzeni sufitu
podwieszonego, a nastepnie zakoriczony zaworem napowietrzajacym.

8.7 OBMIAR ROBOT

llodci rob6t podane w przedmiarach robdt zostaty wyliczone na podstawie Projektu Budowlanego
i uzgodnionego zakresu rob6t do wykonania, w ramach niniejszego postepowania przetargowego.

Kosztorys ofertowy jest dokumentem okre$lajacym cene kosztorysowg za przedmiot zamowienia.

Rozliczenia robot nastepowaé winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robét, zgodnie z umowa.

Podstawg do sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar rob6t w uktadzie kosztorysowym,
opracowany w oparciu 0 KNR.

Ogolne zasady obmiaru robot okreslajg zatozenia ogélne i szczegdtowe do katalogéw oraz jednostki
obmiarowe podane w poszczegoinych tablicach. Dla robét nie okreslonych w katalogach zasady obmiaru i okreslania
naktaddw rzeczowych winny wynikac z analizy indywidualnej.

8.8 BADANIA ODBIORCZE, ODBIOR ROBOT

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

Badania odbiorcze obejmujg sprawdzenie:
— zgodnosci wykonanej instalacji z projektem technicznym
— badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimna, wodg, ciepta; probe szczelnosci instalacji wykonac

zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”.

— zabezpieczen antykorozyjnych
- odpowietrzenia instalacji
— wykonanych przej$¢ przez przegrody budowlane oraz bruzd w Scianach
— oznakowania instalacji
— wykonania mocowan
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— zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci ciSnien i temperatury
— zabezpieczenia przed zmianami skracajgcymi trwato$¢ instalacii
— efektoéw regulacji instalacji wodociggowej wody ciepte;
— zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakoSci wody wodociggowej w instalacji oraz
zmianami skracajgcymi trwato$¢ instalaci
— natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej
— zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywdw zwrotnych
— pomp i urzadzen hydroforowych
— armatury odcinajacej i regulacyjnej
Instalacja kanalizacji

Badania odbiorcze obejmujg sprawdzenie:
— zgodnosci wykonanej instalacji z projektem technicznym
— prawidlowo$ci wykonania potaczen, odgatezien, Srednic, rur wentylacyjnych
— prawidtowo$ci zainstalowania przyboréw sanitarnych
- szczelnoSci podigczen kanalizacyjnych
— wykonania mocowan
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt.
Badania szczelno$ci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem instalacji wodociggowej, przed pomalowaniem
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;.
Odbiér migdzyoperacyjny
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywa¢ szczegodlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez
innych pracownikéw tego samego lub innego wykonawcy. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢
w stosunku do nastepujacych rodzajow robét:
- wykonanie przej$¢ przez Sciany i stropy
- wykonanie bruzd w $cianach
- wykonanie kanatéw w budynku

Odbior techniczny - czesciowy
Odbior czesciowy powinien by¢ wykonany dla tych elementéw lub czesci instalacji wodociagowej, do
ktdrych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy to np.:
- przewoddw w zamurowywanych bruzdach

- przewoddw uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach podtogi
- uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane

Odbior techniczny - koncowy
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koricowego po spetnieniu nastepujacych warunkow:
- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji
- instalacje wyptukano, napetniono wodg
- dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym
W ramach odbioru koncowego nalezy:
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;,
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich punktach
WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstwa,
- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,
- sprawdzi¢ protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacq usuniecia usterek,
aktualnos¢ dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badar odbiorczych oraz protokoty badan szczelnosci instalacji
- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw
Odbidr techniczny — koricowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wodociggowej i kanalizacyjne;
do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia. protokdt nie moze zawiera¢ postanowient warunkowych.
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8.9 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe do brodzikéw podprysznicowych. Ogodlne
wymagania techniczne.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.

PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawér umywalkowy stojacy.

PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor z ruchoma wylewka.

PN-78/M-75114 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i ziewozmywakowe.
PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe.

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace kryte.

PN-91/M-75160 Ztacza z uszczelnieniem ptaskim do przewoddw elastycznych.

PN-91/M-75161 Koncdwki wylotowe do przewodéw elastycznych.

PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowej. Przedtuzacze.

PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikow ptuczacych.

PN-78/M-75234 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Zawory przeptywowe katowe.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakoSci
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 232:1994 Wanny kapielowe. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 251:1996 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe umywalek, bidetéw i wanien kapielowych. Ogéine
wymagania techniczne.

PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielko$ci, symbole i jednostki miar.

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania Zmiany 1 Bl PN-84/B-75703
Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory napetiajace z tworzyw sztucznych.
PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
standardowych. Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
kompakt. Gtowne wymiary.

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
dzieciecych. Gtowne wymiary.

PN-C-73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN-86/H-74083 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $ciekowe piwniczne.

PN-86/H-74084 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $ciekowe podtogowe.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

BN 768860-01 Elementy mocowania rurociggéw

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci
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9 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT - INSTALACJA GRZEWCZA

SST-IB-02

CPV - 45 300 000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
CPV - 45 331 000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych,
CPV - 45 331 100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
CPV - 45 332 200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

9.1 WSTEP

9.1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie budowy instalacji ogrzewczej i ciepta technologicznego w ramach inwestycji przebudowy parteru budynku
przy ul. Sobieskiego 20 w Rybniku.

ADRES INWESTYCJI: 44-200 Rybnik, ul. Sobieskiego 20,
dziatka nr 1431/176, Srédmie scie

INWESTOR: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej,
ul. Ko sciuszki 15, 44-200 Rybnik

Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Technicznej
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

9.1.2 Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umoZliwiajace i majace na celu

wykonanie instalacji c.0. (montaz grzejnikow, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, montaz kotta CO) w
budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

— montaz rurociggdw,

— montaz armatury,

— montaz urzadzen grzejnych

— badania instalacj,

— wykonanie izolacji termicznej,

— regulacja dziatania instalaciji.

9.2 Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjgq
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988. Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania
instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow — w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogag,
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow
i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
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eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

9.3  MATERIALY

Podane w projekcie typy urzadzen nalezy traktowac jako przyktadowe. Wykonawca w kazdym przypadku
ma prawo zastosowa¢ dowolne urzadzenia spetniajagce co najmniej wymagania okre$lone w projekcie. Przed
zakupem kazde urzadzenie (dobdr) ma by¢ przestawione do akceptacji przez Inwestora oraz Biuro Projektéw. Przed
zambwieniem nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru urzadzehn na podstawie wykazu urzadzen, niniejsze
Specyfikacji oraz rysunkdw i opisu technicznego. W przypadku rozbieznosci, pomytki lub watpliwosci
interpretacyjnych w jakiejkolwiek z czesci dokumentaciji, nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbiér techniczny materiatéw powinien byé dokonywany wedtug wymagan i w sposob okre$lony aktualnymi
normami.

Materiaty stosowane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego zostaty
wyszczegdlnione w Dokumentaciji Projektowej. Dopuszcza sie zmiane materiatow i elementéw sktadowych instalacii
grzewczej oraz technologii wykonania pod warunkiem uzyskania zgody projektanta branzowego w/w instalacji.

9.4  SPRZET

Do wykonania robdt nalezy zastosowaé sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robdt, przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zarbwno w miejscu tych robodt, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

9.5 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy
unikac¢ ich zanieczyszczenia.
Grzejniki
Transport grzejnikdw powinien odbywac sie krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikéw na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu
i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie
nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem,
utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowaé
w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinna by¢ dostarczona
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, faczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé
w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

[zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby
i materiaty stosowane do wykonywania izolacji ciepinych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych
i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiardw w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

9.6 WYKONANIE ROBOT

9.6.1  Montaz rurociagéw

— Rurociggi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania’.
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Przed ukfadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzerr mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczer (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywacé.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

* wyznaczenie miejsca utozZenia rur,

¢ wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
®  przecinanie rur,

e zatozenie tulei ochronnych,

* ufozenie rur zzamocowaniem wstepnym,
* wykonanie potgczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrédta ciepta.
Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie
i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych pofaczen.

Przej$cia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng,
$ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie
powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8
mm od grubosci Sciany lub stropu.

Piony nalezy taczy¢ do rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugo$ci ramienia co najmniej
1 metr, wykonanych tak, aby mozZliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

9.7 Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni Sciany lub
wneki. Odlegto$¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110mm.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

* wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

e wykonanie otworéw i osadzenie uchwytéw,

e zawieszenie grzejnika,

e podiaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykoriczeniowych lub, by go osuszac, grzejnik
powinien by¢ zapakowany. JeZeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sig, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakoAczeniu
wszystkich prac wykoriczeniowych.
Gatazki grzejnika powinny byé¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu zlgczek
w grzejniku nie nastepowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowaé
deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

9.8 Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykonaé za pomocg np. konopi oraz pasty miniowej.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

e sprawdzenie dziatania zaworu,

e nagwintowanie koricowek,

e wkrecenie p&t-Srubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintdéw materiatem

e uszczelniajgcym,

e skrecenie potaczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono
byto skierowane do géry i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.
Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.
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Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikéw automatycznych z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacj.
Bezpos$rednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowac¢ zawor kulowy.

9.9 Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni izolowane.
W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdiuzne elementéw nastepnej
warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykéw elementow warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sig rdzni¢ od grubosci okreslonej w dokumentaciji technicznej wiecej
niz 0 =5 do +10 mm

9.10 Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodoéw musi byé poddana probie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej cze$¢) kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwiocznie po zakoriczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢c wodg
uzdatniong o jakoSci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania
i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.
Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegotowo przez producenta przy cisnieniu probnym 13 baroéw. Cinienie
robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 baréw.

Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mnigjsze niz 4 bary. Cisnienie
podczas proby szczelnoSci nalezy doktadnie kontrolowaC i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego
maksymalnej wartosci 12 bardw.

Do pomiaru cisnient prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
cisnienia 0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacii.

Wyniki badania szczelnoSci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekow
ani roszenia.

Z proby ciSnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy najwyzszych —
w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametréw
obliczeniowych.

Proba szczelnosci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca instalacii.

9.11 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakoSci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

9.12 ODBIOR ROBOT
Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonaé¢ zgodnie
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe” oraz normgPN-64/B-10400.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:
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przejscia dla przewodow przez $ciany (umiejscowienie i wymiary otworow),

$ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkdw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz Przydatno$¢

robot i elementow do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé kofcowego odbioru

technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,
Dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcéw materiatow ),

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

protokoty z odbiordéw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek, aktualno$¢
Dokumentacii projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

protokoty badan szczelnosci instalacji.

9.13 OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ST-IIB.

9.14 PODSTAWA PLTNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ST-I11B.

9.15 PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

— PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze”.

— PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania®.

— PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw
cieptowniczych. Wymagania”.

— PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

- PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania”.

- PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.

— PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢1: Wymagania i badania”.

— PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

— PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badar(zmiana A1)".

— PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze”.

— PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”.
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