



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Kościuszki 17
44-200 Rybnik

DZP.1120.0013.2016

Rybnik, dnia 4 kwietnia 2016 roku

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: przetargu nieograniczonego

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynku byłego internatu na mieszkania przy ul. Borki 37 C w Rybniku”

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej informuje o wyniku postępowania przetargowego dla ww. zamówienia.

Komisja przetargowa wybrała ofertę firmy:

ABI Studio Łukasz Kruczyński

ul. Wspólna 21

34-300 Żywiec

Oferta nr 3

Cena oferty brutto: 34.650,00 zł

Termin realizacji zamówienia: 120 dni od dnia zawarcia umowy

W postępowaniu zastosowano dwa kryteria – cena oraz termin realizacji zamówienia. Sposób przyznawania punktów opisano wzorem w SIWZ i przy jego zastosowaniu dokonano porównania cen ofertowych a następnie przemnożono przez ilość członków komisji:

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto	Liczba punktów kryterium: cena	Termin realizacji zamówienia	Liczba punktów w kryterium: termin realizacji zamówienia	Łączna liczba punktów
1.	INWESTPROJEKT Korporacja Projektantów Ul. Kamienna 21 47-400 Racibórz	140.000,00 zł	-----	120 dni od dnia zawarcia umowy	-----	-----
2.	Pracownia Projektowa „PIK” s.c. Anna i Maciej Pindurowie Ul. Szeroka 24 44-240 Żory	47.834,70 zł	206,46	120 dni od dnia zawarcia umowy	12,51	218,97
3.	ABI Studio Łukasz Kruczyński Ul. Wspólna 21 34-300 Żywiec	34.650,00 zł	285	120 dni od dnia zawarcia umowy	12,51	297,51
4.	Projektowanie Nadzór Doradztwo S.C. Sławomir Fossa Monika Fossa Ul. Podwale 11 59-500 Złotoryja	48.954,00 zł	-----	90 dni od dnia zawarcia umowy	-----	-----
5.	*LAB Design and Research Group Sp. z o.o. Ul. Fabryczna 16 h 53-609 Wrocław	165.000,00 zł	-----	nie wpisano terminu	-----	-----

Sprawę prowadzi Agata Traczyk
Telefon 32 429 48 60 wew.65

6.	WWS ENERGIA sp. z o.o. Ul. Św. Jana 16 44-300 Wodzisław Śl.	109.470,00 zł	90,21	120 dni od dnia zawarcia umowy	12,51	102,72
7.	Marek Koczy Architektura ul. Raciborska 256 44-273 Rybnik	59.040,00 zł	167,25	100 dni od dnia zawarcia umowy	15	182,25
8.	ARCHIPOLIS Biuro Projektów Przemysław Kowalkowski Ul. Ściegiennego 11/8 45-709 Opole	94.000,00 zł	105,06	119 dni od dnia zawarcia umowy	12,6	117,66
9.	AMAYA ARCHITEKCI S.C. ul. J. Baillona 24c/10 40-115 Katowice	76.400,00 zł	129,27	110 dni od dnia zawarcia umowy	13,65	142,92
10.	Projekt and Design Sp. z o.o. Ul. Gen. Mjr. Jana Grochowskiego 7/26 05-500 Piaseczno	77.900,00 zł	-----	120 dni od dnia zawarcia umowy	-----	-----
11.	C+HO aR Aleksandra Wachnicka Paweł Wachnicki s.c. ul. Narutowicza 14b/11 70-240 Szczecin	85.485,00 zł	115,53	120 dni od dnia zawarcia umowy	12,51	128,04
12.	BUD SERWIS RDK Sp. z o.o. Sp. k. ul. Lutycka 6 44-100 Gliwice	95.940,00 zł	102,93	110 dni od dnia zawarcia umowy	13,65	116,58
13.	An Archi Group s.c. T. Kacprowicz, T. Kacprowicz, R. Zadorożny, K. Odziomek ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice	137.760,00 zł	71,67	120 dni od dnia zawarcia umowy	12,51	84,18
14.	Pracownia Projektowo- Kosztorysowa Rzeczoznawstwo Specjalność Budowlana Wójcik Marcin ul. Wichrowe Wzgórze 7 44-100 Gliwice	61.499,00 zł	-----	120 dni od dnia zawarcia umowy	-----	-----
15.	GRUPA RMK Sp. z o.o. Ul. Reymonta 15 81-198 Kosakowo, Pogórze	43.050,00 zł	229,38	100 dni od dnia zawarcia umowy	15	244,38
16.	PROGRESBUD Sp. z o.o. Ul. Bartosza Głowackiego 17 32-500 Chrzanów	141.450,00 zł	69,81	120 dni od dnia zawarcia umowy	12,51	82,32
17.	Usługi Inwestycyjno Projektowe Bogumiła Niedziela Ul. Jagiellońska 52 47-206 Kędzierzyn-Koźle	56.826,00 zł	173,79	120 dni od dnia zawarcia umowy	12,51	186,30
18.	Firma projektowo-budowlana „ARKON” Krzysztof Nowak Ul. Wawelska 9/9 44-217 Rybnik	40.590,00 zł	243,30	120 dni od dnia zawarcia umowy	12,51	255,81

19.	Architekci-Inżynierowie Pracownia Projektowa Bartosz Drwięga Al. W. Korfanteo 12/2 44-100 Gliwice	68.880,00 zł	143,37	120 dni od dnia zawarcia umowy	12,51	155,88
20.	KKAD Tomasz Kocemba ul. Siewna 23 b/26 31-231 Kraków	99.109,71 zł	99,63	120 dni od dnia zawarcia umowy	12,51	112,14
21.	Autorska Pracownia Architektury PB+ Małgorzata Pająk-Borecka Ul. kpt. H. Boryczki 1/38 43-300 Bielsko-Biała	97.785,00 zł	100,98	120 dni od dnia zawarcia umowy	12,51	113,49
22.	ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła Ul. Roosvelta 59/11 41-800 Zabrze	43.972,50 zł	224,58	120 dni od dnia zawarcia umowy	12,51	237,09
23.	Pracownia Projektowa Paweł Jabłoński Plac Chrobrego 1 43-300 Bielsko-Biała	97.170,00 zł	101,64	120 dni od dnia zawarcia umowy	12,51	114,15
24.	Biuro Projektowe Dominika Kwaśnica ul. Piaskowa 11 47-451 Tworków	35.000,00 zł	-----	109 dni od dnia zawarcia umowy	-----	-----
25.	Pracownia Projektowa ARCHIPLAN inż. arch. Rafał Fuchs ul. Krótka 9 47-460 Chałupki	46.000,00 zł	-----	110 dni od dnia zawarcia umowy	-----	-----
26.	Biuro Projektowe Andrzej Lenard ul. Lubomska 75 44-285 Pogrzebień	45.000,00 zł	219,45	110 dni od dnia zawarcia umowy	13,65	233,10