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S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A 
WYMAGANIA  OGÓLNE - ST-00 

 
1 WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  / ST /. 
 
Specyfikacja Techniczna – „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach zadania „TERMOMODERNIACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO 
WIELORODZINNEGO PRZY UL. ZEBRZYDOWICKIEJ 10 W RYBNIKU”. 
 
1.2 Zakres stosowania  / ST /. 
 
Specyfikację techniczną jako część dokumentów przetargowych i umownych naleŜy stosować                  
w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. Integralną część opracowania stanowią: 
Projekt Budowlany i Przedmiar Robót. 
      
1.3 Zakres robót objętych  / ST /. 
 
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi, stanowiącymi integralną część dokumentacji dla poszczególnych rodzajów robót. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umoŜliwiające wykonanie i odbiór robót 
zgodnych z pkt. 1.1. 
Zbiór ten zawiera niŜej wymienione specyfikacje techniczne: 
 
ST-01 –  OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWN. 
ST-02 –  OCIEPLENIE STROPU POD PODDASZEM 
ST-02 –  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ PIWNIC  
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                                
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.4.1. Dokumentacja Projektowa 
 
1) Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych: 
    Rysunki 
2) Dokumentacja Projektowa – projekt budowlano-wykonawczy będący w posiadaniu Zamawiającego. 
3) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny Umownej. 
 
Rysunki do opracowania przez Wykonawcę. 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje następujące rysunki oraz uzyska akceptacje Inspektora 
Nadzoru oraz innych odnośnych władz: 
• Rysunki powykonawcze i wszelki inne projekty – 2 kpl.(1 oryginał moŜliwy do skopiowania               
+ 1 kopia) 
• Projekt organizacji ruchu na czas budowy w przypadku gdy będzie taka potrzeba. 
PowyŜsza lista rysunków nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań 
wykonawcy w ramach Umowy. 
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JeŜeli w trakcie wykonania robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wykonawca 
sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacji niezbędne do właściwego wykonania robót na własny 
koszt w 4-rech egzemplarzach przedłoŜy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
 
1.4.2. Zabezpieczenie i organizacja Placu Budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz robót 
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aŜ do zakończenia i odbioru końcowego 
robót, a w szczególności: 
(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową         
i nienaruszalnością ich mienia słuŜącego do pracy, a takŜe zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem 
osób nieupowaŜnionych. 
(b) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót 
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco. W czasie 
wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widoczności w dzień 
i w nocy tych zapor i znaków, dla których jest to niedozwolone ze względu bezpieczeństwa. Wszystkie 
znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
(c) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach ilościach określonych przez 
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 
(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie           
i przyjmuje się, iŜ jest włączony w Cenę Zadania. 
 
Ze względu na realizację robót na terenie zamieszkanego osiedla, zobowiązuje się Wykonawcę do 
przestrzegania następujących zaleceń: 
− Wykonawca we własnym zakresie ustawi kontenery w celu gromadzenia gruzu i materiałów                   
z rozbiórki, 
− Zakazuje się umieszczania gruzu w kontenerach zlokalizowanych przy budynkach mieszkalnych, 
− Zamawiający nie zapewnia pomieszczenia na zaplecze socjalne i składowisko materiałów, 
− Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania dostaw materiałów tak, aby nie były one 
gromadzone przy budynku mieszkalnym, 
− Zamawiający nie odpowiada za ewentualne szkody i kradzieŜe, 
− Przy wykonywaniu robót naleŜy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie transportu 
materiałów oraz na zabezpieczenie piwnic, klatek schodowych i mieszkań przed zanieczyszczeniem, 
− Wykonawca jest zobowiązany zabudować swoje podliczniki w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego, umoŜliwiające korzystanie z zasilania wodą i energią elektryczną. Po dokonaniu 
odbioru robót, Wykonawca zostanie obciąŜony fakturą za zuŜytą wodę i energię elektryczną na 
podstawie wskazań podliczników i cen dostawców. 
 
1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie: 
(a) Utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej. 
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(b) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie 
miał szczególny wzgląd na: 
1) Lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
• Zanieczyszczeniem zbiorków i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
• Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• MoŜliwością powstania poŜaru. 
 
1.4.4. Ochrona przeciwpoŜarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca bezie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych               
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie 
dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość znika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymywać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
specyfikacjami ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 
 
1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa 
dla wszelkiego rodzaju robót, które maja być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Placu Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcie robót, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, 
a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemoŜliwa okaŜe się korekta 
Harmonogramu robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy 
czas na Ukończenie robót w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy. 
 
1.4.7. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜeń na os przy transporcie 
materiałów wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie 
powiadomiony Inspektora Nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo 
ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa               
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt           
i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapienienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 
 
1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru pogwarancyjnego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.4.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca robot jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
prowadzenia robot. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władzę centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod                       
i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie   
i inne odnośne dokumenty. 
 
1.4.11. Zezwolenia 
 
Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz 
na swój koszt. (Takie zezwolenia w tym miedzy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, 
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na osiedlenie się, na uŜycie krótkofalówek, na rozpoczęcie prac i na zakryciu robot zanikających przy 
przełoŜeniu urządzeń uŜyteczności publicznej). 
Razem z harmonogramem robót w ciągu 20 dni od podpisania umowy, Wykonawca winien przedłoŜyć 
Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót 
zgodnie z Harmonogramem. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umoŜliwi ć władzom 
wydającym te zezwolenia kontrole i badanie robot. Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział             
w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek 
jego obowiązków kontaktowych. 
 
1.4.12. Przebudowa urządzeń koliduj ących  
 
Przebudowe urządzeń naleŜy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu                                 
z uŜytkownikami. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy                  
i budowy. 
 
1.4.13 Tablice informacyjne 
 
Wykonawca robot jest zobowiązany do ustawienia i utrzymania przez okres budowy tablic 
informacyjnych na początkowym i końcowym odcinku Umowy. 
 
1.4.14. Ochrona robot przed wpływem warunków atmosferycznych 
 
Ochrona robot przed opadami atmosferycznymi naleŜy do Wykonawcy. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Inspekcja wytwórni materiałów 
 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawa akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcje wytworni będą zachowane 
następujące warunki: 
a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniona współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów czasie przeprowadzania inspekcji. 
b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytworni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu Budowy, 
bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. KaŜdy rodzaj robót,                   
w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Zamawiający nie zapewnia pomieszczenia na zaplecze socjalne i składowisko materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania dostaw materiałów tak, aby nie były one gromadzone 
przy budynku mieszkalnym, 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości do robót          
i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych Inspektorem Nadzoru lub poza 
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
 
Jeśli dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
2.5. Pochodzenie materiałów  
 
Wszystkie zastosowane materiały musza pochodzić z kraju UE lub kraju objętego zadaniem 
przedmiotowym. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inspektora Nadzoru 
przy dokonywaniu odbioru wykonanych robot. 
 
3. SPRZĘT  
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń                   
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym Zadaniem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany                  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub 
ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uŜyciem 
sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, 
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewoŜonych materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi              
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidywanym 
Zadaniem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą 
usunięte z Placu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Umowa, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów wykonywanych robot, za ich zgodność z Dokumentacja Projektowa, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów robot będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takŜe               
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów, robót, rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach wpływające na rozwaŜaną 
kwestie. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie                            
z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
• Cześć ogólna opisująca: 
─ Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
─ Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
─ Bhp, 
─ Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
─ Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 
─ System (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, 
─ WyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
─ Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowań korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 
• Część szczegółowa opisująca dla kaŜdego asortymentu robot: 
─ Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
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─ Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 
─ Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie raportu, 
─ Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  
i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
─ Sposób postępowania z materiałami, robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 
Celem kontroli jakości robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwością są określone                
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru 
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadaj waŜną legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli 
niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wynik badań, Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
 6.3. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badanie i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.4. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
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Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜne od Wykonawcy, 
na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.6. Atesty jakości materiałów urządzeń 
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do 
uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do robot 
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia – waŜne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 
JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia 
zostaną odrzucone. 
 
6.7. Dokumenty budowy  
 
1) Dziennik Budowy 
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                      
i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robot do Odbioru Końcowego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą 
czytelne, w porządku chronologicznym. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
─ Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
─ Datę przekazania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu, 
─ Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
─ Przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                      
w robotach, 
─ Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
─ Daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu, 
─ Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych konchowych 
odbiorów robót, 
─ Godziny, ilość rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy, 
─ Sprzęt technicznie uŜywany i sprzęt niesprawny technicznie, 
─ Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonania robót, 
─ Opis warunków geologicznych z ich opisem na Rysunkach, 
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─ Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
─ Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót, 
─ Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań                
z podaniem, kto je przeprowadzał, 
─ Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
─ Inne istotne informacje o przebiegu robót, 
─ Szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym dostarczonych             
i uŜytych dostaw. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak strona Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
 
2) Księgą Obmiaru 
 
Księgą Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego 
elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza, się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Wycenionym Przedmiarze robót i wpisuje się do Księgi Obmiaru. 
  
3) Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 
─ Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 
─ Protokoły przekazania Terenu Budowy, 
─ Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
─ Protokóły odbioru robót, 
─ Protokóły z narad i ustaleń, 
─ Korespondencję na budowie. 
 
6.8  Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginiecie, któregokolwiek dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie              
w formie przewidzianej prawem. 
 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacja 
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robot będzie przeprowadzony z częstością wymaganych do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Zasady określenia ilości robot i materiałów 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone wzdłuŜ linii 
osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. Ilości, które maja być 
obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane               
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a takŜe                       
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót 
zanikających przeprowadzenia się w czasie ich wykonania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 
będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 
objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w formie oddzielnego załącznika 
do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.  
 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
 
8.1. Procedura przejęcia robót 
 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
a) Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) Odbiorowi częściowemu, 
c) Odbiorowi końcowemu, 
d) Odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, 
a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Inspektor Nadzoru winien przystąpić do badania i pomiaru robót          
w celu ich odbioru. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru w oparciu i wyniki wszelkich badań                    
i pomiarów będących w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami innymi uzgodnionymi wymaganiami. 
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Wykonawca robót nie moŜe kontynuować robot bez odbioru robot zanikających i ulegających zakryciu 
przez Inspektora Nadzoru. śaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od 
zobowiązań określonych Umowa. 
 
8.3. Odbiór częściowy  
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
8.4. Odbiór końcowy robót 
 
Odbiór robót naleŜy wykonywać z uwzględnieniem niŜej podanych uwarunkowań: 
• Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
• Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
• Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przekazania dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5. 
• Inspektor Nadzoru wystawi Świadectwo Przejęcia stwierdzające zakończenie robót po 
zweryfikowaniu odbioru końcowego przez Komisje wyznaczona przez Zamawiającego. 
Przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezmę równieŜ udział w przekonaniu. 
• Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót                                 
z Rysunkami i Specyfikacjami. 
• W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
 
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• Rysunki z naniesionymi zmianami, 
• Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu, 
• Recepty i ustalenia technologiczne, 
• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami 
PZJ, 
• Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• Sprawozdanie techniczne, 
• Powykonawcza dokumentacje geodezyjna obiektu, 
• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
• Zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 
• Wykaz wprowadzonych zmian, 
• Uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
• Datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wymagań ustalonych przez Inspektora Nadzoru. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustalona dla jednej pozycji Przedmiaru robót. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
─ Robociznę bezpośrednią, 
─ Wartości zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
─ Wartości pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprawdzenie sprzętu na Placu Budowy            
i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 
─ Koszty pośrednie, w skład, których wchodzą, place personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robot, 
wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę placów i bocznic, 
ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, podatki obliczane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za dana pozycje w wycenionym Przedmiarze 
robót jest ostateczna i wyklucza moŜliwość zadania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych 
tą pozycja kosztorysowa. 
 
10. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA I POWYKONAWCZA 
 
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać niezbędne projekty wykonawcze zgodnie  
z p. 1.4.1.3. ST. Podstawą płatności są ceny ryczałtowe, Przedmiar robót, Wymagania Ogólne, 
obejmujące zakres zgodny z opisem zawartym w ST. 
 
11. ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY 
 
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy: 
─ Dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające ( zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.) 
─ Ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót 
Tablice informacyjne nie powinny znajdować się na placu budowy dłuŜej nie 6 miesięcy od momentu 
zakończenia inwestycji.  
 
Tabliczki znamionowe. 
Urządzenia będą posiadały tabliczki znamionowe lub inny trwały opis, niezbędny do identyfikacji 
urządzenia. Wszystkie napisy na urządzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzeŜenia 
itp. niezbędne do identyfikacji urządzeń i ich bezpiecznej obsługi będą wykonane w języku polskim. 
 
 
12. KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZEN NA ROBOTY, KTÓRE S Ą 
PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI. 
 
Koszty zawarcie ubezpieczeń ponosi Wykonawca.  
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13. KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA                                
I WSZYSTKICH WYMAGANYCH GWARANCJI 
 
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 
Wykonawca.  
 
 14. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralna część i naleŜy je czytać wyłącznie                      
z Rysunkami Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iŜ Wykonawca jest               
w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostanie wydania 
Polskich Norm (datowane nie później niŜ 30 dni przed data składania ofert), o ile nie postanowiono 
inaczej. Roboty będą wykonane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi 
Normami ( PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo o przepisami obowiązującymi w Polsce. 
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S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A 
  TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH  ST - 01 

CPV 45320000-6 
  

1.   Wstęp 
 
1.1.   Przedmiot ST  
       
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
elewacyjnych, tynkarskich, izolacyjnych, blacharskich dla zadania „TERMOMODERNIACJA 
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. ZEBRZYDOWICKIEJ 10                     
W RYBNIKU”. 
  
1.2.   Zakres robót objętych ST 
 
1. Przygotowanie starego podłoŜa pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne  
i zmycie, zamocowanie listwy cokołowej 
2. Wyrównanie powierzchni wokół okien i drzwi poprzez skucie wystających elementów, 
3. Remont gzymsu 
4. PrzełoŜenie rur spustowych 
5. Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS o grubości 14 cm metodą lekką mokrą,  
z wyprawą z tynku silikonowego oraz mozaikowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana 
ręcznie o grubości 1,5 mm 
6. Docieplenie ościeŜy płytami styropianowymi EPS o grubości 2 cm metodą lekką mokrą,                      
z wyprawą z tynku silikonowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie o grubości 1,5 
mm 
7. Docieplenie ścian fundamentowych płytami styropianowymi XPS o grubości 5 cm metodą lekką 
mokrą, z wyprawą z wykonaniem hydroizolacji 
8. Dodatkowa warstwa siatki przy ocieplaniu ścian parteru, oraz ochrona naroŜy listwami 
aluminiowymi 
9. MontaŜ podokienników stalowych, powlekanych z bl. 0,7mm koloru brązowego o szer. ok. 35 cm 
10. PrzełoŜenie elementów istniejących na elewacji: lampa, numerów budynku, domofonów,  
11. MontaŜ zadaszenia nad drzwiami wejściowymi, 
12. PrzełoŜenie kratek wentylacyjnych, 
13. PrzełoŜenie instalacji odgromowj, 
 
1.3.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 
 
2.   Materiały 
 
2.1.   Warunki ogólne stosowania materiałów 
 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 
 
2.2.   Stosowane materiały 
 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 
•Płyty styropianowe – sezonowane rodzaj FS 15 o gęstości 15-20 kg/m3 i grub. 2 i 14 cm, 
wytrzymałości na rozrywanie  > 10 kPa. (PN-B-20130:1999), 
•Preparat przeciwgrzybowy do podłoŜy, 
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•Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, 
•Preparat wzmacniający podłoŜe, 
•Łączniki z wbijanym trzpieniem stalowym do mocowania styropianu,  
•Łączniki z wkręcanym trzpieniem stalowym do mocowania styropianu, 
•Siatka z włókna szklanego, 
•Farba gruntująca, 
•Tynk silikonowy faktura ”kamyczek” o grubości ziarna 1.5 mm, 
•Tynk mozaikowy, 
•Blacha stalowa powlekana gr. 0,7mm,  
•Masa izolacyjna,  
•Folia kubełkowa, 
•Tynk cementowo-wapienny, 
•Systemowe zadaszenie wykonane w konstrukcji aluminiowej malowanej proszkowo z wypełnieniem 
z blachy lub poliwęglanu, 
•Kostka chodnikowa 
•Piasek 
•Kruszywo, 
•Podokienniki stalowe powlekane gr. 0,7mm, szer. ok 35 cm, 
•Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej, 
•Zwody pionowe z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn fi 8mm i zamocowano za pomocą 
uchwytów wbijanych do elewacji zewnętrznej budynku 
•Uziemienie otokowe, wykonane z bednarki stalowej ocynkowanej Fe/Zn. Bednarka ułoŜona jest               
w odległości ok. 1 m od ściany zewnętrznej budynku, na głębokości ok. 0,7m 
 
Po wykonaniu prac budowlanych związanych z termomodernizacją budynku naleŜy "odtworzyć" 
instalację odgromową materiały musza one spełniać wszystkie aktualne normy, badania i atesty 
dopuszczające do wykonania instalacji odgromowej. 
 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów równowaŜnych o parametrach technicznych nie gorszych niŜ 
ujęte w dokumentacji projektowej.  
 
3.   Sprzęt 
  
3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne",  pkt. 3 
 
3.2.   Sprzęt stosowany 
 
•drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót 
•wiertaka z mieszadłem, wiertarka udarowa, pace do wyrównania styropianu 
•noŜyce do cięcia blachy, lutownica 
 
4. Transport 
 
4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu 
         
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt.4 
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4.2.   Wybór środków transportu  
 
Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący transport          
w sposób uniemoŜliwiający ich uszkodzenie. 
 
5.   Wykonanie robót 
 
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST " Wymagania ogólne", pkt.5 
 
 
5.2.   Warunki wykonania robót 
 
Przygotowanie powierzchni ścian 
Przed przystąpieniem do ocieplenia ściany naleŜy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię. PodłoŜe 
powinno być odpowiednio mocne, nie pylące, nie pokryte farbami i nie zatłuszczone. Nierówności 
podłoŜa powyŜej 5 mm naleŜy dzień wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczą. Dodatkowe tynki 
cementowo - wapienne moŜna zagruntować preparatem gruntującym. 
Mocowanie styropianu 
Do mocowania naleŜy zastosować zaprawę klejącą. Zawartość opakowania naleŜy wsypywać do 
odmierzonej ilości wody i mieszać przy pomocy wiertaki z mieszadłem. Gotowa do uŜycia zaprawa 
musi być jednorodna, bez grudek. 
Gotową zaprawę naleŜy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3-4 cm i kilkoma 
plackami o średnicy ok. 8 cm. 
Dodatkowo do mocowania naleŜy zastosować takŜe łączniki mechaniczne. Główki kołków muszą być 
wbite równo z płaszczyzną płyty. Pył powstały przy szlifowaniu płyty naleŜy usunąć. Całą 
powierzchnie styropianu naleŜy wyrównać przez przetarcie papierem ściernym nałoŜonym na pacę  
tynkarską. 
Wykonanie  warstwy  zbrojonej  na  styropianie 
Do zbrojenia  warstwy  ochronnej  naleŜy  stosować  tkaninę  szklaną  zaimpregnowaną  alkaliodporną 
dyspersją  tworzywa sztucznego o wymiarach  oczek: 3-5 mm  w  jednym  oraz  4-7 mm w  drugim 
kierunku, gramaturze  160 g / m2. Do zbrojenia warstw ochronnych na  styropianie w dolnych 
częściach naleŜy stosować siatki pancerne, do wzmocnień  naroŜników  stosować  perforowane  
kątowniki  aluminiowe.  Masę klejową nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwą  
o  grubości  ok. 3 mm,  rozpoczynając  od  góry  pasmami o szerokości  tkaniny  zbrojącej.  Po  
nałoŜeniu  masy  klejowej  naleŜy  natychmiast  wtopić  tkaninę  zbrojącą,  wciskając  ją  w  masę  za  
pomocą  packi. Tkanina  powinna  być  napięta  i  całkowicie  zatopiona  w  masie  klejowej.  Grubość  
warstwy  klejowej  przy  pojedynczej  tkaninie  powinna  wynosić  od 3 do 5 mm. 
Nakładanie  wypraw  tynkarskich  na  elewacjach   
Nakładanie  warstwy  elewacyjnej  moŜna  rozpocząć  nie  wcześniej  niŜ  po  3  dniach  od  
wykonania  warstwy  zbrojonej  tkaniną  szklaną.  Przed  nałoŜeniem  wyprawy  powierzchnię  
zbrojoną  naleŜy  zagruntować  preparatem  gruntującym.  Zestaw  narzędzi  do  wykonania  tynków  
przy  nakładaniu  ręcznym  składa  się  z  pac  ze  stali  nierdzewnej  do  nanoszenia  masy  na  
powierzchnię  podłoŜa  (  paca  długa ) i do zbierania  nadmiaru  nanoszonej masy ( paca  krótka )  
oraz  pacy  plastikowej  do  wykonania  Ŝądanego rysunku tynku.  
Tynki silikonowe są produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do uŜycia pasty o właściwej 
konsystencji, której nie wolno niczym rozrzedzać ani zagęszczać. Dostarczane są w plastikowych 
wiaderkach, nakładanie moŜna rozpocząć bezzwłocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu 
zawartości. 
Czynności nakładania i fakturowania zarówno tynków mineralnych, jak i polimerowych przebiegają 
jednakowo. Mogą być prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezpośredniego 
nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.  
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Materiał naleŜy naciągać na podłoŜe rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy 
pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć równieŜ pacą stalową gładką do warstwy         
o grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje 
się on do dalszego uŜycia.  
Wydobycie Ŝądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa sztucznego 
poprzez zatarcie lub zagładzenie świeŜo nałoŜonego materiału.  
Tynki o strukturze rowkowej naleŜy zacierać ruchami okręŜnymi lub podłuŜnymi - pionowymi albo 
poziomymi (zaleŜnie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko 
zagładzić ruchami okręŜnymi.  
Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych 
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. ZaleŜy głównie od 
temperatury powietrza i podłoŜa, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru.  
Aby uniknąć powstawania widocznych cieni naleŜy zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową datą 
produkcji.  
Masę  naleŜy  nakładać  w  sposób  ciągły  na  całym  fragmencie ściany będącym odrębną częścią 
elewacji. W przypadku przerw technologicznych powierzchnię pokrytą tynkiem naleŜy oddzielić  
równo  przy  pomocy  taśmy samoprzylepnej  od  powierzchni  nieobrobionej.  Taśmę  naleŜy  
dokładnie  usunąć  przed  wstępnym  stwardnieniem  tynku.  Nie  naleŜy  nakładać  mas  tynkarskich  
w  temperaturze  poniŜej  + 5 o C,  w  czasie  deszczu,  na  powierzchniach  bezpośrednio  
nasłonecznionych  lub  przy  zimnym  wietrze.  DuŜa  wilgotność  i  niska  temperatura  mogą  
wydłuŜyć  czas  wiązania  i  zmienić  odcień  barwy.  
Kolorystykę elewacji naleŜy przyjąć wg rysunku nr 3 przyjętej na podstawie wzornika firmy Ceresit - 
ustalić szczegóły z Inwestorem przed przystąpieniem do robót. 
 
Izolacja ścian fundamentowych 
WzdłuŜ wszystkich elewacji budynku naleŜy wykonać izolację przeciwwilgociową pionową. Po 
wykonaniu wykopu do wysokości górnej krawędzi ław fundamentowych, odsłonięte ściany naleŜy 
oczyścić, ubytki spoin uzupełnić. Na ścianach wykonać rapówkę, następnie izolację pionową. Izolacje 
tą wykonać poprzez naniesienie 3 warstw izolacji powłokowej asfaltowo-kauczukowej przeciwwodnej 
np. Dysperbit – lub materiału równowaŜnego. Na ścianach (poniŜej poziomu terenu) wykonać 
ocieplenia przy uŜyciu styropianu XPS gr. 5 cm. Styropianu na ścianach fundamentowych nie 
kołkować. Na styropian przykleić podwójną warstwę siatki z włókna szklanego oraz wykonać jedną 
warstwę izolacji powłokowej przeciwwodnej. Jako dodatkowe zabezpieczenie izolacji zastosować 
folię kubełkową.  
Wykop wokół budynku naleŜy wykonywać ręcznie odcinkowo nie dopuszcza się wprowadzania 
sprzętu mechanicznego ani wykonywania wykopów na całej długości budynku jednocześnie. 
 
Tynkowanie cokołu tynkiem mozaikowym 
Na cokole wys. ( do wysokości górnej krawędzi okienek w piwnicy) wykonać mozaikowy Ŝywiczny 
na podłoŜu wzmocnionym dwiema warstwami tkaniny zbrojącej. Wyprawę elewacyjną moŜna 
nakładać po ok. 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej. Gotowe mozaikowe masy tynkarskie są 
przygotowane do uŜycia, wystarczy je tylko przemieszać. Masę tynkarską równomiernie nanosić na 
podłoŜe za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy, na grubość ok. półtora średnicy ziarna. Tym 
samym narzędziem trzeba wygładzić wyprawę zanim jej powierzchnia zacznie przesychać. Nie naleŜy 
przy tym zbyt silnie dociskać pacy do podłoŜa. Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, 
zachowując jednakową konsystencję materiału. W przypadku konieczności przerwania pracy, naleŜy 
wzdłuŜ wyznaczonej linii przykleić samoprzylepną taśmę, nałoŜyć masę, wygładzić, a następnie 
zerwać taśmę z resztkami świeŜego materiału. Po przerwie naleŜy kontynuować pracę od 
wyznaczonego miejsca. Krawędź nałoŜonego wcześniej tynku moŜna zabezpieczyć taśmą 
samoprzylepną. 
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Remont gzymsu 
Luźne słabo przylegające warstwy tynku na gzymsie naleŜy skuć powierzchnie wyprofilować, 
otynkować. Gzyms pokryć warstwą siatki z włókna szklanego oraz wykonać tynk cienkowarstwowy      
w kolorze zgodnym z rysunkiem kolorystyki. 
 
PrzełoŜenie rur spustowych 
Po wykonaniu ocieplenia rury spustowe naleŜy zamontować ponownie. Rury spustowe montować do 
ścian dystansując je odpowiednio od nowego ocieplenia nowymi uchwytami. Przewidziano równieŜ 
wymianę podejść do kanalizacji deszczowej. MontaŜ rynien wykonać ściśle według zaleceń 
producenta danego systemu.  
 
MontaŜ zadaszenia nad drzwiami wejściowymi 
Obecnie nad drzwiami wejściowymi do klatki schodowej nie ma Ŝadnego zadaszenia, związku                   
z powyŜszym projektuje się montaŜ daszku systemowego wykonanego w konstrukcji aluminiowej 
malowanej proszkowo z wypełnieniem z blachy lub poliwęglanu (spełniające wymagania NRO). 
Zadaszenie montować przed pracami termomodernizacyjnymi. Zamocowania daszku do ściany oraz 
do konstrukcji wsporczej wykonać za pomocą stalowych elementów dystansowych o grubości 
ocieplenia. Wymiary daszku powinny wynosić 2,00x1,00m. Daszek montowany powinny być na 
wysokości min 2,4m do poziomu chodnika. 
 
Wymiana opaski chodnikowej 
Do wymiany przewidziana została opaska chodnikowa wokół budynku. Starą opaskę naleŜy rozebrać. 
Nową opaskę wykonać z kostek chodnikowych np. typu Behaton, układać ją na podbudowie                   
z kruszywa gr. 15cm i podsypce piaskowej gr. 5cm. Opaskę prowadzić ze spadkiem umoŜliwiającym 
odpływ wody od budynku. Opaskę ograniczyć obrzeŜami.  
 
PrzełoŜenie domofonu, nr budynku i oświetlenia na lico ściany 
Znajdujące się na elewacji oświetlenie, nr budynku oraz domofon naleŜy przełoŜyć na lico ściany po 
ociepleniu.  
 
Wyrównanie powierzchni wokół okien i drzwi 
Znajdujące się wokół okien i drzwi opaski oraz gzymsy pod parapetami naleŜy skuć licując je                 
z powierzchnią elewacji. 
 
6.   Kontrola jakości robót 
 
Zgodnie z "Warunkami wykonania Robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne",  pkt. 6 
 
7.   Obmiar robót 
      
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru Robót podanymi  w ST "Wymagania 
Ogólne" pkt.7.Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w ( m2, m3 ). 
 
8.   Odbiór robót 
     
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST  "Wymagania Ogólne" 
 
9.    Przepisy związane 
 
− Instrukcja ITB Nr 447/2009 „ZłoŜone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków 

ETICS zasady projektowania i wykonania”; 
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− Instrukcja ITB Nr 418/2006 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Lekkie 
ściany działowe; 

− PN-EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny  
i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania; 

− PN-83/B03430 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 
i uŜyteczności publicznej- wymagania; 

− Styropian odpowiadający normie PN-EN 13163:2004 
− Certyfikaty, Aprobaty techniczne i wymagania producentów zastosowanych materiałów. 
− PN-61/B-10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
− PN-92/P-85010 - Tkaniny szklane; 
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S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A  
  TERMOMODERNIZACJA STROPU POD PODDASZEM  ST - 02 

CPV 45260000-7 
  

1.   Wstęp 
 
1.1.   Przedmiot ST   
       
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ociepleniowych dla zadania „TERMOMODERNIACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO 
WIELORODZINNEGO PRZY UL. ZEBRZYDOWICKIEJ 10 W RYBNIKU”. 
 
1.2.   Zakres robót objętych ST 

 
1. Izolacja cieplna z płyt wełny mineralnej grubości. 16 cm  
 
1.3.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt.1.5. 
 
2.   Materiały 
 
2.1.   Warunki ogólne stosowania materiałów 
 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 
 
2.2.   Stosowane materiały 
 
Płyty wełny mineralnej 
Do wykonania warstwy izolacyjnej stropu pod nieogrzewanym poddaszem naleŜy zastosować płyty 
z wełny mineralnej o grubości 8 i 8 cm. Powinna spełniać następujące wymagania: 

− Współczynnik przewodności  λ=0,037 W/mK i o gęstości 60 kg/m3 

− niepalna i nierozprzestrzeniająca ognia 
− nienasiąkliwa 
− spręŜysta i lekka  
 

Deski 
Do osłonięcia płyt wełny mineralnej naleŜy zastosować podłogę na ruszcie drewnianym, naleŜy 
zastosować deski o gr. 25mm.  
 
Belki 
Do wykonania rusztu drewnianego zastosować belki główne 8 cm x 10 cm oraz belki poprzeczne               
o wymiarach 9 x 6 cm. 
 
Środek do zabezpieczenia elementów drewnianych  
Do zabezpieczania elementów drewnianych podłogi naleŜy zastosować impregnat zabezpieczający 
przed działaniem ognia, oraz preparat zabezpieczający przed korozją biologiczną. 
 
Filia paroizolacyjna i paroprzepuszczalną 
Do wykonania izolacji naleŜy zastosować folię paroizolacyjną i paroprzepuszczalną. 
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3.   Sprzęt 
  
3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3 
 
3.2.   Sprzęt stosowany 
 
• Wiertarki, 
• noŜyce ręczne  
• inny drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót 
 
4. Transport 
 
4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu 
         
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt.4 
 
4.2.   Wybór środków transportu  
 
Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący transport 
w sposób uniemoŜliwiający ich uszkodzenie. 
 
5.   Wykonanie robót 
 
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST " Wymagania ogólne", pkt.5 
 
5.2.   Warunki wykonania robót 
 
Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem naleŜy wykonać poprzez ułoŜenie płyt wełny 
mineralnej gr. 16 cm oraz wykonanie podłogi drewnianej. 
NaleŜy zastosować materiały o klasyfikacji ogniowej: niezapalny, niekapiący i nieodpadający pod 
wpływem ognia.  
Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem naleŜy wykonać poprzez ułoŜenie wełny mineralnej 
o gr. 16 cm na stropie poddasza. NaleŜy na stropie ułoŜyć folię paroizolacyjną, następnie naleŜy 
wykonać podłogę na ruszcie drewnianym. Ruszt wykonać z belek głównych 8 cm x 10 cm, co 61 cm, 
pomiędzy które ułoŜyć pierwszą warstwę ocieplenia grubości 8 cm. Następnie naleŜy zastosować belki 
poprzeczne o wymiarach 9 x 6 cm w ilości 4 sztuki na płytę, w tym dwie sztuki na łączeniu płyt. 
Między ruszt ułoŜyć warstwę wełny mineralnej, gr. 8 cm. Do rusztu zamocować folię 
paroprzepuszczalną. Na konstrukcję ułoŜyć deski grubości 25 mm. Elementy drewniane zabezpieczyć 
zgodnie z instrukcją ITB nr 401/2004, uzyskują klasę B-s2,d0 reakcji na ogień (niezapalne, niekapiące, 
nieodpadające pod wpływem ognia). Zabezpieczenie ogniowe wykonać przy uŜyciu preparatu np. 
KUPRAFUNG UNIEPALNIACZ) – lub materiał równowaŜny. Aby uzyskać dodatkową ochronę 
drewna przed korozją biologiczną naleŜy zabezpieczyć drewno równieŜ przy uŜycie impregnatu np. 
KUPRAFUNG P– lub materiał równowaŜny. NaleŜy zastosować cokoliki przy ścianach  
i kominach. W miejscu progu drzwi poddasza naleŜy zastosować listwy kątowe. Drzwi wejściowe na 
poddasze wymagają dostosowania do wysokości podłogi. 
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6.   Kontrola jakości robót 
 
Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne",  pkt. 6 
 
7.   Obmiar robót 
      
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robót podanymi  
 w ST "Wymagania Ogólne" pkt.7. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w ( m2, m3 ). 
 
8.   Odbiór robót 
     
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST  "Wymagania Ogólne". 
 
9.    Przepisy związane 
 
• PN-EN 13162:2002 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”. 
• PN-EN 12086:2001 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie właściwości przy 

przenikaniu pary wodnej”.  
• Instrukcja ITB nr 321 „Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej do izolacji termicznej                   

w budownictwie”. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ – ST-03 

CPV  45421000-4 
 

1. Wstęp 
 
1.1.  Przedmiot i zakres ST: 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  wymianą stolarki okiennej                        
dla zadania „TERMOMODERNIACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 
PRZY UL. ZEBRZYDOWICKIEJ 10 W RYBNIKU”. 
 
1.2.  Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych ST: 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej dotyczą warunków przystąpienia              
prowadzenia robót związanych z: 

- demontaŜ drewnianej stolarki okiennej w pomieszczeniach piwnicznych 
- osadzenie stolarki okiennej z PCV w kolorze białym wyposaŜonej w nawiewniki ciśnieniowe, 
- wywóz zdemontowanej stolarki we własnym zakresie ( stolarka nie moŜe być składowana 

dłuŜej niŜ 3 dni przed budynkiem) 
 

1.3.  Ogólne wymagania dotyczące robót: 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z ST                   
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Przy robotach budowlanych objętych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie ogólnie obowiązujące 
przepisy wynikające z Prawa Budowlanego oraz innych przepisów obowiązujących przy robotach 
budowlano – montaŜowych. 

 
1.3.1. Dokumentacja projektowa: 
 
Inwentaryzacja elewacji budynku 
 
1.3.2.  Dodatkowe ustalenia 
 
Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego wywoŜenia zdemontowanej stolarki sprzed bloku  
( nie więcej niŜ 3 dni)   
Zakaz składowania gruzu do kontenerów ustawionych dla mieszkańców na składanie śmieci. 
 
 Zakres robót budowlanych: 
 
45000000-7   Roboty budowlane 
45421000-4      Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

2.    Materiały i urz ądzenia 
 
2.1.   Warunki ogólne stosowania materiałów 
 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 
 
 



Specyfikacja Techniczna: Wykonanie Termomodernizacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Zebrzydowickiej 10 w Rybniku 

  

  Energosystem Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, Rybnik, tel.755 94 72                                                                                              Strona   27 

2.2.  Rodzaje materiałów 
 
Do realizacji zadania przewiduje się uŜycie: 
Stolarka okienna PCV jednoskrzydłowa, skrzydła rozwieralno-uchylne, profile pięciokomorowe                
z podwójnym wkładem szybowym, kolor biały o następujących parametrach: współczynnik 
przenikania ciepła „U” (max dla całego okna 1,8 W/m2K), wsp. izolacyjności akustycznej Rw ( min 32 
dB), wsp. infiltracji powietrza a = 0,5 – 1,00, okucia obwiedniowe, mikrowentylacja. Okna muszą 
posiadać Certyfikat Zgodności, lub Deklarację Zgodności z PN, lub Aprobatą Techniczną. W celu 
zapewnienia dopływu powietrza do pomieszczenia konieczne jest wyposaŜenie okien w nawiewniki 
ciśnieniowe powietrza lub zastosowanie nawiewników ściennych o wydajności przepływy 45 m3/h, 
które muszą zapewnić dopływ powietrza zgodnie z ”Polską Normą PN- 83/B – 03430 Az3 2000. 
Wymagania” Zastosowane nawiewniki muszą posiadać Aprobatę Techniczną. 
 
2.3. Wymagania 
 
Materiały i urządzenia uŜyte do realizacji zadania powinny odpowiadać wymaganiom, określonym       
w przepisach szczegółowych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane .  

W szczególności Zamawiający będzie Ŝądał: 
- Certyfikat Zgodności, lub Deklarację Zgodności z PN lub Aprobatą Techniczną dla okien oraz 
nawiewników 
- Certyfikat dla szyb na znak bezpieczeństwa B 
- Aprobatę Techniczną lub Certyfikat zgodności z PN lub Aprobatą Techniczną dla okuć  
 
1.4. Materiały i urz ądzenia nie-odpowiadające wymaganiom: 
 
Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione           
z terenu budowy. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów: 
 
Materiały i urządzenia przechowuje i składuje Wykonawca w swoich pomieszczeniach, zapewniając 
ich sukcesywny dowóz w miarę występujących potrzeb. 

3.    Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu: 
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜyty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz będzie zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia         
i narzędzia nie-gwarantujące zachowania warunków umowy lub groŜące zdrowiu zostaną przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. Transport 
 
Materiał z rozbiórki naleŜy przewozić transportem samochodowym. Dobór środków transportu 
pozostaje po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do składowania materiałów               
z rozbiórki w miejscu przeznaczonym do tego celu.  Dobór odpowiedniego miejsca wywozu  
wykonawca ustala we własnym zakresie oraz ponosi koszty składowania materiałów z rozbiórki. 
Pojazdy Wykonawcy powinny spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego, m.in. parametry 
techniczne, dopuszczalne osiowe obciąŜenia, wymiary ładunków. 
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Wszelkie koszty wynikłe z powodu uszkodzeń i zanieczyszczenia dróg publicznych w związku             
z realizacją zadania obciąŜają Wykonawcę robót. 

 
5.    Wykonanie robót 
 
5.1. Wymagania ogólne: 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, wymaganiami ST oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji będą oparte na wymaganiach sformułowanych         
w umowie i w ST, a takŜe w przepisach szczegółowych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Kolejność robót 
 
Kolejność robót określa się następująco: 

• Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót, rozłoŜenie folii ,przygotowanie zabezpieczeń       
i oznakowanie miejsca pracy na zewnątrz,   

• Zdemontowanie starej stolarki drewnianej i ostroŜne wyniesienie na zewnątrz,  
• Obsadzenie nowej stolarki okiennej na piance poliuretanowej, załoŜenie kotew stalowych 
• Obrobienie ościeŜy okiennych wraz z robotami towarzyszącymi  
• Wywóz zdemontowanej stolarki i gruzu z demontaŜu 
• Ostateczne uporządkowanie i przekazanie obiektu  Inwestorowi  

 
5.3 Technologia prowadzenia robót: 
 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien zapewnić odpowiednie przeszkolenie pracowników 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto powinien posiadać odpowiednie wyposaŜenie 
techniczne i socjalne zapewniające odpowiednie warunki pracy. 
 
6.    Kontrola jako ści robót 
 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, utrzymywanie w pełnej sprawności 
zabezpieczeń i oznakowania terenu budowy. 
Kontrola jakości robót budowlanych polega na sprawdzeniu kompletności ich wykonania zgodnie          
z sztuką budowlaną, przedmiarem i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
7.    Przedmiar i obmiar robót  
 
Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych   
w kolejności technologicznej ich wykonywania wraz z wyliczeniem i zestawianiem ilości tych robót 
Obmiaru naleŜy dokonać na podstawie obmiarów z natury oraz zgodnie z kosztorysowymi normami 
nakładów rzeczowych. 
W ramach niniejszego zadania nie wykazano w przedmiarach ilości odzysku materiałów wtórnych, 
wszelkie korzyści wynikłe z tego tytułu są zyskiem Wykonawcy, co powinno być przez niego 
uwzględnione w cenie ofertowej. Wszelkie koszty poniesione z tytułu segregacji, transportu, 
składowania i utylizacji odpadów powinny być uwzględnione w cenie ofertowej. 
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8.    Odbiór robót  
 
Poszczególne etapy odbiorów ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robót. Odbiór 
ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, zgodnie przedmiarem, ST                             
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeśli warunki wymienione w pkt. 6, dały wynik pozytywny. 
Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niŜ w ciągu 10 dni od daty powiadomienia pisemnie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót   
z sztuką budowlaną i ST.Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wskazane przez 
Zamawiającego.Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych                              
i robót uzupełniających wytyczy komisja. 
 
9. Przepisy związane 
 
1. Ustawa Prawo Budowlane, z dn. 07 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013r, poz. 1409 z 2014r poz. 40, 768, 

822,1133,1200 z 2015r poz. 151, 200, 443, 528) 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz.609   
z późniejszymi zmianami) 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 
462) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oaz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 nr 202 poz. 2072                          
z późniejszymi zmianami) 

5. Ustawa Prawo ochrony środowiska, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2013, poz. 1232                 
z późniejszymi zmianami) 

6. Ustawa o odpadach, z dn. 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013r poz. 21, 888, 1238, z 2014r poz. 695, 
1101, 1322, z 2015r poz. 87, 122) 

7. Ustawa o drogach publicznych, z dn. 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2013r poz. 260, 843, 1446, 1543, 
z 2014r. poz. 659, 1310) 

8. Rozp. Min. Pracy i Polit. Społ. z dn. 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313; z późn. Zmianami 2000. 10. 
04 zm. Dz. U. 2000.82.930, 2009. 04. 22 zm. Dz. U. 2009.56.462) 

9. Rozp. Min. Pracy i Polit. Społ. z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003, poz. 1650 z późniejszymi zmianami) 

10. Rozp. Min. Infr., z dn. 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401 z późniejszymi zmianami) 

 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi załącznik do 
dokumentów przetargowych. 
 
UWAGA!! 
Dokładne wymiary stolarki pobrać na budowie. 
 


