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l. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania$

— Umowa z inwestorem nr DZP.1131.0009.2015

- Wizja lokalna;

— Audyt energetyczny,

- Ustalenia z inwestorem,

- Ustawa Prawo Budowlane;

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie ,warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie” z gfiejszymi
zZmianami;

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegGge zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczneyykonania i odbioru robo6t
budowlanych oraz programu funkcjonalnozytkowego z péniejszymi zmianami;

— Instrukcja ITB Nr 447/2009 ,Zkpone systemy izolacji cieplngjcian zewwtrznych
budynkow ETICS zasady projektowania i wykonania”;

— Instrukcja ITB Nr 418/2006 Warunki techniczne wykaie i odbioru robét budowlanych
Lekkie sciany dziatowe;

— Aprobata Techniczna nr ETA 09/0014. — Zthay system izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi CERESIT CERETHERM CLASSIC lub materiabwwnowane;

— PN-EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementydymku. Opor cieplny
I wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczgni

— PN-83/B03430 — Wentylacja w budynkach mieszkalnyzhmieszkania zbiorowego
I uzyteczndci publicznej- wymagania,;

— Styropian odpowiadagy normie PN-EN 13163:2004

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest Projekt Budowlano-Wykonawd@armomodernizacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zebrzydowaghi8 w Rybniku.

Projekt obejmuje:

- ocieplenieician zewwrtrznych budynku wraz z doborem kolorystyki,
- ocieplenie stropu pod poddaszem,

- wymiana okien w piwnicy,

UWAGA!

1. Niniejszy projekt mde by wykorzystany wyicznie do przeprowadzenia
termomodernizacji w przedmiotowym budynku.

2. Dopuszcza sizastosowanie materiatdbw rownaimgch o parametrach technicznych
nie gorszych ri ujetych w projekcie.

3. Zastrzeone § prawa autorskie w odniesieniu tak do &atojak i fragmentdw
projektu.

4. W przypadku stwierdzenia wypienia siedlisk ptakéw natg stosowd sie do
obowizujacych przepisow. W my art. 52 ust. 1 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody, uszczegoOtowiony zapisem § & pk rozporadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 28 wr#gsia 2004r. w sprawie gatunkéw dziko wystijacych zwierat
objetych ochrom. Obowhzuje zakaz niszczenia siedlisk i ostoi gatunkéwoolonych.
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Miejsca kgowe, zlokalizowane na budynkach rglewiec traktowa jako ich siedliska,
podlegagce ochronie prawnej. Przed przyseniem do wykonywania termoizolacji
budynkéw naley wystpié do Regionalnego Dyrektora Ochrofisodowiska w Katowicach
0 wydanie zezwolenia w trybie art. 56 ust 2 pktu&awy o ochronie przyrody na
odstpstwo od zakazu, o ktorym mowa w art. 52 ust 14§t o zezwolenie na zniszczenie
siedlisk i ostoi ptakéw.

5. Zakres olgty opracowaniem nie wymaga zabezpieczenia na wphekgploataci
gorniczej.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek mieszkalny przy ul. Zebrzydowickiej 18 w WRyku jest budynkiem 3
kondygnacyjnym, 1 klatkowym, egciowo podpiwniczonym. Budynek zostat wykonany
w technologii tradycyjnej murowanefciany zewrtrzne wykonane z cegly ceramicznej
petnej, stropy wykonane jakaegfazebrowe. Ostatnia kondygnacja stanowy poddasze. Dach
budynku drewniany kryty pap Okna drewniane. Drzwi wagiowe do klatki schodowej nowe
ocieplone. W budynku znajduject mieszka.

4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Po wykonaniu przedsizig¢ termomodernizacyjnych wspoétczynnik przenikaniaptaedla
przegrod spetnia wymagania ,Rozpgiizenia Ministra Infrastruktury z 6.listopada 2008r

zmieniapce rozporzdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powimdpowiadéa
budynki i ich usytuowanie.” z giejszymi zmianami.

4.1 PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia zabudowy: 158,3G m
Powierzchnia iytkowa: 229,60 M
Kubatura budynku: 1177,00°m
llo$¢ mieszka: 4 szt

4.2 OKRESLENIE GRUBO SCI OCIEPLENIA PRZEGROD

Zmniejszenie zeycia energii cieplnej w rozpatrywanym budynku, antgamym obriienie

kosztow ogrzewania, nioa osagmé wykonupc przedsiwziccia termomodernizacyjne
polegajce na polepszeniu izolacyjéw termicznej przegrod.

Gruba¢ warstwy izolacji termicznej okéno zgodnie z ,Rozposrizenia Ministra
Infrastruktury z 6.listopada 2008r zmieneg rozporzdzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlebudynki i ich usytuowanie.” z p@aiejszymi

zmianami.

- dlascian zewstrznych ax= 0,250 W/(m2xK)
- dla stropu pod poddaszem mdd= 0,200 W/(MxK)
- dla okien pom. nieogrzewanych —bez wymaga

4.2.1 OKRESLENIE GRUBOSCI OCIEPLENIA  SCIAN ZEWN ETRZNYCH
| WSPOLCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPLA

Po zapoznaniu siz konstrukci budynku, ocieplenigcian zewrtrznych proponuje si
wykona: systemem izolacji cieplnej ETICS.

Do ocieplenia scian zewwtrznych przygto styropian EPS o wspotczynniku
A =0,040 W/mxK agr. 14 cm.
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Wspotczynniki przenikania ciepkeian zewrtrznych po ociepleniu szacujesi
- éciany zewntrzne: U = 0,237 W/niK

4.2.2 OKRESLENIE GRUBO SCI OCIEPLENIA STROPU POD PODASZEM

Po zapoznaniu siz konstrukcj budynku, ocieplenie stropu pod nieogrzewanym pszela
proponuje si wykona poprzez uleenie na istniejcej konstrukcji stropu warstwy weiny
mineralnej i wykonanie podtogi drewnianej.

Do ocieplenia przyjto wetre mineralm A = 0,037 W/mxK ogr. 16 cm

Wspotczynniki przenikania ciepta strop po ociepleszacuje st
- strop pod nieogrzewanym poddaszem:U = 0,192 W/nfK

4.2.3 WYMIANA OKIEN PIWNIC

Proponuje & wymiarg istniepcych okien piwnic. Okna natg wymieni na nowe z PCV
o wspotczynniku przenikania cieptd) = 1,8 W/nfK .Okna nalezy wyposazyé
w nawiewniki cisnieniowe okienne. Dopuszczagizastosowanie nawiewnikoveciennych.

4.2.4 CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU GRZEWCZEGO

Zrodiem ciepta dla instalaciji c.oetizie po termomodernizacjiozet bezpéredni znajdujcy
sie¢ W piwnicy przedmiotowego budynku.

4.2.5 CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU CIEPLEJ WODY

Miejscowy system przygotowania cieptej wodyytkowej za pomog przeptywowych
podgrzewaczy gazowych oraz elektrycznie.

4.2.6 CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU WENTYLACJI

Wentylacja pomieszcherealizowana jest grawitacyjnieSwieze powietrze infiltruje do
srodka przez nieszczeldm drzwi i okien.

4.2.7 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI E
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI E UZYTKOW A

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na eaetgitkowa na potrzeby ogrzewania

i wentylacji: 122,5 kWh/ftok — 81,7 %

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na eaetgitkowa do podgrzania cieptej wody:
27,5 kWh/nirok — 18,3 %

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI E KONCOWA

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na egéugficowa na potrzeby ogrzewania

i wentylaciji: 157,4 kWh/ftok — 79,9 %

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na egéugficowa do podgrzania cieptej wody:
39,6 kWh/nirok — 20,1 %
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI E PIERWOTN A

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na eagigrwotry na potrzeby ogrzewania

i wentylacii: 207,5 kWh/Arok — 79,5 %

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na eagigrwotry do podgrzania cieptej wody:
53,5 kWh/nirok — 20,5 %

Wskaznik zapotrzebowania na energ uzytkowa EU = 150,1 kWh/nf*a
Wskaznik zapotrzebowania na energg koncowa EK = 197,0 kWh/nf*a
Wskaznik zapotrzebowania na energg pierwotng EP = 261,0 kWh/nf*a
Wielkos¢ emisji CO, Ecoz = 0,072 t (CQ/(m*rok)

5. ANALIZA MO ZLIWO SCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZE NIA
W ENERGIE | CIEPLO

Z uwagi na ograniczongodki finansowe inwestora niniejsze opracowaniejobge zakres
prac niezkdnych do realizacji w przedmiotowym budynku (zgedme stopniem pilrigi).

Z uwagi na brak ekonomicznych walievosci realizacji usprawnienia polegapgo na
wykorzystaniu wysokoefektywnych systemow alternatyeh zaopatrzenia przedmiotowego
budynku w energii ciepto nie wykonuje gianalizy ich zastosowania.

Budynek zostaje poaltzony do miejskiej sieci cieptownicze,;.

6. ZAKRES ROBOT DLA PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU

Wykaz rodzajéw usprawnien i przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

Zmniejszenie strat przez Ociepleniescian zewwtrznych - styropianem
przenikanie przegciany | o wspotczynnikuh = 0,040 W/mxK i gr.14 cm.
zewrgtrzne

Zmniejszenie strat przez Ocieplenie éciezy - styropianem o wspotczynniku= 0,040

przenikanie przez W/mxK i gr.2 cm.

oscieza

Zmniejszenie strat przez Ocieplenie pod parapetami - styropianem
przenikanie pod 0 wspotczynnikh = 0,040 W/mxK i gr.2 cm.
parapetami

Zmniejszenie strat przez Ocieplenie stropu pod poddaszem — wetnha mineralna
przenikanie przez strop| A = 0,037 W/mxK agr. 16 cm.
pod poddaszem

Wymiana okien piwnic | Wymiana na okna PCV o wspéiczynniku U=1,80 ik
wyposaone w hawiewniki ginieniowe lub nawiewnikicinne.

6.10CIEPLENIE SCIAN ZEWN ETRZNYCH

Projektuje st ociepleniescian zewrtrznych budynku systemem izolacji cieplnej ETICS
w systemie CERESIT CERETHERM CLASIC lub systemipavametrach technicznych nie
gorszych. Rozwizania techniczne wykazenia poszczegdlnych elementéw budynku zostaty
przedstawione w zatznikach.
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6.1.1 Ogodlna charakterystyka metody

Metoda polega na zekszeniu izolacyjnéci scian zewwtrznych budynku przez
przymocowanie dacian od strony zewgtrznej ptyt styropianowych i pokrycie ich cienk
wyprawa elewacyja wzmocnion tkanira zbropca. Schemat budowy warstwowej ocieplenia
przedstawiono na rysunku. Ocieplerfigdan t§ metody powinno by wykonywanescisle
wedtug wytycznych szczegotowych producenta posigegjo aktualm Aprobat Technicza.
Nadzor nad wykonaniem ocieplenia metoda powinien hiy sprawowany przez osoby
uprawnione o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych

6.1.2 Warunki wykonania robot

Roboty ociepleniowe wykoianaleey wedlug wytycznych ok&onych w swiadectwie
dopuszczenia ITB nr 447/2009. Budynek przeznaczbmyociepleniascian zewwrtrznych
powinien by nalezycie przygotowany do wykonania robot. Dotyczy toGeeno podiga tj.
powierzchni zewetrznejscian jak i otoczenia budynku.

Roboty ociepleniowe prowadznalezy jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturz
powietrza nie mszej nk + 5 ° C i nie wyszej nz + 25 ° C. Takie warunki temperatury
powinny panowé, przez co najmniej 24 godziny przed rozp@iem roboét. Zaleca sji aby
wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie byta wgza ni 80%.

Podczas wykonywania robdiciany zewwtrzne budynku oraz materialy powinny doy
chronione przed uszkodzeniami i deszczem.

Warstwy materiatowe powinny By chronione przed zmianami pogodowymi oraz
uszkodzeniami zaréwno podczas ich nakladania jdeipdrednio po ich nalzeniu.
Powierzchnie robocze powinny &y chronione przed kondensacjpary wodnej

I bezpagrednim promieniowaniem stonecznym za pomooston z brezentu Ilub
nieprzezroczystej folii z tworzywa sztucznego wucaeledopuszczenia do uszkodzenia lub
zniszczenia warstw materiatdbw. Wykonanie rob6t leieiowych powinno by
skoordynowane z innymi robotami wykonywanymi w bokly. Naley zadb& o to, aby
roboty byly wykonane przez wystarczey zespét pracownikoéw dyspomngych wiaciwym
sprztem i naredziami w dostatecznej ioi tak, aby roboty byty wykonywane w sposéb
ciagly bez spoin, uszkod#ago rusztowaniach i innych wyniktych w trakcie rebo

Warunkiem wykonywania robot, ociepleniowych jestb#incs¢ podiaza gwarantujca
okreslone pohczenie warstwy ociepleniowej z podém.

W celu zapewnienia wdaiwej przyczepngci warstwy ociepleniowej do podta, powinno
ono znajdowé sig w stanie powietrzno - suchym a powierzchnia paoatpowinna b§
oczyszczona z hnych casteczek, pylu i zanieczyszazeWszystkie roboty remontowe
przewidziane do wykonania na elewacjach aagon®wptyw na trwaté i estetyczny wygld
elewacji powinny b§ wykonane przed pracami ociepleniowymi.

6.1.3 Kolejnos¢ wykonywania robot

Przy wykonywaniu ocieplenig&ian zewrtrznych powinna by zachowana nagiujaca
kolejnasé:

e Zapoznanie z projektem technicznym,

* Prace przygotowawcze (skompletowanie materiatOwzetp i urzadzer, monta

rusztowa, zdjcie obrobek blacharskich i instalacji zesnznych),

e Sprawdzenie i przygotowanie powierzclaian,

e Gruntowanie podiza,

» Skucie gluchych i odspojonych powierzchni,

e Uzupetnianie ubytkow,
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* Mocowanie profili cokotowych,

» Cigcie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

e Przygotowanie zaprawy klgjej,

* Przyklejenie ptyt styropianowych zaprakiejaca,

* Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do padio

* Przeszlifowanie calej zewtrznej powierzchni ptyt styropianowych gruboziatym
papierenmciernym,

* Wykonanie warstwy zbrojonej siatk widkna szklanego,

» Dodatkowe wzmocnienia w natach otworéw okiennych i drzwiowych,

* Dodatkowe wzmocnienie ri@ianach parteru,

» Wykonanie nowych obrobek blacharskich,

e Zagruntowanie podia,

* Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiejlginowej i mozaikowej,

Wszystkie dodatkowe prace wynikeg z zakresu opracowania naleskoordynowé

Z pracami ociepleniowymi:

e Ocieplenie stropu nad poddaszem,

* Wymiana okien piwnic,

* Wyroéwnanie powierzchni wokot okien i drzwi,

* lzolacjascian fundamentowych,

* Tynkowanie cokotu tynkiem mozaikowym,

* Remont gzymsu,

* Przet@enie rur spustowych,

* Montaz zadaszenia nad drzwiami Wepwymi,

* Wymiana opaski chodnikowej,

e Przetaenie domofonu, nr budynku éwietlenia na licaciany,

 Demonta rusztowa,

» Uporzadkowanie terenu wokot budynku.

6.1.4 Sprawdzenie przyczepnéci zaprawy klejacej

Sprawdzenie przyczepfm zaprawy klejcej i ptyt styropianowych do przygotowanego
podiaza, naley wykona& przed mocowaniem ptyt. Kostki materiatu termoizgiaego
rozmiarach 10 x 10 cm przykéew kilku miejscach za pomazaprawy klejcej. Po uptywie

4 do 7 dni oderwargcznie. Ndnos¢ podiaza jest wystarczaga, gdy rozerwanie nagi

w warstwie materiatu termoizolacyjnego.

6.1.5 Przygotowanie podiaa

Nalezy ocent jakos¢ istniepcego podi@a. Musi ono by nasne, zwarte, suche i wolne od
substancji zmniejszagych przyczepn&, takich jak tluszcze, bitumy, pyly. Istriep
zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymé&o nalezy usuraé. W przypadku nénych scian
odznaczajcych sé duza nierdwndcia powierzchni nalgy wykona& warstwe wyréwnawca.
Przy nierownéciach podiga do 10 mm nalgy zastosowa cementow szpachlowk np.
Ceresit CT 29 — lub materiat rownosvey lub tynk cementowo-wapienny np. Ceresit CT 22 —
lub materiat rownowany. Przy nierownéciach podiga od 10 do 20 mm nalg zastosowa
tynk cementowo-wapienny np. Ceresit CT 22 — |lubemak rownowany, ktory mae by
naktadany w kilku warstwach. Zai nierbwndci przekraczaj 20 mm naley zastosowa
wyréwnanie poditga poprzez wklejanie materiatu termoizolacyjnegalpawiedniej grubgci

(z uwzgkdnieniem dodatkowego mocowania warstwy zasadnizaepomog tacznikow
mechanicznych). 3k podioze charakteryzowatoddzie s¢ niska nasnoscia nalezy je obficie
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zagruntowad gieboko penetrujcym gruntem bezrozpuszczalnikowym np. Ceresit CF 1ub
materiatlem réwnowanym. Zaprawa mocuaga ptyty izolacyjne nie dzie wtedy zbyt szybko
przesyché i osiignie swoj petra wytrzymatcé. Alternatywnie na podi@ach o niskiej
nosnosci mazna zastosowagrunt specjalny np. Ceresit CN94 — lub materiaindwazny.

6.1.6 Montaz profilu cokotowego

Dolna krawedz ocieplenia zabezpiecaajprofile cokotowe. Wykonanie ocieplenia naje
rozpoca¢ od zamocowania nacianie listwy cokotowej. Powinna byona przybita, co
najmniej 3 kotkami rozporowymi na 1mb. osadzonynai gkbokas¢ minimum 90mm.
Bezwzgkdnie naley kotki umieici¢ w pierwszym i ostatnim otworze k@ego odcinka
listwy. Utlatwia ona zachowanie réwnomiernego poaziorprzy uktadaniu pierwszej
I kolejnych warstw ptyt styropianowych, a tak stanowi wzmocnienie dolnej kradzi
systemu. W nat@ach naley listwe przycié pod katem.

6.1.7 Montaz ptyt styropianowych

Montaz ptyt styropianowych nafsy rozpoczyna od dotusciany budynku tzn. od poziomu
3-4 cm powyej poziomu opaski chodnikowej i posuivsic ku gorze. Na plyty styropianowe
mas; klejaca nalezy naktadé po obwodzie ptyty pasem szerdkp co najmniej 3 cm, a na
pozostatej powierzchni plackamiscednicy 8-12 cm, tak, aby po dégicciu pokrywata ona
minimum 40% powierzchni ptyty. W przypadku rownypbdiazy zaprave mozna naktadéa
paa stalowa o wymiarach gbdéw 12 mm. Warstwa kleju nie powinna przekracgeubaci
10 mm. Na wysokai 20 cm poniej okapu (ostatnia warstwa ptyt izolacyjnych) rgto
zaprawe klejowa i uzbrot paskiem z siatki z witokna szklanego tak by zwis#lam poniej
linii okapu. Bedzie ona przewirta przez géra krawedz systemu na ptaszczygmateriatu
izolacyjnego. Po nai@niu masy klejcej naley ptyty styropianu natychmiast przygc do
sciany w przewidywanym miejscu i docignuderzeniami deski drewniane] o szer@ko
10cm i diugdci min 1,8m a do uzyskania réwnej ptaszczyzny gsigdnimi ptytami, co
nalery sprawdzt¢ przez przyktadanie taty kontrolnej. Ptyty natenocowa scisle jedna przy
drugiej, w jednej ptaszczpie. Uzupetnienie szczelin pogiizy ptytami wykona z tego
samego materiatu. deli masa klejca wycisnie st poza obrys ptyty, nadmiar najeusumng.
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych plgtraz drugi, uderzenia lub jpiejsze
ruszanie ptyt. W przypadku niewstawego przyklejania ptyty styropianowej, naje ja
oderwd, zebrg mas klejaca ze sciany i piyty i ponownie phd przyklek. Piyty naley
przykleja& w uktadzie poziomym ditszych krawdzi z zachowaniem mijankowego uktadu
spoin. Piyty uktada nalery na styk bez spoin. Powierzchni bocznych nie wanmarowa
mas klejaca. W przypadku ptyt pierwszegogau oraz ptyt klejonych décian przy otworach
przewidziane jest stosowanie dodatkowychskich paskow tkaniny zbrggej wtopionych
w mag klejaca owijajacych boczne skrajne powierzchnie ptyt wraz z k@dmiami w celu
wzmocnienia ostortych obrzey ptyt. Wywinigcie siatki nasciane powinno wynosi, co
najmniej 60mm. Przed umocowaniem dolnegedwzptyt styropianowych natg do sciany
powyzej dolnej krawedzi ptyt - na szerokiei, co najmniej 60mm - przyklé€ina mas klejaca
waski pasek tkaniny zbragej. Po posmarowaniu megklejaca tylnej powierzchni piyt, naley
rowniez posmarowé dolna powierzchng boczry i dolna czes¢ powierzchni czotowej tak, aby
luzno zwisajca czs¢ waskiego paska siatki, przyzyciu stalowej packi - mogla By
wtopiona w mas klejaca. Jeli kontrola powierzchni przy azyciu faty kontrolnej wykae
nierébwndaci, nalery je wygtadzé za pomog pac drewnianych oklejonych papieréoiernym
ruchami okeznymi. Po wyrownaniu powierzchni piyt naleje oczyci¢ z luznych castek
szczotl lub spezonym powietrzem. Przed wykonaniem wd@ve] wyprawy elewacyjnej
nalezy wzmocné naraza $écian oraz narga otworéw. Narga scian i otworéw wzmachia @i
katownikami ochronnymi aluminiowymi z natong siatky. Kazda otwart spoirg lub ubytek
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nalezy wypetni. Spoiny pomgdzy oknem parapetem i ociepleniem wypélnszczelniaczem
poliuretanowym np. CERESIT CS 29 - Ilub materiatedwnmowanym lub profilem
przyokiennym.

6.1.8 Montaz tacznikdbw mechanicznych

Mocowanie mechaniczne wykah@&alery niezalenie od przyklejania ptyt styropianowych
mas klejaca. Mocowanie mechaniczne wykan@o zwhzaniu zaprawy np. CT 85 — lub
materialu rownowanego (po ok. 3 dniach). Do mocowania piyt styropiaych stosowa
nalezy metalowe 4czniki np. Ceresit CT 335 — lub materiat rownawg. taczniki powinny
by¢ rozmieszczone réwnomiernie w ki 6 kotkéw na 1rhi zakotwione w warstwie rioej
sciany na gtbokas¢ 60 mm. W pasie 2,00 m wzdiukrawedzi budynku nalgy zwickszy¢
liczbe tacznikéw do 8 szt. na ImRozmieszczenia kotkéw wykoé@agodnie z rysunkiem.
Minimum 2 kolki na 1M powinny by kotkami wkrcanymi. Wszystkie ewentualne
nierownagci wzmocné nalezy dodatkowymi kotkami. Przed wprowadzeniemcznika
w otwor, wywiercone otwory nat§ oczyci¢ z urobku, np. przez ich przewietrzanie.
Wiertarke uruchamia nalezy dopiero po przebiciu ptyty izolacyjnej i dotkoiu wierttem
0 podtaze. Gtowki hcznikow nie mog wystawd poza ptaszczyznptyt

6.1.9 Przygotowanie powierzchni ptyt styropianowych

Jezeli jest potrzeba, przed wykonaniem warstwy zbrejocementow zapraw klejowo-

szpachlow np. Ceresit CT 85 — lub materialem rownamygn cah powierzchng piyt

styropianowych naley wyréwna poprzez przetarcie pacobtazona grubym papierem
sciernym. Przetarcie ptyt styropianowych jest széhaig wazne, gdy styropian przez diej

niz dwa tygodnie natany byt na bezpoednie oddziatywanie shaa i zOtkt.

Do wykonania warstwy zbrojonej mioa przysipi¢ nie wczéniej niz po 3 dniach od
przyklejenia ptyt styropianowych.

6.1.10 Wzmocnienie stref okiennych i drzwiowych

Wszystkie narga otworéw na ocieplanej elewacji wymagajodatkowego wzmocnienia
ukosnie wklejonymi fatami siatki z widkna szklanego rperesit CT 325 — lub materiatu
réwnowanego (gramatura 160 gfin o wymiarach nie mniejszych ni20x30 cm.
Zapobiegaj one powstawaniu ukaych pknig¢ powstagcych ukédnie od naray otworéw
okiennych i drzwiowych.

6.1.11 Wzmocnienie krawedzi budynku oraz otworéw okiennych i drzwiowych

Krawedzie budynku i krawdzie &ciezy nalery zabezpieczy katownikami z perforowanej
blachy aluminiowej. Na rynku dagine g tez katowniki fabrycznie oklejone pasem siatki.
Stosowanie ich utatwia ksztalttowanie ngrdoudynku i krawdzi csciezy, bez koniecznii
wywijania siatki na przylegtsciarg.

6.1.12 Wzmocnienie strefy parterowej

Czeé¢ parterowa budynku oraz cokoty navae a na przypadkowe uderzenia. Co najmniej
3 m od poziomu terenu nalewzmocni je dodatkovy warstwy siatki z widkna szklanego np.
Ceresit CT 325 — lub materiatu rownamego (gramatura 160 gfin- podwéjny uktad siatki

z widkna szklanego lub zezastosowa jednokrotny uktad z siagknp. Ceresit CT 327 — lub
materiatu réwnowznego (gramatura 330 gfin
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6.1.13 Wykonanie warstwy zbrojonej

Przyklejanie tkaniny zbragej mazna rozpocaé nie wczéniej niz po uptywie 3 dni od czasu
przyklejenia ptyt styropianowych przy pogodzie bezztzowej i temperaturze niezseej ni
+5°C i nie wyszej nz +25°C. Po wyschitiu dodatkowych wzmocnienaray otworéw
okiennych i drzwiowych, mma przysipi¢ do wklejania zasadniczej warstwy siatki z widkna
szklanego np. Ceresit CT 325 (gramatura 16F)g/iub materiatu réwnowaego. Pierwsz
czynndacia (podobnie jak i przy wykonywaniu dodatkowych wzmi@d) jest rOwnomierne
natazenie zaprawy na powierzchnie mamae piyt styropianowych na grugiook. 2 mm.
Zaprawe klejowo-szpachlow styropianu np. Ceresit CT 85 — lub materiat rowaaw
nanosi s¢ paa stalows, od gory budynku, pionowym pasem szerakok. 1,1 m. Nagpnie,
dockta wczéniej siatka np. Ceresit CT 325 — lub materiat rowamy (gramatura 160
g/m?), przyklejana jest déwiezej zaprawy i wciskana przy pomocy diugiej stalopagy -
najpierw nasrodku szerokgci siatki, a potem ulémie ku jej brzegom. Nakfadana tkanina nie
powinna wykazywa sfatdowa i powinna by rownomiernie napta. Trzeba przy tym
zachowa zaklady gsiednich pasow siatki wynagz 10 cm. W nat@ch siatka powinna
zachodz za krawedz naraza w obu kierunkach, lecz nie ¢gej niz na dtugé¢ 200 mm.

W kolejnej operacji naswiezo wklejorn siatke nakiadana jest druga warstwa zaprawy
grubasci ok. 1 mm tak, aby siatka przestata lwidoczna. Powierzchnia po deniu tkaniny
zbrojcej powinna by gtadka i pozbawiona nierowé. Powierzchrg zaprawy klejowo-
szpachlowej np. Ceresit CT 85 — lub materialu romemego trzeba midiwie jak
najdoktadniej wyrowna i wygtadzic stalows paa. Jeli stwierdzi si miejsca, w ktorych
tkanina wzmacniaga jest widoczna, miejsca te nafewyréwna mas klejaca. Szeroké¢
tkaniny powinna b§ tak dobrana, aby bylo mliwe wyklejanie d&ciezy okiennych

i drzwiowych na catej ich gbokaici. Tkanina przyklejona na jednégianie nie mae by
ucigta na krawdzi naranika, lecz nalgy ja wywina¢ nasciarg sasiednia pasem o szerokoi
okoto 15 do 20cm. 4czna grub& warstwy zbrojonej powinna wyn@sB-4 mm. Stwardniat

I wyschnkta warstwe zbrojory nalezy zagruntowa farka np. Ceresit CT 16 — lub materialem
rownowanym, najlepiej w kolorze zldonym do koloru wyprawy. Faggruntupca naktada
rownomiernie pdzlem. Nie rozcigcza farby wod.

6.1.14 Wykonanie warstwy wyprawy elewacyjnej

Wyprawe elewacyjm mazna nakiadé po ok. 3 dniach od wykonania warstwy zbrojone,.
Wykonywanie wypraw elewacyjnych naie prowadzé w temperaturach nie x8zych ni
+5°C i nie wyszych ni +25°C. Wykonaa warstwe zbrojora przed nateeniem tynku natey
zagruntowd poprzez naniesienie preparatu grugtago np. Ceresit CT 16 — lub materiatu
réownowanego dzlem, szczotk lub watkiem. Niedopuszczalne jest wykonywanie veyp
elewacyjnych w czasie opadow atmosferycznych, gdneiatru oraz jeeli jest zapowiadany
spadek temperatury paej 0°C w przecigu 24 godzin. Gotowe masy tynkarskie s
przygotowane do aycia, wystarczy je tylko przemieszaNa danej ptaszczpie trzeba
zachowa jednakowe dozowanie wody (w przypadku koniegzna ten sam numer szar
produkcyjnej umieszczony naidgym opakowaniu. Tynk cienkowarstwowy silikonowy np.
CT 74 — lub materiat rownoway o uziarnieniu 1,5 mm rownomiernie nanosirs podiae,
na grub&c¢ ziarna, za pomactrzymanej pod #em stalowej pacy. Jego powierzchnalery
przecagna¢ paa, zbierajc nadmiar materiatu. Gdy naony na podiee tynk nie klei sj juz

do narzdzia, wtedy ptasko trzymanpaa plastikows nalezy nadd mu faktue. Zacieragc
tynk nie wolno skrapi&ago wody. Faktue ,kamyczkows” uzyskuje s¢ poprzez zacieranie
paa plastikows. Duza ilos¢ kruszywa o tej samej frakcji umonvia uzyskanie jednorodnej
faktury gesto utazonych ziaren. Na jednej ptaszémye zaleca sipracowa bez przerw. Jeeli
musimy przerwé prac lub pohczy¢ tynki o r&nych kolorach, naley wowczas przykle
samoprzyleps tasme, natazy¢ tynk, nadéa mu faktue, a nastpnie zerwa tasme z resztkami
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materiatu. Po zwizaniu tynku trzeba zabezpiedzyzyskama krawedz tasma i analogicznie
wykon& tynk o innym kolorze.

6.1.15 Wykonywanie zabezpiecz# blacharskich

Wykonujac nowe obrébki blacharskie naleje dostosowa do grubdci ocieplonychscian.
Obrobki te powinny wystawapoza licosciany, co najmniej 40 mm i Bywykonane w taki
sposOb, aby zabezpieczaly elewapjzed zaciekami wody deszczowej. Parapety i obrobk
blacharskie z blachy stalowej, ocynkowanej powlekagr. 0,7 mm, w kolorze hzowym
powinny by wykonane razem z profilem odprowadggim (otoczonym uszczelniaczem
poliuretanowym). Obrobki naty mocowad& do kotkéw drewnianych, osadzonych w trakcie
przyklejania ptyt styropianowych doktadnie dopasoweh, wyckciach w styropianie.

6.1.16 Sposoby ocieplani&gcian w miejscach szczegdlnych

Do zabezpieczenia namikéw wypuktych, naley stosowd katowniki z perforowanej blachy
aluminiowej. Katowniki nalezy przyklejad& mas klejaca do styropianu i dopiero wéwczas
tkanire szklary lub polipropylenow z wywinigciem jej, co najmniej 20 cm néciare
przylegh z kazdej strony naranika zgodnie z rysunkiem. Do ocieplenigciezy okiennych

I drzwiowych wy¢ ptyt styropianowych o gruBoi 2 cm. Cad powierzchng oscieznicy
doktadnie oczici¢ z kurzu, tuszczeej sk farby i innych zanieczyszcaeNa powierzchni
osciezy nalery najpierw przyklet pasy tkaniny zbrapej o szerokéci umazliwiajacej
wywini¢cie ich na ociepleniesoieza zgodnie z rysunkiem. Naphie na catej powierzchni
osciezy nalery przyklei pityty styropianowe, ktore powinny bytak przycete, aby ptyty
przyklejone na ptaszczgie s$ciany przylegaty dokladnie do piyt termoizolacyjhyc
ocieplanych éciezy. Jereli oécieznice & mato widoczne spoza egarkow, naley przy
oscieznicy scia¢ ukasnie ptyty termoizolacyjne. Naky wywina¢ i nakle na termoizolacji
odcinek tkaniny przyklejonej nasdezach a nagpnie naklet przedhienie tkaniny
Zz powierzchni éciany. Styk ocieplenia z $oieznica nalezy wypetnic poliuretanowym
uszczelniaczem np. CERESIT CS 29 - lub materiatdwnowanym lub profilem
przyokiennym. Na bokach podokienniki powinny¢bwitozone w profil odprowadzagy,
ktory z kolei jest osadzony na poliuretanowym ushtaczu.

6.20CIEPLENIE STROPU POD PODDASZEM

Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszenuzyalgkona poprzez uteenie piyt
welny mineralnej gr. 16 cm oraz wykonanie podtagiwahiane.

Nalezy zastosowamateriaty o klasyfikacji ogniowej: niezapalny, kapiacy i nieodpadaicy
pod wptywem ognia.

6.2.1 Ukladanie wetny mineralnej z wykonaniem podtogi drevnianej

Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszenmeyalgkona poprzez uteenie wetny
mineralnej o gr. 16 cm na stropie poddasza. Nate stropie ulgy¢ foli¢ paroizolacyja,
nastpnie naley wykona podtog; na ruszcie drewnianym. Ruszt wykoérmabelek giébwnych
8 cm x 10 cm, co 61 cm, poedizy ktdre utayé¢ pierwsz warstwe ocieplenia grubéei 8 cm.
Nastpnie naley zastosowa belki poprzeczne o wymiarach 9 x 6 cm wédio4 sztuki na
ptyte, w tym dwie sztuki naakzeniu ptyt. Medzy ruszt utay¢ warstwe wetny mineralnej,
gr. 8 cm. Do rusztu zamocowdolie¢ paroprzepuszczadn Na konstruke utozy¢ deski
grubaci 25 mm. Elementy drewniane zabezpigéczgodnie z instrukegj ITB nr 401/2004,
uzyskup klas: B-s2,d0 reakcji na oghe(niezapalne, niekagie, nieodpadage pod wptywem
ognia). Zabezpieczenie ogniowe wykong@rzy wyciu preparatu np. KUPRAFUNG
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UNIEPALNIACZ) — lub materiat rownowany. Aby uzyské dodatkows ochrore drewna
przed korozj biologiczry nalery zabezpieczy drewno réwnie przy wycie impregnatu np.
KUPRAFUNG P- lub materiat rownoway. Nalery zastosowa cokoliki przy scianach
I kominach. W miejscu progu drzwi poddasza mpleastosowa listwy katowe. Drzwi
wejsciowe na poddasze wymagajostosowania do wysoka podiogi.

6.3WYMIANA OKIEN PIWNIC

Przed przysipieniem do prac zwranych z ociepleniem, nale zdemontowé& okna

w piwnicach. W miejsca po zdemontowanych oknach araowa nowe okna. Okna
wymieni na okna z PCV o wspotczynniku przenikania ciepfaimum U = 1,8 W/m2K,
wszystkie wymieniane okna wypasé w nawiewniki cgnieniowe. Dopuszcza i
zastosowania zamiast nawiewnikéw okiennych nawik@mi sciennych w ilégci réwnej

ilosci okien. Montowane okna powinny dyknami otwieranymi z klamkz boku skrzydta
okiennego umdiwiajaca monta nawiewnika okiennego.Przed przystpieniem do

montazu okien nalezy bezwzgédnie wykonaé pomiary z natury. Okna powinny by

doktadnie wypoziomowane i ustatmv pionie.

7. POZOSTALE ROBOTY
7.11zolacja scian fundamentowych

Wzdtuz wszystkich elewacji budynku nale wykona izolacg przeciwwilgociows pionowa.
Po wykonaniu wykopu do wysoko goérnej krawdzi taw fundamentowych, odstaitée
sciany naley oczyci¢, ubytki spoin uzupehdi Na scianach wykona rapowk;, nasgpnie
izolack pionows. Izolacje & wykon& poprzez naniesienie 3 warstw izolacji powtokowe;j
asfaltowo-kauczukowej przeciwwodnej np. Dysperbitub materiatu rownowaego. Na
scianach (porriej poziomu terenu) wykoraocieplenia przy iyciu styropianu XPS gr. 5 cm.
Styropianu na scianach fundamentowych nie kotkowd. Na styropian przykléipodwojra
warstwe siatki z witdkna szklanego oraz wykd@ngedm warstwe izolacji powlokowej
przeciwwodnej. Jako dodatkowe zabezpieczenie iga@astosowa folie kubetkows.

Wykop wokot budynku nalezy wykonywaé recznie odcinkowo hie dopuszcza i
wprowadzania_sprztu_mechanicznego_ani_wykonywania wykopow na_catej tdgosci
budynku jednoczé&nie.

7.2Tynkowanie cokotu tynkiem mozaikowym

Na cokole wys. ( do wysokoi gérnej krawdzi okienek w piwnicy) wykonamozaikowy
zywiczny na podieu wzmocnionym dwiema warstwami tkaniny zlbegj. Wyprave
elewacyjm np. Ceresit CT 77 — lub materiat rbwnowwg mazna naktadé po ok. 3 dniach od
wykonania warstwy zbrojonej. Gotowe mozaikowe mbgykarskie np. Ceresit CT 77— lub
materiat rbwnowany s przygotowane do aycia, wystarczy je tylko przemieszaMas:
tynkarskq rownomiernie nanoéina podige za pomog trzymanej pod &em stalowej pacy,
na grubdé¢ ok. péttorasrednicy ziarna. Tym samym nadziem trzeba wygtadéiwyprawe
zanim jej powierzchnia zacznie przesyehdie naley przy tym zbyt silnie dociskapacy do
podiaza. Na jednej ptaszczgie pracowé bez przerw, zachowag jednakow konsystengj
materialu. W przypadku koniecziwd przerwania pracy, natg wzdiwz wyznaczonej linii
przyklei samoprzyleps tasmeg, natary¢ masg, wygtadzé, a nastpnie zerwd tasme
Z resztkamiswiezego materiatu. Po przerwie najekontynuowé prag od wyznaczonego
miejsca. Krawdz natazonego wczéniej tynku mana zabezpiecgytasma samoprzylepsn
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7.3Remont gzymsu

Luzne stabo przylegage warstwy tynku na gzymsie nayeskut powierzchnie wyprofilowé,
otynkowa&. Gzyms pokry warstwy siatki z widkna szklanego oraz wyk@naynk
cienkowarstwowy w kolorze zgodnym z rysunkiem kgsdyki.

7.4Przetozenie rur spustowych

Po wykonaniu ocieplenia rury spustowe nglezamontowa ponownie. Rury spustowe
montowa do scian dystansag je odpowiednio od nowego ocieplenia nowymi uclamyit
Przewidziano rowniewymiarg pode§¢ do kanalizacji deszczowej. Moutaynien wykona
scisle wedtug zaleaeproducenta danego systemu.

7.5Montaz zadaszenia nad drzwiami weciowymi

Obecnie nad drzwiami wagiowymi do klatki schodowej nie maadnego zadaszenia,
zZwiazku z powyszym projektuje si monta daszku systemowego wykonanego
w konstrukcji aluminiowej malowanej proszkowo z veyiueniem z blachy lub poligglanu
(spetniajice wymagania NRO). Zadaszenie montéwa przed pracami
termomodernizacyjnymi. Zamocowania daszku &wny oraz do konstrukcji wsporczej
wykona za pomog stalowych elementow dystansowych o grdbacieplenia. Wymiary
daszku powinny wynoé&i2,00x1,00m. Daszek montowany powinny¢ha wysokéci min
2,4m do poziomu chodnika.

7.6 Wymiana opaski chodnikowej

Do wymiany przewidziana zostata opaska chodnikow&adlbudynku. Star opask nalery
rozebr&. Nowg opask wykona& z kostek chodnikowych np. typu Behaton, ukfagana
podbudowie z kruszywa gr. 15cm i podsypce piaskogrej5cm. Opask prowadzé ze
spadkiem umdiwiajacym odptyw wody od budynku. Opaskgraniczy obrzeami.

7.7 Przetazenie domofonu, nr budynku i gwietlenia na licosciany

Znajdupce st na elewacji éwietlenie, nr budynku oraz domofon naleprzelazy¢ na lico
sciany po ociepleniu.

7.8 Wyréwnanie powierzchni wokoét okien i drzwi

Znajdupce s¢ wokot okien i drzwi opaski oraz gzymsy pod parap@tnaley sk licujac je
z powierzchry elewacii.

7 MATERIALY

Do wykonania ocieple scian zewrtrznych budynku w systemie zonych systemoéw
izolacji cieplnejscian zewrtrznych budynkéw ETICS natg zastosowa zestaw materiatdw
jednego wybranegsystemuo parametrach technicznych nie gorszych mastosowane
w projekcie posiadage Aprobat Technicza. Niedopuszczalne jestdzenie elementow
z r&znych systemow. Kala partia materialtdw powinna dgostarczana na budew atestem
stwierdzagcym zgodné¢ z jego Aprobat Techniczm. Atest powinien b§ wydany przez
uprawnior, jednostk.
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7.1 Materiaty do wykonania ociepleniascian zewrgtrznych
7.1.1 Piyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej nale zastosowa ptyty styropianowe, o wymiarach 100
x 50 cm i grubéciach: 2 cm (écieze), 14 cm {ciany); odpowiadace nasipujacym
wymaganiom:

- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepa 0,040 W/mK

- struktura styropianu — zwarta, niedopuszczaineso zwihzane granulki,

- powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blako

- krawedzie piyt — proste, z ostrymi kantami, bez wyszbzgri wylama,

- sezonowanie — w okresie, co najmniej 2 mi@siod wyprodukowania,
Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powibpyzgodne z PN-EN-13163:20009.

7.1.2 Tkanina zbrojaca

Do wykonywania ocieplenia nalg stosowa siatke z widkna szklanego o gramaturze min
160 g/nf, stosowam w wybranym systemie, npCERESIT CT 325 — lub materiat
rownowazny

Powinna ona spetntanastpujace wymagania:

- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 14-7 mnamgim kierunku,

- sita zrywajca pasek tkaniny o szerako 5 cm wzdhi watku w stanie aklimatyzowanym -
nie mniej nk 125 daN,

- tkanina powinna hy zaimpregnowana alkalioodparrdyspersj tworzywa sztucznego,
pozostate wymagania powinnydygodne z PN - 92/P — 85010.

7.1.3 Klej

Do przyklejania ptyt styropianowych do podé oraz do przyklejania tkaniny szklanej
wzmacniagce] do ptyt styropianowych nalg zastosowa klej stosowany w wybranym
systemie, npCERESIT CT 85 — lub materiat rownowazny.
- baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mingnailigestas¢ modyfikatorami,
- gestai¢ nasypowa: ok.1,3kg/dm
- przyczepnét: do betonu > 0,6MPa

do styropianu >0,1 MPaz@rwanie w warstwie styropianu)

7.1.4 Preparat gruntuj acy

Do zagruntowania warstwy zbrojonej ngtezastosowa preparat gruntggy z wypetniaczami
kwarcowymi stosowany w wybranym systemie, i@ERESIT CT 16 — lub materiat
rownowazny

- baza: wodna dyspersigwic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi,

- gestasé: ok. 1,5 kg/dm3,

- czas schrria: ok. 3 godz.

7.1.5 Preparat do gruntowaniascian

Do zagruntowaniacian przed wykonaniem ocieplenia ngleastosowa preparat gruntagy
do powierzchniowego wzmocnienia pozZjo stosowany w wybranym systemie, np.
CERESIT CT 17 — lub materiat rownowazny

- baza: wodna dyspersigwic syntetycznych,

- gestas¢: ok. 1,0 kg/dm3,
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- temperatura stosowania: %6 do +25°C
- czas schrria: ok. 4 godz.

7.1.6 taczniki do mocowania styropianu do podiaa

Do mocowania piyt styropianowych stosa@waalezy taczniki z gwadziem stalowym,
zabezpieczonym galwanicznie, z gtawkoblary tworzywem sztucznym. @bokas¢
zakotwienia do warstwy gaej min 60mm.

7.1.7 Wyprawa tynkarska silikonowa

Do wykonywania wypraw elewacyjnych przy ocieplantgian zewwtrznych naley

zastosowa wzbogacony tynk silikonowy z zabezpieczeniem przggesja biologiczn
stosow w wybranym systemie wg rys. nr 3 (faktura ,kamyczeiarno 1,5 mm) np.
CERESIT CT 74 — lub materiat rownowazny

- baza: wodna dyspersigwic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymigpientami,

- gestasé: ok. 1,7 kg/dm3,

- odpornd¢ na deszcz: po 3 godz.

7.1.8 Wyprawa tynkarska mozaikowa

Do wykonywania wypraw elewacyjnych przy cokole ngleastosowa tynk mozaikowy
stosowy w wybranym systemie wg rys. nr 3 (ziarr®s D2 mm) npCERESIE CT 77 — lub
materiat rownowazny

- baza: wodna dyspersigwic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi,

- gestas¢: ok. 1,6 kg/dm3,

- odpornd¢ na deszcz: po 3 dniach

7.1.9 Profile metalowe
Listwa cokotowa (startowa), listwy nanee z aluminium, profile przyokienne.
7.1.10 Materiaty uszczelniajace

Do wykonania uszczelniezastosowa uszczelniacz poliuretanowy nGERESIT CS 29 —
lub materiat rbwnowazny

odpowiadajcy nasgpujacym wymaganiom:

- baza: poliuretan,

- gestaié: ok. 1,16-1,17 g/cth

- odpornd¢ na temperat@rpo zwhzaniu: od -48C do +80°C

7.2 Materiaty do wykonania ocieplenia stropu pod poddasem
7.2.1 Maty weiny mineralnej

Do wykonania warstwy izolacyjnej stropu pod nie@gvanym poddaszem nalezastosowa
maty z wetny mineralnej o gruba 8 i 8 cm. Powinna spetiianastpujace wymagania:

~ Wsp6étczynnik przewodrigi A=0,037 W/mK

— niepalna i nie rozprzestrzerqgap ognia

— nienasakliwa

- sprzysta i lekka
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7.2.2 Deski

Do ostonecia ptyt welny mineralnej naly zastosowa podtog: na ruszcie drewnianym,
nalery zastosowadeski o gr. 25mm.

7.2.3 Belki

Do wykonania rusztu drewnianego zastosovbelki gtbwne 8 cm x 10 cm oraz belki
poprzeczne o wymiarach 9 x 6 cm.

7.2.4 Srodek do zabezpieczenia elementdéw drewnianych

Do zabezpieczania elementow drewnianych podiogiezgal zastosow& impregnat
zabezpieczapy przed dziataniem ognia np. KUPRAFUNG — UNIEPAXDZ - lub
materiat réwnowazny, oraz preparat zabezpiecgaj przed koroz biologiczra np.
KUPRAFUNG P — lub materiat rownowazny.

7.2.5 Filia paroizolacyjna i paroprzepuszczalm
Do wykonania izolacji naley zastosowafoli¢ paroizolacyja i paroprzepuszczain
7.3 Stolarka okienna piwnic

Stolarka okienna PCV jednoskrzydiowa, skrzydta nexalino-uchylne, profile
picciokomorowe =z podwdjnym wkiadem szybowym, Kkolor hpiao nas¢pujacych
parametrach: wspétczynnik przenikania ciepta ,U"agndla catego okna 1,8 W), wsp.
izolacyjnasci akustycznej Rw ( min 32 dB), wsp. infiltracji weetrza a = 0,5 — 1,00, okucia
obwiedniowe, mikrowentylacja. Okna musgosiada Certyfikat Zgodnéci, lub Deklaraci
Zgodnaci z PN, lub Aprobat Technicza. W celu zapewnienia doptywu powietrza do
pomieszczenia konieczne jest wypomae okien w nawiewniki énieniowe powietrza lub
zastosowanie nawiewnikéviciennych o wydajni przeptywy 45 myh, ktére musz
zapewnt doptyw powietrza zgodnie z "PolgkNorma PN- 83/B — 03430 Az3 2000.
Wymagania” Zastosowane nawiewniki magmwsiadéa Aprobat Technicza.

7.41zolacja scian fundamentowych
7.4.1 Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjne] pam poziomu terenu natg zastosowa plyty
styropianowe, o wymiarach 125 x 60 cm i gréach: 5 cm;

Odpowiadajce nastpujacym wymaganiom:

Gestase: > 30 kg/ms

Wspotczynnik przewodzenia ciepbax 0,035 W/mK (30-60 mm);
Naprzeniasciskapce przy 10 % odksztatceniu wedhym: CS(10/Y) 300 300 kPa
Zamknitokomoérkowaé: > 95 %

Modut elastyczngci: 12 N/mm?

Podciganie kapilarne: O

Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji: WD(V)}55% (20 mm)

Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji: WD(V)333% (30-100 mm)

Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji: WD(V)151.5% (100-120 mm)
Odpornd¢ na cykle zamraania i odmraania po pdsorpcji wody przy dyfuzji: FTCD1
Klasa reakcji na ogfe E
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Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powibpyzgodne z PN-EN 13501-1
8 NARZEDZIA | SPRZET

Do wykonywania robot ociepleniowych najestosowa nastpujace narzdzia:

- szczotki druciane do oczyszczenia powierzéhian ( kcznie i mechanicznie),

- szpachle i packi (metalowe, drewniane i z tworaysztucznego) do nakladania mas
klejacych i mas tynkarskich,

- pitki reczne o drobnychabkach lub nae do cecia ptyt styropianowych,

- pace drewniane pokryte papieréoiernym do wyréwnania powierzchni przyklejonych do
ptyt styropianowych,

- nazyce krawieckie lub ostrza techniczne dec@ tkaniny zbrajcej,

- faty do sprawdzania ptasi@ powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych,

Do wykonywania rob6t ocieplajych naley stosowa nastpujacy sprzt i urzadzenia:

- mieszadla koszyczkowe ngjzane wiertark elektryczr oraz pojemniki o pojemnoi
okoto 40 - 60 | do przygotowania masy klegj,

- agregaty tynkarskie lubgezne pistolety natryskowe z wlasnym zbiornikiempregarka
powietrza do naktadania masy tynkarskiej,

- urzadzenia transportu pionowego,

- rusztowania stojakowe state lub wjse,

- aparaty do zmywania wagbodtaza sciennego.

9 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ]

Termomodernizowany budynek jest budynkiem mieszakalwielorodzinnym istnieicym
zlokalizowanym w Rybniku przy ul. ZebrzydowickieB.1Jest budynkiem obstugiwanym
jedm klatka schodow.

Projektowana termomodernizacja budynku nie zmierbakury i wysokéci. Budynek jest
budynkiem 1l kondygnacyjnym e#ciowo podpiwniczonym o wysokoi okoto 10,5m.
Budynek stanowi, veic budynek niski.

Ze wzgkdu na sposobaytkowania budynek zaliczagsdo IV kategorii zagrzenia ludzi (ZL
V).

Budynek posiada jednniezalena klatke schodow zelbetova wewretrzng i jedno wyfcie
ewakuacyjne.

Technologia ocieplenia. Budynek ocieplanyduzie metody lekka mokra.

System zostat sklasyfikowany jako NRO przy gr. ptyt styropianowych nie
przekraczajacych 25 cm. O gstosci nie mniejszej niz 15 kg/n? i jako system niepalny
przy zastosowaniu wetny mineralnej o gstosci 150 kg/n?.
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INFORMACJA
DOTYCZ ACA
BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Nazwa i adres obiektu:Projekt Budowlano-Wykonawczy Termomodernizacji
budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 18
w Rybniku.

Inwestor: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
44 — 200 Rybnik, ul. Keciuszki 17

Wykonat: mgr inz. arch. Joanna Korbel
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(BlOZ)

1. Zakres robot

Przy wykonywaniu ocieplenig&ian zewgtrznych powinna by zachowana nagiujaca
kolejnas¢:
e Zapoznanie z projektem technicznym,
» Prace przygotowawcze (skompletowanie materiatowzehp i urzadzen, monta
rusztowa, zdjcie obrobek blacharskich i instalacji zesnznych),
e Sprawdzenie i przygotowanie powierzclaian,
e Gruntowanie podiza,
» Skucie gtuchych i odspojonych powierzchni,
* Uzupelnianie ubytkéw,
* Mocowanie profili cokotowych,
» Cigcie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,
* Przygotowanie zaprawy Klgjej,
* Przyklejenie ptyt styropianowych zaprakiejaca,
* Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do padio
* Przeszlifowanie calej zewtrznej powierzchni piyt styropianowych gruboziatym
papierenkciernym,
* Wykonanie warstwy zbrojonej siatk wtokna szklanego,
» Dodatkowe wzmocnienia w natach otwordéw okiennych i drzwiowych,
* Dodatkowe wzmocnienie rf@ianach parteru,
* Wykonanie nowych obrébek blacharskich,
e Zagruntowanie podia,
* Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiejlsiinowej i mozaikowej,
Wszystkie dodatkowe prace wynikaeg z zakresu opracowania ngleskoordynowa
z pracami ociepleniowymi:
» Ocieplenie stropu nad poddaszem,
* Wymiana okien piwnic,
* Wyrownanie powierzchni wokot okien i drzwi,
* Tynkowanie cokotu tynkiem mozaikowym,
* Remont gzymsu,
e Przetaenie rur spustowych,
* Montaz zadaszenia nad drzwiami Wepwymi,
* Wymiana opaski chodnikowej,
* Przet@enie domofonu, nr budynku éwietlenia na liccciany,
* Demonta rusztowa,
* Uporzdkowanie terenu wokot budynku.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Przedmiotowy budynek jest budynkiem mieszkalnymkalaowanym w Rybniku przy
ul. Zebrzydowickiej 18

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub tenu, ktdre moge
stwarza¢ zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Nie wysgkpuja
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4. Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skag i rodzaje zagrazen oraz
miejsce i czas ich wysgipienia.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja miejsce prowadzenia robét stwarza
ryzyko powstania zaggenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w szczegOkoo

— Upadki pracownikéw wysoki (max 10,50 m)

- Upadki przedmiotéw z wysokoi — narzdzia, materiaty budowlane, gruz itp.

— Upadki elementdéw rusztowigpodczas montal i demontau.

— Poraenia padem podczas prac przyyciu elektronarzdzi (wiertarki, mieszadta, agregat

itp.)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji szczegolnie niebezpiecznych

— Przed przysipieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych pramywpowinni zosta
przeszkoleni o bezpiecznym sposobie przeprowadzgciiaprac.

— Po zapoznaniu siz przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywarbatrpracownicy
powinni potwierdz¢ pisemnie, 1 zostali do tych odpowiednio przygotowani.

6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca provadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju prowadzonych pracna wysokdci, itp.
Oraz stosownie do rodzaju zagrgenia

Plac budowy naley ogrodzé przed dosipem osbéb niepowotanych, ogrodzenie ngle
wykona jako tymczasowe. Ponadto w widocznym miejscu #yalemiesci¢ tabliog
informacyjm z opisem budowy (adres budowy, adres inwestorarownika budowy, telefon
pogotowia ratunkowego i strg pazarnej), naley stosowa tasmy, barierki ochronne itp.

7. Wskazanie s$rodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegodlnego zagtenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczg 1 sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka
ewakuacj na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen

Wszystkie prace powinny bywykonywane na podstawie:

— Niniejszego projektu.

— Planu Bezpieczsstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego przez &ignika robot
wg. Rozp. Ml z dn. 23.06.2003 w sprawie informadptyczce] bezpieczestwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigeva i ochrony zdrowia. (Dz.U. Dz dn.
10.07.2003)

— Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni®.@29.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (Amé:
Dz. z 2002 r. nr 91, poz. 811)

— Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003wr.sprawie bezpiechstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowtdnyDz. U. Nr 47. poz. 401)

Do pracy przy robotach budowlanych mobgy¢ dopuszczone tylko osoby przeszkolone
z zakresu bezpiecastwa i higieny pracy oraz posiade¢ zawiadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazado zatrudnienia przy wykonywaniu roboét na gksaym stanowisku

pracy.
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Bezpdredni nadzor nad bezpiegstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprawuje
kierownik budowy i mistrz budowlany stosownie dd&zsu obowizkow.

Wszystkie osoby przebywgje na terenie budowy obayzane § stosowa wymaganerodki
ochrony indywidualnej.

Po zmontowaniu, rusztowania nafeuziemt.

Wygrodzenie strefy niebezpiecznej wokot terenu tobo

— Zaskg strefy niebezpiecznej — 6 m.

— Przefcia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie nielmzmej naley zabezpieczy
daszkami ochronnymi.

— W zwiazku z pracami demomntawymi nalery wyznaczy strefy gromadzenia oraz trasy
przemieszczenia gruzu. Miejsca te agledpowiednio ogrodzii oznakowa.

— Dla zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokmalery stosowa srodki ochrony
zbiorowej — balustrady, siatki ochronne i siatkzpieczéstwa.

— Plac budowy naley zabezpieczyw podeczny sprzt ganiczy.

— Usytuowanie budynku zapewnia spraminszyblky ewakuagj z miejsca zagrenia oraz
dogodny dojazd pojazdu stsapazarnej oraz ambulansu

W zwiazku z prowadzeniem prac na wysé&opowyzej 8m (do 10,5 m) naky zachowa
szczegolndrodki ostraznosci.

Organizacja komunikacji w czasie prac:

— Ogrodzt teren,

— Wyznaczy drogi, wygcia i przejcia dla lokatorow ( szeroké drogi przeznaczonej dla
ruchu pieszego jednokierunkowego — min. 0,75 m,rdtou dwukierunkowego — min.
1,20 m),

- Urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno — sanitarne dla pradadwn;

— Zapewn¢ oswietlenie naturalne i sztuczne,

- Urzadzi¢ miejsca sktadowania materiatow i odpadéw.
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PROJEKTANT

mgr inz. arch. Joanna Korbel
Ul. Raciborska 363

44-280 Ryduitowy

Uprawnienia do projektowania:
Przynalenos¢ do Slaskiej Okregowej 1zby Architektow:
numer ewidencyjny SL -1064

Rybnik, Maj 2015 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczamze Projekt Budowlano-Wykonawczy Termomodernizacplymku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zebrzydowegkil8 w Rybniku
zrealizowany dla Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej Rybniku zostat
wykonany zgodnie z obowaujacymi przepisami i normami budowlanymi oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant
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