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Specyfikacja Techniczna

WYMAGANIA OGOLNE
- ST-5454000-01

1 WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt budowlanych remontu elewacji wraz z ociepleniem budynku mieszkalno-
ustugowego przy ul. Powstancéw Slgskich 16,16a w Rybniku

1.2 Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentow przetargowych i umownych
nalezy stosowac¢ jg w zleceniu i wykonaniu realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie okreslenia metod i podstawy sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego stanowi podstawe od sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego
oraz integralng czes¢ projektu.

1.3 Zakres robét obj etych ST.

. Zapoznanie sie z projektem technicznym,

. Prace przygotowawcze (skompletowanie materiatdw, sprzetu i urzadzen, montaz
rusztowan, zdjecie obrébek blacharskich, instalacji zewnetrznych),

Roboty termomodernizacyjne

. Ocieplenie scian zewnetrznych - elewacje tylne,

. Ocieplenie osciezy i powierzchni pod parapetami,

. Ocieplenie sciany wewnetrznej pomiedzy strychem a mieszkaniem,

. Ocieplenie stropodachu,

. Ocieplenie stropu pod poddaszem,

. Ocieplenie stropu nad przejazdem,

. Wymiana drewnianej stolarki okiennej,

. Wymiana drewnianej stolarki drzwiowej,

Roboty towarzyszace

. Remont elewacji frontowej,

. Malowanie stolarki okiennej klatki schodowej,

. Zamurowanie okien spizarek,

. Remont kominow,

. Wymiana pokrycia dachowego,

. Wymiana wytazéw dachowych,

. Podwyzszenie murkéw ogniowych,

. Zabezpieczenie dylataciji,

. Przelozenie rynien i rur spustowych,

. Demontaz oraz ponowny montaz zadaszenia stalowej konstrukcji od strony podwoérza,

. Usuniecie pnaczy z elewacji,

. Montaz szklanego panelu reklamowego,

. Wymiana drzwiczek skrzynek na elewacji frontowej,

. Wymiana skrzynki na elewaciji tylnej,

. Malowanie elewacji przy klatce schodowej,

. Malowanie elementéw stalowych,

. Demontaz rusztowan,

. Uporzagdkowanie terenu wokot budynku.
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1.4. Ogo6lne wymagania dotycz ace robot

Technologia wykonanych robét powinna wynika¢ bezposrednio z dokumentacji projektowej,
szczegotowych instrukcji producentéw danych rozwigzan systemowych, Polskich Norm,
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru rob6t budowlano — montazowych, wytycznych
ITB, ogolnych przepisow Prawa Budowlanego. Oferent musi zapoznac¢ sie z placem budowy,
Projektem Budowlanym oraz dokonaé¢ wiasnej weryfikacji przedmiaru rob6t w stosunku do
przekazanej dokumentacji. Wszelkie niejasnosci dotyczgce przedmiaru nalezy wyjasniaé
z Zamawiajgcym przed przetargiem. Po ziozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat
wszelkie konieczne informacje do prawidlowej wyceny przedmiotu zamoéwienia. Oferent
przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszystkie bitedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie
wyrzadzi Zamawiajgcemu lub Dostawcy Oferenta podczas dostaw. Zamawiajgcy, w terminie
okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca Robot jest
odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej oraz przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie
w terminie okreslonym w umowie. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy robdt, w formie
zalgcznikow do protokotu przekazania placu budowy :

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robot

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéow spoczywa na
Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej
w ofercie.

1.4.2 Warunki zabezpieczenia i organizacja placu bu  dowy

Odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do
zakonhczenia i odbioru robodt. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wigczony w cene
ofertowq i nie podlega odrebnej zaptacie.

Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnoscig ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy
Plac Budowy przed dostepem o0sOb nieupowaznionych. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca umiesci tablice informacyjne, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.

Ze wzgledu na realizacje rob6t w terenie zamieszkanym, zobowigzuje sie Wykonawce do
przestrzegania nastepujgcych zalecen: zakazuje sie umieszczania gruzu w kontenerach
zlokalizowanych przy budynkach mieszkalnych, wykonawca we witasnym zakresie ustawi
kontenery w celu gromadzenia gruzu i materiatdbw z rozbiorki. Zamawiajgcy nie zapewnia
pomieszczenia na zaplecze socjalne i sktadowisko materiatéw. Wykonawca zobowigzany jest
do skalkulowania dostaw materiatow tak, aby nie byly one gromadzone przy budynku.
Zamawiajgcy nie odpowiada za ewentualne szkody i kradzieze. Przy wykonywaniu robot
nalezy zwréci¢ szczegoOlng uwage na zabezpieczenie transportu materiatdbw oraz na
zabezpieczenie piwnic, klatek schodowych | mieszkan przed zanieczyszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany zabudowa¢ swoje podliczniki w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego, umozliwiajgce korzystanie z zasilania wodg i energig elektryczng. Po
dokonaniu odbioru robot, Wykonawca zostanie obcigzony fakturg za zuzytg wode i energie
elektryczng na podstawie wskazan podlicznikow i cen dostawcow.
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1.4.3. Dokumentacja Projektowa

Rysunki do opracowania przez Wykonawce.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje nastepujgce rysunki oraz uzyska akceptacje
Inspektora Nadzoru oraz innych odnosnych wiadz:

* Rysunki powykonawcze i wszelki inne projekty — 2 kpl

» Projekt organizacji ruchu na czas budowy

Powyzsza lista rysunkéw nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie ogdélnych
zobowigzanh wykonawcy w ramach Umowy.

Jezeli w trakcie wykonania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkdéw, Wykonawca
sporzadzi brakujgce rysunki lub Specyfikacji niezbedne do wtasciwego wykonania robét na
wiasny koszt w 4-rech egzemplarzach przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.4.4. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do
przepisow i normatywéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdllnie w zakresie zanieczyszczenia
powietrza, woéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla s$rodowiska
i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy

wykonywaniu rob6t budowlanych.

1.4.5. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca wykluczy prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na
budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa,
a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu
zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy, sporzgadzi plan bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz” na podstawie ,Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bezie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelki straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.4.6. Ochrona witasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, takie jak rurociggi, kable itp. Oraz uzyska od
odpowiednich wladz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzgdzen
ponosi Wykonawca. Jesli w trakcie prowadzenia robot nastgpi odstoniecie obiektow
zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadz6r archeologiczny uzna za konieczne
wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta Harmonogramu robot na ten okres, to
Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na Ukonczenie robét
w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy.
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1.4.7. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapienienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Umownej.

1.4.8. Stosowanie si @ do prawa i innych przepisow

Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego
w trakcie prowadzenia robot.

1.4.9. Ochrona robot przed wptywem warunkow atmosfe  rycznych
Ochrona robot przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.
2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Stosowane wyroby budowlane i materialy muszg posiada¢ certyfikaty lub aprobaty
techniczne wazne w chwili ich nabycia oraz muszg byé¢ zgodne z przyjetymi przez projektanta
w dokumentacji technicznej. Zmiana materiatu jest mozliwa jedynie za zgodag projektanta
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zrodta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé
wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem dla zapewnienia ciggtosci robot.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatéw

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wyborze materiatdw
co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem materiatu, w celu uzyskania akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

2.3. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z placu
budowy, bgdz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla ktorych
zostaty zakupione, to w takim przypadku koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany
przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania
i sktadowania zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot.
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Odpowiedzialnos¢ za wady materiatdbw powstate w czasie niewlasciwego przechowywania
i sktadowania ponosi Wykonawca. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb
umozliwiajgcy kontrole jakosci. Miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny byé po
zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest stosowacC sprzet, ktéry gwarantowac
bedzie wymagang jako$¢ oraz terminowo$¢ wykonywanych robdt. Sprzet ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Podczas transportu sprzetu po drogach
publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujgcych ograniczen odnosnie
obcigzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na
wilasny koszt. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materialdw. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidywanym umowg. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetniaé
wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce
warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatbw wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentaciji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatdw, robdt, rozrzuty wystepujgce przy produkcji
i przy badaniach wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako Sci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i jakosci materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan jakosciowych ponosi
Wykonawca. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany
przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatow, ktére budzg watpliwosci co do ich jakosci.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposoéb
wykonania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

— Czes¢ o0golng opisujgcg organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i Sposob
prowadzenia robo6t, organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, Bhp. Wykaz
zespotdbw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz 0soOb
odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych elementow robot.
System proponowanej, kontroli sterowania jakos$cig wykonywanych robdt. Wyposazenie
w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli, spos6b oraz forme gromadzenia wynikdw
badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowan korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

— Czes¢ szczegotowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot: wykaz maszyn i urzgdzenh
stosowanych na budowie =z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ srodkow
transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp. SposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich witasciwosci
w czasie raportu, sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow robdt. Sposob
postepowania z materiatami, robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Celem kontroli jakosci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zalozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot
i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatbw oraz robo6t. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru
moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialdw oraz robodt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania,
co do zakresu badan i ich czestotliwoscig sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowg. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadaj wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
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Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wplyngé ujemnie na wynik badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatdbw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badahn materiatdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodia ich wytwarzania
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatbw robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezalezne od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatbw robot z Dokumentacja Projektowa i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badanie i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Atesty, certyfikacje i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktdére posiadajg certyfikat
wskazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm ew. deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng,
w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustalono PN. W przypadku materiatow, dla ktorych
szczegOtowe specyfikacje techniczne wymagajg atestéw, kazda partia dostarczona na
budowe powinna posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jego cechy. Produkty
przemystowe powinny posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie potwierdzone "za zgodnos¢ z oryginatlem"
wynikéw tych badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.
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6.7. Dokumenty budowy

— Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od rozpoczecia robot do Odbioru Koncowego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa nha
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosSci:
— Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
— Date przekazania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosSci
i harmonogramu,
— Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robat,
— Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
— Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— Daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru, z podaniem
powodu,
— Zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
konchowych odbioréw robat,
— Godziny, ilo$¢ rodzaj robotnikdéw zatrudnionych na placu budowy,
— Sprzet technicznie uzywany i sprzet niesprawny technicznie,
— Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonania robot,
— Opis warunkoéw geologicznych z ich opisem na Rysunkach,
— Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,
— Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczen robat,
— Dane dotyczgce jakosci materialbw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
— Wyniki préb poszczegélinych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,
— Inne istotne informacje o przebiegu robot,
— Szczegotowe wykazy wszelkich ilosciowych i jakosciowych czesci robot w tym
dostarczonych I uzytych dostaw.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

— Ksiegg Obmiaru

Ksiegg Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
elementow robot. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza, sie w sposob ciggly
w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze rob6t i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru.
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—  Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce
dokumenty:

—  Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

—  Protokoty przekazania Terenu Budowy,

—  Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

—  Protokoty odbioru robot,

—  Protokoty z narad i ustalen,

—  Korespondencje na budowie.

— Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedag
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zlgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze
rob6t. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek bitgd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze robét lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pisSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymaganych do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.3 Rodzaje odbioroéw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

— Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

— Odbiorowi czesciowemu,

— Odbiorowi koncowemu,

— Odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.4. Odbior robo6t zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
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Wykonawca na piSmie, a w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia Inspektor Nadzoru winien
przystgpi¢ do badania i pomiaru robot w celu ich odbioru. Inspektor Nadzoru dokonuje
odbioru w oparciu i wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedgcych w zgodzie z Rysunkami,
Specyfikacjami innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robot nie moze kontynuowac robot bez odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu przez Inspektora Nadzoru. Zaden odbior przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia
Wykonawca od zobowigzan okreslonych Umowa.

7.5. Odbior cz esciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

7.6. Odbi6r ko ncowy robot

Odbidr rob6t nalezy wykonywac¢ z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy =z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

. Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przekazania dokumentow

. Inspektor Nadzoru wystawi Swiadectwo Przejecia stwierdzajgce zakonczenie robét po
zweryfikowaniu odbioru koncowego przez Komisje wyznaczona przez Zamawiajgcego.
Przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezme réwniez udziat w przekonaniu.

. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z Rysunkami i Specyfikacjami.

. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych Ilub roboét
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

7.7. Dokumenty do odbioru ko Acowego robot

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
. Rysunki z naniesionymi zmianami,

. Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze roboét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu,

. Recepty i ustalenia technologiczne,

. Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze
Specyfikacjami PZJ,

. Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

. Sprawozdanie techniczne,

. Powykonawcza dokumentacje geodezyjna obiektu,

. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

. Zakres i lokalizacje wykonywanych robat,

. Wykaz wprowadzonych zmian,

. Uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

. Date rozpoczecia i zakonczenia robot.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

7.8  Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 7.,6 ,odbiér koncowy robot".

8. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalona dla jednej pozycji Przedmiaru robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

— Robocizne bezposrednia,

— Wartosci zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

— Wartosci pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprawdzenie sprzetu na Placu
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— Koszty posrednie, w skiad, ktérych wchodzg, place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikbw nadzoru i laboratorium, koszty urzgadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
( w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczgce
oznakowania robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych roboét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne
ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robét w
okresie gwarancyjnym, podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym
Przedmiarze robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych tg pozycja kosztorysowa.

9. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA | POWYKONAWCZA

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykonaé niezbedne projekty wykonawcze
zgodnie z ST. Podstawg ptatnosci sg ceny ryczattowe, Przedmiar robot, Wymagania Ogoine,
obejmujgce zakres zgodny z opisem zawartym w ST.

10. ZABEZPIECZENIE | OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykonac zabezpieczenie terenu budowy:

— Dostarczy¢ i zainstalowa¢ urzgdzenia zabezpieczajgce ( zapory, Swiatta ostrzegawcze,
znaki itp.)

— Ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania roboét

Tablice informacyjne nie powinny znajdowac¢ sie na placu budowy diuzej nie 6 miesiecy od
momentu zakohczenia inwestycji.
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Tabliczki znamionowe.

Urzadzenia bedg posiadaty tabliczki znamionowe lub inny trwaly opis, niezbedny do
identyfikacji urzgdzenia. Wszystkie napisy na urzgdzeniach lub tabliczkach znamionowych,
instrukcje, ostrzezenia itp. niezbedne do identyfikacji urzgdzen i ich bezpiecznej obstugi beda
wykonane w jezyku polskim.

11. KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZEN NA ROBOTY, KTORE S A PRZEDMIOTEM
NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI

Koszty zawarcie ubezpieczenh ponosi Wykonawca.

12. KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA | WS ZYSTKICH
WYMAGANYCH GWARANCJI

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca.

13. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna cze$¢ i nalezy je czyta¢ wylgcznie
z Rysunkami Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca
jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty
ostanie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed data skfadania ofert),
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonane w bezpieczny sposéb, $cisle
w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami ( PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami
krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo o przepisami obowigzujgcymi
w Polsce.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU
| STROPU POD PODDASZEM ST -01
CPV 45260000-7

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t dachowych, dekarskich i blacharskich dla zadania ,Remont elewacji wraz
z ociepleniem budynku mieszkalno-ustugowego przy ul. Powstancéw Slgskich 16,16a
w Rybniku,,

1.2. Zakres robét obj etych ST

Izolacje cieplne ptytami wetny mineralnej grub. 15 cm uktadane na dachu,
Izolacje cieplne ptytami welny mineralnej grub. 18 cm ukladane na stropie,

Wykonanie podtogi drewnianej na ruszcie,

Wykonanie krycia papg termozgrzewalng podktadows,

Wykonanie krycia papg termozgrzewalng wierzchniego krycia,

Wymiana i montaz nowych wkazow dachowych dostosowany do potaci ptaskich
z izolowang podstawg dachowa,

Wykonanie nowych obrébek blacharskich,

Murowanie murkow ogniowych,

. Remont komindw,

0. Przetozenie rynien,

ok wNE

1.3. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST "Wymagania ogolne", pkt.1.5.
2.  Materiaty

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w ST "Wymagania ogoélne", pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania robot sa:

. Blacha stalowa powlekana gr.0,55mm,

. Kliny ze wetny mineralnej 10x10 cm

. Uchwyty do rynien dachowych sr 150mm,

. Listwy aluminiowe, maskujgce styk potgczenia papy i sciany,
. Piyty z wetlny mineralnej gr. 15cm,

. Piyty z wetlny mineralnej gr. 10cm,

. Piyty z wetny mineralnej gr. 8cm,

. Piyty z wetny mineralnej gr. 5cm,

. Kotki do montazu ptyt z wetny mineralnej,

. Masa klejgca do ptyt z welny mineralnej,
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. Papa termozgrzewalna podktadowa,

. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia,
. Wytazy dachowe,

. Cegta petlna 25x12x6,5cm,

. Zaprawa murarska mrozo- i wodoodporna,
. Cement portlandzki z dodatkami ,25”,

. Wapno suchogaszone,

. Piasek do zapraw,

. Czapy kominowe,

. Folia paroizolacyjna,

. Folia paroprzepuszczalna,

. Belki drewniane 6x10, 6x9,

. Deski gr. 25cm,

. Srodek do impregnacji drewna,

. Srodek do zabezpieczenia drewna p.poz.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw réwnowaznych o parametrach technicznych nie
gorszych niz ujete w dokumentacji projektowe;j.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogoélne", pkt. 3
3.2. Sprzet stosowany

» Sprzet do przygotowania zapraw,
* Wyciag,

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogoélne”, pkt.4
4.2.  Wyboér srodkdéw transportu

Srodkiem transportu sprzetu i materialtéw jest samochéd dostawczy lub inny gwarantujgcy
transport w sposob uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.

5.  Wykonanie robot
5.1. 0Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania Robdét podano w ST " Wymagania ogoélne”, pkt.5
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5.2. Warunki wykonania robét
OCIEPLENIE STROPODACHU

Ocieplenie stropodachu nalezy wykonaé poprzez przymocowanie do konstrukcji dachu
warstwy ptyt wetny mineralnej gr. 15 cm o wspotczynniku A = 0,039 W/mxK i pokrycie papa.

Ukladanie materiatu

Ocieplenie wykona¢ zgodnie z zasadami ujetymi w wybranym systemie ocieplenia dachow
ptaskich przy uzyciu welny mineralnej. Powierzchnie dachu nalezy przygotowa¢ pod
wykonanie ocieplenia poprzez zdjecie istniejgcej papy w miejscach uszkodzonych oraz
popekanych. Ubytki papy nalezy uzupetni¢ a podtoze oczyscié. Ocieplenie nalezy wykonaé
poprzez utozenie izolacji termicznej z ptyt welny mineralnej. Ptyty nalezy uktada¢ na dachu
luzem w sposéb mijankowy, scisle jedna przy drugiej do czota, w taki sposob, aby $cisle do
siebie przylegaly dtuzszym bokiem réwnolegle do hydroizolacji mocowanej mechanicznie.
Nastepnie utozy¢ luzem pokrycie z papy podktadowej. Jako pape podktadowg zastosowac
pape przeznaczong do mocowania mechanicznego na osnowie z tkaniny poliestrowej
(powyzej 200g/m?) i grubosci min 4 mm. Pape nalezy zgrzewac¢ na zaktadach, zgrza¢ jg
tak, aby w spoinie wystgpit wyptyw bitumu o szerokosci 0,5-1 cm. Zaktady zgrzewac¢ na
szerokosci 12-15 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i wcisnieciu posypki w bitum.
Nastepnie zamocowac jednoczesnie pokrycie z ptytami izolacyjnymi do podtoza (do warstwy
nosnej). Lgczniki nalezy umiesci¢ w miejscach zaktadu papy. Do mocowania termoizolacji do
podiozy drewnianych stosuje sie tgczniki skladajgce sie z tulei z tworzywa i wkretu
samogwintujgcego od podtozy drewnianych. Pilyty kotkowa¢ w ilosci 3 kotkbw na m2,
w strefie wewnetrznej, zwiekszajgc ilos¢ kotkéw do 6 szt/m2 w strefie brzegowej oraz do 9
szt/m2 w strefie naroznej. Nastepnie zgrzewamy pape wierzchniego krycia na calej
szerokosci. Jako wierzchnig warstwe wodoszczelng zastosowac¢ pape wierzchniego krycia na
osnowie poliestrowej o gramaturze powyzej (powyzej 250g9/m?) i grubosci min 5,2 mm. Pape
nalezy zgrzewac¢ na catej powierzchni do papy podktadowej. Zaktady boczne o szerokosci
pasa pozbawionego posypki mineralnej (8 cm) zgrzac tak, aby w spoinie wystgpit wyptyw
bitumu o szerokosci 0,5-1cm. Zaktady czotowe zgrzewac¢ na szerokosci 15 cm po
uprzednim przetopieniu powierzchni i wcisnieciu posypki w bitum. Wyplywy asfaltu mozna
posypac posypka mineralng w tym samym kolorze.

OCIEPLENIE STROPU POD PODDASZEM

Ocieplenie stropu pod poddaszem nalezy wykonac poprzez utozenie ptyt weiny mineralnej
o tacznej gr. 18 cm o wspotczynniku A = 0,039 W/mxK oraz wykonanie podtogi drewniane;.

Ukladanie materiatu

Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem nalezy wykonac poprzez utozenie wetny
mineralnej o tgcznej gr. 18 cm na stropie poddasza z wykonaniem poditogi na legarach
drewnianych. Strop poddasza nalezy oczysci¢, wyréwnaé a nastepnie utozy¢ na nim folie
paroizolacyjng. Na tak przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ podioge na ruszcie
drewnianym. Wykonac¢ ruszt drewniany z belek giébwnych 6 cm x 10 cm, w rozstawie co 61
cm. Ruszt wypei¢ pierwszg warstwe ocieplenia grubosci 10 cm. W nastepnej kolejnosci
utozy¢ belki poprzeczne o wymiarach 6 cm x 9 cm dwie sztuki na tgczeniu ptyt. Pomiedzy
rusztem utozy¢ kolejng warstwe wetny mineralnej gr. 8 cm. Do rusztu zamocowaé folie
paroprzepuszczalng. Na konstrukcje rusztu nabi¢ deski grubosci 25 mm. Calg konstrukcje
drewniang zabezpieczy¢ zgodnie z instrukcjg ITB nr 401/2004, uzyskujg klase B-s2,d0
reakcji na ogien (niezapalne, niekapigce, nieodpadajgce pod wpltywem ognia). Dodatkowo
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elementy drewniane zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng odpowiedni preparatami. Wokéot
wytazu nalezy wykonac¢ rame z desek zabezpieczajgcg wetne mineralng.

Wymiana wiazow dachowych

Projekt przewiduje wymiane wlazow dachowych podczas prac zwigzanych z ociepleniem.
Nalezy zamontowac¢ nowe wtazy o wymiarach istniejgcych otworéw.

Podwy zszenie murkow ogniowych

W celu zapewnienia wiasciwej minimalnej wysokosci scianek kolankowych na dachu, nalezy
wykonac¢ ich nadmurowanie przy uzyciu cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej.
Wysokos¢ nadmurowania to ok. 0,30 m powyzej potaci dachu po wykonaniu ocieplenia
z wetny. Powierzchnie nadmurowane nalezy otynkowac¢ tynkiem zewnetrznym cementowo-
wapiennym o gr. 1,5 cm. Powierzchnie scianek kolankowych ociepli¢ réwniez od wewnagtrz
wetng mineralng gr. 5 cm a nastepnie wykonac obrébki blacharskie.

Remont kominéw

Remont komindéw polega¢ bedzie na skuciu gluchych, odspojonych tynkéw wymianie
obrobek blacharskich wykonaniu ponownego tynkowania oraz montazu czap kominowych.

Przelo zenie rynien i rur spustowych

Po wykonaniu ocieplenia rynny i rury spustowe nalezy zamontowac¢ ponownie.

Wymiana pokrycia dachowego

Na dachu nie poddawanym termomodernizacji nalezy dokona¢ wymiany pokrycia
dachowego. Powierzchnie dachu nalezy przygotowa¢ do wymiany pokrycia poprzez zdjecie
istniejgcej papy w miejscach uszkodzonych oraz popekanych. Ubytki papy nalezy uzupetni¢
a podioze oczysci¢. Nastepnie utozy¢é luzem pokrycie z papy podktadowej. Jako pape
podktadowg zastosowaé pape przeznaczong do mocowania mechanicznego na osnowie
z tkaniny poliestrowej (powyzej 200g/m?) i grubosci min 4 mm. Pape nalezy zgrzewa¢ na
zaktadach, zgrza¢ jg tak, aby w spoinie wystgpit wyptyw bitumu o szerokosci 0,5-1 cm.
Zaktady zgrzewa¢ na szerokosci 12-15 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni
I wecisnieciu posypki w bitum. Nastepnie zamocowac pokrycie do podioza (do warstwy
nosnej). Laczniki nalezy umiesci¢ w miejscach zaktadu papy. Nastepnie zgrzewamy pape
wierzchniego krycia na calej szerokosci. Jako wierzchnig warstwe wodoszczelng zastosowac
pape wierzchniego krycia na osnowie poliestrowej o gramaturze powyzej (powyzej 2509/m?)
i grubosci min 5,2 mm. Pape nalezy zgrzewac na catej powierzchni do papy podkiadowej.
Zaktady boczne o szerokosci pasa pozbawionego posypki mineralnej (8 cm) zgrzac tak, aby
w spoinie wystgpit wyptyw bitumu o szerokosci 0,5-1cm. Zaktady czotowe zgrzewac na
szerokosci 15 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i wecisnieciu posypki
w bitum. Wyptywy asfaltu mozna posypac¢ posypka mineralng w tym samym kolorze.

6. Kontrola jako $ci rob6t

Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi w ST "Wymagania Ogolne”, pkt. 6
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7. Obmiar rob6t

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru rob6t podanymi
w ST "Wymagania Ogolne" pkt.7. Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w ( m2, m3).

8. Odbi6r robot

Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogdlne".

9.  Przepisy zwi gzane

*PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

*PN-80/B-10240 — Papowe pokrycia dachowe. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

*PN-EN 13162:2002 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

*PN-EN 12086:2001 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie wasciwosci
przy przenikaniu pary wodnej”.

eInstrukcja ITB Nr 447/2009 ,Stosowanie wyrobow z welny mineralnej do izolacji termicznej
w budownictwie”.
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SPECYFIKACJATECHNICZNA
TERMOMODERNIZACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH, WEWNETRZNEJ ORAZ STROPU
ZEWNETRZNEGO ST - 02
CPV 45320000-6; 45100000-8; 45111000-8;

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét elewacyjnych, tynkarskich, izolacyjnych, blacharskich dla zadania ,Remont
elewacji wraz z ociepleniem budynku mieszkalno-ustugowego przy ul. Powstancéw Slgskich
16,16a w Rybniku,

1.2. Zakres robét obj etych ST

1. Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy gzymsow itp.
z blachy nie nadajgcej sie do uzytku,

2. Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie, zamocowanie listwy cokotowej,

3. Docieplenie $cian zewnetrznych budynku pilytami z welny mineralnej twardej,
o wymiarach 100 x 60 cm i grubosciach: 14 cm metodg lekkg mokrg, z wyprawg z tynku
silikatowego - faktura kamyczek o grubosci 1,5 mm,

4. Docieplenie sciany wewnetrzne] budynku pilytami z welny mineralnej twardej,
o wymiarach 100 x 60 cm i grubosciach: 14 cm metodg lekkg mokrg, z wyprawg z tynku
mineralnego - faktura kamyczek o grubosci 1,5 mm,

5. Docieplenie stropu nad przejazdem plytami z welny mineralnej lamelowej,
o wymiarach 100 x 20 cm i grubosciach: 18 cm, z wyprawg natrysku dekoracyjnego,

6. Docieplenie osciezy ptytami z twardej welny mineralnej o grubosci 2 cm metodg lekkg
mokrg , z wyprawg z tynku silikatowego - faktura kamyczek o grubosci 1,5 mm,

7. Dodatkowa warstwa siatki przy docieplaniu $cian parteru, ochrona narozy listwami
aluminiowymi, montaz profili przyokiennych.

8. Montaz podokiennikow stalowych, powlekanych z bl. 0,55mm kolor szary o szer. ponad
25cm,

9. Obroébki z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,55 mm, przy szerokosci w rozwinieciu
ponad 25 cm,

10. Przetozenie elementow istniejgcych na elewaciji: alarméw, lampa, klimatyzatory,

11. Malowanie elewacji przy klatce schodowej,

12. Wymiana skrzynek na elewaciji tylnej,

13. Wymiana drzwiczek skrzynek na elewacji frontowej,

14. Malowanie okien klatki schodowej,

15. Zamurowanie okien spizarek,

16. Przetozenie rur spustowych,

17. Zabezpieczenie przestrzeni dylatacyjnej,

18. Montaz szklanych paneli reklamowych,

19. Demontaz zadaszenia konstrukcji stalowej na podworzu,

20. Demontaz kominow stalowych elewacji,

21. Usuniecie zieleni pngcej z elewacji,

22. Malowanie elementow stalowych.

1.3. Ogdblne wymagania dotycz gce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 5.
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2. Materiaty

2.1. Warunki og0lne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogoélne", pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty

Materialami stosowanymi do wykonania robot sa:

*Plyty z welny mineralnej — wspoétczynnik przewodzenia ciepta A= 0,038 W/mK, grub. 14, 2
cm,

*Plyty z welny mineralnej lamelowej — wspétczynnik przewodzenia ciepta A= 0,039 W/mK,
grub. 18 cm,

*Preparat gruntujgcy do podiozy,

sListwa startowa,

e Listwa dylatacyjna,

e Listwy narozne,

*Profile przyokienne,

»Zaprawa klejowa sucha do ptyt z welny mineralnej,

*Preparat wzmacniajgcy podtoze,

*t gczniki z dlugg strefg rozpierania z wkrecanym trzpieniem stalowym do mocowania wetny
mineralnej,

« Siatka z wtdkna szklanego,

*Farba gruntujgca,

*Tynk silikatowy faktura "kamyczek” o grubosci ziarna 1.5 mm,
*Tynk mineralny faktura "’kamyczek” o grubosci ziarna 1.5 mm,
*Blacha stalowa powlekana gr. 0,55mm,

*Masa izolacyjna,

* Podokienniki stalowe powlekane gr. 0,55mm,

« Silikonowa farba elewacyjna,

*Farba podktadowa do drewna,

*Farba do drewna,

s Farba podktadowa do stali,

*Farba do stali,

» Skrzynka elektryczna,

*Drzwiczki skrzynek elektrycznych,

»Szklane panele reklamowe,

*Tynk mineralny natryskowy,

*Farba emulsyjna,

Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej,

Kratki wentylacyjne z PCV z zaluzja,

 Zaslepki do kotkdw z wetny mineralnej,

*Uchwyty do rur spustowych,

Dopuszcza sie zastosowanie materiatbw réwnowaznych o parametrach technicznych nie
gorszych niz ujete w dokumentacji projektowe;j.

Wszystkie materialy z rozbiorki takie jak: gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny,
deski, drewno, szkio, elementy metalowe (ziom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne,
winny by¢ na biezgco wynoszone poza obreb budynku, zabezpieczone i sktadowane. Chyba
ze Inspektor Nadzoru zleci inaczej.
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3. Sprzet

3.1. Ogoblne wymagania dotycz gce sprz etu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3
3.2. Sprzet stosowany

«drobny sprzet potrzebny do wykonania robot
ewiertaka z mieszadtem, wiertarka udarowa, pace do wyréwnania styropianu
*nozyce do ciecia blachy, lutownica

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdét rozbidrkowych oraz szalowan pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru budowlanego. Jakikolwiek
sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot
i przepisOw BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane
i niedopuszczone. Do robét moze by¢é uzyty dowolny sprzet gwarantujgcy prawidiowe
i bezpieczne wykonanie robét tj: tomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki,
pity do metalu i drewna, pity elektryczne, pity diamentowe, siekierki, miotki, klucze, liny, mioty
pneumatyczne, wiertarki, palnik acetylenowo-tlenowy, zuraw samojezdny, wciggarki reczne
i elektryczne, rusztowania systemowe i pomosty wewnetrzne.

4. Transport

4.1. OgOlne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogoélne”, pkt.4
4.2. Wybo6r srodkow transportu

Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochéd dostawczy lub inny gwarantujgcy
transport w sposob uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogoblne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania Robdét podano w ST " Wymagania ogélne", pkt.5

5.2. Warunki wykonania robét

Ogodlna charakterystyka metody ocieplenia scian zewn etrznych oraz warunki
prowadzenia robot

Technologia ETICS stuzy zapewnieniu wtasciwego komfortu cieplnego przy zachowaniu
odpowiedniej estetyki i trwatlosci elewacji. System moze by¢ stosowany w budynkach
eksploatowanych. Metoda ta polega na polepszeniu izolacyjnosci scian zewnetrznych
poprzez umocowaniu od zewnetrznej strony Scian piyt weilny mineralnej o gr. 14 cm
0 wspotczynniku A = 0,038 W/mK oraz wykonanie wzmocnienia z tkaniny zbrojgcej
z pokryciem cienkowarstwowym tynkiem barwionym w masie. Roboty ociepleniowe nalezy
prowadzi¢ scisle wedtug wytycznych szczeg6towych producenta systemu dociepleniowego
posiadajgcego aktualng Aprobate Techniczng. Nalezy zastosowa¢ materialy jednego
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wybranego systemu. Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ aprobaty
techniczne i aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Nadzér nad wykonaniem
ocieplenia powinien by¢ prowadzony przez osoby uprawnione do tego o wysokich
kwalifikacjach zawodowych. Roboty zwigzane z ociepleniem przedmiotowego budynku
nalezy wykonywac nalezy zgodnie z wytycznymi okreslonymi w swiadectwie dopuszczenia
ITB nr 447/2009. Budynek jak i otoczenie nalezy odpowiednio przygotowa¢ do wykonania
ocieplenia. Prace zwigzane z ociepleniem nalezy prowadzi¢ wylgcznie w temperaturze
powietrza nie nizszej niz + 5 ° C i nie wyzszej niz + 25 ° C, przy pogodzie bezdeszczowej.
Zalecane jest aby wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie byta wieksza niz 80%. Warunki
wilgotnosciowe i temperaturowe powinny panowac, przez co najmniej 24 godziny przed
rozpoczeciem robot. Podczas prowadzenia prac sciany zewnetrzne budynku oraz materiaty
powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami, deszczem, bezposrednim promieniowaniem
stonecznym, kondensacjg pary wodnej zarowno podczas ich naktadania jak i bezposrednio
po ich natlozeniu. Powierzchnie robocze nalezy ostoni¢ za pomocag nieprzezroczystej folii
z tworzywa sztucznego.

Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ montaz odpowiednich rusztowan zgodnie
z zasadami BHP. Warunkiem prawidtowego wykonywania prac dociepleniowych jest stabilne,
nosne podioze, ktére gwarantuje poprawne potgczenie warstwy nowego ocieplenia. Nalezy
dokona¢ dokiadnego sprawdzenia czy istniejgce podioze jest nosne, suche, réwne,
0 odpowiedniej przyczepnosci, czy jest pozbawione powlok lub czgstek luzno zwigzanych
z podiozem oraz czy jest wolne od agres;ji biologicznej i chemicznej. Stan tynkow sprawdzié¢
przez ostukiwanie. W celu zapewnienia przyczepnosci nowego ocieplenia do podioza,
uszkodzong powierzchnie tynku na $cianach nalezy sku¢, a ubytki wyréwnaé zaprawag
wyrownawczo-murarskg. Nastepnie zmy¢ Sciany budynku wraz z osciezami wodg bez
dodatku $rodkéw chemicznych. Plaszczyzny $cian sprawdzi¢ tatami aluminiowymi.
Dodatkowo nalezy wykonac prébe przyczepnosci przyklejonych probek wetny do podtoza —
zgodnie z instrukcja ITB nr 447/2009. W przypadku podtozy o duzych nierbwnosciach
powierzchni nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawczg do 20 mm nalezy zastosowaé tynk
cementowo-wapienny, ktory nalezy naktadany w kilku warstwach. Jezeli nieréwnosci podtoza
przekraczajg 20 mm nalezy zastosowa¢ wyrownanie podtoza poprzez przyklejanie materiatu
termoizolacyjnego o odpowiedniej grubosci. Jesli nosne podioze bedzie wskazywalto, iz
posiada niskg no$nosc¢ nalezy je zagruntowac preparatem gruntujgcym.

Monta z warstwy termoizolaciji

Podloze pod ocieplenie musi by¢ rowne, nosne, i oczyszczone z wszelkich elementow
mogacych powodowac ostabienie przyczepnosci zaprawy klejgcej. Przed rozpoczeciem
czynnosci dociepleniowych w pierwszej kolejnosci nalezy przymocowac¢ do $cian listwe
startowg ok. 2-3 cm ponad poziomem terenu. Zadaniem listwy startowej jest utrzymanie
poziomej linii elewacji, a takze wzmocnienie dolnej krawedzi systemu. Mase klejgcg nalezy
naktadaC na catg powierzchnie montazowg. Klej nakladamy dwukrotnie, najpierw na tak
zwane ,zdarcie”, a nastepnie wkasciwg warstwe zaprawy klejgcej. Zaprawe nalezy naktadaé
kielnig tak aby pokrywata ona 100% powierzchni ptyty. Warstwa kleju nie powinna
przekraczac grubosci 10 mm. Po natozeniu masy klejgcej na ptyte wetny mineralnej nalezy jg
bezzwtocznie przytozy¢é do Sciany w przewidzianym miejscu i docisng¢ poprzez uderzenia
deski drewnianej o szerokosci ok. 10cm i dlugosci min 1,8m, az do uzyskania réwnej
ptaszczyzny z sagsiadujgcymi ptytami, co nalezy sprawdzaé przez przyktadanie faty
kontrolnej. W przypadku gdy masa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, nadmiar nalezy
usungc¢. Przyklejanie piyt nalezy rozpocza¢ od dolnych rzedéw. W narozach wklestych
i wypuktych wetne mocowac na zaktad. Wetne mineralng przykleja¢ do sciany w mijankowym
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ukladzie piyt, bez spoin, ograniczajgc mozliwos¢ wystgpienia mostkow termicznych.
Powierzchni bocznych piyt nie smarowac¢ masg klejgca. Po dostatecznym zwigzaniu zaprawy
klejgcej (min. 48 godzin) wykona¢ mocowanie mechaniczne do podioza tgcznikami do
termoizolacji w ilosci 6 szt./m? i gtebokosci zakotwienia w warstwie nosnej $ciany réwnej
90mm fgcznikami powinny by¢ tgcznikami wkrecanymi. Nalezy wykona¢ odwierty kontrolne
celem doboru ostatecznej dlugosci tgcznikbw. Przed wprowadzeniem tgcznika
w otwdr, wywiercone otwory nalezy oczysci¢ z urobku, np. przez ich przewietrzanie. Otwory
pod tgczniki nalezy wyfrezowac tak aby talerzyki tgcznikbw nie wystawaly poza lico piyt.
Nastepnie otwory zaslepi¢ zaslepkami z welny mineralnej. Wszystkie ewentualne
nierownosci wzmocni¢ nalezy dodatkowymi kotkami. Prace wykona¢ podczas pogody
bezdeszczowej przy temperaturze powyzej 5°C. Jesli kontrola powierzchni przy uzyciu faty
kontrolnej wykaze nierébwnosci, nalezy je przeszlifowa¢ pacg z gruboziarnistym papierem
Sciernym okreznymi ruchami. Po wyrGwnaniu powierzchni ptyt welny mineralnej nalezy je
oczysci¢ z luznych czagstek szczotkg lub sprezonym powietrzem. Przed przystgpieniem do
wykonania zasadnicze] warstwy zbrojonej nalezy wzmocni¢ naroza otworOéw okiennych
i drzwiowych prostokgtnymi pasami siatki o wymiarach 20x35cm, umieszczonymi pod katem
45 stopni, na zaprawie klejowej. Naroza s$cian i otworéw i naroza budynku wzmocni¢
katownikami ochronnymi aluminiowymi z nalozong siatkg. Kagtowniki muszg catkowicie
znajdowac sie pod siatkg. Przyklejanie tkaniny zbrojgcej rozpoczgé nie wczesniej niz po
uptywie 3 dni od czasu przyklejenia ptyt welny mineralnej do elewacji przy pogodzie
bezdeszczowej i temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C. Tkanina zbrojgca
do wzmocnienia wyprawy elewacyjnej powinna odpowiada¢é wymaganiom okreslonym
w Aprobacie technicznej. Do przyklejenia tkaniny zbrojgcej nalezy stosowac kleje
odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w Aprobacie technicznej, przygotowane zgodnie
z instrukcjg producenta. Na catej powierzchnie przeszlifowanych piyt wetny mineralnej
nanies¢ zaprawe klejgcg przy uzyciu pacy zebatej warstwg o gr. 3-4mm, pasami pionowymi
lub poziomymi na szerokosc siatki zbrojgcej. Po natozeniu zaprawy, natychmiast wtopié
w nig siatke tak, by zostata ona réwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie.
Sgsiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy jednak niz 100 mm
w pionie i poziomie. W narozach siatka nie moze byc¢ ucieta na krawedzi, powinna zachodzi¢
za krawedz naroza w obu kierunkach, lecz nie wiecej niz na dtugos¢ 200 mm. Tkanina siatki
powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w 1/3 grubosci (od strony zewnetrznej)
powtoki zbrojeniowej. Powierzchnia po utozeniu tkaniny zbrojgcej powinna by¢ gtadka
i pozbawiona nierdwnosci. Jesli stwierdzi sie miejsca, w ktérych tkanina wzmacniajgca jest
widoczna, miejsca te nalezy wyréwna¢ masg klejgcg. W celu zwiekszenia odpornosci
warstwy ocieplajgcej na uszkodzenia mechaniczne na wysokosci 3,00 m do poziomu terenu
nalezy wykona¢ wzmocnienie w postaci wklejenia dwoch warstw siatki.

Wykonywanie wyprawy tynkarskiej

Po zwigzaniu i wyschnieciu warstwy zbrojonej (po okoto 3 dniach) calg powierzchnie elewacji
nalezy zagruntowa¢ preparatem gruntujgcym przy uzyciu pedzli, szczotek, lub watkow.
Zastosowac preparat gruntujgcy w kolorze zblizonym z kolorystykg tynku przeznaczony do
stosowania pod tynki silikatowe. Okres schnigcia zagruntowanego podtoza wynosi ok. 24
godziny. Po uptywie tego czasu na wyschniete podioze natozyé cienkg warstwe zaprawy
tynkarskiej silikatowe;.

Prace mozna prowadzi¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i nie wyzszych niz +25°C.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej
0°C w przeciggu 24 godzin. Do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy stosowa¢ masy
tynkarskie zgodnie z odpowiednimi $wiadectwami ITB.
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Wykonywanie zabezpiecze n blacharskich

Do zabezpieczenia elewacji przed zaciekami wody opadowej przewidziano wymiane
wszystkich obrobek blacharskich. Nowe obrobki nalezy dostosowaé do grubosci nowego
ocieplenia. Obrobki blacharskie oraz parapety wykona¢ przy uzyciu blachy stalowej
powlekanej gr. 0,55mm. Montowac¢ je tak aby wystawaly poza lico scian co najmniej 40 mm.
Parapety wyposazyc¢ w profil odprowadzajgcy wode oraz uszczelni¢ wszystkie potgczenia.

Ocieplenie o s$cieznic

Wszystkie oscieza, tgcznie z powierzchnig pod parapetami nalezy ociepli¢ przy uzyciu wetny
mineralnej gr. 2 cm oraz zabezpieczy¢ warstwg tkaniny zbrojgcej, ktorej nie mozna ucina¢ na
krawedziach. Tkanina zbrojgca powinna by¢ tak docieta, aby istniata mozliwos¢ wywiniecia
jej na ocieplane sciany. Jezeli oscieznice sg mato widoczne spoza wegarkow, nalezy przy
oscieznicy scig€ ukosnie pityty wetny mineralnej. Potgczenie ocieplenia z oscieznicg nalezy
wypetnic¢ profilem uszczelniajgcym.

Przeto zenie istniej gcych elementéw takich jak

- lamp - zdemontowac¢ na czas wykonywania izolacji scian i ponownie zamontowac,

- tablice, reklamy - podobnie jak opisano powyzej,

- klimatyzatory - zdemontowac na czas wykonywania izolacji scian, po zakonczeniu prac
ponownie powiesi¢ w miejscach do tego przeznaczonych przy wykorzystaniu podpoér
istniejgcych, w razie potrzeby uzupetni¢ czynnik chtodzacy,

Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej

Po wykonaniu izolacji scian zamontowac¢ na licu sciany nowe kratki wentylacyjne ze stali
nierdzewnej. Ramki osadzi¢ w przegrodzie, uszczelni¢ uszczelniaczem poliuretanowym.
Dodatkowo kratki montowa¢ przy uzyciu kotkdw rozporowych osadzanych poprzez tuleje
dystansowe.

Zabezpieczenie przestrzeni dylatacyjnej

Szczeliny dylatacyjne zabezpieczy¢ przy uzyciu blachy stalowej, ocynkowanej powlekanej gr.
0,55 mm, w kolorze zblizonym do koloru elewacji lub stosujgc profil dylatacyjny. W przestrzen
dylatacyjng na gtebokosci 1 m nalezy wprowadzi¢ materiat izolacyjny (wetne mineralng).

Przelo zenie rur spustowych
Po wykonaniu ocieplenia rury spustowe nalezy zamontowac¢ ponownie.
Zamurowanie okien spi zarek

Okna spizarek zostaty przewidziane do zamurowania. Stare okna nalezy zdemontowac
a powierzchnie zamurowac przy uzyciu cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej o grubosci istniejgcego muru. Pozostawi¢ powierzchnie na osadzenie kratki
wentylacyjnej. Potgczenie nowej powierzchni Sciany z istniejgcg wykonaé przy uzyciu
stalowych ptaskownikéw, co drugg warstwe. Ptaskowniki zamocowaé do istniejgcych $cian
przy uzyciu kotkbw M 10, a do powierzchni nowych $cian na zatopi¢ w zaprawie.
Powierzchnie po zamurowaniu od wewnetrznej strony otynkowaé tynkiem cementowo-
wapiennym i na catej ptaszczyznie sSciany wykona¢ malowanie farbg emulsyjng. Od
zewnetrznej strony wykonac ocieplenie jak pozostatg powierzchnie scian. W gornej czesci
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zamurowania pozostawi¢ otwor celem umozliwienia wentylacji pomieszczen. W otworze
umiesci¢ rure o srednicy @ 110 mm oraz osadzi¢ kratki wentylacyjne. O strony elewacji
zewnetrznej zamontowac kratki ze stali nierdzewnej natomiast od strony pomieszczen kratki
z tworzywa sztucznego z zaluzjq.
Malowanie okien klatki schodowej

Okna Kklatki schodowej nalezy pomalowaé. Drewniane powierzchnie okien oczysci¢
przygotowaé¢ pod malowania oraz pomalowac¢ specjalistycznymi farbami, podktadowg
I nawierzchniowa.

Demontaz oraz ponowny monta z zadaszenia stalowej konstrukcji od strony
podworza

Na czas robot zadaszenia z ptytami poliweglanowych stalowej konstrukcji na podwdrzu
nalezy zdemontowa¢ a po zakonczonych pracach zamontowa¢ ponownie dostosowujgc
zadaszenie do docieplenia. Powierzchnie poliweglanu nalezy skrocic, tak aby nie kolidowata
z dociepleniem.

Usuni ecie pn gczy z elewacji

Znajdujgce sie na elewacji tylnej pngcza przewidziano do likwidacji. Pngcza nalezy usung¢
tgcznie z korzeniami.

Wymiana drzwiczek skrzynek na elewacji frontowe;j

W znajdujgcych sie na elewacji frontowej skrzynkach elektrycznych nalezy wymienic
drzwiczki na nowe dopasowane do zabytkowego charakteru elewacji.

Wymiana skrzynki na elewacji tylnej
Skrzynka na elewacji tylnej zostata przewidziana do wymiany.
Malowanie elewaciji przy klatce schodowe]

Stupki przyokienne w klatce schodowe] nalezy pomalowaé farbg silikonowg w kolorze
elewacji.

Malowanie elementéw stalowych
Wszystkie elementy stalowe nalezy oczysci¢ z istniejgcych powtok malarskich oraz
pomalowaé farbe podktadowg oraz wierzchniego krycia przeznaczong do powierzchni
stalowych.

Demonta z kominow stalowych z elewacji

Stalowe kominy nalezy zdemontowa¢ na mniejsze elementy skitadowe z ktorych powstatly.
Materiat z rozbiérki ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
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Monta z szklanych paneli reklamowych

W miejscu wskazanym przez Inwestora na elewacji frontowej budynku nalezy zamontowac
szklane panele ze szkia bezpiecznego. Montaz elementow wykona¢ wedtug systemu
wybranego producenta.

5. Kontrola jako $ci robot
Zgodnie z "Warunkami wykonania Robo6t", podanymi w ST "Wymagania Ogolne”, pkt. 6
6. Obmiar robot

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru Robo6t podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt.7.Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w ( m2, m3).

7. Odbiér robot

Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogolne”

8. Przepisy zwi gzane

«Swiadectwo ITB Nr 447/2009 ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkow”;

« Certyfikaty, Aprobaty techniczne i wymagania producentéw zastosowanych materiatow.
*PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

*PN-92/P-85010 - Tkaniny szklane;

*PN-EN 13162:2009 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie;
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ — ST-03
CPV 45421000-4

1. Wstep
1.1. Przedmioti zakres ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wymiang stolarki okiennej
i drzwiowe] dla zadania ,Remont elewacji wraz z ociepleniem budynku mieszkalno-
ustugowego przy ul. Powstancéw Slaskich 16,16a w Rybniku,

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych obj  etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej dotyczg warunkow przystgpienia
prowadzenia rob6t zwigzanych z:
- demontaz starej drewnianej stolarki okiennej i wymiana na nowg z PCV w kolorze
biatym wyposazonej w nawiewniki cisSnieniowe
- demontaz starej stolarki drzwiowej i wymiana jej na nowg stalowg kolor brgz
wyposazonej w antabe i samozamykacz
- wywoéz zdemontowanej stolarki we wlasnym zakresie ( stolarka nie moze byc¢
sktadowana dtuzej niz 3 dni przed budynkiem)

1.3. Ogodlne wymagania dotycz gce robot:
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przy robotach budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg majg zastosowanie ogoinie
obowigzujgce przepisy wynikajgce z Prawa Budowlanego oraz innych przepisow
obowigzujgcych przy robotach budowlano — montazowych.
1.3.1. Dokumentacja projektowa:
Inwentaryzacja elewacji budynku
1.3.2. Dodatkowe ustalenia
Wykonawca zobowigzany jest do sukcesywnego wywozenia zdemontowanej stolarki sprzed
budynku ( nie wiecej niz 3 dni)
Zakaz skladowania gruzu do kontenerow ustawionych dla mieszkancow na skladanie
Smieci.

Zakres robot budowlanych:

45000000-7 Roboty budowlane
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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2. Materiaty i urz gdzeni

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w ST "Wymagania ogoélne", pkt. 2
2.2. Rodzaje materiatow

Do realizacji zadania przewiduje sie uzycie:

- stolarka okienna PCV, uchylno-rozwieralna, profile pieciokomorowe z podwojnym
wktadem, kolor biaty o nastepujgcych parametrach: wspoétczynnik przenikania ciepta
,U" (max 1,3 W/m2K), wsp. izolacyjnosci akustycznej Rw ( min 32 dB), wsp. infiltracji
powietrza a = 0,5 — 1,00, okucia obwiedniowe, mikrowentylacja.

- stolarka okienna PCV, uchylno-rozwieralna, profile pieciokomorowe z podwojnym
wktadem, kolor biaty o nastepujgcych parametrach: wspoétczynnik przenikania ciepta
,U" (max 1,6 W/m2K), wsp. izolacyjnosci akustycznej Rw ( min 32 dB), wsp. infiltracji
powietrza a = 0,5 — 1,00, okucia obwiedniowe, mikrowentylacja.

- zaprawa tynkarska i gruntujgca, gips szpachlowy,

- pianka poliuretanowa, silikon, kotwy stalowe, farba emulsyjna,

- materiaty wykonczeniowe,

- drzwi ze stalowych ksztattownikow systemowych zabezpieczonych antykorozyjnie
wyposazonych w zaluzje wentylacyjng oraz stalowg siatke mocowang od wewnatrz
zabezpieczajgcqg przed dostepem zwierzat.

Parametry okien z PCV:
- rama tzw. ciepta
- profil pieciokomorowy w kolorze biatym, o szerokosci budowlanej 70mm
- 13 mm o0$ okuciowa zapewniajgca optymalne zabezpieczenie przed wiamaniem
- szyba termoizolacyjna o wspotczynniku U=1,0 W/m2K i dzwiekochtonnosci Rw=32 dB,
szkio bezpieczne, antywtamaniowe
- U=1,30 W/m2K
- U=1,60 W/m2K
- okucia obwiedniowa z mikrouchytem, podnosnikiem skrzydta i blokada klamki

Parametry drzwi stalowych:

- ksztaltowniki stalowe systemowe zabezpieczone antykorozyjnie
zaluzja wentylacyjna ze stalowg siatka
zamek
profile stalowe,
oscieznica stalowa profilowa, ocynkowana, scianka grubosci 2mm.

Powierzchnie oraz wszystkie elementy ocynkowane, lakier proszkowy zamek zasuwkowo-
zapadkowy, okucia, wktadka patentowa, komplet uszczelek Grubosé skrzydia 50 mm
wypetnienie wetna mineralna. Zawiasy spawane, dwuczesciowe z regulacjg wysokosci min 2
szt./skrzydto

Muszg posiada¢ Certyfikat Zgodnosci, lub Deklaracje Zgodnosci z PN, lub Aprobatg
Techniczng. W celu zapewnienia doptywu powietrza do pomieszczenia konieczne jest
wyposazenie okien w nawiewniki cisnieniowe powietrza lub zastosowanie nawiewnikOw
$ciennych o wydajnosci przeptywy 45 m3/h, ktére muszg zapewni¢ doptyw powietrza
zgodnie z "Polskg Normg PN- 83/B - 03430 Az3 2000. Wymagania” Zastosowane
nawiewniki muszg posiada¢ Aprobate Techniczna.
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2.3. Wymagania

Materialy i urzadzenia uzyte do realizacji zadania powinny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w przepisach szczegoétowych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.
W szczegolnosci Zamawiajgcy bedzie zadat:

- Certyfikat Zgodnosci, lub Deklaracje Zgodnosci z PN lub Aprobatg Techniczng dla
okien oraz nawiewnikow

- Certyfikat dla szyb na znak bezpieczenstwa B

- Aprobate Techniczng lub Certyfikat zgodnosci z PN lub Aprobatg Techniczng dla
okuc.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materialy i urzgdzenia przechowuje i skladuje Wykonawca w swoich pomieszczeniach,
zapewniajgc ich sukcesywny dow0z w miare wystepujgcych potrzeb.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzyty do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz bedzie zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie-gwarantujgce zachowania warunkow umowy lub
grozgce zdrowiu zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. Transport

Materiat z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Dobor $Srodkéw
transportu pozostaje po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do skiadowania
materialtdw z rozbidrki w miejscu przeznaczonym do tego celu. Dobdér odpowiedniego
miejsca wywozu wykonawca ustala we wlasnym zakresie oraz ponosi koszty sktadowania
materiatow z rozbiorki.

Pojazdy Wykonawcy powinny spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego, m.in.
parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obcigzenia, wymiary fadunkow.

Wszelkie koszty wynikle z powodu uszkodzen i zanieczyszczenia drég publicznych
w zwigzku z realizacjg zadania obcigzajg Wykonawce robot.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg, wymaganiami ST
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie i w ST, a takze w przepisach szczego6towych.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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5.2. Kolejno $¢€ robot

Kolejnos¢ robét okresla sie nastepujgco:

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot, roziozenie folii, przygotowanie
zabezpieczenh i oznakowanie miejsca pracy na zewnatrz,

* Zdemontowanie starej stolarki drewnianej i ostrozne wyniesienie na zewnatrz,

* Obsadzenie nowej stolarki okiennej na piance poliuretanowej, zatozenie kotew
stalowych

* Obsadzenie nowej stolarki drzwiowej na piance poliuretanowej, zalozenie kotew
stalowych

* Obrobienie osciezy okiennych i drzwiowych wraz z robotami towarzyszgcymi

*  Wywo0z zdemontowanej stolarki i gruzu z demontazu

» Ostateczne uporzgdkowanie i przekazanie obiektu Inwestorowi

5.3 Technologia prowadzenia robot:

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt powinien zapewni¢ odpowiednie przeszkolenie
pracownikbw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Ponadto powinien posiada¢
odpowiednie wyposazenie techniczne i socjalne zapewniajgce odpowiednie warunki pracy.

6. Kontrola jako $ci robot

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé¢
zalozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, utrzymywanie w petnej sprawnosci
zabezpieczenh i oznakowania terenu budowy.

Kontrola jakosci rob6t budowlanych polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania
zgodnie z sztukg budowlang, przedmiarem i poleceniami Inspektora Nadzoru.

7. Przedmiar i obmiar rob6t

Przedmiar robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonywania wraz z wyliczeniem
i zestawianiem ilosci tych robo6t

Obmiaru nalezy dokona¢ na podstawie obmiarow z natury oraz zgodnie z kosztorysowymi
normami naktaddéw rzeczowych.

W ramach niniejszego zadania nie wykazano w przedmiarach ilosci odzysku materiatdw
wtornych, wszelkie korzysci wynikte z tego tytutu sg zyskiem Wykonawcy, co powinno byc¢
przez niego uwzglednione w cenie ofertowe). Wszelkie koszty poniesione z tytutu segregacji,
transportu, sktadowania i utylizacji odpadoéw powinny by¢ uwzglednione w cenie ofertowe.

8. Odbior robot

Poszczegolne etapy odbioréw ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robot. Odbior
ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Roboty uznaje sie za wykonane prawidiowo, zgodnie przedmiarem, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jesli warunki wymienione w pkt. 6, daty wynik pozytywny.

Gotowos$¢ rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 10 dni od daty powiadomienia pisemnie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
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Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe]
na podstawie przedtozonych dokumentéw, pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z sztukg budowlang i ST.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wskazane
przez Zamawiajgcego.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wytyczy komisja.

9. Podstawa ptatno Sci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST. Ceny jednostkowe robot bedg
obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- warto$¢ materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty skladowania, wywozu i utylizacji odpadow,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- koszty zabezpieczen niezbedne do realizacji zadania( daszki, zastawy, rusztowania,
znaki ostrzegawcze )
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy nalicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwi gzane

1. Ustawa Prawo Budowlane, z dn. 07 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016 z pozn.
zmianami)

2. Ustawa Prawo ochrony srodowiska, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62/2001, poz.
627)

3. Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 628)

4. Ustawa o drogach publicznych, z dn. 21 marca 1985 r. (Dz. U. Nr 71/2000, poz. 838; tekst
jednolity)

5. Rozp. Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313; z pozn.
zmianami)

6. Rozp. Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003, poz. 1650)

7. Rozp. Min. Infr., z dn. 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t b udowlanych stanowi zat acznik do
dokumentow przetargowych.

UWAGA!
Doktadne wymiary stolarki pobra¢ na budowie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKOWANIE ROBOTY RENOWACYJNE - ST-04
TYNKI RENOWACYJNE ZEWNETRZNE
CPV 45453100-8, 45410000-4

1. Wstep

1.1. Przedmioti zakres ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot tynkarskich renowacyjnych dla zadania
,Remont elewacji wraz z ociepleniem budynku mieszkalno-ustugowego przy ul. Powstancow
Slaskich 16,16a w Rybniku,,

1.2. Zakres roboét obj etych ST

1. Tynkowanie miejsc uszkodzonych na elewacji frontowej,

2. Skucie tynku w strefie cokotowej, oczyszczenie powierzchni, zagruntowanie, wykonanie
w-wy sczepnej, wykonanie tynku renowacyjnego - prace przy zastosowaniu preparatow
systemowych,

3. Renowacja opasek wokot okien, boniowania oraz ptycin - skucie luznych tynkow,
wykonanie warstwy sczepnej, uzupetnienie tynkdw renowacyjnych wraz z wtopieniem siatki
z widkna szklanego,

4. Przed przystgpieniem do prac na elewacji frontowej nalezy wykonac¢ badanie kolorystyki.
Po zakonczeniu prac naprawczych i tynkarskich na elewacji frontowej kamienicy na catg
powierzchnie nalezy nanies$¢ preparat gruntujgcy i pomalowac farbg silikonowa.

1.3. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST "Wymagania ogolne", pkt.1.5.

2. Materiaty

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogoélne", pkt. 2

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania robot sa:

. preparat do usuwania starych powiok,

. preparat gruntujgcy pod uzupetnianie tynkow,
. szlam uszczelniajacy,

. preparat sczepny,

. tynk renowacyjny,

. zaprawy gruboziarniste,

. siatki z wibkna szklanego,

. zaprawy drobnoziarniste,

. preparaty gruntujgce pod farby elewacyjne,
. woda,

. piasek,

. cement,
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. preparaty gruntujgce pod farby,
. farba elewacyjna renowacyjna silikonowa,

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdbw réwnowaznych o parametrach technicznych nie
gorszych niz ujete w dokumentacji projektowe;j.

3. Sprzet

3.1. Ogdblne wymagania dotycz qce sprz etu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3
3.2. Sprzet stosowany

. do przygotowania i oceny stanu podtoza - miotki, przecinaki, szczotki, szpachelki,
odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do

czyszczenia strumieniowo-sciernego, wilgotnosciomierze, mierniki di badania punktu rosy,
przyrzady do badania wytrzymaitosci podtoza, taty

. do naktadania preparatéw grzybobdjczych, gruntujgcych, przeciwsolnych - pedzle,
szczotki, watki, urzagdzenia do natrysku,

. do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,
mieszalniki, betoniarki,

. do recznej aplikacji zapraw - kielnia, paca

. do natryskowego naktadania zapraw - agregaty natryskowe

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogoélne”, pkt.4
4.2. Wyboér srodkdéw transportu

Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochéd dostawczy lub inny gwarantujgcy
transport w sposOb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.

5.  Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania Robét podano w ST " Wymagania ogoélne”, pkt.5

5.2. Warunki wykonania robot

Do wykonania robot tynkarskich mozna przystgpi¢ po zakohczeniu poprzedzajgcych robot
budowlanych i rob6t mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw systemu tynku oraz
po przygotowaniu i kontroli podtoza jak i przeprowadzeniu kontroli materiatow.

Wymagania dotyczgce podioza:

System tynkéw renowacyjnych zasadniczo stosuje sie na podtozach ($cianach) z cegly,
pustakow ceramicznych, betonowych, kamieni i bloczkow betonowych wymurowanych na
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tradycyjnych zaprawach na spoiwie cementowym i/lub wapiennym oraz na podiozach
z betonu. Wytyczne producenta mogg wprowadzi¢ dodatkowe ograniczenia lub zezwoli¢ na
stosowanie tynkoéw renowacyjnych na innych podtozach.
Przygotowanie podioza:
» Stare, zniszczone i zasolone tynki sku¢ ok 80 cm powyzej widocznej lub ustalonej linii
zasolenia i/lub zawilgocenia. Usung¢ luzne i niezwigzane czgstki, zmurszatg zaprawe
i fragmenty muru. Wykuc¢ lub wydrapa¢ skorodowana zaprawe ze spoin na gtebokos¢
ok 2 cm. Powierzchnie oczysci¢é mechanicznie. Gruz usung¢ z miejsca budowy. Nie
dopuszcza¢ do kontaktu skutego, zasolonego gruzu ze zdrowymi elementami
budynku. Tynkow renowacyjnych nie nalezy stosowac, tylko w miejscu wysolen, lecz
na wydzielonej strefie, w ktorej znajdujg sie uszkodzenia scian. Zanieczyszczenia,
stare powtoki malarskie usung¢ mechaniczne, zmy¢ wodg z dodatkiem detergentu lub
zastosowacé specjalistyczne preparaty (o ile nie wptyng one negatywnie) zalecane
przez producenta systemu.
Podtoze nalezy oczysci¢ z:
* kurzu, luznych niezwigzanych czgstek przy pomocy szczotek, miotet lub sptukanie
wodg
» starych wymalowan, wykwitdw, zanieczyszczen olejowych, tlustych zabrudzen -
usung¢é mechanicznie, przez zmycie wodg =z dodatkiem detergentu lub
specjalistycznego srodka zalecanego przez producenta
* wykwitéw solnych, glonéw, mchow, porostow - przez szczotkowanie na sucho
szczotka druciana

Neutralizacja skazen biologicznych:

Po mechanicznym usunieciu skazeh biologicznych zastosowac srodki biobojcze, zgodnie ze
specyfikacjami producenta systemu.

Powierzchniowa neutralizacja soli:

Przy s$rednim lub wysokim stopniu zasolenia nalezy stosowa¢ ukiad warstw, ktéry
zabezpiecza warstwe Swiezo nalozonego | nieposiadajgcego jeszcze wihasciwosci
hydrofobowych tynku przed penetracjg rozpuszczonych soli. Mozna to uzyska¢ stosujgc
specjalistyczne preparaty na bazie zwigzkéw baru i sze$ciofluorukrzemianu otowiu.

Wyrdéwnanie ubytkow:

Przed rozpoczeciem prac polegajgcych na uzupetnianiu ubytkow, konieczne jest wykonanie
na oczyszczonej powierzchni obrzutki. Obrzutka jest skladnikiem systemu tynkow
renowacyjnych. Nastepnie wykonuje sie wtasciwe warstwy systemu tynkéw renowacyjnych.
Ubytki uzupetnia¢ po zwigzaniu i stwardnieniu obrzutki, chyba ze specyfikacja systemu mowi
inaczej. Tynk renowacyjny moze by¢ stosowany jako warstwa wyréwnawcza pod warunkiem
ze jego sumaryczna grubosé¢ nie przekroczy 4mm. Nie zaleca sie do wypetniania ubytkéw
tradycyjnej zaprawy przygotowanej na placu budowy. Przy poszczegoélnych trudnych
podiozach (mur niejednorony pod wzgledem materiatowym, z wtrgceniami itp.) konieczne
moze by¢ stosowanie zabezpieczonych antykorozyjnie siatek tynkarskich. Powierzchnia
warstwy tynku wyréwnawczego musi pozostac¢ szorstka nie wolno jej zacierac.

Strona 35



Specyfikacja Techniczna

5.3 Warunki wykonywania systemu tynkOw renowacyjnyc h
5.3.1 Ukfad i grubo $¢é warstw systemu tynkow renowacyjnych

Dla poszczegdllnych stopni zasolenia dobiera sie uktad i grubos¢ warstw sktadnikéw

systemu.
Stopien zasolenia Zalecany ukfad warstw Gubos¢ w-wy (mm)
Niski Obrzutka <5
Tynk renowacyjny 220
Sredni Obrzutka <5
Tynk renowacyjny = 10-20 (pierwsza w-wa)
Tynk renowacyjny = 10-20 (druga w-wa)
wysoki Obrzutka <5
Tynk podktadowy 210
Tynk renowacyjny 215

5.3.2 Wykonywanie obrzutki

Jej wykonanie jest konieczne, peni role warstwy sczepnej. Wykonuje sie jg jako potkryjaca
lub calo powierzchniowo o gr. nie wiekszej niz 5mm. Musi by¢ wykonana w sposob
i z materialdw bedacych sktadnikiem systemu. Spoiny nie mogg by¢ wypetnione materiatem
z obrzutki. Obrzutke wykonujemy w temp. +5°C (temp. powietrza i podioza) Nalezy
przestrzegaé wszystkich regut sztuki budowlanej. Swiezo utozona wyprawe chronié przed
zbyt szybkim wysychaniem od wiatru, temperatury i nastonecznienia.

5.3.3 Wykonywanie pozostatych warstw systemu tynkow renowacyjnych

Warunkiem poprawnego wykonania tynku jest odpowiednie przygotowanie zaprawy
tynkarskiej, nalezy scisle przestrzega¢ zalecen sytemu producenta. Chodzi o zastosowany
do tego sprzet, sposéb dozowania wody i czas mieszania. Niedopuszczalne jest stosowanie
tynku nieodpowiednio napowietrzonego podczas mieszania i/lub po przekroczeniu czasu
obrabialnosci. Niedopuszczalne jest dodawanie wody w ilosci przekraczajgcej zalecenia
producenta. Tynki wykonywa¢ nalezy w temp. nie nizszej niz +5°C (temp. powietrza
i podtoza) i nie wyzszej niz +30°C o ile specyfikacja producenta nie stanowi inaczej. Wigzanie
i twardnienie tynku musi przebiega¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
Tynki naktada sie jedno- lub wielowarstwowo uktad i grubos¢ warstw podano w pkt. 5.2.1
niniejszej specyfikacji. W jednym zabiegu nie wolno nakfada¢ warstwy o gr. wiekszej niz 2-
2,5 mm. Przy wiekszych grubosciach tynk nalezy nanosi¢ etapowo. UWAGA: tgczna gr.
tynku renowacyjnego nie moze by¢ w zadnym miejscu mniejsza niz podano w pkt 5.3.1
niniejszej specyfikacji. Jezeli tynki nanosimy maszynowo to nalezy przestrzega¢ wytycznych
producenta co do mozliwosci zastosowania konkretnego sprzetu. Koncowke tynkarska
nalezy prowadzi¢ ruchem ciggtym wahadtowo-posuwistym, zalecane odlegtosci koncowki od
powierzchni tynkowej wynosza:

e przy nanoszeniu obrzutki i gtadzi: przy $r. dyszy 11-12 mm ok 40 cm, przy sr. dyszy

13-14mm ok 30 cm
* przy nanoszeniu narzutu: przy sr. dyszy 11-12 mm ok 20 cm, przy sr. dyszy 13-14mm
ok 18 cm
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Jesli producent ma inne wymogi maja one priorytet. Cisnienie nalezy dobiera¢ zawsze dla
konkretnego materiatu i konkretnych warunkéw aplikacji (dt. dyszy, srednica weza, typ i Sr.
dyszy).

Warstwe wyréwnujgca ubytki oraz wewnetrzne w-wy systemu bezposrednio po stwardnieniu
nalezy uszorstni¢ poziomymi ruchami i pozostawi¢ do wyschniecia. Przy naktadaniu tynku
jego powierzchni nie wolno wygtadzaé, mozna ja jedynie delikatnie zatrze¢ aby nie zatrzec
poréw i nie zmieni¢ dyfuzyjnosci. Delikatne zatarcie zapobiega powstawaniu rys
skurczowych. Silne zacieranie "na gtadko" prowadzi do koncentracji spoiwa na powierzchni
tynku i powstawania rys. Czas schniecia przed natozeniem kolejnej warstwy podany jest
w specyfikacji producenta systemu lub w karcie technicznej stosowanego produktu.
Zazwyczaj przyjmuje sie dobe na 1 mm, jednak w zaleznosci od warunkéw cieplno-
wilgotnosciowych czas ten moze ulec zmianie. Szczegdlnie istotne jest zachowanie przerwy
technologicznej przed nakfadaniem w-wy wierzchniej (szpachli, wymalowania) lub przy
wiekszych (powyzej 20 mm) grubosciach tynku. Tyn renowacyjny nie powinien stykac sie
z gruntem. Nalezy pozostawi¢ tam szczeline lub wykona¢ dodatkowo pas z powitoki
uszczelniajgcej. Natozony tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim schnieciem czy
przesuszeniem. Powierzchnie, w zaleznosci od miejsca zastosowania, nalezy delikatnie
zwilzy¢ wodg lub ostoni¢ siatkami. Zbyt szybkie odparowanie wody prowadzi do zaburzen
procesu wigzania, co powoduje spadek wytrzymatosci tynku, niebezpieczenstwo powstania
rys oraz pylenie sie powierzchni. Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek
materialbw na bazie gipsu na powierzchni otynkowany ch lub stykaj gcych sie
z tynkiem renowacyjnym. Obsadzenie gniazdek, wt  gcznikoéw, kratek wentylacyjnych,
mocowania przewodow itp. wykonywa € tylko za pomoc g szybkowi azgcych zapraw na
bazie cementu.

Szpachlowanie powierzchni:

Do wygtadzania powierzchni nalezy stosowac szpachle systemowe. Wytrzymatosé szpachli
powinna by¢ nie wyzsza od wytrzymatosci tynku renowacyjnego. Do wykanczania
powierzchni mogg by¢ takze stosowane cienkowarstwowe tynki strukturalne, o ile spetniajg
powyzsze wymagania. Przed rozpoczeciem szpachlowania usung¢ z podioza kurz
i ewentualne zabrudzenia. Podtoze zwilzy¢ wodg. Szpachlowanie rozpoczg¢ po catkowitym
wyschnieciu i zwigzaniu tynku renowacyjnego. Zazwyczaj szybkos¢ schniecia przyjmuje sie
1mm na dobe, jednak w zaleznosci od warunkéw cieplno-wilgotnosciowych czas ten moze
ulec zmianie. Wczesniejsze rozpoczecie szpachlowania moze doprowadzi¢ do pojawienia sie
rys skurczowych na powierzchni szpachli. Zaprawe szpachlowa przygotowaé w sposéb
opisany przez producenta systemu. Gotowa do nakfadania szpachla musi mie¢ postaé
jednorodnej, homogenicznej masy. Zaprawe nanosi sie jedna warstwg o gr. 1-2 mm, przy
uzyciu pacy metalowej. Po wstepnym wyschnieciu ( czas podaje specyfikacja producenta)
powierzchnie zaciera sie kolistymi ruchami za pomocg packi z filcem. Wytyczne
natryskowego naktadania szpachli podaje specyfikacja producenta systemu lub karta
techniczna zastosowanej szpachli. Stosowanie gtadzi nie jest obligatoryjne, powierzchnia
tynku moze by¢ pokryta bezposrednio odpowiednig farbg

Wymalowania:
Do wymalowan nadajg sie zasadniczo wszystkiego rodzaju dyfuzyjne powitoki malarskie.
Moga to by¢, wg. zaleceh WTA:

» farby wapienne

» farby wapienne z dodatkiem biatego cementu

* dwuskiadnikowe farby krzemianowe (pod warunkiem ich hydrofobizacji po wykonaniu

powtoki)
* wysokoparoprzepuszcalne i hydrofobowe dyspersyjne farby krzemianowe
» farby na bazie mikroemulski silikonowej
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5.4 Wymagania dotycz gce wykonania systemu tynkow renowacyjnych

a) tynk renowacyjne musi spetnia¢ minimalne grubosci
b) niedopuszczalne jest jakiekolwiek pocienianie zarébwno pojedynczych warstw
jak i ich uktadu
Wyalad powierzchni tynku:

Jezeli nie stosowano szpachli wygtadzajgcej dopuszczalne sg jedynie miejscowe nieréwnosci
wynikajgce z techniki wykonywania tynku (np. slady wykonywania kielnig) o gtebokosci do
1mm i dtugosci 5 cm, w ilosci nie przekraczajgcej 3 szt. na 10 m2 otynkowanej powierzchni.
Slady takie sg niedopuszczalne dla w-w wygtadzajgcych. Jezeli wykonczenie powierzchni
jest tynk strukturalny, sposob kontroli powierzchni precyzuje odrebna specyfikacja.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzi, przeciecia oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg i szczegdtowg specyfikacjg techniczng. Powierzchnie tynku
powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub nachylone pod zadanym
katem, albo

tworzyty powierzchnie krzywe zgodnie z zadanym obrysem. Krawedzie przeciecia sie
otynkowanych powierzchni powinny by¢ prostoliniowe lub w ksztalcie zadanych krzywych.
Katy utworzone przez te ptaszczyzny powinny by¢ proste lub mie¢ wartos¢ okreslong
w dokumentacji.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na cale] dlugosci
kontrolowanej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

e pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2mm na 1 mb i ogétlem nie wiecej niz 4mm
W pomieszczeniu

* poziomego - nie mogag by¢ wieksze niz 3mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.)

Naroza i wszelkie obrzeza powinny by¢ wykonane i wykonczone zgodnie z dokumentacja
projektowg. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi (np os$cieznice,
parapety) powinny by¢ zabezpieczone przed odpryskami i peknieciami np. przez
pozostawienie szczeliny o szerokosci 2-4 mm.

Niedopuszczalne wady tynkdw renowacyjnych:

* wykwity w postaci nalotéw roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
z podtoza

» trwale Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza

5.5  Warunki wykonania rob6t malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajgcych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie
i kontroli materiatow.

Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie
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Wilgotnos¢ poditoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie
powloka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia
betonu powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

Tynki zwykte

— Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny byé usuniete przez wypetnienie odpowiednig
zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

— Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby
i wszelkich wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkow
nie powinna wykazywac¢ $ladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej.
Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg

— Woystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki
zwykte.

— Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktéra wydana jest aprobata
techniczna. Podloza z piyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie
wiekszg niz 4% oraz powierzchnie doktadnie odkurzona, bez plam tluszczu, wykwitow,
rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny wystawac poza lico ptyty,
a ich gtowki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

— Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.3. Warunki wykonania robot

Warunki ogélne prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie mozna rozpoczac, jezeli wilgotnos¢ podiozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wiekszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢
z daleka od otwartych 2zrédet ognia, narzedzi oraz silnikbw powodujgcych iskrzenie
i mogacych by¢ zrodiem pozaru. Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec
uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic przez zabrudzeniem
farbami.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna
zawierac:

— informacje o ewentualnym Srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go

stosowac,
— sposo6b przygotowania farby do malowania,
— sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty
malarskie),

— krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

— czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

— zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

— zalecenia w zakresie bhp.
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5.3.1 Wykonanie rob6t malarskich zewn etrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczgé, kiedy podtoza
spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3.2.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna
zawierac:
* informacje o ewentualnych srodkach gruntujgcych i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowaé
* sposo6b przygotowania farby do malowania
* sposo6b naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie)
» krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2
* czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
» zalecenia odno$nie mycia narzedzi,
» zalecenia odnos$nie bhp

5.3.2 Wymagania dotycz gce powtok malarskich

Powtoki z farb powinny byc:
— niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie
na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,
— aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,
- jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta
i dokumentacja projektowa,
bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladow pedzla,
bez ztuszczen, odstawania od podioza oraz widocznych tgczen i poprawek,
bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powitoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza.

6. Kontrola jako $ci robot

Zgodnie z "Warunkami wykonania Robo6t", podanymi w ST "Wymagania Ogolne”, pkt. 6
6.1 Badania przed przyst gpieniem do rob6t

6.1.1 Badania wst epne

Przed przystgpieniem do nakladania tynkdéw renowacyjnych bezwzglednie nalezy okresli¢
przyczyny i zrodta zawilgocenia oraz wykona¢ badania:

- przyczyn zawilgocenia

- rodzaje i poziomy wystepujgcych szkodliwych soli

- czy stan muru pozwala na potozenie tynku

6.1.2 Badania materiatow

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- w protokole przyjecia materiatbw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty
Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyroboéw bedgcych materiatami budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych
z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 92 poz 881)
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- stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan, ich szczelnos¢) oraz sposéb przechowywania

- terminy przydatnosci podane na opakowaniach

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ rowniez badania wody oraz
innych materiatow uzytych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji.

6.1.3 Badania podto zy pod tynki renowacyjne

Bezwzglednemu sprawdzeniu podlega:

- czyszczenie poditoza z kurzu, luznych i niezwigzanych czgstek, sprawdzamy poprzez
ogledziny, Scieranie, skrobanie lub przetarcie podioza. Zanieczyszczenia usungc¢ przez
oczyszczenie przy uzyciu szczotek, miotet, sptukanie wodg

- oczyszczenie ze starych wymalowan, wykwitdw, zanieczyszczen, tlustych zabrudzen.
W zaleznosci od rodzaju zanieczyszczen usungé je mechanicznie, przez zmycie wodg
z dodatkiem detergentu lub stosujgc srodki specjalistyczne

- oczyszczenie z wykwitéw solnych, mchéw, glonéw, porostéw. Sprawdzenie przeprowadzié¢
przez ogledziny. Stwierdzone wykwity usung¢ np. przez szczotkowanie na sucho szczotka
druciang

- rownos¢ poditoza, sprawdzenie przeprowadzic¢ tatg o dl 2 m, analogicznie jak przy tynkach
zwyktych. Ubytki wieksze od dopuszczalnych w odpowiednich specyfikacjach dla podtozy
wyroéwnacé w sposob podany powyzej w pkt. 5.2 niniejszego opracowania

- temperatura powietrza i podtoza

przy wykonywaniu tynkow renowacyjnych w pomieszczeniach nalezy kresli¢ temperature
punktu rosy. W przypadku niebezpieczenstwa wykroplenia sie wilgoci na podtozu podczas
prac oraz w trakcie procesu twardnienia i wigzania tynku konieczne jest podjecie czynnosci
pozwalajgcych na podniesienie temperatury punktu rosy

- wilgotnos¢ powietrza. Podczas procesu twardnienia wzgledna wilgotnos¢ powietrza nie
moze przekracza¢ 65%, chyba ze specyfikacja zastosowanego produktu méwi inaczej. W
przypadku stwierdzenia ze wilgotno$¢ powietrza jest wyzsza nalezy podjag¢ dziatania by fakt
ten zmieni¢ czyli obnizy¢ az do momentu zakonczenia procesu wigzania i twardnienia, lub
wykonywaé roboty w innym terminie przy sprzyjajgcych warunkach cieplno-wilgotnosciwoych.

6.1.4 Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot tynkarskich
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz instrukcjami producentéw
stosowanych materiatdw. W odniesieniu do tynkow nakladanych warstwowo powinno sie
przeprowadza¢ badania przy wykonywaniu kazdej w-wy. Powinny one obejmowacé
sprawdzenie:

- przestrzegania warunkow prowadzenia prac

- poprawnosci przygotowania podtozy oraz wykonania poszczegoélnych warstw w sposob
pozwalajgcy na ich catkowite stwardnienie i zapewnienie ich zespolenia

Przy naktadaniu kolejnych warstw tynku, poprzednig stwardniata warstwe nalezy traktowac
jak podtoze, konieczne jest zatem jej sprawdzenie, badanie.

Zakres badan zaprawy tynkarskiej wytwarzanej na placu budowy powinien by¢ zgodny
z wymaganiami PN-EN 998-1:2004 ze zmiana PN-EN 998-1:2004/AC:2006 "Wymagania
dotyczgce zapraw do muréw - czes$¢ 1. Zaprawa tynkarska".

Przy naktadaniu natryskowym tynkow renowacyjnych wymagana jest kontrola napowietrzenia
gotowej masy. Wykonuje sie to poprzez okreslenie gestosci przygotowanej do natozenia
zaprawy lub poprzez pomiar zawartosci porow powietrza.

Wyniki badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu, wpisane do dziennika budowy
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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6.1.5 Badania w czasie odbioru robo6t

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanego systemu tynkdédw renowacyjnych,
w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowg i specyfikacja techniczng (szczegétowg) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej

- jakos¢ zastosowanych materiatéw i wyrobow

- prawidtowos¢ przygotowania podioza

- prawidtowos¢ wykonania tynkow renowacyjnych

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczgce wykonanych rob6t. Badania w czasie odbioru tynkéw renowacyjnych
zewnetrznych przeprowadzi¢ nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze
powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

- czy zalgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do roboét potwierdzajg, ze
przygotowane podioza nadawaly sie do potozenia tynku, a uzyte materiaty spetniaty
wszystkie niezbedne wymagania

- czy w okresie wykonywania tynku renowacyjnego temperatura otoczenia w ciggu doby nie
spadta ponizej 0°C,

- czy przestrzegane byly dlugosci przerw technologicznych miedzy poszczegdlinymi
warstwami

A/ Badania przed przyst apieniem do robét malarskich

Przed przystgpieniem do robdét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz
materiatow, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywac
w nastepujgcych terminach:

- dla podioza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

— dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementow

przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

— muréw ceglanych i kamiennych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadnos¢ wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypetnienie spoin,
wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotno$s¢ muru,

— podtozy betonowych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czystosc
powierzchni,

— wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementow
metalowych,

- tynkéw zwyklych i pocienionych — zgodnos$¢ z projektem, réwnosé¢ i wyglad
powierzchni z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych,
wilgotnos¢ tynku,

— podtozy z drewna — wilgotno$é, stan podioza, wyglad i czystos¢ powierzchni,
wykonane naprawy
I uzupetnienia,

— piyt gipsowo-kartonowych i wioknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetlnien, wykonczenie stykdw oraz
zabezpieczenie wkretdw,
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— elementoéw metalowych — czystos¢ powierzchni.
Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Rownos¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-
10100.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m,
w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaC przez
przetarcie powierzchni suchg, czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy Uzyciu odpowiednich przyrzgdéw. W przypadku
watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa.
Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane
w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.
B/ Badania materiatow
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
— czy dostawca dostarczyt dokumenty sSwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach
malarskich,
— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszaninie.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
w przypadku farb ciektych:
skoagulowane spoiwo,
— nieroztarte pigmenty,
— grudki wypetniaczy (z wyjgtkiem niektérych farb strukturalnych),
- kozuch,
— $lady plesni,
— trwaly, nie dajgcy sie wymieszac osad,
— nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
— obce wtrgcenia,
— zapach gnilny.
C/ Badania w czasie robot
Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robo6t malarskich
z dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegolnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania
poditozy i naktadania powtok malarskich.
D/ Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robot malarskich, w szczegolnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru.
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidtowos$ci przygotowania podiozy,
— jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.
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Ocena jakosci powtok malarskich obejmuije:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

— sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

— sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

— sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

— sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle
rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

— sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni wetniana Iub bawelniana szmatka w kolorze
kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uznac za odporna na wycieranie, jezeli
na szmatce nie wystgpity slady farby,

— sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

o na podiozach mineralnych i mineralno-widknistych — przez wykonanie skalpelem siatki
nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie
przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac¢ za dobra,
jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

0 na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisana w normie PN-EN ISO
2409:1999,

0 sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powitoki
mokra namydlona szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie dokladne sptukanie jej
woda za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporna na zmywanie,
jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu
cata badana powiloka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity
poditoza.

Wyniki badan powinny by¢é porébwnane z wymaganiami podanymi w pkt.5 i opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego)
oraz wykonawcy.

6.1.6 Opis bada n

Sprawdzenie przyczepnosci tynkéw do podioza

Sprawdzenie tgcznej grubosci tynku oraz tynkéw wielowarstwowych grubosci
poszczegdlnych warstw

Sprawdzenie wygladu powierzchni tynku i dopuszczalnych odchylen

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Sprawdzenie wykonczenia tynku na narozach, stykach, przy posadzkach, przy gruncie i przy
szczelinach dylatacyjnych

Badania powyzsze nalezy przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar, réwnoczesnie
z oceng zgodnosci systemu tynkow.

Badania wlasciwosci stwardniatego tynku na prébkach pobranych z obiektu. Badanie takie
przeprowadza sie w ramach przyjetego Programu Zapewnienia Jakosci lub gdy koniecznos$¢
przeprowadzenia takich badan wynika z odrebnych przestanek i szczegotowej specyfikacji
technicznej.

Ocene wynikéw badan nalezy dokonywaé w sposob kompleksowy.

7. Obmiar robot

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru Robo6t podanymi w ST
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"Wymagania Ogolne" pkt.7.Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w ( m2, ).
8.  Odbior robot

Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogodlne”

7. Obmiar robot

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug
rzeczywistych wymiaréw.

Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla Scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementow
azurowych, grzejnikow i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Malowanie opasek i wylogbw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych
powierzchni w rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementow azurowych
(siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej
powierzchni ich rzutu.

A/ Odbidr robét zanikaj gcych i ul egajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powitok malarskich elementem ulegajacym
zakryciu sg podtoza. Odbior podiozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot
malarskich. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza
za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na
przystgpienie do robdét malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny
podtoze nie powinno by¢é odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materialtdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podiozy. Wszystkie ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy Ilub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

B/ Odbior cz esciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa taka forme przewiduje.

C/ Odbior ostateczny (ko ncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbiér ostateczny
przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

— zatwierdzona przez Inwestora kolorystyka wraz 2z naniesionymi zmianami

wprowadzonymi w trakcie prac,
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— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot, dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi
w toku prowadzonych robdt,

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatdow i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru podiozy,

— protokoty odbiorow czesciowych,

— instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz (jesli bedg wymagane).

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powiloka malarska nie powinna byc¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci
powtoki z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu Uzytkownika i trwatosci
powtoki malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych, w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyze] rozwigzania
wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robot malarskich,
wykonag¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t malarskich z zaméwieniem.

Protokot odbioru kohcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

9. Przepisy zwi gzane

» Ustawa Prawo Budowlane, z dn. 07 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013r, poz. 1409 z 2014r
poz. 40, 768, 822,1133,1200 z 2015r poz. 151, 200, 443, 528)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75
poz.609 z pOzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 2012 nr 0 poz. 462)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oaz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2004 nr 202 poz. 2072 z pOzniejszymi zmianami)

» Ustawa Prawo ochrony srodowiska, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2013, poz. 1232
z pézniejszymi zmianami)

» Ustawa o odpadach, z dn. 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013r poz. 21, 888, 1238,
z 2014r poz. 695, 1101, 1322, z 2015r poz. 87, 122)

» Ustawa o drogach publicznych, z dn. 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2013r poz. 260, 843,
1446, 1543, z 2014r. poz. 659, 1310)
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* Rozp. Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313;
Zz p6zn. Zmianami 2000. 10. 04 zm. Dz. U. 2000.82.930, 2009. 04. 22 zm. Dz. U.
2009.56.462)

* Rozp. Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003, poz. 1650 z pdzniejszymi
Zmianami)

* Rozp. Min. Infr., z dn. 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401 z pdzniejszymi
Zmianami)

9.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881

z pOzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (tekst jednolity Dz. U.
z 2010

r. Nr 138, poz. 935).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz.

1623).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst
jednolity

Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z pOzniejszymi zmianami).

9.3. Rozporz gdzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z pOzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pOzniejszymi
Zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6ézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z
2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pOézniejszymi zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o
preparatach

niebezpiecznych, dla ktérych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. z 2010
r.

Nr 109, poz. 721).
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— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania
opakowan

substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektérych preparatéw
chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439).
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