

## Zbiornicze zestawienie ofert

ZAKŁAD  
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ  
44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 17  
Tel. 324226036, 324294860, fax.: 324294889

## Zadanie 1

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia	Dokumentacja w wersji edytowalnej	Warunki płatności
1.	TWOiarchitekci Michalina Kluger, Marcin Chmurczyk s. c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	4.870,00	do 21 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
4.	Architektoniczne Biuro Projektowe Abi-project ul. A. Struga 13 49-300 Brzeg	11.808,00	do 100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
5.	PTH „Miastoprojekt-Delta” ul. 1 Maja 30 45-355 Opole	6.300,00	do 100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
6.	Fabryka Architektury Ewa Czerwińska ul. Plutona 2/75 67-200 Głogów	7.995,00	do 45 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
7.	POLPRINCE Sp. z o. o. ul. Katowicka 17 41-400 Mysłowice	8.700,00	do 130 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
8.	ARCHIDOM Bernard Łopacz ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz	18.450,00	do 120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
9.	„ENEPROJEKT” Adam Dziamski ul. Unii Lubelskiej 3 lok. 413 61-249 Poznań	14.760,00	do 120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

10.	„ENERGOSYSTEM Rybnik” Sp. z o. o. ul. Jankowicka 23/25 44-200 Rybnik	2.583,00	do 45 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
11.	Firma Projektowo-Budowlana „ARKON” Krzysztof Nowak ul. Wawelska 9/9 44-217 Rybnik	14.022,00	do 120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
12.	WWS ENERGIA Sp. z o. o. ul. św. Jana 16 44-300 Wodzisław Śląski	18.450,00	do 90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
13.	Przedsiębiorstwo Inżynieryjne KELVIN Sp. z o. o. ul. Piękna 13 85-303 Bydgoszcz	9.840,00	do 120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
14.	ProjektB Adam Krok Projekty budowlane i nadzór ul. Mariańska 52 47-400 Racibórz	5.880,00	do 40 dni do dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
15.	„INFOMARK” Ciućka Marek ul. Beskidzka 5 44-200 Rybnik	10.000,00	do 28 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

## Zadanie 2

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia	Dokumentacja w wersji edytowalnej	Warunki płatności
2.	TWOiarchitekci Michalina Kluger, Marcin Chmurczyk s. c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	4.900,00	do 21 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
4.	Architektoniczne Biuro Projektowe Abi-project ul. A. Struga 13 49-300 Brzeg	11.808,00	do 100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

5.	PTH „Miastoprojekt-Delta” ul. 1 Maja 30 45-355 Opole	6.300,00	do 100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
6.	Fabryka Architektury Ewa Czerwińska ul. Plutona 2/75 67-200 Głogów	7.995,00	do 45 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
7.	POLPRINCE Sp. z o. o. ul. Katowicka 17 41-400 Mysłowice	8.700,00	do 130 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
8.	ARCHIDOM Bernard Łopacz ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz	18.450,00	do 120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
9.	„ENEPROJEKT” Adam Dziamski ul. Unii Lubelskiej 3 lok. 413 61-249 Poznań	14.760,00	do 120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
10.	„ENERGOSYSTEM Rybnik” Sp. z o. o. ul. Jankowicka 23/25 44-200 Rybnik	2.583,00	do 45 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
11.	Firma Projektowo-Budowlana „ARKON” Krzysztof Nowak ul. Wawelska 9/9 44-217 Rybnik	13.899,00	do 120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
12.	WWS ENERGIA Sp. z o. o. ul. św. Jana 16 44-300 Wodzisław Śląski	18.450,00	do 90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
13.	Przedsiębiorstwo Inżynieryjne KELVIN Sp. z o. o. ul. Piękna 13 85-303 Bydgoszcz	9.840,00	do 120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
14.	ProjektB Adam Krok Projekty budowlane i nadzór ul. Mariańska 52 47-400 Racibórz	5.880,00	do 40 dni do dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
15.	„INFOMARK” Ciućka Marek ul. Beskidzka 5 44-200 Rybnik	9.000,00	do 35 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

**Zadanie 3**

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia	Dokumentacja w wersji edytowalnej	Warunki płatności
3.	TWOiarchitekci Michalina Kluger, Marcin Chmurczyk s. c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	4890,00	do 21 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
4.	Architektoniczne Biuro Projektowe Abi-project ul. A. Struga 13 49-300 Brzeg	26.568,00	do 120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
5.	PTH „Miastoprojekt-Delta” ul. 1 Maja 30 45-355 Opole	11.800,00	do 100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
6.	Fabryka Architektury Ewa Czerwińska ul. Plutona 2/75 67-200 Głogów	10.445,00	do 45 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
7.	POLPRINCE Sp. z o. o. ul. Katowicka 17 41-400 Mysłowice	8.900,00	do 130 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
8.	ARCHIDOM Bernard Łopacz ul. Śródkowa 5 47-400 Racibórz	20.910,00	do 120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
9.	„ENEPROJEKT” Adam Dziamski ul. Unii Lubelskiej 3 lok. 413 61-249 Poznań	14.760,00	do 120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
10.	„ENERGOSYSTEM Rybnik” Sp. z o. o. ul. Jankowicka 23/25 44-200 Rybnik	5.043,00	do 45 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
11.	Firma Projektowo-Budowlana „ARKON” Krzysztof Nowak ul. Wawelska 9/9 44-217 Rybnik	13.284,00	do 120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
12.	WWS ENERGIA Sp. z o. o. ul. św. Jana 16 44-300 Wodzisław Śląski	24.600,00	do 90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

13.	Przedsiębiorstwo Inżynieryjne KELVIN Sp. z o. o. ul. Piękna 13 85-303 Bydgoszcz	17.220,00	do 120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
14.	ProjektB Adam Krok Projekty budowlane i nadzór ul. Mariańska 52 47-400 Racibórz	5.880,00	do 50 dni do dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
15.	„INFOMARK” Ciučka Marek ul. Beskidzka 5 44-200 Rybnik	8.500,00	do 48 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

Kwota, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1: 9.717,24 zł brutto,

Zadanie 2: 9.717,24 zł brutto,

Zadanie 3: 9.985,14 zł brutto,