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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

ST – 01. 02.00  WYMAGANIA ODNOŚNIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA 

KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 

1.0. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i  odbioru robót budowlanych ST-01.02.00 - "Wymagania odnośnie 

robót budowlanych  w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych" odnosi się do wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru Robót w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych, które zostaną 

wykonane w ramach inwestycji pt.:  

„PRZEBUDOWA INTERNATU NA MIESZKANIA W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI, 

WYMIANY INSTALACJI WOD.-KAN., C.O., ELEKTRYCZNEJ, ROBÓT BUDOWLANYCH 

ADAPTACYJNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I ZMIANĄ UŻYTKOWANIA 

INTERNATU NA MIESZKANIA.” 

 

1.2. Przedmiot i  Zakres Robót objętych ST 

1.2.1. Przedmiot Robót 

Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania jest adaptacja byłego budynku internatu przy ul. Borki 

37C w Rybniku na mieszkania wraz z jego przebudową w zakresie termomodernizacji oraz wymianą instalacji wod.-

kan., c.o., elektrycznej oraz robotami budowlanymi związanymi z zagospodarowaniem terenu inwestycji w zakresie 

pełnej realizacji budowlanej ww. budynku i oddania go do użytku zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a także ogólnie 

obowiązującym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz znajomością sztuki 

budowlanej. 

 

1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót 

Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują: 

 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, 

krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei - wyrównywanie terenu 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych 
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45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 

dróg 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe 

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45262300-4 Betonowanie 

45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej  

45262500-6 Roboty murarskie 

 
1.3. Zakres stosowania ST 

1.3.1. ST 01.02.00 należy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym powyżej dla danego zadania 

inwestycyjnego. ST 01.02.00. należy rozpatrywać ze Specyfikacją Ogólną Warunków Wykonania i  odbioru robót 

budowlanych ST-00.00.00. zawierającą wymagania ogólne nadrzędne dla wszystkich specyfikacji szczegółowych.  

 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace tymczasowe i towarzyszące 

- geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji oraz  przebiegu projektowanych sieci, dróg, chodników i placów. 

- budowa tymczasowych obudów i konstrukcji montażowych, rusztowań 

- inwentaryzacja powykonawcza 

 

1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji robót 

budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i  odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 

 

1.6. Określenia podstawowe 

Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i  odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 

 

2.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze  Rzeczypospolitej Polskiej i spełniać 

wymagania stosownych Norm polskich, branżowych i europejskich zharmonizowanych. 

Warunki składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. 

Nie przewiduje się ponadto żadnych szczególnych wymagań odnośnie materiałów lub wyrobów budowlanych, oprócz 

zawartych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Ogólnej Wykonania i  odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

3.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i  odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 

Zalecany park maszynowy: 

-koparki, ładowarki, spycharko-ładowarki (maszyny do odspajania gruntów z możliwością ich przemieszczania na 

niewielkie odległości; urobek przez nie odspajany transportuje się na miejsce przeznaczenia oddzielnymi maszynami) 

-zgarniarki (maszyny do odspajania  i przewożenia urobku na miejsce składowania lub wbudowania z możliwością 

układania gruntu w nasyp lub zwałkę) 

-koparko-spycharki, spycharki i równiarki (maszyny do odspajania i przesuwania urobku na przeznaczone miejsce za 

pomocą lemieszy lub talerzy) 

-przenośniki taśmowe, 

- taczki (maszyny do transportu poziomego) 

- prościarki 

- żurawie i dźwigi budowlane 

- samochody transportowe i samowyładowcze o pojemności ładunkowej 5,10 i 20t (maszyny do transportu poziomego) 

- walce, wibratory, ubijarki, zagęszczarki wibracyjne (maszyny do robót pomocniczych – zagęszczanie gruntu) 

- zrywarki, pługi, talerze, kultywatory, brony, wał kolczatkowy, wał gładki (maszyny do robót pomocniczych – 

spulchnianie gruntu) 

- drabiny, młoty, młotki, dłuta 

- Do wykonania robót iniekcyjnych: wiertnica wraz z osprzętem ( głowica iniekcyjna, przewód iniekcyjny, dysze), 

Ultramikser ( wysokoobrotowa mieszarka), Mieszalnik wolnoobrotowy, Wysokociśnieniowa pompa iniekcyjna (10 - 

100 MPa),Manometry zegarowe wraz z ochraniaczem, Waga typu „Baroid” do pomiaru gęstości zaczynu cementowego. 

 

Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierując się rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunków BHP i 

odpowiedniej jakości wykonania robót w przewidzianym terminie. 

3.2. Wymagania szczegółowe 

Przewody pracujące pod ciśnieniem powinny mieć wytrzymałość dostosowaną do ciśnienia roboczego, 

z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa tych przewodów. Używanie przewodów uszkodzonych lub o 

nieznanej wytrzymałości jest zabronione. 

 

Płyty pomostowe do przemieszczania ładunku z pojazdu na rampę lub na drugi pojazd powinny zapewniać bezpieczne 

przemieszczanie tych ładunków. Płyty takie powinny być trwale oznaczone z wyraźnym napisem informującym  o 

dopuszczalnym obciążeniu roboczym. Pomosty i stojaki używane do przeładunku powinny odpowiadać wymaganiom 

wytrzymałościowym, a ich dopuszczalne obciążenie powinno być trwale uwidocznione wyraźnym napisem. Pomosty lub 

rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdów i sprzętu, powinny być szersze o 1,2m od pojazdów i zabezpieczone 
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barierami ochronnymi oraz zawierać prowadnice dla kół pojazdów. Prędkość pojazdów na pomostach i rampach nie 

powinna przekraczać 5km/h. 

 

Zawiesia budowlane powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

Dopuszczalne obciążenie zawiesi dwu- i wielocięgnowych powinno być uzależnione od wielkości kąta 

wierzchołkowego, mierzonego po przekątnej między cięgnami, i wynosić: 

1) przy kącie 45st. - 90% 

2) przy kącie 90st. - 70% 

3) przy kącie 120st. - 50% 

dopuszczalnego zawiesia w układzie pionowym. Kąt rozwarcia cięgien zawiesia nie może być większy niż 120st. Przy 

użyciu zawiesia wielocięgnowego w celu określenia dopuszczalnego obciążenia roboczego należy przyjmować stan 

pracy dwóch cięgien. Przy użyciu zawiesi o obwodzie zamkniętym, ich łączne obciążenie nie powinno być większe niż 

wielkość roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne obciążenie robocze dla zawiesi wykonanych z 

łańcuchów, użytkowanych w temp. poniżej -20st. C, należy obniżyć o 50%. na zawiesiu należy umieścić napis 

określający jego dopuszczalne obciążenia robocze oraz termin ostatniego i następnego badania. Wykonywanie węzłów 

na linach i łańcuchach oraz łączenie lin stalowych na długości jest zabronione 

 

Drogi dla wózków i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyżej 1m powinny być zabezpieczone balustradą 

składającą się z deski krawężnikowej o wys. 15cm i poręczy ochronnej na wys. 1,1,m. Wolną przestrzeń między poręczą 

a deską krawężnikową wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 

 

Żurawie należy zaopatrzyć w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego udźwigu, a w przypadku udźwigu 

zmiennego powinien być podany jego wymagany udźwig przy określonych położeniach wysięgnika lub wózka na 

wysięgniku poziomym. Odległość między skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia a zewnętrznymi 

częściami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego lub jego zabezpieczeń tymczasowych bądź stosami 

składowanych wyrobów, materiałów lub elementów powinna wynosić co najmniej 0,8m. Jeżeli drzwi kabiny żurawia 

znajdują sie na wysokości powyżej 0,3m ponad pomostami, przy kabinie należy zainstalować schodki lub stałe drabinki 

z poręczami, ułatwiającymi wejście. W okresie zimowym w kabinie powinna być zapewniona temperatura nie niższa niż 

15st. C, a w okresie letnim temperatura w kabinie nie powinna przekraczać temp. zewnętrznej. Maszynista powinien 

mieć możliwość sterowania żurawiem i obserwowania terenu pracy z pozycji siedzącej oraz możliwość opuszczenia 

kabiny w każdym roboczym położeniu żurawia. 

Zabronione jest: 

1) składowanie materiałów i wyrobów między skrajnią żurawia lub między torowiskiem żurawia a konstrukcją obiektu 

budowlanego, lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami 

2) przechodzenie osób w czasie pracy żurawia między obiektem budowlanym a podwoziem żurawia lub wychylanie się 
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przez otwory w obiekcie budowlanym 

3) pozostawianie zawieszonego elementu lub innego ładunku na haku żurawia w czasie przerwy w pracy lub po jej 

zakończeniu 

4) podnoszenie żurawiem zamrożonych lub zakleszczonych przedmiotów, wyrywanie słupów oraz przeciąganie 

wagonów kolejowych 

5) podnoszenie żurawiem przedmiotów o nieznanej masie 

6) instalowanie dodatkowych lamp oświetleniowych na konstrukcji żurawia 

7) podnoszenie ładunków przy ukośnym ułożeniu liny żurawia 

Poziome przenoszenie ładunku żurawim powinno odbywać się na wysokości nie mniejszej niż 1m ponad przedmiotami 

znajdującymi się na drodze przenoszonego ładunku. W czasie mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów i 

wyrobów przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi lub nad kabiną kierowcy jest zabronione. Roboczy zasięg haka 

żurawia powinien być większy co najmniej 0,5m od położenia środka masy montowanego elementu lub miejsca 

układanego ładunku. 

 

Stanowisko pracy operatora dźwigu budowlanego powinno się znajdować w odległości nie mniejszej niż 6m od 

konstrukcji tego dźwigu, przy czym operator ten powinien mieć możliwość obserwacji ruchu platformy na całej 

wysokości dźwigu. Nad stanowiskiem pracy przy załadunku materiałów z poziomu terenu na platformę dźwigu należy 

wykonać daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawać co najmniej 2m, licząc od zewnętrznej krawędzi platformy, 

w kierunku miejsca dostawy materiałów i wyrobów. 

Dźwig musi zostać wyposażony w urządzenia sygnalizacyjne, umożliwiające porozumiewanie się osób między 

stanowiskami obsługi i odbioru. Dostęp z pomostów roboczych do platformy ładunkowej szybowych dźwigów 

budowlanych trzeba zabezpieczyć ruchomymi zaporami o wysokości 1,1m, w odległości 0,3m od krawędzi pomostu 

roboczego. Natomiast ładunek przewożony na platformie dźwigu zabezpiecza się przed zmianą położenia. Podniesienie 

i opuszczenie kosza betoniarki powinno być poprzedzone sygnałem umownym, w szczególności dźwiękowym. 

Zabronione jest wchodzenie na podniesiony kosz betoniarki. 

Pomiędzy stanowiskiem odbioru mieszanki betonowej lub zaprawy a operatorem pompy powinna być zapewniona 

sygnalizacja. 

 

Przed przystąpieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedłużania przewodów służących do transportu mieszanki 

betonowej lub zapraw należy uprzednio wyłączyć pompę i zredukować ciśnienie w przewodach do ciśnienia 

atmosferycznego. W razie zatkania się przewodu przepychanie go od strony wylotu jest zabronione, a w czasie 

rozłączania i oczyszczenia przewodu należy zawsze stosować środki ochrony indywidualnej. 

 

Zabronione jest używanie uszkodzonych narzędzi. Również wszelkie samowolne przeróbki narzędzi są zabronione. 
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Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć: 

1) uszkodzonych zakończeń roboczych 

2) pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego chwytu 

3) rękojeści krótszych niż 0,15m 

 

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki kontroli 

powinny być odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy. 

 

Zabronione jest stosowanie koksowników do przesuszania pomieszczeń zamkniętych. Przebywanie osób w 

pomieszczeniach osuszanych urządzeniami grzewczymi, wydzielającymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu 

przekraczającym dopuszczalne ich stężenie jest zabronione. Do takich pomieszczeń mogą mieć dostęp wyłącznie osoby 

obsługujące urządzenia grzewcze, mające nad nimi nadzór. Mogą one przebywać w tych pomieszczeniach wyłącznie 

przez okres niezbędny do zabezpieczenia prawidłowej eksploatacji i dozoru tych urządzeń. Przed wejściem do tych 

pomieszczeń należy je przewietrzyć, a po wejściu do nich zachować niezbędne środki ostrożności. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i  odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z UWZGLĘDNIENIEM 

PODZIAŁU SZCZEGÓŁOWEGO WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ NA GRUPY, KLASY I 

KATEGORIE ROBÓT. 

 

5.1. Roboty budowlane w zakresie budynków              Nr WSZ 45210000-2 

5.1.1. Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz 

obiektów użyteczności publicznej            Nr WSZ 45215000-7  

Wymagania zawarto w Specyfikacji Technicznej Ogólnej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00 oraz 

w niniejszej specyfikacji w pkt. "Inne specjalistyczne roboty budowlane" 

 

5.2. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 

lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu            Nr WSZ 45230000-8  

5.2.1. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych      

                         Nr WSZ 45231000-5 

 

Roboty ziemne 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń 

podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót. Jeżeli teren, na którym wykonywane są roboty 
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ziemne nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić jego stały dozór. 

 

Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, 

gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne, kierownik budowy jest zobowiązany do 

określenia bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonania tych 

robót. Bezpieczną odległość kierownik budowy ustala w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub 

użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 

 

Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwłocznie 

przerywa się pracę i ustala z właściwą jednostką zarządzającą daną instalacją dalszy sposób wykonywania robót. Jeżeli 

podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa się dalszą pracę i 

zawiadamia się osobę nadzorującą roboty ziemne. 

 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 

Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinny 

odbywać się ręcznie. 

 

Przed przystąpieniem do układania instalacji należy sprawdzić czy wykopy pod instalacje posiadają odpowiednie 

przegłębienie, umożliwiające zachowanie projektowanych spadków instalacji i nie powodujące ryzyka uszkodzenia 

instalacji wskutek nadwieszenia. W razie potrzeby należy przewidzieć dodatkowe podpory betonowe lub uzyskać 

odpowiednią głębokość dna wykopu przez zwiększenie grubości warstwy podsypki. 

Podobnie należy sprawdzić, czy w trakcie robót naruszeniu nie uległa naruszeniu struktura nośna gruntów, w sposób 

grożący osiadaniem i uszkodzeniem instalacji. W razie potrzeby należy przewidzieć odpowiednie podpory betonowe, 

albo ustabilizować dno wykopu za pomocą chudego betonu lub podsypki cementowo-piaskowej, gwarantując ułożenie 

sieci zgodnie z projektem.  

Sprawdzeniu przez osobę uprawnioną powinna podlegać również poprawność przebiegu wykopów. 

 

5.2.2. Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli          Nr WSZ 45232000-2  

Roboty pomocnicze 

W celu zabezpieczenia budowy przed wodami opadowymi należy wykonać prosty system odprowadzeń rowkami 

trapezowymi o spadku 6-8%.  

W razie potrzeby należy obniżyć poziom zwierciadła wody gruntowej za pomocą igłofiltrów oraz drenów. 

 

5.2.3. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg     

                       Nr WSZ 45233000-9 
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Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla materiałów. 

Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie 

Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. 

 

Roboty ziemne 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń 

podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót. Jeżeli teren, na którym wykonywane są roboty 

ziemne nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić jego stały dozór. 

 

Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, 

gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne, kierownik budowy jest zobowiązany do 

określenia bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonania tych 

robót. Bezpieczną odległość kierownik budowy ustala w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub 

użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 

 

Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwłocznie 

przerywa się pracę i ustala z właściwą jednostką zarządzającą daną instalacją dalszy sposób wykonywania robót. Jeżeli 

podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa się dalszą pracę i 

zawiadamia się osobę nadzorującą roboty ziemne. 

 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 

Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinny 

odbywać się ręcznie. 

 

W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas 

zmroku i w nocy ustawić balustrady składające się z deski krawężnikowej o wys. 0,15m i poręczy ochronnej 

umieszczonej na wysokości min. 1,1m oraz w odległości nie mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu. Wolną przestrzeń 

między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z 

wysokości. Dodatkowo balustrady takie powinny być zaopatrzone w czerwone światło ostrzegawcze. 

 

Niezależnie od ustawienia balustrad,  w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, wykop należy 

szczelnie przykryć w sposób uniemożliwiający wpadnięcia do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad 

teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu 

na wysokości 1,1m i w odległości 1m od krawędzi wykopu. 
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Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane tylko do 

głębokości 1m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości 

równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1m, ale nie większej niż 2m, można 

wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. Zabezpieczenie 

ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia ażurowego 

ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione. 

 

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych: 

1) tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopu 

2) włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia roboczego gruntem 

3) przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej 

4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochylniach przekraczających dopuszczalny stopień określony w jej 

dokumentacji techniczno-ruchowej 

5) wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odległości mniejszej niż określają 

to odrębne przepisy 

6) przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie załadunku jego skrzyni w 

przypadku, gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie wzmocniona 

 

W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy: 

1) w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu, 

wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu 

2) likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia 

w każdym punkcie skarpy 

3) sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy 

 

W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych należy wykonać obudowę wyłącznie z zabezpieczonej 

części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń 

mechanicznych. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1m od poziomu terenu, należy wykonać wejście (zejście) 

do wykopu. Odległość między wejściami do wykopu nie powinna przekraczać 20m. Wchodzenie do wykopu i 

wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest 

zabronione. 

 

Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i 

odpowiednio ją oznakować. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6m 

poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką jest zabronione 

nawet w czasie postoju. 
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Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym jednocześnie z transportem urobku, wykop musi zostać 

przykryty szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane 

poniżej górnej krawędzi. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

1) w odległości mniejszej niż 0,6m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie 

urobku jest przewidziane w doborze obudowy 

2) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane 

 

W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i stopniowo je 

usuwać, w miarę zasypywania wykopu. 

Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych: 

1) w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0,5m 

2) w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3m 

 

Tymczasowa obudowa wykopów i wyrobisk podziemnych nie powinna być eksploatowana dłużej niż 2 lata, jeżeli 

projekt zabezpieczeń nie przewiduje inaczej. 

 

Przy zmechanizowanym wykonywaniu wykopów zatrzymuje się kopanie ok.20cm powyżej żądanej rzędnej, warstwę tę 

należy usunąć ręcznie bezpośrednio przed fundamentowaniem lub rozpoczęciem robót montażowych, w celu 

uchronienia struktury nośnej gruntu w poziomie posadowienia. Spody wykopów, w przypadku nieumyślnego 

przekopania, nie mogą być zasypane gruzem, lecz powinny być wypełnione betonem lub piaskiem stabilizowanym 

cementem. 

Wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie szybko wykorzystane, aby uniknąć osuwania 

się skarp. 

Zasypanie wykopów powinno nastąpić zaraz po  wykonaniu fundamentów lub zakończeniu prac montażowych, aby nie 

dopuścić do osłabienia struktury gruntu działaniem czynników atmosferycznych.  

Do zasypywania wykopów i fundamentów należy używać gruntów z tych wykopów. Nie wolno stosować do 

zasypywania gruntów zamarzniętych. Przy zasypywaniu wykopów grunt trzeba zagęszczać warstwami grubości nie 

przekraczającej 20cm. 

 

Ziemia z wykopów powinna być składowana na terenie budowy. Miejsce odkładu gruntu określi kierownik budowy w 

projekcie zagospodarowania terenu budowy. 

 

Do wykonywania nasypów należy używać gruntów o granicy płynności mniejszej niż 65, takich jak np.: piaski, żwiry, 

piaski gliniaste i skały twarde.  

Nasypy należy wykonywać warstwami poziomymi, starannie je zagęszczając. Wysokość nasypu i szerokość jego korony 
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powinna być większa od założonej ze względu na osiadanie. 

 

Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno być prowadzone zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną przez wykonawcę. Teren na którym odbywa się podgrzewanie, rozmrażanie lub 

zamrażanie gruntu powinien być przez cały czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, 

oświetlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany. 

 

Fundamentowanie 

Dokumentacja techniczna dla robót przy fundamentowaniu powinna zawierać: 

- plan sytuacyjny fundamentów z nawiązaniem do punktów stałych w terenie i z rzędnymi podstaw fundamentów, 

- charakterystyczne przekroje fundamentów, sposób zabezpieczenia przeciwwodnego oraz wyniki badań gruntowych. 

- usytuowanie elementów w terenie ustala uprawniony geodeta. 

- osie , repery , poziomy i punkty odniesienia, które zostaną trwale oznaczone przez geodetę. Dodatkowo geodeta 

sporządzi plany kontrolne powykonawcze. 

W przypadku, gdy grunt uległ niszczącym wpływom zmiennych warunków atmosferycznych, wód gruntowych lub pracy 

maszyn budowlanych fundamenty wykonywać po sprawdzeniu stanu podłoża w oparciu o uaktualnioną dokumentację 

techniczną. 

 

Fundamenty murowane 

-Fundamenty murowane wykonywać na warstwie zaprawy wyrównawczej, ułożonej na podłożu gruntowym. 

-Przy układaniu murów fundamentowych przeprowadzić eliminację słabszych elementów kamiennych lub cegły. 

 

Fundamenty betonowe i żelbetowe 

-Przed przystąpieniem do prac ułożyć na podłożu warstwę chudego betonu min. 5cm. Roboty wykonywać zgodnie z 

normą PN-B-03264:1999 

-Roboty towarzyszące 

-Zasypkę wykonywać bezpośrednio po wykonaniu fundamentów, przynajmniej do poziomu posadzki pomieszczeń 

przyziemia. Zasypka powinna być układana na podłożu odwodnionym. 

-Po doprowadzeniu budowli do poziomu terenu, wykonać pełną zasypkę z odpowiednimi spadkami odprowadzającymi 

wody odpadowe od ścian budynków. 

 

Fundamentowanie specjalne – wzmacnianie gruntu metodą jet-grouting 

- Technologia „jet grouting”- sposób iniekcyjnego wzmacniania gruntu przy użyciu zaczynu wiążącego, w którym iniekt 

wyrzucany jest z dysz iniekcyjnych o średnicy od 1,5 do kilku mm w kierunku poziomym (po obwodzie zapuszczanego 

w grunt przewodu iniekcyjnego) strumieniem pod ciśnieniem mierzonym na króćcu tłocznym pompy, rzędu 10,0 – 

100,0 MPa. Przewód iniekcyjny w trakcie wyrzucania iniektu podlega ruchowi posuwistemu i obrotowi. Prędkość 
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wyciągania żerdzi powinna wynosić od 50 – 100 cm/min, liczba obrotów od 10-30 na minutę. 

- Dokumentacja technologiczna robót powinna być opracowana przez specjalistyczne przedsiębiorstwo wykonujące 

iniekcyjne wzmocnienie gruntu. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami przedstawiciela nadzoru robót ze strony Zamawiającego. 

- W przypadku stwierdzenia niezgodności warunków geotechnicznych z podanymi w dokumentacji lub w przypadku 

innych nieprzewidzianych okoliczności (np. natrafienia w trakcie wykonywania otworu w gruncie na nieprzewidziane 

przeszkody, itp.)., należy powiadomić projektanta oraz przeanalizować potrzebę odpowiednich zmian konstrukcji i 

sposobu wykonania robót. 

Wskazane jest stosowanie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych o markach 32,5 R, 42,5R lub 

52,5R. 

Woda zarobowa zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:2004 

 

W miarę postępu robót należy sprawdzać głębokość wiercenia. Pomiar głębokości wiercenia powinien odbywać się z 

dokładnością do 10 cm. Zaczyn cementowy należy podawać pod ciśnieniem ok. 300 atm., centralną rurą rdzeniową 

żerdzi iniekcyjnej, zakończoną systemem dysz iniekcyjnych. Podczas formowania kolumn iniekcyjnych należy pobrać 

próbki wypływającej z otworu mieszaniny gruntocementowej. Próbki przechowywane w warunkach zbliżonych do 

naturalnych, po 28 dniach twardnienia należy poddać próbie wytrzymałościowej na ściskanie. Przyjmuje się, że 

wytrzymałość tak pobranych próbek stanowi 70% wytrzymałości projektowanej dla gruntobetonu w kolumnach 

iniekcyjnych, która powinna wynosić Rmin³5,0 MPa, a dla kolumn formowanych w gruntach pochodzenia organicznego 

(torfy, namuły) Rmin³1,0 MPa. 

Po 28 dniach od daty iniekcji należy z kolumn iniekcyjnych pobrać metodą wiercenia, rdzenie i poddać je badaniom 

wytrzymałościowym na ściskanie. Badania wytrzymałości na ściskanie należy wykonywać na próbkach o stosunku 

wysokości do średnicy 2,0. 

Dopuszczalna tolerancja wykonania robót: 

- rzędna podstawy kolumny: -10,0 cm; +10,0 cm 

- średnica kolumny: -5,0 cm; +bez ograniczenia 

- rzędna głowicy kolumny: -15,0 cm; +15,0 cm 

- wytrzymałość gruntocementu na ściskanie: 

dla próbek uformowanych z mieszaniny wypływającej z otworu: -10 % (tolerancji plusowej nie ogranicza 

się), 

dla rdzeni z kolumn iniekcyjnych: - 5% (tolerancji plusowej nie ogranicza się). 

 

5.3. Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze     

                     Nr WSZ 45260000-7 

5.3.1. Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty     Nr WSZ 45261000-4  

 



PRZEBUDOWA INTERNATU NA MIESZKANIA W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI, WYMIANY INSTALACJI WOD.-KAN., C.O., 

ELEKTRYCZNEJ, ROBÓT BUDOWLANYCH ADAPTACYJNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I ZMIANĄ 

UŻYTKOWANIA INTERNATU NA MIESZKANIA 

  

ABI STUDIO ŁUKASZ KRUCZYŃSKI  

UL. WSPÓLNA 21, 34-300 ŻYWIEC  NIP 553 236 4538, TEL +48 502-872-861 

 

 

 
 

 
 

 

 

Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla materiałów. 

Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie 

Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. 

 

Dokumentacja techniczna powinna zawierać wielkości spadków połaci dachowych i kierunki odwodnienia, 

rozmieszczenie rynien i rur spustowych i ich średnice, rozmieszczenie wyłazów dachowych i ław kominiarskich. 

Opis techniczny powinien zawierać rodzaje materiału dla podkładu pod pokrycie, na pokrycie połaci oraz dla rynien i 

rur spustowych. 

Roboty wykonywać zgodnie z normami obciążeń statycznych i obciążeń wiatrem. 

Roboty ciesielskie, pokrywcze i blacharskie wykonywać zgodnie z normami. 

 

Wyznaczenie i wykonanie elementów konstrukcji więźby dachowej: 

Przed przystąpieniem do wyznaczenia i wykonania poszczególnych elementów konstrukcji więźby dachowej należy 

dokładnie sprawdzić taśmą stalową poprzeczne i podłużne wymiary wykonywanego budynku w poziomie oparcia dachu 

i skorygować odpowiednio wymiary rysunków wykonawczych w projekcie. 

Wyznaczenia więźby dachowej dokonuje się na deskowaniu ułożonym na kobyłkach wysokości 60cm. 

Po wyznaczeniu i wykonaniu wycięć i elementów połączeń w powtarzalnych elementach konstrukcji więźby należy 

wykonać ich próbny montaż w celu sprawdzenia dokładności połączeń. Mając wyznaczony w próbnym montażu 

powtarzalny segment więźby dachowej, przystępuje się do wyznaczenia pozostałych elementów oraz wykonania w nich 

zaciosów, wrębów i innych połączeń. Każdy element należy na budowie opatrzyć w znaki odróżniające go od innych 

elementów. Znaki umieszcza się od strony widocznej na przekroju poprzecznym więźby dachowej. Poszczególne 

elementy należy składować pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju – oddzielnie krokwie, oddzielnie słupy, itp. 

Impregnację drewna należy wykonać po dokonaniu próbnego montażu na parę dni przed ustawieniem konstrukcji 

więźby dachowej. Montażu więźby dachowej należy dokonywać po wykonaniu konstrukcji ostatniego stropu. 

 

Wykonanie konstrukcji dachu z wiązarów stalowych kratowych (patrz także pkt. 5.3.2.3. Wnoszenie konstrukcji ze stali 

konstrukcyjnej): 

W czasie składowania, transportu i  montażu nie należy dopuścić do obrócenia wiązarów na płask, aby nie nastąpiło ich 

odkształcenie. 

Montaż wiązarów powinna wykonywać wyspecjalizowana brygada robotników wyposażona w odpowiedni sprzęt i 

narzędzia. 

Ustawione wiązary po ich zakotwieniu powinny być stężone w płaszczyźnie poziomej w polach szczytowych oraz 

wzdłuż kalenicy, zgodnie z rysunkiem roboczym i wytycznymi montażu. 

Wiązary, stężenia i płatwie stalowe należy oczyścić, zagruntować, pomalować farbą antykorozyjną, a następnie 

ogniochronną zgodnie z odpowiednimi normami. 
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Roboty na wysokości 

Osoby przebywające na stanowiskach pracy znajdujące się na wysokości co najmniej 1m nad poziomem podłogi lub 

ziemi powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości przez balustrady składające się z deski krawężnikowej o 

wys. 15cm i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1m. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a 

poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. Takie same balustrady 

powinny zabezpieczać :  

1) otwory w stropach, na których prowadzone są roboty lub do których możliwy jest dostęp ludzi 

2) otwory w ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, których dolna krawędź znajduje się 

poniżej 1,1m od poziomu stropu lub pomostu 

3) pozostawione w czasie wykonywania robót w ścianach otwory, zwłaszcza otwory na drzwi, balkony, szyby dźwigów 

itp. 

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do 

pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,5m, wzdłuż zewnętrznej 

krawędzi przejścia. Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne 

spadającej osoby. 

W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa szelek 

bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego. Długość 

linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,5m.  

Drabina bez pałąków, której długość przekracza 4m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna być 

wyposażona w prowadnicę pionową, umożliwiającą założenie urządzenia samohamującego, połączonego z linką 

bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa. Prowadnica pionowa z urządzeniem samohamującym może być zamocowana na 

wznoszonej konstrukcji dachu,  na klamrach lub szczeblach. w odległości od osi drabiny nie większej niż 0,4m. 

Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych powinny być 

dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od 

lin nośnych drabiny, krzesełka lub podestu. Taka prowadnica pionowa powinna być naciągnięta w sposób 

umożliwiający przesuwanie w górę urządzenia samohamującego oraz powinna być zabezpieczona przed odchylaniem 

się większym niż o 2m. Urządzenia zabezpieczające przed odchylaniem się lin powinny umożliwić przesuwanie się 

urządzenia samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa łączącej szelki bezpieczeństwa z aparatem samohamującym 

nie powinna przekraczać 0,5m.   

 

Podczas prac na dachach, których wytrzymałość nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich osób, należy wykonać 

stałe lub przenośne mostki i kładki zabezpieczające. 

 

Mieszanie asfaltu z benzyną powinno się odbywać w odległości nie mniejszej niż 50m od źródła otwartego ognia i przy 

użyciu wyłącznie drewnianych mieszadeł. Wylewanie podgrzanego asfaltu do benzyny powinno odbywać się przy 
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stałym mieszaniu. Natomiast wlewanie benzyny do asfaltu jest zabronione tak samo, jak używanie do rozcieńczania 

asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu. 

W czasie wykonywania robót izolacyjnych wewnątrz zbiorników i w pomieszczeniach zamkniętych stosowanie 

rozpuszczalników i materiałów szkodliwych, łatwo zapalnych lub wybuchowych jest dopuszczalne pod warunkiem 

zapewnienia odpowiednio: 

1) intensywnej wymiany powietrza 

2) zastosowania środków ochrony indywidualnej i po udzieleniu zatrudnionym osobom odpowiedniego instruktażu 

stanowiskowego przez wykonawcę lub osobę upoważnioną 

3) odpowiedniej asekuracji z zewnątrz 

 

Rozpuszczalniki i materiały powinny być przygotowywane na zewnątrz i dostarczane do zbiorników i pomieszczeń 

zamkniętych gotowe do użycia. 

Dekarze powinni być wyposażeni a pasy ochronne, specjalne drabinki o szerokości co najmniej 25cm do poruszania się 

na pochyłej powierzchni oraz odpowiednie obuwie na podeszwie z wojłoku lub sznurka. Przy pracy na dachach – 

zwłaszcza dachach stromych, oblodzonych lub wilgotnych, a także przy pracy na krawędzi dachu – robotnicy muszą być 

bezwzględnie przywiązani liną o średnicy 1-2cm do wystających, wytrzymałych części budynku. 

Należy bezwzględnie stosować środki przeciwdziałające spadaniu z dachów wszelkich przedmiotów. Nie wolno zrzucać 

narzędzi, materiałów i odpadków, zaś materiały i narzędzia konieczne do pracy muszą być starannie ułożone i 

zabezpieczone. Nie wolno również wykonywać na dachu prac przygotowawczych, jak np. prostowanie blachy. Podczas 

gołoledzi, silnej mgły i  śniegu lub deszczu wykonywanie robót dekarskich musi być wstrzymane. 

 

Krycie papą 

- Do krycia papą należy przystąpić po sprawdzeniu wykonania podkładu z dokumentacją techniczną oraz po wykonaniu 

budowlanych robót zewnętrznych. 

- Krycie dachów powinno następować w dni suche a zakłady pasów papy wierzchniej prostopadłe do okapu powinny 

być zgodne z kierunkiem wiatrów przeważających na danym terenie. 

- szerokość zakładów min. 10cm, a zakłady arkuszy przesunięte względem siebie 

- w narożnikach wzmocnienie pasem na tkaninie technicznej szer. 30 cm  

- Krycie dachów zaczynać od obrobienia okapów, koryt, zlewów, wpustów – od najniższych do najwyższych połaci 

dachowych. 

- Balustrady , rury itp., wystające ponad dach, osadzone w przekryciu lub przechodzące przez nie, powinny mieć 

przylutowane lub przyspawane kołnierze uszczelniające. 

Wszelkie zabezpieczenia elewacyjne i dachowe (obróbki blacharskie) wykonywać z blachy tytanowo – cynkowej gr. 

0,8mm. Każde zabezpieczenie zakończyć zębem okapowym (kapinosem). Pod obróbką z blachy gzymsów należy 

stosować warstwę papy. 

Dolną część kominów należy obrobić blachą o wysokości 15-20cm na całym obwodzie, od strony kalenicy należy 
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wykonać odboje powodujące odprowadzani wody zza kominów. 

Rynny i rury spustowe należy wykonać z blachy tytanowo – cynkowej gr. 0,8mm. Spadki rynien nie powinny 

przekraczać 0,5-2,0%. Przed rozpoczęciem układania rynien konieczne jest  wyłożenie blachą gzymsu pod rynnami oraz 

przymocowanie uchwytów do rynien przewidzianych w projekcie. Uchwyty należy rozmieszczać co 0,5m i wygiąć 

odpowiednio do wymaganego spadku rynien. Rury spustowe należy przytwierdzać do ścian za pomocą specjalnych 

uchwytów osadzonych w murze nie rzadziej niż co 3,0m. 

 

 

5.3.2. Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe            Nr WSZ 45262000-1 

5.3.2.1. Roboty przy wznoszeniu rusztowań              Nr WSZ 45262100-2 

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonane i użytkowane zgodnie z dokumentacją producenta albo 

projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych 

podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia. Montaż rusztowań należy wykonywać pod nadzorem 

osób upoważnionych do kierowania robotami budowlano – montażowymi. Rusztowanie powinno być dopuszczone do 

użytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do 

określonych robót zapisem w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika budowy oraz w protokole odbioru 

technicznego. Wpis określa w szczególności: 

1) użytkownika rusztowania 

2) przeznaczenie rusztowania 

3) wykonawcę montażu rusztowania  podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, oraz numeru telefonu 

4) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania 

5) datę przekazania rusztowania do użytkowania 

6) oporność uziomu 

7) terminy kolejnych przeglądów rusztowania 

 

Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca: 

1)  wykonawcę montażu rusztowania  podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, oraz numeru telefonu 

2) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego 

 

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny: 

1) mieć pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i 

niezbędnej ilości materiałów 

2) mieć stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń 

3) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy 

4) zapewnić możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku 

5) mieć poręcz ochronną 
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6) mieć piony komunikacyjne; odległość najbardziej oddalonego miejsca pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania 

nie powinna być większa niż 20m, a pomiędzy pionami nie większa niż 40m 

 

Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza niż 0,1 Mpa. 

Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w projekcie rusztowania 

lub dokumentacji producenta. Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie może być mniejsza niż 2,5 kN. 

Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie może 

przekraczać 1,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie może wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3m, a 

pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5m ponad tą linią. W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 

0,2m należy stosować balustrady od strony tej ściany. 

Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i mieć instalację piorunochronną. Natomiast 

usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organów nadzorujących te 

ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa. 

 

Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, 

oprócz standardowych wymagań, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. których stosowanie 

nie zwalnia jednak z obowiązku stosowania balustrad. 

 

Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są zobowiązane do stosowania urządzeń zabezpieczających przed 

upadkiem z wysokości. Przed montażem lub demontażem należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. Montaż, 

eksploatacja i demontaż rusztowań oraz podestów roboczych, usytuowanych w sąsiedztwie napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, są dopuszczalne, jeżeli linie znajdują się poza strefą niebezpieczną. W innym przypadku, przed 

rozpoczęciem robót , napięcie w liniach napowietrznych powinno być wyłączone. Montaż, eksploatacja i demontaż 

rusztowań i ruchomych podestów roboczych są zabronione: 

1) jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność 

2) w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi 

3) w czasie burzy lub wiatru o prędkości przekraczającej 10m/s 

 

Zabronione jest pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów roboczych po 

zakończeniu pracy. Również zabronione jest zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i ruchomych podestów 

roboczych. 

 

Wchodzenie na pomost i schodzenie z niego ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jeżeli pomost znajduje się 

w najniższym położeniu lub w położeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposażony w zabezpieczenia 

zgodnie z instrukcją producenta. 
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Przepisy określają również zachowanie się na ruchomym podeście. Zabronione jest wykonywanie gwałtownych ruchów, 

przechylanie się przez poręcze ,gromadzenie wyrobów, materiałów i narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu 

roboczego oraz opieranie się o ścianę obiektu budowlanego przez osoby znajdujące się na podeście. Również łączenie 

ze sobą dwóch sąsiednich podestów roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi są zabronione. 

 

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy lub 

uprawnioną osobę po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających 

zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonywanych prac i po przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie 

rzadziej niż raz w miesiącu. 

 

W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10m/s pracę ma ruchomym podeście roboczym należy przerwać, 

a pomost podestu opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed jego przemieszczaniem. W przypadku braku 

dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy czas znajdujący się w górze pomost ruchomego podestu roboczego należy 

opuścić za pomocą urządzenia ręcznego. Naprawa ruchomych podestów roboczych może być dokonywana wyłącznie w 

ich najniższym położeniu. Przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku gdy przebywają na nich ludzie jest 

zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.  

 

5.3.2.2. Betonowanie                      Nr WSZ 45262300-4 

 

Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla materiałów. 

Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie 

Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. 

Roboty wykonywać zgodnie z normą PN-B-03264:1999 

 

Deskowania i rusztowania 

- Montażu powinien dokonywać zespół liczący przynajmniej 2 osoby 

- Należy zapewnić środki zabezpieczające przed możliwością zawalenia się konstrukcji usztywniających 

i rozpierających 

- Ręczne podawanie w pionie długich przedmiotów, a w szczególności desek lub bali, jest dozwolone wyłącznie do 

wysokości 3m 

- Roboty ciesielskie z drabin można wykonywać wyłącznie do wys. 3m. 

- Deskowania muszą przed wypełnieniem mieszanką betonową podlegać odbiorowi. 

- Usuwanie deskowania i rusztowania następuje po osiągnięciu przez beton wymaganej wytrzymałości, określonej na 

próbkach. 

- Rusztowanie rozbierać stopniowo, w takiej kolejności, aby nie wywołać szkodliwych naprężeń we wznoszonej 
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konstrukcji. 

- Podczas rozbiórki deskowań należy podjąć działania zabezpieczające przed ewentualnym zawaleniem się elementów 

deskowania lub konstrukcji pomocniczej. Elementy po demontażu deskowania należy przenieść w wyznaczone miejsce 

składowania, oczyścić i zakonserwować. 

Powierzchnie szalunków przed betonowaniem powinny być idealnie czyste. W szalunkach drewnianych należy zwrócić 

uwagę, aby deski były zdrowe, gładkie i bez odłupań, posiadały ostre krawędzie, odpowiednie grubości,  a stopień 

wilgotności drewna nie przekraczał 20%. 

Zastosowane do zwilżania szalunków środki powinny być w pełni kompatybilne z betonami i okładzinami 

wykończeniowymi. 

 

Roboty zbrojarskie 

- Roboty zbrojarskie wykonywać zgodnie z PN-90/B-03200 i rysunkami konstrukcyjnymi oraz według specyfikacji 

zbrojenia. 

- Wszelkie odstępstwa od rysunków uzgadniać z biurem projektów. 

- wszystkie stoły warsztatowe i maszyny zbrojarskie należy ustawić w pomieszczeniach lub pod wiatami 

- stoły warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny mieć stabilną konstrukcję i być przytwierdzone do podłoża 

- miejsca pracy przy stołach zbrojarskich i stanowiskach obsługi maszyn powinny być wyposażone w pomosty 

drewniane lub wykonane z innych materiałów o właściwościach termoizolacyjnych 

- stanowiska zbrojarzy, znajdujące się po obu stronach stołu, muszą być oddzielone umieszczoną nad stołem siatką o 

wys. 1m i oczkach nie większych niż 20mm 

- poszczególne rodzaje elementów zbrojenia należy składować oddzielnie na wykonanym i odwodnionym podłożu albo 

na podkładach 

 

Zabronione jest: 

1) chodzenie po ułożonych elementach zbrojenia 

2) podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdującego się w położeniu wyższym niż 0,5m ponad miejscem 

ułożenia 

3) chwytanie rękami za skrajne elementy zbrojenia układanego w formy 

4) rzucanie elementów zbrojenia 

 

Kołowrotki do rozwijania zwojów stali zbrojeniowej  oraz przestrzeń pomiędzy kołowrotkami a prościarkami powinny 

być ogrodzone. Natomiast w przypadku prostowania stali metodą wyciągania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania 

prętów oraz trasę z obu stron toru wyciągowego należy zabezpieczyć ogrodzeniem zabezpieczającym pracowników. 

 

Na ogrodzonym terenie zabronione jest: 

1) przebywanie osoby wzdłuż wyciąganego pręta zbrojeniowego w czasie wyciągania stali 
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2) przebywanie osób niezatrudnionych w czasie prostowania stali 

3) organizowanie innych stanowisk roboczych i składowisk 

 

Pręt ze zwoju można wprowadzać do prościarki jedynie przed jej uruchomieniem. Cięcie prętów zbrojeniowych o 

średnicy większej niż 20mm nożycami ręcznymi jest zabronione. W czasie przecinania mechanicznego prętów 

zbrojeniowych zabronione jest chwytanie ręką prętów w odległości mniejszej niż 0,5m od urządzenia tnącego. Pręty o 

średnicy większej niż 20mm należy odginać wyłącznie za pomocą urządzeń mechanicznych. 

 

W czasie dodawania do mieszanki betonowej środków chemicznych roztwór należy przygotowywać w wydzielonych 

naczyniach i w wyznaczonych miejscach,  a osoby zatrudnione przy rozcieńczaniu środków chemicznych powinny być 

zaopatrzone w środki ochrony indywidualnej. 

 

Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny być zabezpieczone przed przypadkowym wylaniem mieszanki 

oraz wyposażenie w klapy łatwo otwieralne. Opróżnianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywać się 

odbywać stopniowo i równomiernie, aby nie dopuścić do przeciążenia deskowania. Wysokość zrzutu mieszanki 

betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie powinna być większa niż 1,0m a o konsystencji ciekłej 

0,5m.W czasie betonowania należy obserwować deskowania i rusztowania, czy nie następuje utrata prawidłowego 

kształtu konstrukcji. Przy dostawie masy betonowej punkt zsypu powinien być wyposażony w odbojnice 

zabezpieczające pojazd przed stoczeniem się. 

Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed 

nadmierną utratą wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu należy zabezpieczyć mieszankę przed wodą opadową. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu - należy zabezpieczyć miejsce robót i 

przerwać prace. 

 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż plus 5
0
 C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton o wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Należy 

uwzględnić spowolnienie czasu wiązania betonu w okresie obniżonych temperatur (pon. +10
0
C). Uzyskanie 

wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak 

zabetonowana konstrukcja.  

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze poniżej 5
0
C, jednak wymaga to zgody 

inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej+ 20
0
C w chwili układania i zabezpieczenia 

uformowanego elementu przed utrata ciepła w czasie co najmniej 7dni.Ponadto należy zapewnić uzyskanie przez beton 

pełnej wymaganej mrozoodporności., tj. - w przypadku betonu narażonego na działanie czynników atmosferycznych - 

osiągniecie wytrzymałości na ściskanie : 5 MPa przez beton na cemencie portlandzkim, 8 MPa przez beton na cemencie 

portlandzkim z dodatkami, 10 MPa przez beton na cemencie hutniczym. 

W żadnym wypadku nie należy betonować konstrukcji w temperaturze poniżej -15
0
C na wolnym powietrzu. 
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Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa ni 35
0
C. 

 

Po zakończeniu betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnację. 

Zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z 

betonu i chroniącymi beton przed deszczem i zbytnim nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej ni +5
0
C 

należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i 

prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze +15
0
C, i 

wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne 

dni jak wyżej. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. W czasie 

dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania 

przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

 

Naprawy instalacji parowej lub gorącej wody należy wykonać po uprzednim ich wyłączeniu, opróżnieniu i ostudzeniu. 

Formy do produkcji elementów prefabrykowanych o masie większej niż 50kg powinny być przemieszczane za pomocą 

urządzeń mechanicznych. 

 

W czasie podnoszenia elementu prefabrykowanego należy sprawdzić dynamometrem masę elementu zawieszonego na 

haku dźwigu oraz stwierdzić, czy nie nastąpiło przyssanie lub przyczepienie się powierzchni elementu do formy. W 

przypadku odczytywania wskazań dynamometru na ziemi odczytujący pracownik nie powinien znajdować się bliżej 

krawędzi formy niż 1,5m. Jeżeli strzałka dynamometru dojdzie do granicy nominalnego udźwigu, a element nie zostanie 

podniesiony, należy natychmiast wstrzymać dalsze podnoszenie. Ponowne podnoszenie może nastąpić po odspojeniu 

elementu od powierzchni formy. 

 

Posadzki betonowe 

- Dokumentacja zawiera przekroje pionowe podłóg z zaznaczeniem grubości i rodzaju poszczególnych warstw, 

rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych, spadki warstw, rozmieszczenie urządzeń odwadniających. 

- Przy wykonywaniu podłogi na gruncie powinna być usunięta ziemia roślinna na głębokość min. 30cm, w to miejsce 

powinien być ułożony i ubity piasek, tłuczeń kamienny, gruz lub mieszanina tych materiałów, warstwami 15-20cm. 

- Podkład betonowy na gruncie powinien mieć min. 10cm, równą powierzchnię górną, spadki w kierunku urządzeń 

odpływowych. 

- Dokładność wykonania podkładu betonowego należy sprawdzać łatą  o długości 2m. Odchylenia nie powinny 

przekraczać 3mm. 

- Powierzchnia warstwy wyrównawczej pod wykładziny z tworzyw sztucznych sprawdzana łatą nie powinna wykazywać 

odchyleń większych niż 1mm. 

- Przed rozpoczęciem układania posadzki podkład powinien być starannie oczyszczony i dostatecznie suchy. 
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- Rozmieszczenie dylatacji powinno być zgodne z Polskimi Normami. 

- Styk dwóch płaszczyzn powinien być wypełniony listwą, płaskownikiem lub kształtownikiem. 

- Szczeliny dylatacyjne rozmieścić w odległościach zależnych od wielkości skurczu materiału posadzkowego. 

 

Dla gotowych powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania: 

-wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień miedzy ziarnami kruszywa, przełomami i 

wybrzuszeniami ponad powierzchnie, 

-pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

-równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe ni 2 mm. 

Jeżeli Projekt nie określa inaczej,  należy po rozdeskowaniu wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą 

tarcz karborundowych i czystej wody. Ostre krawędzie betonu powinny być oszlifowane. 

 

 

5.3.2.3. Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej           Nr WSZ 45262400-5 

 

Roboty montażowe 

Roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych mogą być wykonywane 

na podstawie projektu montażu oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przez pracowników zapoznanych z 

instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych. 

 

Wszystkie urządzenia pomocnicze, przeznaczone do montażu, powinny mieć wymagane dokumenty. Kierownik budowy 

lub mistrz budowlany ma obowiązek codziennego sprawdzania stanu technicznego narzędzi i urządzeń pomocniczych. 

 

Położenie elementów konstrukcji powinno być ustalone metodami geodezyjnymi za pomocą odpowiedniego sprzętu 

pomiarowego z dokładnością niezbędną do zachowania wymaganych tolerancji montażu. 

 

Przed rozpoczęciem montażu należy wykonać operat geodezyjny określający usytuowanie i rzędne wysokościowe 

wszystkich podpór konstrukcji oraz oznaczyć na podporach ustalone pozycje montażowe słupów, a także przygotować 

podkładki z blach do regulacji poziomu oparcia słupów. Dopuszcza się do stosowania do regulacji poziomu słupów 

dodatkowe nakrętki na śrubach fundamentowych zabetonowanych przed montażem, jednakże przyjęcie tego 

rozwiązania wymaga uzasadnienia wytrzymałościowego. 

 

Zaleca się maksymalne scalanie elementów w bloki montażowe na poziomie terenu. Scalone w bloki  elementy należy 

odebrać przed dalszym montażem i sprawdzić styki służące do połączenia z uprzednio zmontowaną konstrukcją. 

Podczas robót scaleniowych oraz montażowych nie można dopuścić do trwałego odkształcenia konstrukcji. 
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Zabronione jest przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz na dwóch 

niższych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na której są prowadzone roboty montażowe. 

 

Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s,  a także 

przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają wymaganego odrębnymi 

przepisami oświetlenia. 

 

Należy unikać prowadzenia prac montażowych przy temperaturach powietrza poniżej -5st C.  

 

Montaż należy rozpocząć od takiej części obiektu, która ma odpowiednie stężenia. Wybrana część powinna być 

możliwie mała, aby jak najszybciej uzyskać sztywną bazę, do której można dowiązywać dalszą konstrukcję obiektu. 

 

Słupy połączone z fundamentami w sposób nominalnie przegubowy mogą być montowane bez dodatkowych usztywnień 

pod warunkiem sprawdzenia na obciążenie wiatrem. Dla stadium montażu normowe obciążenie wiatrem można 

zmniejszyć o 20%. 

 

Słupy utwierdzone jednostronnie w fundamencie należy sprawdzić na obciążenie wiatrem w płaszczyźnie prostopadłej 

do płaszczyzny utwierdzenia. Gdy wynik sprawdzenia jest negatywny, należy zastosować w tej płaszczyźnie stężenia 

montażowe. 

 

Stateczność elementów belkowych (wiązary, rygle) należy sprawdzić zarówno przy podnoszeniu, jak i przy ustawianiu 

na podporach. Przy podnoszeniu należy sprawdzić stateczność pasa dolnego, a przy ustawieniu na podporach 

stateczność pasa górnego. W przypadku, gdy stateczność elementu nie jest zachowana należy usztywnić element 

odciągami linowymi do czasu założenia stężeń, takich jak płatwie, stężenia połaciowe lub sztywne pokrycie. 

 

Regulację konstrukcji zaleca się wykonywać po zmontowaniu bazy oraz po każdym dołączeniu do niej sztywnej 

przestrzennie części konstrukcji. Po regulacji konstrukcji należy wykonać podlewki pod słupami, przyspawać 

dodatkowe podkładki śrub kotwiących i zabezpieczyć nakrętki przed odkręceniem się. Do wykonania podlewki należy 

używać cementu portlandzkiego klasy nie niższej niż 32,5. 

 

Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. W 

czasie zakładania stężeń montażowych, wykonywania robót spawalniczych, odczepiania elementów prefabrykowanych z 

zawiesi i betonowania styków należy stosować wyłącznie pomosty montażowe oraz drabiny rozstawne. W czasie 

podnoszenia elementów prefabrykowanych należy: 

1) stosować zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu 
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2) podnosić na zawiesiu elementy o masie nie przekraczającej dopuszczalnego nominalnego udźwigu 

3) dokonać oględzin zewnętrznych elementu 

4) stosować liny kierunkowe 

5) skontrolować prawidłowość zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wys. 0,5m 

Podnoszenie elementu może nastąpić po usunięciu osób ze strefy niebezpiecznej. Zabronione jest podnoszenie i 

przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów lub wyrobów. 

 

Montaż lekkich elementów ścian i zadaszenia powinien nastąpić po potwierdzeniu kompletności dostawy i uzyskaniu 

atestów na poszczególne elementy konstrukcyjne. 

Montaż należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu konstrukcji zadaszeń z elementów stalowych i prefabrykowanych. 

Zakończenie montażu potwierdza  wpisem do dziennika budowy kierownik budowy i inspektor nadzoru. 

 

Roboty spawalnicze 

Stanowiska spawalnicze powinny być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Stałe stanowisko 

spawacza powinno być wyposażone w miejscową wentylację wyciągową. Stanowisko spawacza powinno być 

wydzielone w sposób zabezpieczający inne osoby przed szkodliwym działaniem światła na wzrok. 

 

W czasie spawania gazowego należy używać wyłącznie butli posiadających ważną cechę organu dozoru technicznego. 

W czasie korzystania z butli powinny być one ustawione w pozycji pionowej lub pod kątem nie mniejszym niż 45st. od 

poziomu. Odległość płomienia palnika od butli nie powinna być mniejsza niż 1m. 

 

Przewody do tlenu i acetylenu powinny się wyróżniać wymaganą kolorystyką, a ich długość powinna wynosić co 

najmniej 5m. Nie stosuje się przewodów używanych do innych gazów. Zamocowanie przewodów na nasadkach 

reduktorów, bezpieczników wodnych, palników i łączników wykonuje się wyłącznie za pomocą płaskich zacisków. 

Miejsca uszkodzone w przewodach powinny być wycięte. Łączenia przewodów należy wykonać za pomocą specjalnych 

łączników metalowych o przekroju wewnętrznym odpowiadającym prześwitowi łączonego przewodu. Zabronione jest 

stosowanie do tlenu i acetylenu  przewodów igielitowych, z tworzyw sztucznych lub o podobnych właściwościach. 

 

W przypadku zamarznięcia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego, zabronione jest odmrażanie 

za pomocą płomienia. Odmrażanie powinno być dokonywane za pomocą gorącej wody lub pary wodnej. 

 

Spawacz, przed rozpoczęciem spawania elektrycznego, jest zobowiązany sprawdzić prawidłowość połączeń przewodów 

i przyłączenia końcówki przewodu roboczego do uchwytu. Do zasilania uchwytu elektrody i do masy należy stosować 

wyłącznie przewody oponowe - spawalnicze o właściwie dobranym przekroju. Każdy spawany przedmiot powinien być 

uziemiony. 
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W czasie opadów atmosferycznych spawanie lub cięcie metali jest dozwolone wyłącznie po osłonięciu stanowiska 

pracy. Spawanie zbiorników lub naczyń, w których były przechowywane ciecze lub gazy łatwo zapalne bądź trujące jest 

dozwolone wyłącznie po uprzednim ich oczyszczeniu z resztek gazów, cieczy i par oraz po starannym wymyciu lub 

napełnieniu wodą albo gazem obojętnym. 

 

Roboty spawalnicze w zbiornikach lub kotłach mogą być wykonywane wyłącznie przy asekuracji osób znajdujących się 

na zewnątrz,  z zachowaniem wzajemnej łączności oraz możliwością udzielenia natychmiastowej pomocy. Osoby 

znajdujące się wewnątrz zbiornika powinny być wyposażone w szelki bezpieczeństwa, do których należy przymocować 

linkę bezpieczeństwa trzymaną przez osobę ubezpieczającą znajdującą się na zewnątrz zbiornika. Do zbiornika 

powinien być zapewniony dopływ świeżego powietrza oraz oświetlenie elektryczne o bezpiecznym napięciu. 

 

Połączenia na łączniki mechaniczne 

Wszystkie połączenia powinny być sprawdzone optycznie pod względem prawidłowego przylegania części, 

kompletności oraz właściwej klasy śrub i nakrętek. 

Dokręcenie śrub należy sprawdzić młotkiem. 

Połączenia poprawiane lub uzupełniane należy poddać powtórnemu odbiorowi. 

 

Prawidłowość działania kluczy dynamometrycznych ręcznych należy kontrolować codziennie przed rozpoczęciem 

pracy. Klucze pneumatyczne i hydrauliczne powinny być kontrolowane po każdej zmianie momentu. 

Po wstępnym scaleniu i montażu należy sprawdzić prawidłowość przylegania części łączonych oraz zadysponować 

odpowiednie przekładki. 

 

Połączenia nitowane 

Po wstępnym scaleniu należy sprawdzić prawidłowość przylegania części łączonych i dopasowania otworów na nity. 

Zaklepany nit nie powinien poruszać się po uderzeniu łba młotkiem ani nie powinien mieć pęknięć i nierówności. 

Wszystkie nity luźne o niesymetrycznym łbie, wadliwie ukształtowane, przepalone lub z innymi wadami powinny być 

odcięte i wymienione przed obciążeniem konstrukcji.  

 

Powłoki antykorozyjne 

- powierzchnia stali przed nakładaniem powłok powinna być przygotowana zgodnie z odpowiednimi normami 

- powierzchnie elementów przeznaczonych do styku z betonem powinny być oczyszczone do stopnia St 3 wg PN-ISO 

8501-1 i pozostawione niemalowane 

- wykonawstwo prac malarskich powinno spełniać wszystkie wymagania podane w kartach katalogowych i instrukcjach 

producenta 

- temperatura malowanej powierzchni powinna być co najmniej o 3st C wyższa od temperatury punktu rosy 

otaczającego powietrza. 
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- strefa malowana nie powinna zachodzić na strefę niemalowaną głębiej niż 30mm 

- strefa o szerokości 150 mm wzdłuż krawędzi przygotowanych do spawania montażowego powinna mieć powłokę 

spawalną lub powinna być zabezpieczona taśmą 

- Powierzchnie niedostępne po montażu powinny być pomalowane przed montażem 

- sposób przygotowania podłoża i nakładania powłok powinien być zgodny z technologią zapewniającą uzyskanie 

wymaganej klasy powierzchni. Powierzchnie cierne powinny być odpowiednio zabezpieczone na okres przed montażem 

połączeń 

- dolne części konstrukcji za stali trudno rdzewiejącej narażone na długotrwałe działanie wilgoci powinny być 

zabezpieczone powłokami malarskimi 

- w celu uzyskania jednolitej barwy powierzchnie eksponowane powinny być po montażu piaskowane 

-szczeliny w stykach łączonych, miejsca osadzenia łączników mechanicznych oraz nieszczelności spoin w konstrukcjach 

narażonych na wpływy atmosferyczne powinny być odpowiednio zabezpieczone przed przenikaniem wody 

- rodzaj i sposób ochrony korozyjnej łączników mechanicznych powinien być dostosowany do sposobu zabezpieczenia 

całej konstrukcji i wymaganej trwałości 

- elementy zakotwień niedostępne do konserwacji powinny być zabezpieczone przed korozją trwale na cały okres 

użytkowania obiektu. 

- śrub fundamentowych nie należy zabezpieczać przed korozją w strefie przewidzianej do zabetonowania, jeżeli w 

projekcie nie podano inaczej 

  

5.3.2.4. Roboty murarskie                    Nr WSZ 45262500-6 

 

Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla materiałów. 

Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie 

Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. 

 

Roboty murowe prowadzić zgodnie z normą PN-B-03:1999. 

Materiały wg normy PN-71/B-12008. 

Cegły i pustaki powinny być wolne od wad, jak spękania lub odkształcenia, krawędzie powinny być płaskie i 

prostolinijne, a faktura powinna zapewniać właściwe przyleganie zaprawy. 

Materiały nie mogą być zawilgocone bądź zatłuszczone. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami projektu. 

Przygotowanie zapraw powinno być wykonane mechanicznie, do 3 godzin przed ich wbudowaniem. 

Roboty murowe powinny być poprzedzone wykonaniem robót ziemnych i fundamentowych wg powyższych wymagań. 

Przed przystąpieniem do wznoszenia murów sprawdzić wymiary i kąty skrzyżowań ścian fundamentowych. 

Mury wykonywać warstwami z zastosowaniem prawidłowego wiązania i jednakowej grubości spoin, do pionu i sznura, 
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z zachowaniem odsadzek, wyskoków i otworów. 

W pierwszej kolejności wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki dziełowe grubości poniżej 1 cegły murować nie 

wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji. 

Różnica poziomów poszczególnych części murów nie powinna przekraczać 4,0m dla murów z cegły i 3,0m dla murów z 

bloków i pustaków. W miejscu połączenia murów wykonywanych nierównocześnie stosować strzępia zazębione 

końcowe. 

Stosowanie kilku rodzajów i klas cegieł i pustaków jest dozwolone, pod warunkiem przestrzegania zasady, że każda 

ściana jest wykonana z jednego wymiaru i klasy. 

Izolację wodoszczelną poziomą wykonywać co najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od izolacji ścian 

fundamentowych. 

Wnęki i bruzdy instalacyjne wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, zabezpieczyć wierzchnie warstwy murów przed 

szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. 

Stosować spoiny zalecane przez producenta poszczególnych elementów. 

Przy wznoszeniu ścian działowych wyższych niż 2,5m stosować zbrojenie z bednarki lub prętów. 

Mury z przewodami dymowymi i wentylacyjnymi murować szczególnie dokładnie, ścianki muszą mieć pełną spoinę i 

równą powierzchnię bez wyprawiania przewodów od wewnątrz. 

Cegły licowe powinny być murowane równocześnie z całością muru, na tej samej zaprawie. 

W murach z pustaków stosować nadproża z belek stalowych omurowanych, z belek prefabrykowanych lub żelbetowych. 

 

5.3.2.4. Roboty izolacyjne 

 

Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla materiałów. 

Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie 

Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. 

 

Dokumentacja zawiera wskazówki dotyczące izolacji wodochronnych i ciepłochronnych (rodzaje materiałów, grubości 

warstw, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych, impregnaty). 

Roboty izolacyjne mogą być rozpoczęte i prowadzone w przypadku spełnienia następujących warunków: 

a). kiedy panuje bezdeszczowa pogoda lub wykonano zabezpieczenia przeciwdeszczowe oraz kiedy temperatura 

otoczenia nie jest niższa niż +5st. C. 

b). Kiedy poziom wody gruntowej w wykopach został obniżony, tam, gdzie zachodzi potrzeba, na cały okres robót 

izolacyjnych 

c). Kiedy podłoża pod izolację zostały już wykonane i osiągnęły dostateczny stopień suchości (wilgotność pon. 5%). 

Zaleca się nie podejmować prac szybciej niż 21 dni po betonowaniu. 
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d) Kiedy podłoża zostały przygotowane - wyrównane , odtłuszczone, odpylone i sprawdzone. 

e). Kiedy na budowie znajdują się wszystkie potrzebne materiały i sprzęt. 

 

Izolacje wodochronne 

- Stosować dla zabezpieczenia obiektów przed działaniem wody włoskowatej w gruncie, wody opadowej przesiąkającej 

przez warstwy gruntu oraz wody rozlewanej na podłogi w pomieszczeniach mokrych. 

 

Izolacje przeciwwilgociowe 

- Stosować w celu zabezpieczenia fundamentów położonych powyżej zwierciadła wody gruntowej, elementów budowli 

położonych nad zwierciadłem wody, ścian i stropów pomieszczeń mokrych oraz tarasów, balkonów i stropodachów. 

 

Izolacje przeciwwodne 

- Stosować dla zabezpieczenia elementów budowli posadowionych poniżej zwierciadła wody gruntowej, kanałów i 

zbiorników. 

 

Izolacje parochronne 

- Stosować dla zabezpieczenia przegród budowlanych lub niektórych warstw tych przegród przed przenikaniem pary 

wodnej. 

 

Wszystkie materiały powinny odpowiadać Polskim Normom. 

Izolacje powinny ponadto spełniać następujące warunki: 

1) Izolacja powinna dobrze przylegać do powierzchni izolowanej, nie powinna tworzyć pęcherzy wypełnionych 

powietrzem, nie powinna mieć odprysków i złuszczeń. 

2) Powierzchnie podłoża pod izolacje bitumiczne nie powinny być zbyt gładkie, natomiast dla izolacji z tworzyw 

sztucznych powinny odznaczać się gładkością. 

3) Miejsca przejść przewodów instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej itp. przez warstwy izolacyjne 

powinny być uszczelnione za pomocą kołnierzy ze śrubami i pierścieni dociskowych. Dodatkowo na przejściach przez 

strefy pożarowe zastosować masy zaciskowe wg dokumentacji. 

4) Chronić wykonane izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

5) Transport materiałów do wykonania innych robót nie może odbywać się po wykonanej izolacji. 

6) Przy wykonywaniu izolacji wymagających zastosowania rozpuszczalników łatwopalnych  zachować przepisy ochrony 

przeciwpożarowej. 

7) Izolacja pozioma fundamentów powinna wystawać co najmniej 1 cm z każdej strony. 

8) Izolacja pozioma ściany cokołowej powinna być ułożona ok. 30cm nad terenem. 

9) Izolacja pionowa powinna zaczynać się od ławy fundamentowej i sięgać na wysokość 30-40 cm ponad teren. 

10) Izolacja podłogi powinna być połączona z izolacją pionową ścian piwnicznych. 
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11) Izolacja podłogi powinna być ułożona na podłożu ze spadkiem min.1% w kierunku wpustów podłogowych. 

12) Wpusty podłogowe osadzać poniżej izolacji i uszczelnione na obwodzie. 

13) Izolacja przeciwwilgociowa tarasów lub stropodachów powinna mieć spadek min.2% w kierunku odpływu. 

14) Progi i przejścia elementów przez warstwy izolacyjne zabezpieczyć przed wilgocią. 

 

Izolacje ciepłochronne 

- Stosować materiały powietrzno-suche. 

- Chronić materiały przed działaniem ognia, wilgoci, grzybów i gryzoni. 

 

Izolacje przciwpożarowe 

- Materiały do izolacji przeciwpożarowych powinny posiadać odporność ogniową zgodną z projektem. 

- przy stosowaniu izolacji pożarowych należy bezwzględnie stosować się do zaleceń i instrukcji producenta 

 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i  odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i  odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 

 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne do wszystkich odbiorów zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i  odbioru robót 

budowlanych ST-00.00.00. 

Opisy do odbiorów poniżej ujmują najbardziej istotne ale nie wyłączne aspekty odbiorów. Wszystkie odbiory powinny 

zostać przeprowadzone zgodnie ze stosownymi normami.  

 

Odbiór robót ziemnych 

Odbiór końcowy obejmuje: 

- dziennik badań i pomiarów z naniesionymi punktami kontrolnymi 

- powykonawcza dokumentacja rysunkowa 

- protokoły sprawdzeń wyników badań jakościowych i laboratoryjnych 

- robocze orzeczenie jakościowe 

- analiza wyników badań 

- protokoły odbiorów częściowych ze zgodami na wykonywanie dalszych robót 

Należy zwrócić w szczególności uwagę na poprawność usytuowania na planie oraz zachowanie właściwych rzędnych 

wysokościowych, zachowanie struktury nośnej gruntu, a także rodzaj użytych materiałów i uzyskany stopień 
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zagęszczenia gruntu. 

 

Odbiór robót fundamentowych. 

-Rozpoczęcie robót fundamentowych może nastąpić po odbiorze podłoża, bezpośrednio przed wykonywaniem 

fundamentów (sporządzić protokół odbioru). 

-Następnie przeprowadzić odbiór podsypki przed i po jej ułożeniu. 

-Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu prawidłowości ich usytuowania w planie i na odpowiednim poziomie ( 

odchylenia spodu nie mogą przekraczać 5cm, odchylenia wierzchu 2cm). 

 

Odbiór robót fundamentowania specjalistycznego metodą jet-grouting. 

Odbiorom robót podlega: 

- dokumentacja technologiczna robót dostarczona przez wyspecjalizowanego wykonawcę robót 

- sprawdzenie właściwości użytych materiałów 

- stwierdzenie zgodności zakresu iniekcji (dokładność wykonania i lokalizacji, ilość wtłoczonego zaczynu) z założonym 

w Dokumentacji Projektowej, 

- stwierdzenia uzyskania parametrów założonych w Dokumentacji Projektowej 

 

Odbiór robót w zakresie wykonania pokryć i konstrukcji dachowych 

Odbiory przeprowadzać po wykonaniu podkładów, po dokonaniu zakupu materiałów oraz częściowe po każdym etapie 

robót. 

Odbiór robót obejmuje: 

1) sprawdzenie szczelności izolacji, ciągłości izolacji, występowania ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, 

2) sprawdzenie  przylegania izolacji do podłoża, obecności fałd i wybrzuszeń 

3) określenie prawidłowości połączeń, szerokości zakładów itp. 

4) określenie grubości i kolejności warstw,  

5) sprawdzenie zgodności technologii robót z zaleceniami producenta ze szczególnym uwzględnieniem czasu 

wykonawstwa poszczególnych warstw i przerw technologicznych 

6) sprawdzenie staranności wykonania obróbek i wyłogów przy przejściach przez dach instalacji, kominach 

wentylacyjnych, ścianach attykowych, świetlikach itp. 

7) zgodność ze stosownymi normami 

 

Odbiór montażu rusztowań 

Odbiór robót obejmuje: 

1) określenie zgodności z projektem montażu i instrukcją producenta 

2) sprawdzenie zgodności z przepisami BHP 

3) określenie dokładności wykonania i tolerancji wymiarowych, odchylenia od pionu i poziomu zewnętrznej konstrukcji 
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rusztowania 

4) sprawdzenie dozwolonych obciążeń oraz jakości i nośności zakotwień 

5) sprawdzenie jakości wszystkich połączeń, stężeń 

6) zgodność ze stosownymi normami 

7) sprawdzenie stanu podłoża, sprawdzenie posadowienia rusztowania 

8) sprawdzenie pomostów roboczych i zabezpieczających 

9) sprawdzenie urządzeń piorunochronnych 

Z przeprowadzonych badań (odbioru) należy sporządzić protokół. 

 

Odbiór betonów 

Odbiór robót obejmuje: 

1) określenie zgodności wykonanych robót z projektem pod względem rodzaju użytego materiału (rodzaju kruszywa, 

stosunku c/w, ilości wypełnienia, klasy cementu) 

2) oznaczenie wytrzymałości betonu 

3) określenie dokładności wykonania i tolerancji wymiarowych 

4) sprawdzenie obecności wykwitów, pęknięć itp. 

5) zgodność ze stosownymi normami 

 

Odbiór robót zbrojarskich 

Należy przeprowadzić przed przystąpieniem do betonowania 

Odbiór robót obejmuje: 

1) określenie zgodności wykonanych robót z projektem pod względem rodzaju użytego materiału 

2) sprawdzenie wykonania i kompletności połączeń 

3) sprawdzenie stanu prętów i dokładności ułożenia 

5) zgodność ze stosownymi normami 

 

Odbiór deskowań 

Odbioru dokonywać przed przystąpieniem do układania w deskowaniu zbrojenia a przy konstrukcjach niezbrojonych 

przed przystąpieniem do betonowania. 

Odbiór robót obejmuje: 

1)  określenie zgodności wykonanych robót z projektem 

2) ocenę wytrzymałości deskowania pod kątem uniknięcia odkształceń formy w trakcie betonowania 

3) ocenę jakości wykonania, gładkości powierzchni, prostolinijności krawędzi, prostopadłości krawędzi itp. 

4) ocenę wilgotności i stanu drewna w przypadku szalunków drewnianych 

5) ocenę czystości formy 

6) ocenę rodzaju użytych odspajaczy pod kątem kompatybilności z betonem i projektowanymi okładzinami 
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Prawidłowość potwierdzić protokołem. 

 

Odbiór robót w zakresie  posadzek betonowych i betonowych podłoży 

Odbiór robót obejmuje: 

1) określenie zgodności wykonanych robót z projektem pod względem rodzaju użytego materiału, grubości warstw 

(dokładność do 5mm na każde 20m2 podłoża) i równości podłoża. 

2) sprawdzeniu rodzaju, kolejności układania i grubości warstw izolacyjnych. 

3) określenie szerokości i prostolinijności spoin ( szerokość sprawdzać miarką z dokładnością 0,5mm, natomiast 

prostolinijność sprawdzać wzrokowo lub sznurem z tolerancją 3mm 

4) określenie prawidłowości wykonania wymaganych spadków w pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie 

5) określenie staranności wykończenia szczelin dylatacyjnych 

6) określenie odporności chemicznej i szczelności materiałów. 

7) zgodność ze stosownymi normami 

 

Odbiór robót montażowych 

Ocena montażu konstrukcji powinna obejmować: 

1) kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego ukończeniu 

2) stan podpór oraz śrub fundamentowych i  ich usytuowanie 

3) zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy 

4) stan elementów konstrukcji przed montażem i po montażu 

5) wykonanie i kompletność połączeń 

6) wykonanie powłok ochronnych 

7) naprawy elementów konstrukcji, połączeń i powłok ochronnych oraz usuwanie innych niezgodności 

8) zgodność ze stosownymi normami 

 

Odbiór połączeń spawanych 

Każde połączenie spawane powinno podlegać kontroli - co najmniej wizualnej. 

Badania wizualne powinny być przeprowadzone po wykonaniu spoin w warsztacie i powinny obejmować: 

1) sprawdzenie czy wszystkie spoiny wykonano i prawidłowo umiejscowiono 

2) oględziny powierzchni i kształtu spoiny 

3) pomiar grubości i długości spoin 

4) wykrycie powierzchniowych niezgodności spawalniczych 

5) zgodność ze stosownymi normami 

Kontrola jakości połączeń spawanych powinna być wykonywana przez wykwalifikowany personel mający przynajmniej 

pierwszy stopień kwalifikacji i certyfikat - wg odpowiednich norm. 
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Odbiór połączeń mechanicznych 

Wszystkie połączenia powinny być sprawdzone optycznie pod względem: 

1) prawidłowego przylegania części,  

2) kompletności  

3) właściwej klasy śrub i nakrętek 

4) zgodności ze stosownymi normami 

Dokręcenie śrub należy sprawdzić młotkiem. 

Badanie po sprężaniu kluczem dynamometrycznym powinno obejmować co najmniej 10% śrub, a jeżeli liczba śrub jest 

mniejsza niż 20 - dwa połączenia. W miejscu, w którym nakrętka śruby obróci się podczas kontroli więcej niż o 15st., 

należy sprawdzić całą grupę śrub. Jeśli śruba zostanie zakwestionowana, cała grupa powinna być wymieniona.  

Badanie sposobu dokręcania śrub powinno być przeprowadzone na próbkach odpowiadających połączeniom 

reprezentatywnym dla danej konstrukcji, z użyciem sprzętu, wyrobów śrubowych i sposobu ich smarowania 

stosowanych przy montażu. 

Badania należy wykonywać w urządzeniu pozwalającym na bezpośredni pomiar siły w śrubie lub przez pomiar 

odkształcenia trzpienia śruby. 

Wymaga się aby stosowane przyrządy i urządzenia pomiarowe miały dokładność ±1% kontrolowaną co najmniej raz w 

roku. 

Połączenia poprawiane lub uzupełniane należy poddać powtórnemu odbiorowi. 

 

Odbiór robót murowych 

Mury z cegły, pustaków i bloczków powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i stosownymi 

normami. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na: 

1) ustawienie i zamocowanie ościeżnic drzwiowych i okiennych, 

2) zachowanie tolerancji wymiarowych i zgodności przebiegu murów z projektem,  

3) zgodność materiałów z projektem w zakresie rodzaju, klasy i gatunku  

4) odchyłki od pionu i poziomu, gładkość powierzchni 

5) szerokość i staranność wykonania spoin, zwłaszcza w ścianach jednowarstwowych pod kątem przewodnictwa ciepła 

6) spękania, stan poszczególnych cegieł, pustaków lub bloczków w murze 

7) zgodność ze stosownymi normami 

 

Odbiór robót izolacyjnych 

Odbiory powinny następować po następujących etapach robót: 

- po przygotowaniu podłoża, 

- po wykonaniu każdej warstwy, 

- podczas uszczelniania szczelin dylatacyjnych. 
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Odbiór ostateczny następuje po sprawdzeniu szczelności izolacji, ciągłości izolacji, występowania ewentualnych 

uszkodzeń mechanicznych, prawidłowości połączeń, grubości i kolejności warstw, a także sprawdzenia zgodności 

technologii robót z zaleceniami producenta ze szczególnym uwzględnieniem czasu wykonawstwa poszczególnych 

warstw i przerw technologicznych. 

 

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i  odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 

 

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

−Dokumentacja projektowo-kosztorysowa  

−aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 

−instrukcje i karty katalogowe producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 

−Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

−umowa z Inwestorem 

−Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z późn. zm. i powiązane rozporządzenia 

−Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r i powiązane rozp. 

−Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z późn. zm. i powiązane rozp. 

−Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późn. zm. i powiązane rozp. 

−Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie oglnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

−Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych z 6.02.2003r 

−Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r 

−Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 

−Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpożarowej" z 24.08.1991r z późn. zm. i powiązane rozp. 

−Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z późn. zm. i powiązane rozp. 

−Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z późn. zm. i powiązane rozp. 

−Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i górnicze" z 4.02.1994r z późn. zm. i powiązane rozp. 

−Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z późn. zm. I powiązane 

rozp. 

−ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z późn. zm. i powiązane rozp.  

−normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane 

PN-86/E-

05003.01 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne 

PN-87/B- Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu 
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02151.02 dźwięku w pomieszczeniach 

PN-85/B-02170 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki 

PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 

PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne 

PN-B-

02861:1994 

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Suche piony 

PN-91/B-94340 Zsyp na odpady 

PN-EN ISO 

6946:1999 

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania 

PN-EN ISO 

10077-1:2002 

Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Część 1: Metoda 

uproszczona 

PN-EN ISO 

10211-1:1998 

Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. Ogólne metody obliczania 

PN-EN ISO 

10211-2:2002 

Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. Część 2: Liniowe mostki cieplne 

PN-EN ISO 

13370:2001 

Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metody obliczania 

PN-EN ISO 

13789:2001 

Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez przenikanie. Metoda obliczania 

PN-EN ISO 

14683:2000 

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości 

orientacyjne 

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem 

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania – wraz ze 

zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000 

PN-EN 10208-

1:2000 

Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań A 

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 

PN-EN 

1057:1999 

Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania  

PN-EN 10208-

1:2000 

Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań A 

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 

PN-IEC 

60445:2002 

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. 

Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów ogólne systemu alfanumerycznego 

PN-EN 

60529:2003 

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)  

PN-IEC 

61239:2000 

Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania 

bezpieczeństwa 

PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 

PN-92/N-

01256-02 

Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości 

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe 

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe 
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PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami 

PN-86/B-02005 Obciążenia budowli. Obciążenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami i wciągnikami 

PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem 

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem 

PN-87/B-02013 Obciążenie budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenia oblodzeniem 

PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem 

PN-86/B-02015 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie temperaturą 

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń 

PN-B-

03002:1999 

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz z poprawką PN-B-03002:1999/Ap1:2001 oraz 

ze zmianą PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-B–

02481:1998  

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 

PN-B-

04452:2002  

Geotechnika. Badania polowe. 

PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-EN 12716  Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Iniekcja strumieniowa. 

PN-83/B-02482  Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 

PN-B-

03150:2000 

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze zmianą PN-B-03150:2000/Az1:2001 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-B-

03215:1998 

Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie 

PN-84/B-03230 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i żebrowych. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

PN-B-

03263:2000 

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone z kruszywowych betonów lekkich. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

PN-B-

03264:2002 

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-82/B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Belki zespolone krępe 

PN-86/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Belki zespolone smukłe 

PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Słupy zespolone 

PN-B-

03340:1999 

Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie 

PN-B-

02852:2001 

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego 

czasu trwania pożaru 

PN-B-02851-

1:1997 

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne 

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany - wraz ze 

zmianą PN-90/B-02867/Az1:2001 

PN-B-

02872:1996 

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności dachów na ogień zewnętrzny 

PN-B-

02873:1996 

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i 

przewodach wentylacyjnych 

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów budowlanych - wraz ze zmianą PN-

93/B-02862/Az1:1999 

PN-B- Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia palności materiałów budowlanych - wraz ze zmianą 
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02874:1996 PN-B-02874/Az1:1999 

PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania właściwości dymotwórczych materiałów 

PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania 

materiałów 

PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Małe kominy. Badania w podwyższonych temperaturach 

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa 

PN-92/N-

01256.02 

Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 

PN-N-01256-

5:1998 

Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych 

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe 

PN-85/B-02170 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki 

PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 

PN-87/B-

02151.02 

Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu 

dźwięku w pomieszczeniach 

PN-B-02151-

3:1999 

Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz 

izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania 

PN-EN ISO 

6946:1999 

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania 

PN-EN ISO 

10211-1:1998 

Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury powierzchni. Ogólne metody obliczania 

PN-EN ISO 

10211-2:2002 

Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. Część 2: Liniowe mostki cieplne 

PN-EN ISO 

13789:2001 

Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez przenikanie. Metoda obliczania 

PN-EN ISO 

14683:2000 

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości 

orientacyjne 

PN-88/B-06250 Beton zwykły 

PN-EN 206-1 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 

1008:2004  

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej do 

betonu, w tym wody odzyskanej z procesu produkcji betonu. 

PN-EN 196-3: Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6: Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 

PN-EN 197-1: 

2002  

Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 197-2: 

2002  

Cement. Część 2: Ocena zgodności. 

PN-B-06265 Krajowe uzupełnienia PN-EN206-1 Beton-część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-B-

03264:2002 

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-71/M-80236 Liny do konstrukcji sprężonych 

PN-74/M-69021 Wytyczne projektowania, wykonywania i kontroli złączy zgrzewanych punktowo 

PN-74/M-69434 Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach 

PN-77/M-82002 Podkładki – Wymagania i badania 

PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników 

PN-79/M-82018 Podkładki klinowe do ceowników 

PN-79/M-82903 Nity – Wymagania i badania 
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PN-82/M-82054 

20 

Śruby wkręty i nakrętki – Pakowanie, przechowywanie i transport 

PN-83/M-82039 Podkładki okrągłe do połączeń sprężanych 

PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych 

PN-83/M-82343 Śruby ze łbem sześciokątnym powiększonym do połączeń sprężanych 

PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Ogólne zasady użytkowania, konserwacji i napraw. 

PN-87/M-69009 Spawalnictwo – Zakłady stosujące procesy spawalnicze – Podział 

PN-89/M-83000 Sworznie – Wymagania i badania 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe – Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-92/M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego – Wymagania i badania 

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. 

PN-EN 10025 

(U) 

Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych – Warunki techniczne dostawy 

PN-EN 1011-1 Spawanie – Wytyczne dotyczące spawania metali – Części: Ogólne wytyczne dotyczące spawania łukowego 

PN-EN 1011-2 

(U) 

Spawanie – Wytyczne dotyczące spawania metali – Część 2: Spawanie łukowe stali ferrytycznych 

PN-EN 10113-1 Wyroby walcowane na gorąco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych – Ogólne warunki dostawy 

PN-EN 10113-2 Wyroby walcowane na gorąco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych – Techniczne warunki 

dostawy wyrobów po normalizowaniu lub walcowaniu normalizującym 

PN-EN 10113-3 Wyroby walcowane na gorąco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych – Techniczne warunki 

dostawy wyrobów po walcowaniu termomechanicznym 

PN-EN 10137-1 Blacha gruba i blacha uniwersalna ze stali konstrukcyjnej o podwyższonej wytrzymałości w stanie ulepszonym 

cieplnie lub utwardzonym wydzieleniowo – Ogólne warunki dostawy 

PN-EN 10137-2 Blacha gruba i blacha uniwersalna ze stali konstrukcyjnej o podwyższonej wytrzymałości w stanie ulepszonym 

cieplnie lub utwardzonym wydzieleniowo – Warunki dostawy stali ulepszonych cieplnie 

PN-EN 10155 Stale konstrukcyjne trudno rdzewiejące – Termiczne warunki dostawy 

PN-EN 

10204+A1 

Wyroby metalowe – Rodzaje dokumentów kontroli 

PN-EN 1043-1 Spawalnictwo – Badania niszczące metalowych złączy spawanych – Próba twardości – Próba twardości złączy 

spawanych łukowo 

PN-EN 12062 Spawalnictwo – Badania nieniszczące złączy spawanych – Zasady ogólne dotyczące metali 

PN-EN 12500 

(U) 

Ochrona metali przed korozją – Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych – Klasyfikacja, określenie i ocena 

korozyjności atmosfery 

PN-EN 12517 Badania nieniszczące złączy spawanych – Badania radiograficzne złączy spawanych – Poziomy akceptacji 

PN-EN 1289 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania penetracyjne złączy spawanych. Poziomy akceptacji. 

PN-EN 1291 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania magnetyczno-proszkowe złączy spawanych – Poziomy akceptacji 

PN-EN 13507 Natryskiwanie cieplne – Przygotowanie powierzchni metalowych przedmiotów i części przed natryskiwaniem 

cieplnym 

PN-EN 1418 Personel spawalniczy – Egzaminowanie operatorów urządzeń spawalniczych oraz nastawiaczy zgrzewania 

oporowego dla w pełni zmechanizowanego i automatycznego spajania metali. 

PN-EN 15817 Złącza stalowe spawane łukowo – Wytyczne do określania poziomów jakości według niezgodności spawalniczych 

PN-EN 1668 Materiały dodatkowe do spawania – Pręty, druty do spawania łukowego w osłonach gazów elektrodą wolframową 

stali niestopowych i drobnoziarnistych oraz ich stopiwa – Klasyfikacja 

PN-EN 1712 Badania nieniszczące złączy spawanych – Badania ultradźwiękowe złączy spawanych – Poziomy akceptacji 

PN-EN 20286-2 Układ tolerancji i pasowań ISO – Tablice klas tolerancji normalnych oraz odchyłek, granicznych otworów i wałków 

PN-EN 20898-2 Własności mechaniczne części złącznych – Nakrętki z określonym obciążeniem próbnym – Gwint zwykły 

PN-EN 22063 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne – Natryskiwanie cieplne – Cynk, aluminium i ich stopy 
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PN-EN 22553 Rysunek techniczny – Połączenia spawane,  zgrzewane i lutowane – Umowne przedstawianie na rysunkach 

PN-EN 24063 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie metali – Wykaz metod i ich oznaczenia numeryczne stosowane w umownym 

przedstawianiu połączeń na rysunkach (ISO 4063:1990) 

PN-EN 24624 Farby i lakiery – Próba odrywania do oceny przyczepności 

PN-EN 26157-1 Części złączne – Nieciągłości powierzchni – Śruby, wkręty i śruby dwustronne ogólnego stosowania 

PN-EN 26520  Klasyfikacja niezgodności spawalniczych w złączach spawanych metali wraz z objaśnieniami 

PN-EN 287-

1+A1 

Spawalnictwo – Egzaminowanie spawaczy – Stale 

PN-EN 288-1 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie – Postanowienia ogólne dotyczące spawania 

PN-EN 288-2 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie – Instrukcja technologiczna spawania łukowego 

PN-EN 288-3 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie – Badania technologii spawania łukowego stali 

PN-EN 288-5 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie – Uznawanie na podstawie stosowania 

uznanych materiałów dodatkowych do spawania łukowego 

PN-EN 288-6 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie – Uznawanie na podstawie uzyskanego 

doświadczenia 

PN-EN 288-7 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie – Uznawanie na podstawie stosowania 

standardowej technologii spawania łukowego 

PN-EN 288-8 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie – Uznawanie na podstawie badania 

przedprodukcyjnego spawania 

PN-EN 288-9 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie – Badanie technologii doczołowego spawania 

montażowego rurociągów lądowych i pozabrzeżnych 

PN-EN 29692 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi, spawanie łukowe w osłonach gazowych i spawanie gazowe – 

Przygotowanie brzegów do spawania stali 

PN-EN 439 Spawalnictwo – Materiały dodatkowe do spawania – Gazy osłonowe do łukowego spawania i cięcia 

PN-EN 440 Spawalnictwo – Materiały dodatkowe do spawania – Druty elektrodowe i stopiwo do spawania łukowego elektrodą 

topliwą w osłonie gazów stali niestopowych i drobnoziarnistych – Oznaczenie 

PN-EN 45014 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę 

PN-EN 473 Badania nieniszczące – Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących – zasady ogólne 

PN-EN 493 Części złączne – Nieciągłości powierzchni – Nakrętki 

PN-EN 499 Spawalnictwo – Materiały dodatkowe do spawania – Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego stali 

niestopowych i drobnoziarnistych – Oznaczenia 

PN-EN 719 Spawalnictwo – Nadzór spawalniczy – Zadania i odpowiedzialność 

PN-EN 729-1 Spawalnictwo – Spawanie metali – Wytyczne doboru wymagań dotyczących jakości i stosowania 

PN-EN 729-2 Spawalnictwo – Spawanie metali – Pełne wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie 

PN-EN 729-3 Spawalnictwo – Spawanie metali – Standardowe wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie 

PN-EN 729-4 Spawalnictwo – Spawanie metali – Podstawowe wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie 

PN-EN 756 Spawalnictwo – Materiały dodatkowe do spawania – Druty elektrodowe i kombinacje drut-topik do spawania 

łukiem krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych – Oznaczenie 

PN-EN 757 Materiały dodatkowe do spawania – Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego stali o wysokiej 

wytrzymałości – Oznaczenie 

PN-EN 758 Materiały dodatkowe do spawania – Druty proszkowe do spawania łukowego w osłonie i bez osłony gazowej stali 

niestopowych  i drobnoziarnistych – Klasyfikacja 

PN-EN 760 Materiały dodatkowe do spawania – Topniki do spawania łukiem krytym – Oznaczenie 

PN-EN 970 Spawalnictwo – Badania nieniszczące złączy spawanych – Badania wizualne 

PN-EN ISO 

10683 (U) 

Części złączne – Powłoki cynkowe nakładane nieelektrolitycznie 

PN-EN ISO 

12944-2 

Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 

2: Klasyfikacja środowisk 
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PN-EN ISO 

12944-3 

Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 

3: Zasady projektowania 

PN-EN ISO 

12944-4 

Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 

4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni 

PN-EN ISO 

12944-7 

Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 

7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich 

PN-EN ISO 

12944-8 

Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 

8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i renowacji 

PN-EN ISO 

13916 

Spawalnictwo – Spawanie – Wytyczne pomiaru temperatury podgrzania, temperatury międzyścięgnowej i 

temperatury utrzymania 

PN-EN ISO 

13918 

Spawanie – Kołki i pierścienie ceramiczne do łukowego przypawania kołków 

PN-EN ISO 

14555 (U) 

Spawanie – Przypawanie kołków metalowych 

PN-EN ISO 

1461 

Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe) – Wymagania i badania 

PN-EN ISO 

14713 

Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych i żeliwnych – Powłoki cynkowe i aluminiowe – Wytyczne 

PN-EN ISO 

14922 

Natryskiwanie cieplne – Wymagania jakościowe stawiane natryskiwaniu cieplnemu konstrukcji (wszystkie arkusze) 

PN-EN ISO 

2409 

Farby i lakiery – Metoda siatki nacięć 

PN-EN ISO 

2808 

Farby i lakiery – Oznaczenia grubości powłoki 

PN-EN ISO 

3269 (U) 

Części złączne – Badania zgodności 

PN-EN ISO 

3506 

Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych odpornych na korozję (wszystkie arkusze) 

PN-EN ISO 

4014 (U) 

Śruby z łbem sześciokątnym – Klasy dokładności A i B 

PN-EN ISO 

4016 (U) 

Śruby z łbem sześciokątnym – Klasa dokładności C 

PN-EN ISO 

4017 (U) 

Śruby z gwintem na całej długości z łbem sześciokątnym – Klasy dokładności A i B 

PN-EN ISO 

4018 (U) 

Śruby z gwintem na całej długości z łbem sześciokątnym – Klasa dokładności C 

PN-EN ISO 

4032 (U) 

Nakrętki sześciokątne, odmiana 1 – Klasy dokładności A i B 

PN-EN ISO 

4034 (U) 

Nakrętki sześciokątne – Klasa dokładności C 

PN-EN ISO 

4042 

Części złączne – Powłoki elektrolityczne 

PN-EN ISO 

4759-1 (U) 

Tolerancje części złącznych – Część 1: Śruby wkręty, śruby dwustronne i nakrętki – Klasy dokładności A, B i C 

PN-EN ISO 

4759-3 (U) 

Tolerancje części złącznych – Część 3: Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek – Klasy dokładności A i C 

PN-EN ISO 

7089 (U) 

Podkładki okrągłe – Szereg normalny – Klasa dokładności A 

PN-EN ISO 

7090 (U) 

Podkładki okrągłe ze ścięciem – Szereg normalny – Kl. dokładności A 

PN-EN ISO 

7091 (U) 

Podkładki okrągłe – Szereg normalny – Klasa dokładności C 
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PN-EN ISO 

8502-2 

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów  - Badania służące do oceny 

czystości powierzchni – Laboratoryjne oznaczanie chlorków na oczyszczonych powierzchniach 

PN-EN ISO 

8502-4 

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów  - Badania służące do oceny 

czystości powierzchni – Wytyczne dotyczące oceny prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej przed 

nakładaniem farby 

PN-EN ISO 

8502-6 

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów  - Badania służące do oceny 

czystości powierzchni – Ekstrakcja rozpuszczalnych zanieczyszczeń do analizy. Metoda Bresle'a 

PN-EN ISO 

8502-9 

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów  - Badania służące do oceny 

czystości powierzchni. Część 9: Terenowa metoda konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych w 

wodzie 

PN-EN ISO 

8503-1 

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów  - Charakterystyki 

chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-ciernej. Wyszczególnienie i definicje 

wzorców ISO profilu powierzchni do oceny powierzchni po obróbce strumieniowo-ciernej 

PN-EN ISO 

8503-2 

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów  - Charakterystyki 

chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-ciernej. Metoda stopniowania profilu 

powierzchni stalowych po obróbce strumieniowo-ciernej – Sposób postępowania z użyciem wzorca 

PN-EN ISO 

8503-3 

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów  - Charakterystyki 

chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-ciernej. Metoda kalibrowania wzorców 

ISO profilu powierzchni do określania profilu powierzchni – Sposób postępowania z użyciem mikroskopu 

PN-EN ISO 

8503-4 

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów  - Charakterystyki 

chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-ciernej. Metoda kalibrowania wzorców 

ISO profilu powierzchni do określania profilu powierzchni – Sposób postępowania z użyciem przyrządu stykowego 

PN-EN ISO 

898-1 

Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz stopowej – Śruby i śruby dwustronne 

PN-EN ISO 

9001 

Systemy zarządzania jakością – Wymagania 

PN-EN ISO 

9013 

Spawania i procesy pokrewne – Klasyfikacja jakości i tolerancje wymiarów powierzchni ciętych termicznie (cięcie 

tlenem) 

PN-EN ISO 

9692-2 

Spawanie i procesy pokrewne – Przygotowanie brzegów do spawania – Część 2: Spawanie stali łukiem krytym 

PN-EN12534 Materiały dodatkowe do spawania – Druty elektrodowe, druty i pręty do spawania łukowego w osłonach gazów 

stali o wysokiej wytrzymałości oraz ich stopiwa – Klasyfikacja 

PN-EN12535 

(U) 

Materiały dodatkowe do spawania – Druty proszkowe do spawania łukowego w osłonie gazów stali o wysokiej 

wytrzymałości – Klasyfikacja 

PN-H-04684 Ochrona przed korozją – Nakładanie powłok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich stopów na konstrukcje 

stalowe i wyroby ze stopów żelaza 

PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością – Wytyczne dotyczące planów jakości 

PN-ISO 10092 Liny stalowe o dużej wytrzymałości – Wymagania 

PN-ISO 2232 Drut okrągły ciągniony na liny stalowe ogólnego przeznaczenia i na liny stalowe o dużej średnicy – Wymagania i 

badania 

PN-ISO 2408 Liny stalowe ogólnego przeznaczenia – Charakterystyki 

PN-ISO 2701 Drut ciągniony na liny stalowe ogólnego przeznaczenia – Warunki odbioru 

PN-ISO 3108 Liny stalowe ogólnego przeznaczenia – Określenie rzeczywistego obciążenia niszczącego 

PN-ISO 3178 Liny stalowe ogólnego przeznaczenia – Warunki odbioru 

PN-ISO 3578 Liny stalowe – Oznaczenia podstawowe 

PN-ISO 3755 Staliwo węglowe konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia 

PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie – Związki miedzy różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanych w 

wymaganiach 

PN-ISO 4628 Farby i lakiery – Ocena zniszczenia powłok lakierowych – Określenie intensywności, ilości i rozmiaru 

podstawowych rodzajów uszkodzenia (wszystkie arkusze) 

PN-ISO 5261 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych 
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PN-ISO 8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przez nakładaniem farb i podobnych produktów – Wzrokowa ocena czystości 

powierzchni – Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niebezpiecznych podłoży stalowych oraz podłoży 

stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

PN-ISO 8991 System oznaczeń części złącznych 

PN-EN 

1125:1999/A1:2

002 

Okucia budowlane - Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane prętem poziomym - Wymagania i metody 

badań 

PN-EN 12094-

13:2002 (U)* 

Stałe urządzenia gaśnicze - Elementy składowe urządzeń gaśniczych gazowych - Część 13: Wymagania i metody 

badań dla zaworów zwrotnych 

PN-EN 12094-

5:2002 

Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych - Część 5: Wymagania i metody badań 

zaworów kierunkowych wysokociśnieniowych i niskociśnieniowych oraz ich urządzeń wyzwalających stosowanych 

w urządzeniach gaśniczych na CO2 (CO2) 

PN-EN 12094-

6:2002 

Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych - Część 6: Wymagania i metody badań 

nieelektrycznych urządzeń blokujących stosowanych w urządzeniach gaśniczych na CO2 (CO2) 

PN-EN 12094-

7:2002 

Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych - Część 7: Wymagania i metody badań 

dysz stosowanych w urządzeniach gaśniczych na CO2 (CO2) 

PN-EN 12259-

1:2001 

Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych - Część 1: Tryskacze 

PN-EN 12259-

2:2001/A1:2002 

(U) 

Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych - Część 2: Zawory kontrolno-

alarmowe wodne 

PN-EN 12416-

1:2002 (U) 

Stałe urządzenia gaśnicze - Urządzenia proszkowe - Część 1: Wymagania i metody badań dla części składowych 

PN-EN 12416-

2:2002 (U) 

Stałe urządzenia gaśnicze - Urządzenia proszkowe - Część 2: Projektowanie, konstrukcja i konserwacja 

PN-EN 

12839:2002 

Prefabrykaty betonowe - Elementy ogrodzeń 

PN-EN 

12859:2002 

Płyty gipsowe - Definicje, wymagania i metody badań 

PN-EN 

12860:2002 

Kleje gipsowe do płyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badań 

PN-EN 13055-

1:2002 (U) 

Kruszywa lekkie - Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zapraw i zaczynu 

PN-EN 

13139:2002 (U) 

Kruszywa do zapraw 

PN-EN 

13162:2002 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – 

Specyfikacja 

PN-EN 

13171:2002 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z włókien drzewnych (WF) produkowane fabrycznie – 

Specyfikacja 

PN-EN 

13249:2002 

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy 

dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych) 

PN-EN 

13250:2002 

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy 

dróg kolejowych 

PN-EN 

13251:2002 

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach 

ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych 

PN-EN 

13252:2002 

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach 

drenażowych 

PN-EN 

13253:2002 

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w 

zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia brzegów) 

PN-EN 

13254:2002 

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy 

zbiorników wodnych i zapór 

PN-EN Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy 
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13255:2002 kanałów 

PN-EN 

13256:2002 

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy 

tuneli i konstrukcji podziemnych 

PN-EN 

13257:2002 

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy 

składowisk odpadów stałych 

PN-EN 

13265:2002 

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy 

zbiorników odpadów ciekłych 

PN-EN 

1344:2002 (U) 

Wyroby klinkierowe do budowy nawierzchni - Wymagania i metody badań 

PN-EN 1337-

7:2002 (U) 

Łożyska konstrukcyjne - Część 7: Łożyska sferyczne i cylindryczne z PTFE 

PN-EN 13383-

1:2002 (U) 

Kamień do robót hydrotechnicznych - Część 1: Wymagania 

PN-EN 

1341:2002 (U) 

Płyty chodnikowe z naturalnego kamienia do zewnętrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badań 

PN-EN 

1342:2002 (U) 

Kostka z naturalnego kamienia do zewnętrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badań 

PN-EN 

1343:2002 (U) 

Krawężniki z naturalnego kamienia do zewnętrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badań 

PN-EN 

13813:2003 (U) 

Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - Materiały – Właściwości 

PN-EN 

179:1999/A1:20

02 

Okucia budowlane - Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub płytką naciskową - Wymagania i 

metody badań 

PN-EN 

1935:2002 (U) 

Okucia budowlane - Zawiasy jednoosiowe - Wymagania i metody badań 

PN-EN 197-

1:2002 

Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 

PN-EN 459-

1:2002 (U) 

Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 

PN-EN 588-

2:2002 (U) 

Rury włókno-cementowe do kanalizacji - Część 2: Studzienki włazowe i niewłazowe 

PN-EN 681-

1:2002 

Uszczelnienia z elastomerów - Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i 

odwadniających - Część 1: Guma 

PN-EN 681-

2:2002/A1:2002 

(U) 

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rurowych stosowanych w 

instalacjach wodociągowych i odwadniających - Część 2: Elastomery termoplastyczne 

PN-EN 681-

3:2002/A1:2002 

(U) 

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rurowych stosowanych w 

instalacjach wodociągowych i odwadniających - Część 3: Guma komórkowa 

PN-EN 681-

4:2002/A1:2002

(U) 

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rurowych stosowanych w 

instalacjach wodociągowych i odwadniających - Część 4: Uszczelki odlewane z poliuretanu 

PN-EN 

682:2002 (U) 

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek rur i złączy stosowanych do 

przesyłania gazu i płynów węglowodorowych 

PN-EN 934-

2:2002 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, zgodność, 

znakowanie i etykietowanie 

PN-EN 934-

4:2002 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 4: Domieszki do zaczynów iniekcyjnych do kanałów kablowych - 

Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie 

PN-B-11203: 

1997 

Płyty do okładzin pionowych zewnętrzne i wewnętrzne 

 


