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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
ST —-01.02.00 WYMAGANIA ODNOSNIE ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-01.02.00 - "Wymagania odno$nie
robot budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych" odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru Robdt w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych, ktore zostana
wykonane w ramach inwestycji pt.:

»PRZEBUDOWA INTERNATU NA MIESZKANIA W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI,
WYMIANY INSTALACJI WOD.-KAN., C.O., ELEKTRYCZNEJ, ROBOT BUDOWLANYCH
ADAPTACYJNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I ZMIANA UZYTKOWANIA
INTERNATU NA MIESZKANIA.”

1.2. Przedmiot i Zakres Rob6t objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robot

Przedmiotem Robot bedacych tematem niniejszego opracowania jest adaptacja bytego budynku internatu przy ul. Borki
37C w Rybniku na mieszkania wraz z jego przebudowa w zakresie termomodernizacji oraz wymiang instalacji wod.-
kan., c.o., elektrycznej oraz robotami budowlanymi zwigzanymi z zagospodarowaniem terenu inwestycji w zakresie
peinej realizacji budowlanej ww. budynku i oddania go do uzytku zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja
Istotnych Warunkow Zamoéwienia ogloszona przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogolnie
obowigzujacym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki

budowlanej.

1.2.2. Zakres Robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych opieki zdrowotnej i spoteczne;j,
krematoriow oraz obiektow uzytecznos$ci publicznej

45230000-8 Roboty  budowlane @~ w  zakresie = budowy  rurociggéow, linii  komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei - wyrdéwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciagéw komunikacyjnych 1 linii
energetycznych
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45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262300-4 Betonowanie

45262400-5 Whnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262500-6 Roboty murarskie

1.3. Zakres stosowania ST

1.3.1. ST 01.02.00 nalezy rozumie¢ i stosowac tylko i wytacznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego zadania
inwestycyjnego. ST 01.02.00. nalezy rozpatrywaé ze Specyfikacja Ogdlng Warunkéw Wykonania i odbioru robot
budowlanych ST-00.00.00. zawierajacg wymagania ogolne nadrzedne dla wszystkich specyfikacji szczegotowych.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace

- geodezyjne wytyczanie elementéw konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, drog, chodnikow i placow.
- budowa tymczasowych obudow i konstrukcji montazowych, rusztowan

- inwentaryzacja powykonawcza

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji robot
budowlanych i zabezpieczenia intereséw osob trzecich.

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty powinny posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spetniaé
wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.

Nie przewiduje si¢ ponadto zadnych szczegdlnych wymagan odno$nie materiatow lub wyrobow budowlanych, oprocz

zawartych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Ogoélnej Wykonania i odbioru robdt budowlanych ST-00.00.00.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH
3.1. Wymagania ogélne

Wymagania og6lne zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.
Zalecany park maszynowy:

-koparki, tadowarki, spycharko-tadowarki (maszyny do odspajania gruntdéw z mozliwoscia ich przemieszczania na
niewielkie odlegto$ci; urobek przez nie odspajany transportuje si¢ na miejsce przeznaczenia oddzielnymi maszynami)
-zgarniarki (maszyny do odspajania i przewozenia urobku na miejsce sktadowania lub wbudowania z mozliwoscia
uktadania gruntu w nasyp lub zwatke)

-koparko-spycharki, spycharki i rowniarki (maszyny do odspajania i przesuwania urobku na przeznaczone miejsce za
pomoca lemieszy lub talerzy)

-przeno$niki tasmowe,

- taczki (maszyny do transportu poziomego)

- pro$ciarki

- zurawie i dzwigi budowlane

- samochody transportowe i samowyladowcze o pojemnosci tadunkowej 5,10 1 20t (maszyny do transportu poziomego)

- walce, wibratory, ubijarki, zageszczarki wibracyjne (maszyny do rob6t pomocniczych — zageszczanie gruntu)

- zrywarki, plugi, talerze, kultywatory, brony, wat kolczatkowy, wat gladki (maszyny do robdt pomocniczych —
spulchnianie gruntu)

- drabiny, mtoty, mtotki, dtuta

- Do wykonania robét iniekcyjnych: wiertnica wraz z osprzgtem ( glowica iniekcyjna, przewodd iniekeyjny, dysze),
Ultramikser ( wysokoobrotowa mieszarka), Mieszalnik wolnoobrotowy, Wysokoci$nieniowa pompa iniekcyjna (10 -

100 MPa),Manometry zegarowe wraz z ochraniaczem, Waga typu ,,Baroid” do pomiaru gestosci zaczynu cementowego.

Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierujac si¢ rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunkéw BHP i

odpowiedniej jakosci wykonania robot w przewidzianym terminie.

3.2. Wymagania szczegolowe
Przewody pracujace pod cisnieniem powinny mieé wytrzymalos¢ dostosowana do cisnienia roboczego,
z uwzglednieniem wspolczynnika bezpieczenstwa tych przewodoéw. Uzywanie przewodoéw uszkodzonych lub o

nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.

Ptyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampg¢ lub na drugi pojazd powinny zapewnia¢ bezpieczne
przemieszczanie tych ladunkow. Plyty takie powinny by¢ trwale 0znaczone z wyraznym napisem informujacym o
dopuszczalnym obcigzeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przeladunku powinny odpowiada¢ wymaganiom
wytrzymato$ciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione wyraznym napisem. Pomosty lub
rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdow i sprzetu, powinny by¢ szersze o 1,2m od pojazdow i zabezpieczone
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barierami ochronnymi oraz zawiera¢ prowadnice dla kot pojazdoéw. Predkosé pojazdéw na pomostach i rampach nie

powinna przekracza¢ Skm/h.

Zawiesia budowlane powinny spetia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Dopuszczalne obciazenie zawiesi dwu- 1 wielociggnowych powinno by¢ wuzaleznione od wielkosci kata
wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej migdzy ciggnami, i wynosié:

1) przy kacie 45st. - 90%

2) przy kacie 90st. - 70%

3) przy kacie 120st. - 50%
dopuszczalnego zawiesia w uktadzie pionowym. Kat rozwarcia ciggien zawiesia nie moze by¢ wigkszy niz 120st. Przy

uzyciu zawiesia wielociggnowego w celu okre$lenia dopuszczalnego obcigzenia roboczego nalezy przyjmowaé stan
pracy dwoch ciggien. Przy uzyciu zawiesi o obwodzie zamknigtym, ich taczne obcigzenie nie powinno by¢ wigksze niz
wielko$¢ roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne obcigzenie robocze dla zawiesi wykonanych z
fancuchéw, uzytkowanych w temp. ponizej -20st. C, nalezy obnizy¢ o 50%. na zawiesiu nalezy umies$ci¢ napis
okreslajacy jego dopuszczalne obcigzenia robocze oraz termin ostatniego i nastgpnego badania. Wykonywanie weztow

na linach i tancuchach oraz taczenie lin stalowych na dtugosci jest zabronione

Drogi dla wozkéw 1 taczek umieszczone nad poziomem trenu powyzej 1m powinny by¢ zabezpieczone balustrada
sktadajaca si¢ z deski kraweznikowej o wys. 15¢m i poreczy ochronnej na wys. 1,1,m. Wolna przestrzen mi¢dzy porecza

a deska kraweznikowa wypelnia si¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikoéw przed upadkiem z wysokosci.

Zurawie nalezy zaopatrzyé w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego udzwigu, a W przypadku udzwigu
zmiennego powinien by¢ podany jego wymagany udzwig przy okreslonych potozeniach wysiegnika lub wozka na
wysiegniku poziomym. Odleglo$¢ migdzy skrajnia podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewngtrznymi
czgsciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego lub jego zabezpieczen tymczasowych badz stosami
sktadowanych wyroboéw, materiatow lub elementéw powinna wynosi¢ co najmniej 0,8m. Jezeli drzwi kabiny zurawia
znajdujg sie na wysokosci powyzej 0,3m ponad pomostami, przy kabinie nalezy zainstalowa¢ schodki lub state drabinki
z poreczami, utatwiajacymi wejscie. W okresie zimowym w kabinie powinna by¢ zapewniona temperatura nie nizsza niz
15st. C, a w okresie letnim temperatura w kabinie nie powinna przekracza¢ temp. zewngtrznej. Maszynista powinien
mie¢ mozliwos$¢ sterowania zurawiem i obserwowania terenu pracy z pozycji siedzacej oraz mozliwo$¢ opuszczenia
kabiny w kazdym roboczym potozeniu zurawia.

Zabronione jest:

1) sktadowanie materialow i wyrobow migdzy skrajnig zurawia lub migdzy torowiskiem Zurawia a konstrukcja obiektu
budowlanego, lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami

2) przechodzenie 0sob w czasie pracy zurawia migdzy obiektem budowlanym a podwoziem zurawia lub wychylanie si¢
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przez otwory w obiekcie budowlanym

3) pozostawianie zawieszonego elementu lub innego tadunku na haku zurawia w czasie przerwy w pracy lub po jej
zakonczeniu

4) podnoszenie zurawiem zamrozonych lub zakleszczonych przedmiotéw, wyrywanie slupéw oraz przeciaganie
wagonow kolejowych

5) podnoszenie zurawiem przedmiotdw o nieznanej masie

6) instalowanie dodatkowych lamp o$wietleniowych na konstrukcji Zurawia

7) podnoszenie tadunkoéw przy ukosnym utozeniu liny zurawia

Poziome przenoszenie tadunku Zurawim powinno odbywac¢ si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 1m ponad przedmiotami
znajdujgcymi si¢ na drodze przenoszonego tadunku. W czasie mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatow i
wyrobow przemieszczanie ich bezposrednio nad ludzmi lub nad kabing kierowcy jest zabronione. Roboczy zasi¢g haka
zurawia powinien by¢ wigkszy co najmniej 0,5m od potozenia $rodka masy montowanego elementu lub miejsca

uktadanego tadunku.

Stanowisko pracy operatora dzwigu budowlanego powinno si¢ znajdowa¢ w odleglo$ci nie mniejszej niz 6m od
konstrukcji tego dzwigu, przy czym operator ten powinien mie¢ mozliwos¢ obserwacji ruchu platformy na catej
wysokosci dzwigu. Nad stanowiskiem pracy przy zatadunku materiatdéw z poziomu terenu na platforme¢ dzwigu nalezy
wykona¢ daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawa¢ co najmniej 2m, liczac od zewnetrznej krawedzi platformy,
w Kierunku miejsca dostawy materiatdéw i wyrobow.

Dzwig musi zostaé wyposazony w urzadzenia sygnalizacyjne, umozliwiajace porozumiewanie si¢ o0sOb migdzy
stanowiskami obstugi i odbioru. Dostgp z pomostoéw roboczych do platformy tadunkowej szybowych dzwigow
budowlanych trzeba zabezpieczy¢ ruchomymi zaporami o wysoko$ci 1,1m, w odlegtosci 0,3m od krawedzi pomostu
roboczego. Natomiast tadunek przewozony na platformie dzwigu zabezpiecza si¢ przed zmiang potozenia. Podniesienie
i opuszczenie kosza betoniarki powinno by¢ poprzedzone sygnatem umownym, w szczegdlnosci dzwigkowym.
Zabronione jest wchodzenie na podniesiony kosz betoniarki.

Pomigdzy stanowiskiem odbioru mieszanki betonowej lub zaprawy a operatorem pompy powinna by¢ zapewniona

sygnalizacja.

Przed przystgpieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedtuzania przewoddéw stuzacych do transportu mieszanki
betonowej lub zapraw nalezy uprzednio wylaczy¢ pompe i zredukowaé cisnienie w przewodach do cisnienia
atmosferycznego. W razie zatkania si¢ przewodu przepychanie go od strony wylotu jest zabronione, a w czasie

roztaczania i oczyszczenia przewodu nalezy zawsze stosowac $rodki ochrony indywidualne;.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzgdzi. Rowniez wszelkie samowolne przerdbki narzedzi sa zabronione.
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Narzgdzia do pracy udarowej nie moga miec:
1) uszkodzonych zakonczen roboczych
2) peknigc, zadr i ostrych krawedzi w miejscu rgcznego chwytu
3) rekojesci krotszych niz 0,15m

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki kontroli

powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.

Zabronione jest stosowanie koksownikow do przesuszania pomieszczen zamknigtych. Przebywanie osob w
pomieszczeniach osuszanych urzadzeniami grzewczymi, wydzielajacymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu
przekraczajacym dopuszczalne ich stgzenie jest zabronione. Do takich pomieszczen moga mie¢ dostep wylacznie osoby
obstugujace urzadzenia grzewcze, majace nad nimi nadzor. Moga one przebywa¢ w tych pomieszczeniach wylacznie
przez okres niezbedny do zabezpieczenia prawidtowe]j eksploatacji i dozoru tych urzadzen. Przed wejsciem do tych

pomieszczen nalezy je przewietrzy¢, a po wejsciu do nich zachowa¢ niezbedne srodki ostroznosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM
PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY I

KATEGORIE ROBOT.

5.1. Roboty budowlane w zakresie budynkoéw Nr WSZ 45210000-2

5.1.1. Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoriow oraz

obiektow uzytecznos$ci publicznej Nr WSZ 45215000-7

Wymagania zawarto w Specyfikacji Technicznej Ogolnej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00 oraz

w niniejszej specyfikacji w pkt. "Inne specjalistyczne roboty budowlane"

5.2. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyr6wnywanie terenu Nr WSZ 45230000-8

5.2.1. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
Nr WSZ 45231000-5

Roboty ziemne
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen

podziemnych, mogacych si¢ znalez¢ w zasiggu prowadzonych robot. Jezeli teren, na ktorym wykonywane sg roboty
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ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewnic jego staty dozor.

Przed rozpoczgciem wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociggowe i kanalizacyjne, kierownik budowy jest zobowigzany do
okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonania tych
robot. Bezpieczng odleglo$¢ kierownik budowy ustala w porozumieniu z wlasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub

uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwlocznie
przerywa si¢ prace i ustala z wlasciwg jednostka zarzadzajaca dang instalacja dalszy sposdb wykonywania robot. Jezeli
podczas wykonywania robot ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa si¢ dalsza prace i

zawiadamia si¢ osob¢ nadzorujaca roboty ziemne.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umies$ci¢ napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow poszukiwawczych powinny

odbywac sig¢ recznie.

Przed przystapieniem do uktadania instalacji nalezy sprawdzi¢ czy wykopy pod instalacje posiadaja odpowiednie
przeglebienie, umozliwiajace zachowanie projektowanych spadkow instalacji i nie powodujace ryzyka uszkodzenia
instalacji wskutek nadwieszenia. W razie potrzeby nalezy przewidzie¢ dodatkowe podpory betonowe lub uzyskac
odpowiednig gitebokos¢ dna wykopu przez zwickszenie grubosci warstwy podsypki.

Podobnie nalezy sprawdzi¢, czy w trakcie robdt naruszeniu nie ulegla naruszeniu struktura no$na gruntéw, w sposob
grozacy osiadaniem i uszkodzeniem instalacji. W razie potrzeby nalezy przewidzie¢ odpowiednie podpory betonowe,
albo ustabilizowa¢ dno wykopu za pomoca chudego betonu lub podsypki cementowo-piaskowej, gwarantujac ulozenie
sieci zgodnie z projektem.

Sprawdzeniu przez osob¢ uprawniong powinna podlegac¢ rowniez poprawnos¢ przebiegu wykopow.

5.2.2. Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli Nr WSZ 45232000-2

Roboty pomocnicze
W celu zabezpieczenia budowy przed wodami opadowymi nalezy wykona¢ prosty system odprowadzen rowkami
trapezowymi o spadku 6-8%.

W razie potrzeby nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej za pomocg igtofiltrow oraz drenow.

5.2.3. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Nr WSZ 45233000-9
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Wszelkie roboty wykonywac zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych.

Roboty ziemne
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych si¢ znalez¢é w zasiegu prowadzonych robdt. Jezeli teren, na ktorym wykonywane sa roboty

ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewnic jego staty dozor.

Przed rozpoczeciem wykonywania rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociaggowe i kanalizacyjne, kierownik budowy jest zobowigzany do
okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonania tych
rob6t. Bezpieczng odleglos¢ kierownik budowy ustala w porozumieniu z wlasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub

uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Podczas wykonywania robdt ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwlocznie
przerywa si¢ prace i ustala z wlasciwg jednostka zarzadzajaca dang instalacja dalszy sposob wykonywania robdt. Jezeli
podczas wykonywania robot ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa si¢ dalsza prace i

zawiadamia si¢ osobe¢ nadzorujaca roboty ziemne.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umieSci¢ napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow poszukiwawczych powinny

odbywac sig¢ recznie.

W miejscach dostgpnych dla os6b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady sktadajace si¢ z deski kraweznikowej o wys. 0,15m i porgczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci min. 1,1m oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzen
miedzy deska kraweznikowa a porgcza wypelnia si¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownikéow przed upadkiem z

wysokosci. Dodatkowo balustrady takie powinny by¢ zaopatrzone w czerwone §wiatlo ostrzegawcze.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy
szczelnie przykry¢ w sposob uniemozliwiajacy wpadniecia do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad
teren robot mozna oznaczy¢ za pomoca balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu

na wysokosci 1,1m i w odlegtos$ci 1m od krawedzi wykopu.
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Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢ wykonywane tylko do
glebokosci 1m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
rownej glebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o glgbokosci wickszej niz 1m, ale nie wigkszej niz 2m, mozna
wykonywa¢, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie
azurowe Scian wykopoéw mozna stosowacé tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia azurowego

$cian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robo6t ziemnych:

1) tworzenie nawisoOw przy wykonywaniu wykopu

2) wlaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napelniania naczynia roboczego gruntem

3) przebywanie 0s6b w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej

4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochylniach przekraczajacych dopuszczalny stopien okre§lony w jej
dokumentacji techniczno-ruchowej

5) wykonywanie tych robo6t pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci mniejszej niz okreslaja
to odrgbne przepisy

6) przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego skrzyni w

przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

1) w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokos$ci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu,
wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu

2) likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia
w kazdym punkcie skarpy

3) sprawdzac¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy

W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykona¢ obudowe wytacznie z zabezpieczonej
czgsci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowang, z uzyciem wcze$niej przewidzianych urzadzen
mechanicznych. Jezeli wykop osiagnie glgbokos¢ wieksza niz Im od poziomu terenu, nalezy wykona¢ wejscie (zejscie)
do wykopu. Odlegto$¢ miedzy wejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m. Wchodzenie do wykopu i
wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osob urzadzeniami shuzacymi do wydobywania urobku jest

zabronione.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprz¢tem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢é w terenie strefe niebezpieczng i
odpowiednio ja oznakowac. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6m
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie 0osob pomiedzy $ciang wykopu a koparkg jest zabronione
nawet w czasie postoju.
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Jezeli roboty odbywaja si¢ w wykopie waskoprzestrzennym jednocze$nie z transportem urobku, wykop musi zostaé
przykryty szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zaladowane
ponizej gérnej krawedzi. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

1) w odleglosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obciazenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna wykopu i stopniowo je
usuwac, w miar¢ zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwaé jednoetapowo z wykopdéw wykonanych:

1) w gruntach spoistych - na glebokos$ci nie wickszej niz 0,5m

2) w pozostatych gruntach - na glebokosci nie wigkszej niz 0,3m

Tymczasowa obudowa wykopow i wyrobisk podziemnych nie powinna by¢ eksploatowana dluzej niz 2 lata, jezeli

projekt zabezpieczen nie przewiduje inacze;j.

Przy zmechanizowanym wykonywaniu wykopoéw zatrzymuje si¢ kopanie ok.20cm powyzej zadanej rzednej, warstwe tg
nalezy usunaé¢ regcznie bezposrednio przed fundamentowaniem lub rozpoczgciem robot montazowych, w celu
uchronienia struktury nosnej gruntu w poziomie posadowienia. Spody wykopow, w przypadku nieumyslnego
przekopania, nie mogg by¢ zasypane gruzem, lecz powinny byé wypetnione betonem lub piaskiem stabilizowanym
cementem.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane, aby unikna¢ osuwania
si¢ skarp.

Zasypanie wykopow powinno nastgpi¢ zaraz po wykonaniu fundamentow lub zakonczeniu prac montazowych, aby nie
dopusci¢ do ostabienia struktury gruntu dziataniem czynnikow atmosferycznych.

Do zasypywania wykopoéw i fundamentéw nalezy uzywaé gruntdw z tych wykopoéw. Nie wolno stosowaé do
zasypywania gruntow zamarznigtych. Przy zasypywaniu wykopow grunt trzeba zageszcza¢ warstwami grubosci nie

przekraczajacej 20cm.

Ziemia z wykopoéw powinna by¢ sktadowana na terenie budowy. Miejsce odkladu gruntu okresli kierownik budowy w

projekcie zagospodarowania terenu budowy.

Do wykonywania nasypow nalezy uzywa¢ gruntow o granicy ptynnosci mniejszej niz 65, takich jak np.: piaski, zwiry,
piaski gliniaste i skaty twarde.

Nasypy nalezy wykonywa¢ warstwami poziomymi, starannie je zaggszczajac. Wysokos¢ nasypu i szerokos¢ jego korony
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powinna by¢ wigksza od zatozonej ze wzglgdu na osiadanie.

Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
instrukcja bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce. Teren na ktérym odbywa si¢ podgrzewanie, rozmrazanie lub
zamrazanie gruntu powinien by¢ przez caly czas procesu ogrodzony ioznakowany tablicami ostrzegawczymi,

oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.

Fundamentowanie

Dokumentacja techniczna dla robét przy fundamentowaniu powinna zawierac:

- plan sytuacyjny fundamentdéw z nawigzaniem do punktow statych w terenie i z rzednymi podstaw fundamentow,

- charakterystyczne przekroje fundamentow, sposob zabezpieczenia przeciwwodnego oraz wyniki badan gruntowych.

- usytuowanie elementow w terenie ustala uprawniony geodeta.

- osie , repery , poziomy i punkty odniesienia, ktore zostang trwale oznaczone przez geodete. Dodatkowo geodeta
sporzadzi plany kontrolne powykonawcze.

W przypadku, gdy grunt ulegt niszczagcym wptywom zmiennych warunkéw atmosferycznych, wod gruntowych lub pracy
maszyn budowlanych fundamenty wykonywac po sprawdzeniu stanu podtoza w oparciu o uaktualniong dokumentacje

techniczna.

Fundamenty murowane
-Fundamenty murowane wykonywaé na warstwie zaprawy wyréwnawczej, utozonej na podtozu gruntowym.

-Przy uktadaniu muréw fundamentowych przeprowadzié¢ eliminacj¢ stabszych elementow kamiennych lub cegty.

Fundamenty betonowe i zelbetowe

-Przed przystapieniem do prac utozy¢ na podtozu warstwe chudego betonu min. Scm. Roboty wykonywaé zgodnie z
norma PN-B-03264:1999

-Roboty towarzyszace

-Zasypke wykonywac bezposrednio po wykonaniu fundamentéw, przynajmniej do poziomu posadzki pomieszczen
przyziemia. Zasypka powinna by¢ uktadana na podtozu odwodnionym.

-Po doprowadzeniu budowli do poziomu terenu, wykonaé petng zasypke z odpowiednimi spadkami odprowadzajacymi

wody odpadowe od $cian budynkow.

Fundamentowanie specjalne — wzmacnianie gruntu metoda jet-grouting

- Technologia ,,jet grouting”- sposob iniekcyjnego wzmacniania gruntu przy uzyciu zaczynu wigzacego, w ktorym iniekt
wyrzucany jest z dysz iniekcyjnych o $rednicy od 1,5 do kilku mm w kierunku poziomym (po obwodzie zapuszczanego
w grunt przewodu iniekcyjnego) strumieniem pod ci$nieniem mierzonym na kroécu ttocznym pompy, rzedu 10,0 —
100,0 MPa. Przewod iniekcyjny w trakcie wyrzucania iniektu podlega ruchowi posuwistemu i obrotowi. Pr¢dkosc¢
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wyciagania zerdzi powinna wynosi¢ od 50 — 100 cm/min, liczba obrotow od 10-30 na minutg.

- Dokumentacja technologiczna rob6t powinna by¢ opracowana przez specjalistyczne przedsigbiorstwo wykonujace
iniekcyjne wzmocnienie gruntu. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami przedstawiciela nadzoru robét ze strony Zamawiajacego.

- W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci warunkow geotechnicznych z podanymi w dokumentacji lub w przypadku
innych nieprzewidzianych okoliczno$ci (np. natrafienia w trakcie wykonywania otworu w gruncie na nieprzewidziane
przeszkody, itp.)., nalezy powiadomi¢ projektanta oraz przeanalizowac potrzebg odpowiednich zmian konstrukcji i
sposobu wykonania robét.

Wskazane jest stosowanie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow mineralnych o markach 32,5 R, 42,5R lub
52,5R.

Woda zarobowa zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:2004

W miarg postepu robdt nalezy sprawdzaé glebokos¢ wiercenia. Pomiar gigbokosci wiercenia powinien odbywac si¢ z
doktadnoscia do 10 cm. Zaczyn cementowy nalezy podawac pod ci$nieniem ok. 300 atm., centralng rurg rdzeniowa
zerdzi iniekcyjnej, zakonczong systemem dysz iniekcyjnych. Podczas formowania kolumn iniekcyjnych nalezy pobrac
probki wyptywajacej z otworu mieszaniny gruntocementowej. Probki przechowywane w warunkach zblizonych do
naturalnych, po 28 dniach twardnienia nalezy podda¢ probie wytrzymalosciowej na $ciskanie. Przyjmuje sie, ze
wytrzymato$¢ tak pobranych probek stanowi 70% wytrzymatosci projektowanej dla gruntobetonu w kolumnach
iniekcyjnych, ktéra powinna wynosi¢ Rmin®5,0 MPa, a dla kolumn formowanych w gruntach pochodzenia organicznego
(torfy, namuty) Rmin®1,0 MPa.
Po 28 dniach od daty iniekcji nalezy z kolumn iniekcyjnych pobra¢ metoda wiercenia, rdzenie i poddaé je badaniom
wytrzymato$ciowym na $ciskanie. Badania wytrzymatos$ci na $ciskanie nalezy wykonywac na probkach o stosunku
wysokosci do srednicy 2,0.
Dopuszczalna tolerancja wykonania robot:
- rz¢dna podstawy kolumny: -10,0 cm; +10,0 cm
- $rednica kolumny: -5,0 cm; +bez ograniczenia
- rz¢dna glowicy kolumny: -15,0 cm; +15,0 cm
- wytrzymato$§¢ gruntocementu na $ciskanie:
—dla probek uformowanych z mieszaniny wyptywajacej z otworu: -10 % (tolerancji plusowej nie ogranicza
sig),

—dla rdzeni z kolumn iniekcyjnych: - 5% (tolerancji plusowej nie ogranicza si¢).

5.3. Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukciji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
Nr WSZ 45260000-7
5.3.1. Wykonywanie pokry¢ i konstrukeji dachowych oraz podobne roboty Nr WSZ 45261000-4
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Wszelkie roboty wykonywac zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych.

Dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ wielkosci spadkéw potaci dachowych i kierunki odwodnienia,
rozmieszczenie rynien i rur spustowych i ich srednice, rozmieszczenie wytazow dachowych i taw kominiarskich.

Opis techniczny powinien zawiera¢ rodzaje materiatu dla podktadu pod pokrycie, na pokrycie potaci oraz dla rynien i
rur spustowych.

Roboty wykonywaé zgodnie z normami obciazen statycznych i obcigzen wiatrem.

Roboty ciesielskie, pokrywcze i blacharskie wykonywac zgodnie z normami.

Wyznaczenie i wykonanie elementéw konstrukcji wigzby dachowe;:

Przed przystapieniem do wyznaczenia i wykonania poszczegodlnych elementow konstrukcji wigzby dachowej nalezy
doktadnie sprawdzi¢ tasmg stalowg poprzeczne i podtuzne wymiary wykonywanego budynku w poziomie oparcia dachu
i skorygowa¢ odpowiednio wymiary rysunkow wykonawczych w projekcie.

Wyznaczenia wigzby dachowej dokonuje si¢ na deskowaniu utozonym na kobytkach wysokosci 60cm.

Po wyznaczeniu i wykonaniu wycig¢ i elementéw polaczen w powtarzalnych elementach konstrukcji wigzby nalezy
wykona¢ ich probny montaz w celu sprawdzenia doktadno$ci potaczen. Majac wyznaczony w probnym montazu
powtarzalny segment wiezby dachowej, przystepuje si¢ do wyznaczenia pozostatych elementow oraz wykonania w nich
zaciosOw, wrebow 1 innych potaczen. Kazdy element nalezy na budowie opatrzy¢ w znaki odrdézniajace go od innych
elementow. Znaki umieszcza si¢ od strony widocznej na przekroju poprzecznym wiezby dachowej. Poszczegdlne
elementy nalezy sktadowac pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju — oddzielnie krokwie, oddzielnie stupy, itp.
Impregnacje drewna nalezy wykona¢ po dokonaniu probnego montazu na par¢ dni przed ustawieniem Konstrukcji

wigzby dachowej. Montazu wiezby dachowej nalezy dokonywac po wykonaniu konstrukcji ostatniego stropu.

Wykonanie konstrukcji dachu z wigzarow stalowych kratowych (patrz takze pkt. 5.3.2.3. Wnoszenie konstrukcji ze stali
konstrukcyjnej):

W czasie sktadowania, transportu i montazu nie nalezy dopusci¢ do obrocenia wigzaréw na ptask, aby nie nastapito ich
odksztalcenie.

Montaz wigzaréw powinna wykonywac¢ wyspecjalizowana brygada robotnikow wyposazona w odpowiedni sprzet i
narzgdzia.

Ustawione wigzary po ich zakotwieniu powinny by¢ stezone w plaszczyznie poziomej w polach szczytowych oraz
wzdtuz kalenicy, zgodnie z rysunkiem roboczym i wytycznymi montazu.

Wigzary, stezenia i platwie stalowe nalezy oczysci¢, zagruntowaé, pomalowaé farbg antykorozyjng, a nastgpnie
ogniochronng zgodnie z odpowiednimi normami.
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Roboty na wysokosci

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy znajdujace si¢ na wysokos$ci co najmniej 1m nad poziomem podtogi lub
ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci przez balustrady sktadajace si¢ z deski kraweznikowej o
wys. 15cm 1 porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen migdzy deska kraweznikowa a
porecza wypelnia si¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokoéci. Takie same balustrady
powinny zabezpieczac :

1) otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg roboty lub do ktorych mozliwy jest dostep ludzi

2) otwory w $cianach zewngtrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktérych dolna krawedz znajduje sig
ponizej 1,1m od poziomu stropu lub pomostu

3) pozostawione w czasie wykonywania robot w Scianach otwory, zwtaszcza otwory na drzwi, balkony, szyby dzwigow
itp.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do
pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5m, wzdhuz zewnetrznej
krawedzi przej$cia. Wytrzymato$é i sposdb zamocowania prowadnicy powinny uwzglgdniaé obcigzenie dynamiczne
spadajacej osoby.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia samohamujacego. Diugosé
linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,5m.

Drabina bez patakow, ktorej dlugos¢ przekracza 4m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna byc¢
wyposazona w prowadnice pionowa, umozliwiajaca zatozenie urzadzenia samohamujgcego, potaczonego z linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa. Prowadnica pionowa z urzadzeniem samohamujacym moze by¢ zamocowana na
wznoszonej konstrukcji dachu, na klamrach lub szczeblach. w odlegtosci od osi drabiny nie wigkszej niz 0,4m.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow roboczych powinny byc
dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowane] niezaleznie od
lin nos$nych drabiny, krzesetka lub podestu. Taka prowadnica pionowa powinna by¢é naciagnicta w sposob
umozliwiajacy przesuwanie w gore urzadzenia samohamujacego oraz powinna by¢ zabezpieczona przed odchylaniem
si¢ wickszym niz o 2m. Urzadzenia zabezpieczajace przed odchylaniem si¢ lin powinny umozliwi¢ przesuwanie si¢
urzadzenia samohamujacego. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa taczacej szelki bezpieczenstwa z aparatem samohamujacym

nie powinna przekracza¢ 0,5m.

Podczas prac na dachach, ktorych wytrzymatos$¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich osob, nalezy wykonac

stale lub przeno$ne mostki i ktadki zabezpieczajace.

Mieszanie asfaltu z benzyng powinno si¢ odbywaé w odlegtoéci nie mniejszej niz 50m od zrodta otwartego ognia i przy

uzyciu wylacznie drewnianych mieszadet. Wylewanie podgrzanego asfaltu do benzyny powinno odbywac si¢ przy

ABI STUDIO LUKASZ KRUCZYNSKI
UL. WSPOLNA 21, 34-300 ZYWIEC NIP 553 236 4538, TEL +48 502-872-861



PRZEBUDOWA INTERNATU NA MIESZKANIA W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACIJI, WYMIANY INSTALACJI WOD.-KAN., C.0O.,
ELEKTRYCZNEJ, ROBOT BUDOWLANYCH ADAPTACYJNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I ZMIANA
UZYTKOWANIA INTERNATU NA MIESZKANIA

statym mieszaniu. Natomiast wlewanie benzyny do asfaltu jest zabronione tak samo, jak uzywanie do rozcienczania
asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu.

W czasie wykonywania robdt izolacyjnych wewnatrz zbiornikow i w pomieszczeniach zamknigtych stosowanie
rozpuszczalnikow i materiatdéw szkodliwych, tatwo zapalnych lub wybuchowych jest dopuszczalne pod warunkiem
zapewnienia odpowiednio:

1) intensywnej wymiany powietrza

2) zastosowania srodkow ochrony indywidualnej i po udzieleniu zatrudnionym osobom odpowiedniego instruktazu
stanowiskowego przez wykonawce lub osobe upowazniong

3) odpowiedniej asekuracji z zewnatrz

Rozpuszczalniki i materiaty powinny by¢ przygotowywane na zewnatrz i dostarczane do zbiornikéw i pomieszczen
zamknigtych gotowe do uzycia.

Dekarze powinni by¢ wyposazeni a pasy ochronne, specjalne drabinki o szerokosci co najmniej 25¢cm do poruszania si¢
na pochylej powierzchni oraz odpowiednie obuwie na podeszwie z wojtoku lub sznurka. Przy pracy na dachach —
zwlaszcza dachach stromych, oblodzonych lub wilgotnych, a takze przy pracy na krawedzi dachu — robotnicy musza by¢
bezwzglednie przywiazani ling o $rednicy 1-2cm do wystajacych, wytrzymatych czgsci budynku.

Nalezy bezwzglednie stosowac srodki przeciwdzialajace spadaniu z dachow wszelkich przedmiotéw. Nie wolno zrzucaé
narzgdzi, materiatéw i odpadkow, zas materiaty 1 narzedzia konieczne do pracy musza by¢ starannie utozone i
zabezpieczone. Nie wolno réwniez wykonywac na dachu prac przygotowawczych, jak np. prostowanie blachy. Podczas

gotoledzi, silnej mgty i $niegu lub deszczu wykonywanie rob6t dekarskich musi by¢ wstrzymane.

Krycie papg

- Do krycia papg nalezy przystapic¢ po sprawdzeniu wykonania podktadu z dokumentacja techniczng oraz po wykonaniu
budowlanych robdt zewnetrznych.

- Krycie dachéw powinno nastgpowaé w dni suche a zaktady paséw papy wierzchniej prostopadie do okapu powinny
by¢ zgodne z kierunkiem wiatroéw przewazajacych na danym terenie.

- szeroko$¢ zaktadow min. 10cm, a zaktady arkuszy przesunigte wzgledem siebie

- w naroznikach wzmocnienie pasem na tkaninie technicznej szer. 30 cm

- Krycie dachow zaczynaé¢ od obrobienia okapoéw, koryt, zlewow, wpustdow — od najnizszych do najwyzszych potaci
dachowych.

- Balustrady , rury itp., wystajace ponad dach, osadzone w przekryciu lub przechodzace przez nie, powinny mieé
przylutowane lub przyspawane kohierze uszczelniajace.

Wszelkie zabezpieczenia elewacyjne i dachowe (obrobki blacharskie) wykonywaé z blachy tytanowo — cynkowej gr.
0,8mm. Kazde zabezpieczenie zakonczy¢ zgbem okapowym (kapinosem). Pod obrobka z blachy gzymséw nalezy
stosowac warstwe papy.

Dolna cz¢$¢ komindw nalezy obrobi¢ blacha o wysokosci 15-20cm na catym obwodzie, od strony kalenicy nalezy
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wykona¢ odboje powodujace odprowadzani wody zza kominow.

Rynny i rury spustowe nalezy wykona¢ z blachy tytanowo — cynkowej gr. 0,8mm. Spadki rynien nie powinny
przekraczaé 0,5-2,0%. Przed rozpoczgciem uktadania rynien konieczne jest wylozenie blachg gzymsu pod rynnami oraz
przymocowanie uchwytow do rynien przewidzianych w projekcie. Uchwyty nalezy rozmieszczaé¢ co 0,5m i wygiac
odpowiednio do wymaganego spadku rynien. Rury spustowe nalezy przytwierdza¢ do $cian za pomoca specjalnych

uchwytéw osadzonych w murze nie rzadziej niz co 3,0m.

5.3.2. Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe Nr WSZ 45262000-1
5.3.2.1. Roboty przy wznoszeniu rusztowah Nr WSZ 45262100-2

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane i uzytkowane zgodnie z dokumentacjg producenta albo
projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Montaz rusztowan nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
0s6b upowaznionych do kierowania robotami budowlano — montazowymi. Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone do
uzytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez nadzor techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do
okreslonych robot zapisem w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika budowy oraz w protokole odbioru
technicznego. Wpis okresla w szczegdlnosci:

1) uzytkownika rusztowania

2) przeznaczenie rusztowania

3) wykonawcg montazu rusztowania podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, oraz numeru telefonu

4) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukceji rusztowania

5) date przekazania rusztowania do uzytkowania

6) opornos¢ uziomu

7) terminy kolejnych przegladow rusztowania

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:
1) wykonawce montazu rusztowania podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, oraz numeru telefonu

2) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukeji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) mie¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla 0s6b wykonujacych roboty oraz do sktadowania narzegdzi i
niezbe¢dnej ilosci materialow

2) miec¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen

3) zapewnia¢ bezpieczng komunikacje¢ i swobodny dostgp do stanowisk pracy

4) zapewni¢ mozliwo$¢ wykonywania robot w pozycji niepowodujacej nadmiernego wysitku

5) mie¢ porgcz ochronna
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6) mie¢ piony komunikacyjne; odleglos¢ najbardziej oddalonego miejsca pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania

nie powinna by¢ wigksza niz 20m, a pomie¢dzy pionami nie wigksza niz 40m

Nos$nos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1 Mpa.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos¢ sity kotwiacej nalezy okresli¢ w projekcie rusztowania
lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie moze by¢ mniejsza niz 2,5 kN.
Udzwig urzadzenia do transportu materiatow na wysiggnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze
przekracza¢ 1,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie moze wystawaé poza najwyzej potozona lini¢ kotew wiecej niz 3m, a
pomost roboczy umieszcza si¢ nie wyzej niz 1,5m ponad tg linia. W przypadku odsunigcia rusztowania od $ciany ponad
0,2m nalezy stosowa¢ balustrady od strony tej §ciany.

Rusztowanie z elementow metalowych powinno by¢é uziemione i mie¢ instalacj¢ piorunochronng. Natomiast
usytuowanie rusztowania w obregbie ciggéw komunikacyjnych wymaga zgody wiasciwych organdéw nadzorujacych te

ciagi oraz zastosowania wymaganych przez nie srodkow bezpieczenstwa.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych,
oprocz standardowych wymagan, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych. ktérych stosowanie

nie zwalnia jednak z obowigzku stosowania balustrad.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg zobowigzane do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed
upadkiem z wysokoéci. Przed montazem lub demontazem nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ stref¢ niebezpieczng. Montaz,
eksploatacja i demontaz rusztowan oraz podestdow roboczych, usytuowanych w sasiedztwie napowietrznych linii
elektroenergetycznych, sa dopuszczalne, jezeli linie znajdujg si¢ poza strefg niebezpieczna. W innym przypadku, przed
rozpoczeciem robdt , napigcie w liniach napowietrznych powinno byé wylaczone. Montaz, eksploatacja i demontaz
rusztowan i ruchomych podestow roboczych sg zabronione:

1) jezeli o zmroku nie zapewniono o§wietlenia pozwalajacego na dobra widoczno$é

2) w czasie gestej mgly, opadow deszczu, $niegu oraz gotoledzi

3) w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajacej 10m/s

Zabronione jest pozostawianie materiatow i wyrobow na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw roboczych po
zakonczeniu pracy. Rowniez zabronione jest zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestow

roboczych.

Wchodzenie na pomost i schodzenie z niego ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost znajduje sie
w najnizszym potozeniu lub w potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w zabezpieczenia

zgodnie z instrukcjg producenta.
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Przepisy okreslaja rowniez zachowanie si¢ na ruchomym podescie. Zabronione jest wykonywanie gwattownych ruchow,
przechylanie si¢ przez porgcze ,gromadzenie wyrobow, materiatdéw i narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu
roboczego oraz opieranie si¢ o $ciang obiektu budowlanego przez osoby znajdujace si¢ na podescie. Rowniez taczenie

ze sobg dwoch sasiednich podestéw roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi sa zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy lub
uprawniong osob¢ po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow, stwarzajacych
zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonywanych prac i po przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie

rzadziej niz raz w miesigcu.

W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wigkszej niz 10m/s pracg ma ruchomym podescie roboczym nalezy przerwacé,
a pomost podestu opusci¢ do najnizszego polozenia i zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem. W przypadku braku
doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy czas znajdujacy si¢ w gorze pomost ruchomego podestu roboczego nalezy
opusci¢ za pomoca urzadzenia r¢cznego. Naprawa ruchomych podestéw roboczych moze by¢ dokonywana wylacznie w
ich najnizszym potozeniu. Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy przebywaja na nich ludzie jest

zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze moga by¢ wykorzystywane wytgcznie zgodnie z przeznaczeniem.

5.3.2.2. Betonowanie Nr WSZ 45262300-4

Wszelkie roboty wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami i §wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.

Odbioru prac dokonywaé na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych.

Roboty wykonywaé zgodnie z normg PN-B-03264:1999

Deskowania i rusztowania

- Montazu powinien dokonywac zespo6t liczacy przynajmniej 2 osoby

- Nalezy zapewni¢ $rodki zabezpieczajace przed mozliwoscia zawalenia si¢ konstrukcji usztywniajacych
i rozpierajacych

- Reczne podawanie w pionie dlugich przedmiotow, a w szczegdlnosci desek lub bali, jest dozwolone wylacznie do
wysokos$ci 3m

- Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywac¢ wytacznie do wys. 3m.

- Deskowania muszg przed wypetieniem mieszankg betonowg podlega¢ odbiorowi.

- Usuwanie deskowania i rusztowania nastgpuje po osiagnieciu przez beton wymaganej wytrzymatoséci, okreslonej na
probkach.

- Rusztowanie rozbiera¢ stopniowo, w takiej kolejnosci, aby nie wywota¢ szkodliwych napr¢zen we wznoszonej
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konstrukgji.

- Podczas rozbioérki deskowan nalezy podja¢ dziatania zabezpieczajace przed ewentualnym zawaleniem si¢ elementow
deskowania lub konstrukcji pomocniczej. Elementy po demontazu deskowania nalezy przenie$¢ w wyznaczone miejsce
sktadowania, oczysci¢ i zakonserwowac.

Powierzchnie szalunkow przed betonowaniem powinny by¢ idealnie czyste. W szalunkach drewnianych nalezy zwrocié
uwage, aby deski byly zdrowe, gladkie i bez odtlupan, posiadaly ostre krawedzie, odpowiednie grubosci, a stopien
wilgotnosci drewna nie przekraczal 20%.

Zastosowane do zwilzania szalunkéw $rodki powinny by¢ w peini kompatybilne z betonami i oktadzinami

wykonczeniowymi.

Roboty zbrojarskie

- Roboty zbrojarskie wykonywaé zgodnie z PN-90/B-03200 i rysunkami konstrukcyjnymi oraz wedhug specyfikacji
zbrojenia.

- Wszelkie odstgpstwa od rysunkow uzgadniaé z biurem projektow.

- wszystkie stoty warsztatowe i maszyny zbrojarskie nalezy ustawi¢ w pomieszczeniach lub pod wiatami

- stoty warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny mie¢ stabilng konstrukcje i by¢ przytwierdzone do podtoza

- miejsca pracy przy stolach zbrojarskich i stanowiskach obstugi maszyn powinny by¢ wyposazone w pomosty
drewniane lub wykonane z innych materiatéw o wlasciwo$ciach termoizolacyjnych

- stanowiska zbrojarzy, znajdujace si¢ po obu stronach stotu, musza by¢ oddzielone umieszczong nad stotem siatkg o
wys. Ilm i oczkach nie wigkszych niz 20mm

- poszczegdlne rodzaje elementéw zbrojenia nalezy sktadowac oddzielnie na wykonanym i odwodnionym podtozu albo

na podktadach

Zabronione jest:

1) chodzenie po utozonych elementach zbrojenia

2) podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdujacego si¢ w potozeniu wyzszym niz 0,5m ponad miejscem
ulozenia

3) chwytanie rekami za skrajne elementy zbrojenia uktadanego w formy

4) rzucanie elementdéw zbrojenia

Kotowrotki do rozwijania zwojow stali zbrojeniowe]j oraz przestrzen pomiedzy kotowrotkami a pro§ciarkami powinny
by¢ ogrodzone. Natomiast w przypadku prostowania stali metoda wyciggania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania

pretow oraz trasg z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem zabezpieczajagcym pracownikow.

Na ogrodzonym terenie zabronione jest:

1) przebywanie osoby wzdluz wyciaganego preta zbrojeniowego w czasie wyciagania stali
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2) przebywanie 0s6b niezatrudnionych w czasie prostowania stali

3) organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk

Pret ze zwoju mozna wprowadza¢ do prosciarki jedynie przed jej uruchomieniem. Cigcie pretow zbrojeniowych o
$rednicy wigkszej niz 20mm nozycami r¢cznymi jest zabronione. W czasie przecinania mechanicznego pretow
zbrojeniowych zabronione jest chwytanie reka pretéw w odleglosci mniejszej niz 0,5m od urzadzenia tngcego. Prety o

srednicy wigkszej niz 20mm nalezy odgina¢ wylacznie za pomocg urzadzen mechanicznych.

W czasie dodawania do mieszanki betonowej $rodkow chemicznych roztwor nalezy przygotowywaé w wydzielonych
naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione przy rozcienczaniu srodkéw chemicznych powinny by¢

zaopatrzone w $rodki ochrony indywidualne;j.

Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym wylaniem mieszanki
oraz wyposazenie w klapy tatwo otwieralne. Opréznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywac si¢
odbywa¢ stopniowo i rownomiernie, aby nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania. Wysoko$¢ zrzutu mieszanki
betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna by¢ wigksza niz 1,0m a o konsystencji cieklej
0,5m.W czasie betonowania nalezy obserwowa¢ deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata prawidlowego
ksztaltu konstrukcji. Przy dostawie masy betonowej punkt zsypu powinien by¢ wyposazony w odbojnice
zabezpieczajace pojazd przed stoczeniem sig.

Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona przed
nadmierng Utratg wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed woda opadowa.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu - nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot i

przerwacé prace.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz plus 5° C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton o wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Nalezy
uwzgledni¢ spowolnienie czasu wigzania betonu w okresie obnizonych temperatur (pon. +10°C). Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze ponizej 5°C, jednak wymaga to zgody
inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej+ 20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7dni.Ponadto nalezy zapewni¢ uzyskanie przez beton
petnej wymaganej mrozoodpornosci., tj. - w przypadku betonu narazonego na dziatanie czynnikoéw atmosferycznych -
osiagniecie wytrzymatos$ci na $ciskanie : 5 MPa przez beton na cemencie portlandzkim, 8 MPa przez beton na cemencie
portlandzkim z dodatkami, 10 MPa przez beton na cemencie hutniczym.

W Zadnym wypadku nie nalezy betonowaé konstrukcji w temperaturze ponizej -15°C na wolnym powietrzu.
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Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza ni 35°C.

Po zakonczeniu betonowania nalezy zapewni¢ wiasciwg pielggnacie.

Zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z
betonu i chroniacymi beton przed deszczem i zbytnim nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej ni +5°C
nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i
prowadzié¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg). Przy temperaturze +15°C, i
wyzszej, beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne
dni jak wyzej. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania

przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

Naprawy instalacji parowej lub goracej wody nalezy wykona¢ po uprzednim ich wylaczeniu, oprdznieniu i ostudzeniu.
Formy do produkcji elementéw prefabrykowanych o masie wickszej niz 50kg powinny by¢ przemieszczane za pomoca

urzadzen mechanicznych.

W czasie podnoszenia elementu prefabrykowanego nalezy sprawdzi¢ dynamometrem mas¢ elementu zawieszonego na
haku dzwigu oraz stwierdzi¢, czy nie nastapilo przyssanie lub przyczepienie si¢ powierzchni elementu do formy. W
przypadku odczytywania wskazan dynamometru na ziemi odczytujacy pracownik nie powinien znajdowac si¢ blizej
krawedzi formy niz 1,5m. Jezeli strzatka dynamometru dojdzie do granicy nominalnego udzwigu, a element nie zostanie
podniesiony, nalezy natychmiast wstrzymaé dalsze podnoszenie. Ponowne podnoszenie moze nastapi¢ po odspojeniu

elementu od powierzchni formy.

Posadzki betonowe

- Dokumentacja zawiera przekroje pionowe podlég z zaznaczeniem grubosci i rodzaju poszczegdlnych warstw,
rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych, spadki warstw, rozmieszczenie urzgdzen odwadniajgcych.

- Przy wykonywaniu podtogi na gruncie powinna by¢ usunieta ziemia ro$linna na glteboko$¢ min. 30cm, w to miejsce
powinien by¢ utozony i ubity piasek, thuczen kamienny, gruz lub mieszanina tych materiatow, warstwami 15-20cm.

- Podktad betonowy na gruncie powinien mie¢ min. 10cm, rowna powierzchni¢ gorna, spadki w kierunku urzadzen
odptywowych.

- Doktadno$¢ wykonania podktadu betonowego nalezy sprawdza¢ tata o dlugosci 2m. Odchylenia nie powinny
przekracza¢ 3mm.

- Powierzchnia warstwy wyréwnawczej pod wykladziny z tworzyw sztucznych sprawdzana fata nie powinna wykazywac
odchylen wigkszych niz Imm.

- Przed rozpoczeciem uktadania posadzki podktad powinien by¢ starannie oczyszczony i dostatecznie suchy.
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- Rozmieszczenie dylatacji powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami.
- Styk dwoch plaszezyzn powinien by¢ wypetiony listwa, ptaskownikiem lub ksztaltownikiem.

- Szczeliny dylatacyjne rozmiesci¢ w odlegtosciach zaleznych od wielkosci skurczu materiatu posadzkowego.

Dla gotowych powierzchni betonéw obowiazujg nastepujace wymagania:

-wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

-pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,

-rdbwnos$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10260; wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze ni 2 mm.

Jezeli Projekt nie okresla inaczej, nalezy po rozdeskowaniu wszystkie wystajace nierownosci wyrownac za pomocg

tarcz karborundowych i czystej wody. Ostre krawedzie betonu powinny by¢ oszlifowane.

5.3.2.3. Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej Nr WSZ 45262400-5

Roboty montazowe
Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementow wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane
na podstawie projektu montazu oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przez pracownikow zapoznanych z

instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wszystkie urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny mie¢ wymagane dokumenty. Kierownik budowy

lub mistrz budowlany ma obowigzek codziennego sprawdzania stanu technicznego narzedzi i urzgdzen pomocniczych.

Potozenie elementéw konstrukcji powinno by¢ ustalone metodami geodezyjnymi za pomoca odpowiedniego sprzetu

pomiarowego z doktadnoscia niezbedng do zachowania wymaganych tolerancji montazu.

Przed rozpoczgciem montazu nalezy wykonac¢ operat geodezyjny okreslajacy usytuowanie i rzgdne wysoko$ciowe
wszystkich podpér konstrukeji oraz oznaczy¢ na podporach ustalone pozycje montazowe stupdw, a takze przygotowaé
podktadki z blach do regulacji poziomu oparcia stupow. Dopuszcza si¢ do stosowania do regulacji poziomu stupow
dodatkowe nakretki na $rubach fundamentowych zabetonowanych przed montazem, jednakze przyjecie tego

rozwigzania wymaga uzasadnienia wytrzymatosciowego.

Zaleca si¢ maksymalne scalanie elementow w bloki montazowe na poziomie terenu. Scalone w bloki elementy nalezy
odebra¢ przed dalszym montazem i sprawdzi¢ styki stuzace do potaczenia z uprzednio zmontowang konstrukcja.
Podczas robot scaleniowych oraz montazowych nie mozna dopusci¢ do trwalego odksztatcenia konstrukeji.
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Zabronione jest przebywanie osob na gornych ptaszczyznach $cian, belek, stupoéw, ram lub kratownic oraz na dwoch

nizszych kondygnacjach, znajdujacych si¢ bezposrednio pod kondygnacja, na ktdrej sa prowadzone roboty montazowe.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s, a takze
przy zlej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja wymaganego odrebnymi

przepisami o$wietlenia.

Nalezy unika¢ prowadzenia prac montazowych przy temperaturach powietrza ponizej -5st C.

Montaz nalezy rozpocza¢ od takiej czgsci obiektu, ktora ma odpowiednie st¢zenia. Wybrana czg$¢é powinna byc

mozliwie mata, aby jak najszybciej uzyskac sztywna bazg, do ktorej mozna dowiazywacé dalszg konstrukcje obiektu.

Stupy potaczone z fundamentami w sposdb nominalnie przegubowy moga by¢ montowane bez dodatkowych usztywnien
pod warunkiem sprawdzenia na obcigzenie wiatrem. Dla stadium montazu normowe obcigzenie wiatrem mozna

zmniejszy¢ o 20%.

Stupy utwierdzone jednostronnie w fundamencie nalezy sprawdzi¢ na obcigzenie wiatrem w plaszczyznie prostopadiej
do plaszczyzny utwierdzenia. Gdy wynik sprawdzenia jest negatywny, nalezy zastosowaé w tej ptaszczyznie stezenia

montazowe.

Stateczno$¢ elementow belkowych (wiazary, rygle) nalezy sprawdzi¢ zaréwno przy podnoszeniu, jak i przy ustawianiu
na podporach. Przy podnoszeniu nalezy sprawdzi¢ stateczno$§é pasa dolnego, a przy ustawieniu na podporach
stateczno$¢ pasa gornego. W przypadku, gdy stateczno$¢ elementu nie jest zachowana nalezy usztywni¢ element

odciggami linowymi do czasu zatozenia stgzen, takich jak ptatwie, stezenia potaciowe lub sztywne pokrycie.

Regulacj¢ konstrukcji zaleca si¢ wykonywac po zmontowaniu bazy oraz po kazdym dolaczeniu do niej sztywnej
przestrzennie cze$ci konstrukcji. Po regulacji konstrukcji nalezy wykona¢ podlewki pod stupami, przyspawac
dodatkowe podktadki $rub kotwiacych i zabezpieczy¢ nakretki przed odkreceniem si¢. Do wykonania podlewki nalezy

uzywac cementu portlandzkiego klasy nie nizszej niz 32,5.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. W
czasie zakladania st¢zen montazowych, wykonywania robot spawalniczych, odczepiania elementéw prefabrykowanych z
zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowaé wylacznie pomosty montazowe oraz drabiny rozstawne. W czasie
podnoszenia elementdéw prefabrykowanych nalezy:

1) stosowac¢ zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu
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2) podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nie przekraczajgcej dopuszczalnego nominalnego udzwigu

3) dokona¢ ogledzin zewngtrznych elementu

4) stosowac¢ liny kierunkowe

5) skontrolowa¢ prawidlowo$¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wys. 0,5m

Podnoszenie elementu moze nastgpi¢ po usunieciu osob ze strefy niebezpiecznej. Zabronione jest podnoszenie i

przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotdéw, materialow lub wyrobow.

Montaz lekkich elementéw $cian i zadaszenia powinien nastgpi¢ po potwierdzeniu kompletnosci dostawy i uzyskaniu
atestow na poszczegolne elementy konstrukeyjne.
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu konstrukcji zadaszen z elementdéw stalowych i prefabrykowanych.

Zakonczenie montazu potwierdza wpisem do dziennika budowy kierownik budowy i inspektor nadzoru.

Roboty spawalnicze
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych. State stanowisko
spawacza powinno by¢ wyposazone w miejscowa wentylacje wyciggowa. Stanowisko spawacza powinno by¢

wydzielone w sposéb zabezpieczajacy inne osoby przed szkodliwym dzialaniem §wiatta na wzrok.

W czasie spawania gazowego nalezy uzywaé wylacznie butli posiadajacych wazna ceche organu dozoru technicznego.
W czasie korzystania z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45st. od

poziomu. Odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz lm.

Przewody do tlenu i acetylenu powinny si¢ wyréznia¢ wymagang kolorystyka, a ich dtugo$¢ powinna wynosi¢ co
najmniej Sm. Nie stosuje si¢ przewodow uzywanych do innych gazow. Zamocowanie przewodéw na nasadkach
reduktoréw, bezpiecznikow wodnych, palnikéw i tacznikéw wykonuje si¢ wylacznie za pomoca plaskich zaciskow.
Miejsca uszkodzone w przewodach powinny by¢ wycigte. Laczenia przewoddéw nalezy wykonaé za pomocg specjalnych
tacznikow metalowych o przekroju wewnetrznym odpowiadajacym przeswitowi taczonego przewodu. Zabronione jest

stosowanie do tlenu i acetylenu przewodow igielitowych, z tworzyw sztucznych lub o podobnych wiasciwos$ciach.

W przypadku zamarzni¢cia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego, zabronione jest odmrazanie

za pomoc3 ptomienia. Odmrazanie powinno by¢ dokonywane za pomoca goracej wody lub pary wodne;j.

Spawacz, przed rozpoczgciem spawania elektrycznego, jest zobowigzany sprawdzi¢ prawidtowos¢ potaczen przewodow
i przylaczenia koncéwki przewodu roboczego do uchwytu. Do zasilania uchwytu elektrody i do masy nalezy stosowac
wylacznie przewody oponowe - spawalnicze o wlasciwie dobranym przekroju. Kazdy spawany przedmiot powinien by¢

uziemiony.
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W czasie opadow atmosferycznych spawanie lub cigcie metali jest dozwolone wytacznie po ostonigciu stanowiska
pracy. Spawanie zbiornikow lub naczyn, w ktérych byly przechowywane ciecze lub gazy tatwo zapalne badz trujace jest
dozwolone wytacznie po uprzednim ich oczyszczeniu z resztek gazow, cieczy i par oraz po starannym wymyciu lub

napetnieniu wodg albo gazem obojetnym.

Roboty spawalnicze w zbiornikach lub kotlach mogg by¢ wykonywane wylacznie przy asekuracji oséb znajdujacych si¢
na zewnatrz, z zachowaniem wzajemnej tacznosci oraz mozliwoscia udzielenia natychmiastowej pomocy. Osoby
znajdujace si¢ wewnatrz zbiornika powinny by¢ wyposazone w szelki bezpieczenstwa, do ktérych nalezy przymocowac
linke bezpieczenstwa trzymang przez osobg¢ ubezpieczajaca znajdujaca si¢ na zewnatrz zbiornika. Do zbiornika

powinien by¢ zapewniony doplyw $wiezego powietrza oraz o$wietlenie elektryczne o bezpiecznym napigciu.

Potaczenia na taczniki mechaniczne

Wszystkie potaczenia powinny by¢ sprawdzone optycznie pod wzgledem prawidtowego przylegania czescei,
kompletnos$ci oraz wiasciwej klasy srub i nakretek.

Dokrecenie $rub nalezy sprawdzi¢ mtotkiem.

Potaczenia poprawiane lub uzupetniane nalezy podda¢ powtérnemu odbiorowi.

Prawidtowo$§¢ dzialania kluczy dynamometrycznych recznych nalezy kontrolowaé codziennie przed rozpoczeciem
pracy. Klucze pneumatyczne i hydrauliczne powinny by¢ kontrolowane po kazdej zmianie momentu.
Po wstepnym scaleniu i montazu nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ przylegania czesci taczonych oraz zadysponowaé

odpowiednie przektadki.

Potaczenia nitowane

Po wstepnym scaleniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ przylegania czeSci taczonych i dopasowania otwordéw na nity.
Zaklepany nit nie powinien porusza¢ si¢ po uderzeniu tba mtotkiem ani nie powinien mie¢ peknieé i nierdwnosci.
Wszystkie nity luzne o niesymetrycznym tbie, wadliwie uksztalttowane, przepalone lub z innymi wadami powinny by¢

odcigte i wymienione przed obcigzeniem konstrukcji.

Powtoki antykorozyjne

- powierzchnia stali przed naktadaniem powtok powinna by¢ przygotowana zgodnie z odpowiednimi normami

- powierzchnie elementéw przeznaczonych do styku z betonem powinny by¢ oczyszczone do stopnia St 3 wg PN-ISO
8501-1 i pozostawione niemalowane

- wykonawstwo prac malarskich powinno spetnia¢ wszystkie wymagania podane w kartach katalogowych i instrukcjach
producenta

- temperatura malowanej powierzchni powinna by¢ co najmniej o 3st C wyzsza od temperatury punktu rosy
otaczajacego powietrza.
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- strefa malowana nie powinna zachodzi¢ na stref¢ niemalowana glebiej niz 30mm

- strefa o szeroko$ci 150 mm wzdtuz krawedzi przygotowanych do spawania montazowego powinna mie¢ powloke
spawalna lub powinna by¢ zabezpieczona tasma

- Powierzchnie niedostepne po montazu powinny by¢ pomalowane przed montazem

- sposob przygotowania podloza i nakladania powtok powinien by¢ zgodny z technologia zapewniajaca uzyskanie
wymaganej klasy powierzchni. Powierzchnie cierne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone na okres przed montazem
potaczen

- dolne cze$ci konstrukcji za stali trudno rdzewiejacej narazone na dlugotrwale dzialanie wilgoci powinny by¢
zabezpieczone powtokami malarskimi

- w celu uzyskania jednolitej barwy powierzchnie eksponowane powinny by¢ po montazu piaskowane

-szczeliny w stykach faczonych, miejsca osadzenia tgcznikoéw mechanicznych oraz nieszczelnosci spoin w konstrukcjach
narazonych na wptywy atmosferyczne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed przenikaniem wody

- rodzaj i spos6b ochrony korozyjnej tacznikdw mechanicznych powinien by¢ dostosowany do sposobu zabezpieczenia
catej konstrukcji i wymaganej trwatos$ci

- elementy zakotwien niedostepne do konserwacji powinny by¢é zabezpieczone przed korozjg trwale na caty okres
uzytkowania obiektu.

- $rub fundamentowych nie nalezy zabezpieczaé przed korozja w strefie przewidzianej do zabetonowania, jezeli w

projekcie nie podano inaczej

5.3.2.4. Roboty murarskie Nr WSZ 45262500-6

Wszelkie roboty wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami i §wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-

montazowych.

Roboty murowe prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-03:1999.

Materiaty wg normy PN-71/B-12008.

Cegly i pustaki powinny by¢ wolne od wad, jak spekania lub odksztalcenia, krawedzie powinny by¢ plaskie i
prostolinijne, a faktura powinna zapewnia¢ wlasciwe przyleganie zaprawy.

Materiaty nie mogg by¢ zawilgocone badz zatluszczone.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektu.

Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonane mechanicznie, do 3 godzin przed ich wbudowaniem.

Roboty murowe powinny by¢ poprzedzone wykonaniem robot ziemnych i fundamentowych wg powyzszych wymagan.
Przed przystgpieniem do wznoszenia murow sprawdzi¢ wymiary i katy skrzyzowan $cian fundamentowych.

Mury wykonywaé warstwami z zastosowaniem prawidtowego wiazania i jednakowej grubosci spoin, do pionu i sznura,
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z zachowaniem odsadzek, wyskokow i otworow.

W pierwszej kolejnosci wykonywaé mury nosne i stupy. Scianki dzietowe grubosci ponizej 1 cegly murowaé nie
wczesniej niz po zakonczeniu $cian glownych danej kondygnacji.

Réznica poziomoéw poszczegdlnych czesci murdéw nie powinna przekraczaé¢ 4,0m dla muréw z cegly i 3,0m dla muréw z
blokéw i1 pustakow. W miejscu potaczenia muréw wykonywanych nierownoczes$nie stosowaé strzgpia zazgbione
koncowe.

Stosowanie kilku rodzajow i klas cegiet i pustakow jest dozwolone, pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda
$ciana jest wykonana z jednego wymiaru i klasy.

Izolacj¢ wodoszczelng pozioma wykonywaé co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od izolacji $cian
fundamentowych.

Wneki i bruzdy instalacyjne wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, zabezpieczy¢ wierzchnie warstwy murow przed
szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych.

Stosowac spoiny zalecane przez producenta poszczegolnych elementow.

Przy wznoszeniu $cian dzialowych wyzszych niz 2,5m stosowa¢ zbrojenie z bednarki lub pretow.

Mury z przewodami dymowymi i wentylacyjnymi murowac szczegoélnie doktadnie, Scianki musza mie¢ peing spoing i
réwna powierzchni¢ bez wyprawiania przewodow od wewnatrz.

Cegly licowe powinny by¢ murowane réwnoczesnie z calo$cig muru, na tej samej zaprawie.

W murach z pustakow stosowaé nadproza z belek stalowych omurowanych, z belek prefabrykowanych lub zelbetowych.

5.3.2.4. Roboty izolacyjne

Wszelkie roboty wykonywac zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywaé¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych.

Dokumentacja zawiera wskazowki dotyczace izolacji wodochronnych i cieptochronnych (rodzaje materiatow, grubosci
warstw, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych, impregnaty).

Roboty izolacyjne mogg by¢ rozpoczete i prowadzone w przypadku spetnienia nastepujacych warunkow:

a). kiedy panuje bezdeszczowa pogoda lub wykonano zabezpieczenia przeciwdeszczowe oraz kiedy temperatura
otoczenia nie jest nizsza niz +5st. C.

b). Kiedy poziom wody gruntowej w wykopach zostat obnizony, tam, gdzie zachodzi potrzeba, na caty okres robot
izolacyjnych

¢). Kiedy podtoza pod izolacj¢ zostaly juz wykonane i osiagngty dostateczny stopien suchosci (wilgotno$¢ pon. 5%).
Zaleca si¢ nie podejmowacé prac szybciej niz 21 dni po betonowaniu.
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d) Kiedy podtoza zostaly przygotowane - wyréwnane , odtluszczone, odpylone i sprawdzone.

e). Kiedy na budowie znajduja si¢ wszystkie potrzebne materiaty i sprzet.

Izolacje wodochronne
- Stosowac dla zabezpieczenia obiektow przed dziataniem wody wloskowatej w gruncie, wody opadowej przesigkajacej

przez warstwy gruntu oraz wody rozlewanej na podtogi w pomieszczeniach mokrych.

Izolacje przeciwwilgociowe
- Stosowaé w celu zabezpieczenia fundamentow potozonych powyzej zwierciadta wody gruntowej, elementéw budowli

potozonych nad zwierciadtem wody, $cian i stropdw pomieszczen mokrych oraz taraséw, balkondow i stropodachdw.

Izolacje przeciwwodne
- Stosowac dla zabezpieczenia elementéw budowli posadowionych ponizej zwierciadta wody gruntowej, kanatow i

zbiornikow.

I1zolacje parochronne
- Stosowa¢ dla zabezpieczenia przegrod budowlanych lub niektorych warstw tych przegrod przed przenikaniem pary

wodnej.

Wszystkie materialty powinny odpowiada¢ Polskim Normom.

Izolacje powinny ponadto spetnia¢ nastgpujace warunki:

1) Izolacja powinna dobrze przylega¢ do powierzchni izolowanej, nie powinna tworzy¢ pecherzy wypelionych
powietrzem, nie powinna mie¢ odpryskow i ztuszczen.

2) Powierzchnie podtoza pod izolacje bitumiczne nie powinny by¢ zbyt gtadkie, natomiast dla izolacji z tworzyw
sztucznych powinny odznaczaé si¢ gladkoscia.

3) Miejsca przejs¢ przewoddw instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej, elektrycznej itp. przez warstwy izolacyjne
powinny by¢ uszczelnione za pomocg kotnierzy ze Srubami i pierScieni dociskowych. Dodatkowo na przejsciach przez
strefy pozarowe zastosowaé masy zaciskowe wg dokumentacji.

4) Chroni¢ wykonane izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5) Transport materialow do wykonania innych robot nie moze odbywac¢ si¢ po wykonanej izolacji.

6) Przy wykonywaniu izolacji wymagajacych zastosowania rozpuszczalnikow tatwopalnych zachowaé przepisy ochrony
przeciwpozarowej.

7) Izolacja pozioma fundamentéw powinna wystawac co najmniej 1 cm z kazdej strony.

8) Izolacja pozioma $ciany cokotowej powinna by¢ utozona ok. 30cm nad terenem.

9) Izolacja pionowa powinna zaczyna¢ sie od tawy fundamentowej i sigga¢ na wysoko$¢ 30-40 cm ponad teren.

10) Izolacja podtogi powinna by¢ potaczona z izolacja pionowa $cian piwnicznych.
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11) Izolacja podtogi powinna by¢ utozona na podtozu ze spadkiem min.1% w kierunku wpustow podtogowych.
12) Wpusty podtogowe osadzaé ponizej izolacji i uszczelnione na obwodzie.
13) Izolacja przeciwwilgociowa tarasow lub stropodachow powinna mieé spadek min.2% w kierunku odptywu.

14) Progi i przejécia elementow przez warstwy izolacyjne zabezpieczy¢ przed wilgocia.

Izolacje cieptochronne
- Stosowa¢ materiaty powietrzno-suche.

- Chroni¢ materiaty przed dziataniem ognia, wilgoci, grzyboéw i gryzoni.

Izolacje przciwpozarowe
- Materiaty do izolacji przeciwpozarowych powinny posiada¢ odporno$¢ ogniowa zgodng z projektem.

- przy stosowaniu izolacji pozarowych nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do zalecen i instrukcji producenta

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW I
ROBOT BUDOWLANYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00.00.00.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania og6élne do wszystkich odbioréw zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot

budowlanych ST-00.00.00.
Opisy do odbioréw ponizej ujmuja najbardziej istotne ale nie wylgczne aspekty odbioréw. Wszystkie odbiory powinny

zosta¢ przeprowadzone zgodnie ze Stosownymi normami.

Odbidr robot ziemnych

Odbidr koncowy obejmuje:

- dziennik badan i pomiaréw z naniesionymi punktami kontrolnymi

- powykonawcza dokumentacja rysunkowa

- protokoty sprawdzen wynikow badan jakosciowych i laboratoryjnych

- robocze orzeczenie jako$ciowe

- analiza wynikow badan

- protokoty odbioréw czgsciowych ze zgodami na wykonywanie dalszych robot

Nalezy zwroci¢ w szczegolnosci uwage na poprawnos¢ usytuowania na planie oraz zachowanie wlasciwych rzednych

wysokos$ciowych, zachowanie struktury nos$nej gruntu, a takze rodzaj uzytych materiatdw 1 uzyskany stopien
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zaggszczenia gruntu.

Odbior robot fundamentowych.

-Rozpoczecie robdt fundamentowych moze nastapi¢ po odbiorze podioza, bezposrednio przed wykonywaniem
fundamentéw (sporzadzi¢ protokét odbioru).

-Nastepnie przeprowadzi¢ odbior podsypki przed i po jej utozeniu.

-Odbior fundamentow polega na sprawdzeniu prawidtowosci ich usytuowania w planie i na odpowiednim poziomie (

odchylenia spodu nie mogg przekracza¢ Scm, odchylenia wierzchu 2cm).

Odbior robot fundamentowania specjalistycznego metoda jet-grouting.

Odbiorom robét podlega:

- dokumentacja technologiczna robot dostarczona przez wyspecjalizowanego wykonawce robot

- sprawdzenie wlasciwosci uzytych materiatow

- stwierdzenie zgodno$ci zakresu iniekcji (doktadno$¢ wykonania i lokalizacji, ilo§¢ wttoczonego zaczynu) z zatozonym
w Dokumentacji Projektowej,

- stwierdzenia uzyskania parametréw zatozonych w Dokumentacji Projektowe;j

Odbidr robot w zakresie wykonania pokry¢ i konstrukcji dachowych

Odbiory przeprowadzaé po wykonaniu podktadow, po dokonaniu zakupu materiatow oraz czgsciowe po kazdym etapie
robot.

Odbidr robot obejmuje:

1) sprawdzenie szczelnosci izolacji, ciaglosci izolacji, wystgpowania ewentualnych uszkodzen mechanicznych,

2) sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza, obecnosci fatd i wybrzuszen

3) okreslenie prawidtowosci potaczen, szerokosci zaktadow itp.

4) okreslenie grubosci i kolejnosci warstw,

5) sprawdzenie zgodnosci technologii robot z zaleceniami producenta ze szczegélnym uwzglednieniem czasu
wykonawstwa poszczegdlnych warstw i przerw technologicznych

6) sprawdzenie starannosci wykonania obrobek i wylogow przy przejsciach przez dach instalacji, kominach
wentylacyjnych, §cianach attykowych, swietlikach itp.

7) zgodnoé¢ ze stosownymi normami

Odbiodr montazu rusztowan

Odbior robot obejmuje:

1) okreslenie zgodnosci z projektem montazu i instrukcjg producenta

2) sprawdzenie zgodnosci z przepisami BHP

3) okreslenie doktadnosci wykonania i tolerancji wymiarowych, odchylenia od pionu i poziomu zewngtrznej konstrukcji
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rusztowania

4) sprawdzenie dozwolonych obcigzen oraz jakos$ci i no§no$ci zakotwien
5) sprawdzenie jako$ci wszystkich polaczen, stezen

6) zgodnos¢ ze stosownymi normami

7) sprawdzenie stanu podtoza, sprawdzenie posadowienia rusztowania
8) sprawdzenie pomostéw roboczych i zabezpieczajacych

9) sprawdzenie urzadzen piorunochronnych

Z przeprowadzonych badan (odbioru) nalezy sporzadzi¢ protokot.

Odbidr betondéw

Odbidr robot obejmuje:

1) okreslenie zgodnosci wykonanych robdt z projektem pod wzgledem rodzaju uzytego materialu (rodzaju kruszywa,
stosunku c/w, ilo$ci wypeknienia, klasy cementu)

2) oznaczenie wytrzymalo$ci betonu

3) okreslenie doktadno$ci wykonania i tolerancji wymiarowych

4) sprawdzenie obecnosci wykwitow, peknigc itp.

5) zgodnos¢ ze stosownymi normami

Odbior robot zbrojarskich

Nalezy przeprowadzi¢ przed przystgpieniem do betonowania

Odbidr robot obejmuje:

1) okreslenie zgodnos$ci wykonanych robdt z projektem pod wzgledem rodzaju uzytego materiatu
2) sprawdzenie wykonania i kompletnos$ci potgczen

3) sprawdzenie stanu pretéw i doktadnosci utozenia

5) zgodnos¢ ze stosownymi normami

Odbior deskowan

Odbioru dokonywaé przed przystapieniem do uktadania w deskowaniu zbrojenia a przy konstrukcjach niezbrojonych
przed przystapieniem do betonowania.

Odbior robot obejmuje:

1) okres$lenie zgodnosci wykonanych robét z projektem

2) oceng wytrzymatosci deskowania pod katem uniknigcia odksztatcen formy w trakcie betonowania

3) oceng jakos$ci wykonania, gtadkosci powierzchni, prostolinijno$ci krawedzi, prostopadtosci krawedzi itp.

4) oceng wilgotnosci i stanu drewna w przypadku szalunkow drewnianych

5) oceng czystosci formy

6) ocenge rodzaju uzytych odspajaczy pod katem kompatybilnosci z betonem i projektowanymi oktadzinami
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Prawidtowo$¢ potwierdzi¢ protokotem.

Odbior robot w zakresie posadzek betonowych i betonowych podtozy

Odbidr robot obejmuje:

1) okreslenie zgodnosci wykonanych robdt z projektem pod wzgledem rodzaju uzytego materiatu, grubosci warstw
(doktadno$¢ do Smm na kazde 20m2 podtoza) i réwnosci podtoza.

2) sprawdzeniu rodzaju, kolejnosci uktadania i grubosci warstw izolacyjnych.

3) okreslenie szerokosci i prostolinijno$ci spoin ( szeroko§¢ sprawdza¢ miarka z doktadnoscia 0,5mm, natomiast
prostolinijno$¢ sprawdza¢ wzrokowo lub sznurem z tolerancja 3mm

4) okreslenie prawidtowosci wykonania wymaganych spadkéw w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie

5) okreslenie starannosci wykonczenia szczelin dylatacyjnych

6) okreslenie odporno$ci chemicznej i szczelno$ci materiatow.

7) zgodnos¢ ze stosownymi normami

Odbior rob6t montazowych

Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:

1) kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczgciem montazu, podczas montazu i po jego ukonczeniu
2) stan podpor oraz §rub fundamentowych i ich usytuowanie

3) zgodnos¢ metody montazu z projektem montazu i spelnienie wymagan bezpieczenstwa pracy

4) stan elementow konstrukcji przed montazem i po montazu

5) wykonanie i kompletno$¢ potaczen

6) wykonanie powtok ochronnych

7) naprawy elementdéw konstrukcji, potaczen i powtok ochronnych oraz usuwanie innych niezgodnosci

8) zgodno$¢ ze stosownymi normami

Odbiodr potaczen spawanych

Kazde potaczenie spawane powinno podlega¢ kontroli - co najmniej wizualnej.

Badania wizualne powinny by¢ przeprowadzone po wykonaniu spoin w warsztacie i powinny obejmowac:

1) sprawdzenie czy wszystkie spoiny wykonano i prawidtowo umiejscowiono

2) ogledziny powierzchni i ksztattu spoiny

3) pomiar grubosci i dtugos$ci spoin

4) wykrycie powierzchniowych niezgodnosci spawalniczych

5) zgodnos¢ ze stosownymi normami

Kontrola jakos$ci potaczen spawanych powinna by¢ wykonywana przez wykwalifikowany personel majacy przynajmnie;j

pierwszy stopien kwalifikacji i certyfikat - wg odpowiednich norm.
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Odbidr potaczen mechanicznych

Wszystkie potaczenia powinny by¢ sprawdzone optycznie pod wzgledem:

1) prawidtowego przylegania czesci,

2) kompletnosci

3) wlasciwej klasy $rub i nakretek

4) zgodno$ci ze stosownymi normami

Dokrecenie $rub nalezy sprawdzi¢ miotkiem.

Badanie po spr¢zaniu kluczem dynamometrycznym powinno obejmowac co najmniej 10% $rub, a jezeli liczba $rub jest
mniejsza niz 20 - dwa potgczenia. W miejscu, w ktérym nakretka Sruby obroci si¢ podczas kontroli wigeej niz o 15st.,
nalezy sprawdzi¢ cata grupe Srub. Jesli Sruba zostanie zakwestionowana, cata grupa powinna by¢ wymieniona.

Badanie sposobu dokrecania $rub powinno by¢ przeprowadzone na probkach odpowiadajacych potaczeniom
reprezentatywnym dla danej konstrukcji, z uzyciem sprzetu, wyroboéw Srubowych 1 sposobu ich smarowania
stosowanych przy montazu.

Badania nalezy wykonywa¢ w urzadzeniu pozwalajacym na bezposredni pomiar sity w $rubie lub przez pomiar
odksztalcenia trzpienia $ruby.

Wymaga si¢ aby stosowane przyrzady i urzadzenia pomiarowe miaty doktadnos$¢ +1% kontrolowang co najmniej raz w
roku.

Potaczenia poprawiane lub uzupetniane nalezy podda¢ powtérnemu odbiorowi.

Odbidr robot murowych

Mury z cegly, pustakéw i bloczkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i stosownymi
normami.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:

1) ustawienie i zamocowanie o$cieznic drzwiowych i okiennych,

2) zachowanie tolerancji wymiarowych i zgodnosci przebiegu muréw z projektem,

3) zgodnos¢ materiatéw z projektem w zakresie rodzaju, klasy i gatunku

4) odchylki od pionu i poziomu, gtadko$¢ powierzchni

5) szerokos¢ i staranno$¢ wykonania spoin, zwlaszcza w $cianach jednowarstwowych pod katem przewodnictwa ciepta
6) spegkania, stan poszczegdlnych cegiel, pustakéw lub bloczkéw w murze

7) zgodnos¢ ze stosownymi normami

Odbidr robot izolacyjnych

Odbiory powinny nastgpowac po nastgpujacych etapach robot:
- po przygotowaniu podtoza,

- po wykonaniu kazdej warstwy,

- podczas uszczelniania szczelin dylatacyjnych.
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Odbidr ostateczny nastgpuje po sprawdzeniu szczelnoéci izolacji, ciaglo$ci izolacji, wystgpowania ewentualnych
uszkodzen mechanicznych, prawidlowosci polaczen, grubosci i kolejnosci warstw, a takze sprawdzenia zgodnosci
technologii robot z zaleceniami producenta ze szczegdlnym uwzglednieniem czasu wykonawstwa poszczegdlnych

warstw i przerw technologicznych.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
—Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
—aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce
—instrukcje i karty katalogowe producentow sprzetu, maszyn, materialow i wyrobow budowlanych
—Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
—umowa z Inwestorem
-Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z p6zn. zm. i powiagzane rozporzadzenia
-Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.
—Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.
-Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.
—Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie oglnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy
—-Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych z 6.02.2003r
-Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r
-Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
—-Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
—Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
—-Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
-Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i gornicze" z 4.02.1994r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
—Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z p6zn. zm. I powigzane
rozp.
—ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

—normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

PN-86/E- Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogolne
05003.01
PN-87/B- Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu
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dzwigku w pomieszczeniach

Ocena szkodliwos$ci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki

Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogdlne

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Suche piony

Zsyp na odpady

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta. Czgs$¢ 1: Metoda
uproszczona

Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Ogélne metody obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Cze$¢ 2: Liniowe mostki cieplne

Wiasciwosci cieplne budynkow. Wymiana ciepta przez grunt. Metody obliczania

Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspotezynnik strat przez przenikanie. Metoda obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspolczynnik przenikania ciepta. Metody uproszczone i warto$ci
orientacyjne

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z ceglty. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania — wraz ze
zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan A

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania
Rury stalowe ze szwem przewodowe

Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan A

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania
Rury stalowe ze szwem przewodowe

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewodow ogodlne systemu alfanumerycznego

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania
bezpieczenstwa

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci
Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

Obcigzenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
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Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obciazenia pojazdami
Obciazenia budowli. Obcigzenia suwnicami pomostowymi, weiggarkami i weiggnikami
Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie $niegiem

Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem

Obcigzenie budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obciazenia oblodzeniem
Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obciazenie temperatura
Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz z poprawka PN-B-03002:1999/Ap1:2001 oraz
ze zmiang PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

Geotechnika. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Iniekcja strumieniowa.
Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéw palowych.

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze zmiang PN-B-03150:2000/Az1:2001

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie

Lekkie $ciany ostonowe i przekrycia dachowe z plyt warstwowych i zebrowych. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone z kruszywowych betonéw lekkich. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Belki zespolone krepe
Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Belki zespolone smukte
Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Shupy zespolone

Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego
czasu trwania pozaru

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynkéw. Wymagania ogolne

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez $ciany - wraz ze
zmiang PN-90/B-02867/Az1:2001

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci dachow na ogien zewnetrzny

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i
przewodach wentylacyjnych

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalno$ci materiatow budowlanych - wraz ze zmiang PN-
93/B-02862/Az1:1999

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia palno$ci materiatéow budowlanych - wraz ze zmiang
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PN-B-02874/Az1:1999
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wiasciwosci dymotworczych materiatow

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania toksycznych produktow rozktadu i spalania
materiatéw

Badania ogniowe. Mate kominy. Badania w podwyzszonych temperaturach
Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
Ocena szkodliwos$ci drgan przekazywanych przez podioze na budynki
Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu
dzwigku w pomieszczeniach

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz
izolacyjnos$¢ akustyczna elementow budowlanych. Wymagania

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury powierzchni. Ogélne metody obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Cze$¢ 2: Liniowe mostki cieplne

Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspotezynnik strat przez przenikanie. Metoda obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta. Metody uproszczone i wartosci
orientacyjne

Beton zwyktly
Beton — Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatno$ci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesu produkcji betonu.

Metody badania cementu. Oznaczanie czasow wigzania i stato$ci objetosci.
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

Cement. Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

Krajowe uzupehienia PN-EN206-1 Beton-czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i projektowanie

Liny do konstrukcji spr¢zonych

Wytyczne projektowania, wykonywania i kontroli ztgczy zgrzewanych punktowo

Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych przeznaczonych do pracy w podwyzszonych temperaturach
Podktadki — Wymagania i badania

Podktadki klinowe do dwuteownikow

Podktadki klinowe do ceownikoéw

Nity — Wymagania i badania
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PN-82/M-82054 Sruby wkrety i nakretki — Pakowanie, przechowywanie i transport
20

PN-83/M-82039 Podktadki okragte do potaczen sprezanych

PN-83/M-82171 Nakretki szeSciokatne powigkszone do potaczen sprezanych

PN-83/M-82343 Sruby ze tbem sze$ciokatnym powickszonym do potaczen sprezanych

PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Ogolne zasady uzytkowania, konserwacji i napraw.
PN-87/M-69009 Spawalnictwo — Zaktady stosujace procesy spawalnicze — Podziat

PN-89/M-83000 Sworznie — Wymagania i badania

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe — Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-92/M-80201 Liny stalowe z drutu okraglego — Wymagania i badania

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

PN-EN 10025  Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych — Warunki techniczne dostawy
®)

PN-EN 1011-1  Spawanie — Wytyczne dotyczace spawania metali — Cze$ci: Ogolne wytyczne dotyczace spawania tukowego

PN-EN 1011-2  Spawanie — Wytyczne dotyczace spawania metali — Cze$¢ 2: Spawanie tukowe stali ferrytycznych
V)
PN-EN 10113-1 Wyroby walcowane na goraco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych — Ogolne warunki dostawy

PN-EN 10113-2 Wyroby walcowane na goraco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych — Techniczne warunki
dostawy wyrobow po normalizowaniu lub walcowaniu normalizujagcym

PN-EN 10113-3 Wyroby walcowane na goraco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych — Techniczne warunki
dostawy wyrobow po walcowaniu termomechanicznym

PN-EN 10137-1 Blacha gruba i blacha uniwersalna ze stali konstrukcyjnej o podwyzszonej wytrzymato$ci w stanie ulepszonym
cieplnie lub utwardzonym wydzieleniowo — Ogdlne warunki dostawy

PN-EN 10137-2 Blacha gruba i blacha uniwersalna ze stali konstrukcyjnej o podwyzszonej wytrzymatosci w stanie ulepszonym
cieplnie lub utwardzonym wydzieleniowo — Warunki dostawy stali ulepszonych cieplnie

PN-EN 10155  Stale konstrukcyjne trudno rdzewiejace — Termiczne warunki dostawy

PN-EN Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentéw kontroli
10204+A1

PN-EN 1043-1  Spawalnictwo — Badania niszczace metalowych zlgczy spawanych — Proba twardo$ci — Proba twardo$ci zlaczy
spawanych tukowo

PN-EN 12062  Spawalnictwo — Badania nieniszczace zlaczy spawanych — Zasady ogélne dotyczace metali

PN-EN 12500  Ochrona metali przed korozja — Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych — Klasyfikacja, okre$lenie i ocena
) korozyjnosci atmosfery

PN-EN 12517  Badania nieniszczace zigczy spawanych — Badania radiograficzne ziaczy spawanych — Poziomy akceptacji
PN-EN 1289 Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania penetracyjne ztaczy spawanych. Poziomy akceptacji.
PN-EN 1291 Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania magnetyczno-proszkowe zlaczy spawanych — Poziomy akceptacji

PN-EN 13507 Natryskiwanie cieplne — Przygotowanie powierzchni metalowych przedmiotow i czgsci przed natryskiwaniem
cieplnym

PN-EN 1418 Personel spawalniczy — Egzaminowanie operatoréw urzadzen spawalniczych oraz nastawiaczy zgrzewania
oporowego dla w petni zmechanizowanego i automatycznego spajania metali.

PN-EN 15817  Ztacza stalowe spawane lukowo — Wytyczne do okreslania pozioméw jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych

PN-EN 1668 Materialy dodatkowe do spawania — Prety, druty do spawania tukowego w ostonach gazow elektroda wolframowa
stali niestopowych i drobnoziarnistych oraz ich stopiwa — Klasyfikacja

PN-EN 1712 Badania nieniszczace ztaczy spawanych — Badania ultradZzwickowe ztaczy spawanych — Poziomy akceptacji
PN-EN 20286-2 Uktad tolerancji i pasowan ISO — Tablice klas tolerancji normalnych oraz odchytek, granicznych otworéw i watkow
PN-EN 20898-2 Wtasno$ci mechaniczne czgsci ztacznych — Nakretki z okreslonym obcigzeniem probnym — Gwint zwykly

PN-EN 22063 Powloki metalowe i inne nieorganiczne — Natryskiwanie cieplne — Cynk, aluminium i ich stopy
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PN-EN 22553 Rysunek techniczny — Potaczenia spawane, zgrzewane i lutowane — Umowne przedstawianie na rysunkach

PN-EN 24063  Spawanie, zgrzewanie i lutowanie metali — Wykaz metod i ich oznaczenia numeryczne stosowane w umownym
przedstawianiu potaczen na rysunkach (ISO 4063:1990)

PN-EN 24624  Farby i lakiery — Proba odrywania do oceny przyczepnosci

PN-EN 26157-1 Czesci ztaczne — Nieciagtosci powierzchni — Sruby, wkrety i $ruby dwustronne ogélnego stosowania

PN-EN 26520 Klasyfikacja niezgodnosci spawalniczych w ztaczach spawanych metali wraz z objasnieniami
PN-EN 287- Spawalnictwo — Egzaminowanie spawaczy — Stale
1+Al1

PN-EN 288-1 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Postanowienia ogdlne dotyczace spawania
PN-EN 288-2 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Instrukcja technologiczna spawania tukowego
PN-EN 288-3 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Badania technologii spawania tukowego stali

PN-EN 288-5 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie stosowania
uznanych materiatow dodatkowych do spawania tukowego

PN-EN 288-6 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie uzyskanego
doswiadczenia

PN-EN 288-7 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie stosowania
standardowej technologii spawania lukowego

PN-EN 288-8 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie badania
przedprodukcyjnego spawania

PN-EN 288-9 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Badanie technologii doczotowego spawania
montazowego rurociaggéw ladowych i pozabrzeznych

PN-EN 29692 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w ostonach gazowych i spawanie gazowe —
Przygotowanie brzegéw do spawania stali

PN-EN 439 Spawalnictwo — Materialy dodatkowe do spawania — Gazy ostonowe do tukowego spawania i cigcia

PN-EN 440 Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania — Druty elektrodowe i stopiwo do spawania lukowego elektroda
topliwg w ostonie gazdw stali niestopowych i drobnoziarnistych — Oznaczenie

PN-EN 45014  Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce

PN-EN 473 Badania nieniszczace — Kwalifikacja i certyfikacja personelu badan nieniszczacych — zasady ogolne
PN-EN 493 Czgsci ztaczne — Nieciaglosci powierzchni — Nakretki
PN-EN 499 Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania — Elektrody otulone do recznego spawania tukowego stali

niestopowych i drobnoziarnistych — Oznaczenia
PN-EN 719 Spawalnictwo — Nadzor spawalniczy — Zadania i odpowiedzialno$¢
PN-EN 729-1 Spawalnictwo — Spawanie metali — Wytyczne doboru wymagan dotyczacych jakosci i stosowania
PN-EN 729-2 Spawalnictwo — Spawanie metali — Pelne wymagania dotyczace jako$ci w spawalnictwie
PN-EN 729-3 Spawalnictwo — Spawanie metali — Standardowe wymagania dotyczace jako$ci w spawalnictwie

PN-EN 729-4 Spawalnictwo — Spawanie metali — Podstawowe wymagania dotyczace jako$ci w spawalnictwie

PN-EN 756 Spawalnictwo — Materialy dodatkowe do spawania — Druty elektrodowe i kombinacje drut-topik do spawania
tukiem krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych — Oznaczenie

PN-EN 757 Materialy dodatkowe do spawania — Elektrody otulone do r¢cznego spawania tukowego stali o wysokiej
wytrzymatosci — Oznaczenie

PN-EN 758 Materiaty dodatkowe do spawania — Druty proszkowe do spawania lukowego w ostonie i bez ostony gazowej stali
niestopowych i drobnoziarnistych — Klasyfikacja

PN-EN 760 Materiaty dodatkowe do spawania — Topniki do spawania tukiem krytym — Oznaczenie

PN-EN 970 Spawalnictwo — Badania nieniszczace ztaczy spawanych — Badania wizualne

PN-EN ISO Czgsci ztaczne — Powloki cynkowe naktadane nieelektrolitycznie

10683 (U)

PN-EN ISO Farby i lakiery — Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemow malarskich. Czg$é

12944-2 2: Klasyfikacja $rodowisk
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PN-EN ISO Farby i lakiery — Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemow malarskich. Czg§é
12944-3 3: Zasady projektowania

PN-EN ISO Farby i lakiery — Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich. Czg§é
12944-4 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

PN-EN ISO Farby i lakiery — Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich. Czg§é
12944-7 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich

PN-EN ISO Farby i lakiery — Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemow malarskich. Czg§é
12944-8 8: Opracowanie dokumentacji dotyczacej nowych prac i renowacji

PN-EN ISO Spawalnictwo — Spawanie — Wytyczne pomiaru temperatury podgrzania, temperatury migdzys$ciggnowe;j i

13916 temperatury utrzymania

PN-EN ISO Spawanie — Kotki i pier$cienie ceramiczne do tukowego przypawania kotkow

13918

PN-EN ISO Spawanie — Przypawanie kotkéw metalowych

14555 (U)

PN-EN ISO Powloki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowa (cynkowanie jednostkowe) — Wymagania i badania
1461

PN-EN ISO Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych i zeliwnych — Powloki cynkowe i aluminiowe — Wytyczne

14713

PN-EN ISO Natryskiwanie cieplne — Wymagania jako$ciowe stawiane natryskiwaniu cieplnemu konstrukcji (wszystkie arkusze)
14922

PN-EN ISO Farby i lakiery — Metoda siatki nacig¢

2409

PN-EN ISO Farby i lakiery — Oznaczenia grubosci powloki

2808

PN-EN ISO Czgéci ztgczne — Badania zgodnosci

3269 (V)

PN-EN ISO Wriasnosci mechaniczne czgsci zlacznych ze stali nierdzewnych odpornych na korozj¢ (wszystkie arkusze)

3506

PN-EN ISO Sruby z them szesciokatnym — Klasy doktadnosci A i B

4014 (V)

PN-EN ISO Sruby z tbem szesciokatnym — Klasa doktadnosci C

4016 (V)

PN-EN ISO Sruby z gwintem na catej dtugosci z tbem szesciokatnym — Klasy doktadnosci A i B

4017 (V)

PN-EN ISO Sruby z gwintem na calej dtugosci z tbem szesciokatnym — Klasa doktadnosci C

4018 (V)

PN-EN ISO Nakretki szeSciokatne, odmiana 1 — Klasy doktadnosci A i B

4032 (V)

PN-EN ISO Nakretki sze§ciokatne — Klasa doktadnosci C

4034 (V)

PN-EN ISO Czgsci ztaczne — Powloki elektrolityczne

4042

PN-EN ISO Tolerancje czgséci ztacznych — Czeséé 1: Sruby wkrety, sruby dwustronne i nakretki — Klasy doktadnosci A, Bi C
4759-1 (U)

PN-EN ISO Tolerancje czgsci ztacznych — Czgsé¢ 3: Podktadki okragle do $rub, wkretow i nakretek — Klasy doktadnosci A i C
4759-3 (U)

PN-EN ISO Podktadki okragle — Szereg normalny — Klasa doktadno$ci A

7089 (V)

PN-EN ISO Podktadki okragle ze $cigciem — Szereg normalny — K1. doktadnosci A

7090 (V)

PN-EN ISO Podktadki okragle — Szereg normalny — Klasa doktadnosci C

7091 (V)
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PN-EN ISO Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Badania stuzace do oceny

8502-2 czystosci powierzchni — Laboratoryjne oznaczanie chlorkéw na oczyszczonych powierzchniach

PN-EN ISO Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Badania stuzace do oceny

8502-4 czystosci powierzchni — Wytyczne dotyczace oceny prawdopodobienstwa kondensacji pary wodnej przed
nakladaniem farby

PN-EN ISO Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow - Badania stuzace do oceny

8502-6 czystosci powierzchni — Ekstrakcja rozpuszczalnych zanieczyszczen do analizy. Metoda Bresle'a

PN-EN ISO Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow - Badania stuzace do oceny

8502-9 czystosci powierzchni. Czg$¢ 9: Terenowa metoda konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych w
wodzie

PN-EN ISO Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Charakterystyki

8503-1 chropowatosci powierzchni podozy stalowych po obrobee strumieniowo-ciernej. Wyszezeg6lnienie i definicje

wzorcow ISO profilu powierzchni do oceny powierzchni po obrébee strumieniowo-ciernej

PN-EN ISO Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow - Charakterystyki

8503-2 chropowatosci powierzchni podlozy stalowych po obrobee strumieniowo-ciernej. Metoda stopniowania profilu
powierzchni stalowych po obrébce strumieniowo-ciernej — Sposob postgpowania z uzyciem wzorca

PN-EN ISO Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow - Charakterystyki

8503-3 chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po obrobee strumieniowo-ciernej. Metoda kalibrowania wzorcow

ISO profilu powierzchni do okreslania profilu powierzchni — Sposob postgpowania z uzyciem mikroskopu

PN-EN ISO Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow - Charakterystyki
8503-4 chropowatos$ci powierzchni podtozy stalowych po obrobce strumieniowo-ciernej. Metoda kalibrowania wzorcow
ISO profilu powierzchni do okreslania profilu powierzchni — Sposob postgpowania z uzyciem przyrzadu stykowego

PN-EN ISO Wiasnosci mechaniczne czeéci ztacznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej — Sruby i $ruby dwustronne
898-1

PN-EN ISO Systemy zarzadzania jakoscia — Wymagania

9001

PN-EN ISO Spawania i procesy pokrewne — Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiaréw powierzchni cigtych termicznie (cigeie
9013 tlenem)

PN-EN ISO Spawanie i procesy pokrewne — Przygotowanie brzegéw do spawania — Cz¢$¢ 2: Spawanie stali tukiem krytym
9692-2

PN-EN12534 Materialy dodatkowe do spawania — Druty elektrodowe, druty i prety do spawania lukowego w ostonach gazow
stali 0 wysokiej wytrzymato$ci oraz ich stopiwa — Klasyfikacja

PN-EN12535 Materialy dodatkowe do spawania — Druty proszkowe do spawania lukowego w ostonie gazéw stali o wysokiej
V) wytrzymatosci — Klasyfikacja

PN-H-04684 Ochrona przed korozja — Nakfadanie powtok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich stopéw na konstrukcje
stalowe i wyroby ze stopow zelaza

PN-ISO 10005  Zarzadzanie jakoscia — Wytyczne dotyczace planow jakosci
PN-ISO 10092  Liny stalowe o duzej wytrzymato$ci — \Wymagania

PN-I1SO 2232 Drut okragly ciagniony na liny stalowe ogdlnego przeznaczenia i na liny stalowe o duzej $rednicy — Wymagania i
badania

PN-ISO 2408 Liny stalowe ogolnego przeznaczenia — Charakterystyki

PN-ISO 2701 Drut ciggniony na liny stalowe ogdlnego przeznaczenia — Warunki odbioru

PN-ISO 3108 Liny stalowe ogolnego przeznaczenia — Okreslenie rzeczywistego obcigzenia niszczacego
PN-I1SO 3178 Liny stalowe ogdlnego przeznaczenia — Warunki odbioru

PN-ISO 3578 Liny stalowe — Oznaczenia podstawowe

PN-ISO 3755 Staliwo weglowe konstrukcyjne ogdlnego przeznaczenia

PN-I1SO 4464 Tolerancje w budownictwie — Zwigzki miedzy réznymi rodzajami odchytek i tolerancji stosowanych w
wymaganiach

PN-I1SO 4628 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powlok lakierowych — Okre$lenie intensywnosci, iloéci i rozmiaru
podstawowych rodzajow uszkodzenia (wszystkie arkusze)

PN-I1SO 5261 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych
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PN-1SO 8501-1

PN-1SO 8991

PN-EN
1125:1999/A1:2
002

PN-EN 12094-
13:2002 (Uy*

PN-EN 12094-
5:2002

PN-EN 12094-
6:2002

PN-EN 12094-
7:2002

PN-EN 12259-
1:2001

PN-EN 12259-
2:2001/A1:2002

C)

PN-EN 12416-
1:2002 (U)

PN-EN 12416-
2:2002 (U)

PN-EN
12839:2002

PN-EN
12859:2002

PN-EN
12860:2002

PN-EN 13055-
1:2002 (U)

PN-EN
13139:2002 (U)

PN-EN
13162:2002

PN-EN
13171:2002

PN-EN
13249:2002

PN-EN
13250:2002

PN-EN
13251:2002

PN-EN
13252:2002

PN-EN
13253:2002

PN-EN
13254:2002

PN-EN

UZYTKOWANIA INTERNATU NA MIESZKANIA

Przygotowanie podlozy stalowych przez naktadaniem farb i podobnych produktéw — Wzrokowa ocena czystosci
powierzchni — Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niebezpiecznych podiozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usuni¢ciu wezesniej natozonych powtok

System oznaczen czg¢éci ztacznych

Okucia budowlane - Zamknigcia przeciwpaniczne do wyj$¢ uruchamiane pretem poziomym - Wymagania i metody
badan

State urzadzenia gasnicze - Elementy sktadowe urzadzen gasniczych gazowych - Czes$¢ 13: Wymagania i metody
badan dla zaworéw zwrotnych

State urzadzenia gasnicze - Podzespoty do urzadzen gasniczych gazowych - Czg$¢ 5: Wymagania i metody badan
zaworow kierunkowych wysokoci$nieniowych i niskoci§nieniowych oraz ich urzadzen wyzwalajacych stosowanych
w urzadzeniach gasniczych na CO2 (CO2)

State urzadzenia gasnicze - Podzespoty do urzadzen gasniczych gazowych - Czgs¢ 6: Wymagania i metody badan
nieelektrycznych urzadzen blokujacych stosowanych w urzadzeniach gasniczych na CO2 (CO2)

State urzadzenia gasnicze - Podzespoty do urzadzen gasniczych gazowych - Czg$¢ 7: Wymagania i metody badan
dysz stosowanych w urzadzeniach ga$niczych na CO2 (CO2)

State urzadzenia gasnicze - Podzespoty urzadzen tryskaczowych i zraszaczowych - Czg$¢ 1: Tryskacze

State urzadzenia gasnicze - Podzespoty urzadzen tryskaczowych i zraszaczowych - Czg$¢ 2: Zawory kontrolno-
alarmowe wodne

State urzadzenia gasnicze - Urzadzenia proszkowe - Czg¢$¢ 1: Wymagania i metody badan dla czgsci sktadowych

State urzadzenia gasnicze - Urzadzenia proszkowe - Czg$¢ 2: Projektowanie, konstrukcja i konserwacja

Prefabrykaty betonowe - Elementy ogrodzen

Plyty gipsowe - Definicje, wymagania i metody badan

Kleje gipsowe do plyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badan

Kruszywa lekkie - Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zapraw i zaczynu

Kruszywa do zapraw

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie —
Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z widkien drzewnych (WF) produkowane fabrycznie —
Specyfikacja

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy
drég i innych powierzchni obcigzonych ruchem (z wyltaczeniem drog kolejowych i nawierzchni asfaltowych)

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwoséci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy
drog kolejowych

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwoséci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych w robotach
ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach
drenazowych

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych w
zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia brzegow)

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwoséci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy
zbiornikow wodnych i zapor

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwoséci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy
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13255:2002 kanatow

PN-EN Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwo$ci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy
13256:2002 tuneli i konstrukcji podziemnych

PN-EN Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwo$ci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy
13257:2002 sktadowisk odpadow statych

PN-EN Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwo$ci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych do budowy
13265:2002 zbiornikow odpadow ciektych

PN-EN Wyroby klinkierowe do budowy nawierzchni - Wymagania i metody badan
1344:2002 (U)

PN-EN 1337- Lozyska konstrukcyjne - Cz¢s¢ 7: Lozyska sferyczne i cylindryczne z PTFE

7:2002 (U)

PN-EN 13383-  Kamien do robdt hydrotechnicznych - Cze$¢ 1: Wymagania

1:2002 (V)

PN-EN Plyty chodnikowe z naturalnego kamienia do zewngtrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badan

1341:2002 (U)

PN-EN Kostka z naturalnego kamienia do zewngtrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badan
1342:2002 (U)

PN-EN Krawezniki z naturalnego kamienia do zewnetrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badan
1343:2002 (V)

PN-EN Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty — Wiasciwos$ci

13813:2003 (V)

PN-EN Okucia budowlane - Zamknigcia awaryjne do wyj$¢ uruchamiane klamka lub ptytka naciskowa - Wymagania i
179:1999/A1:20 metody badan

02

PN-EN Okucia budowlane - Zawiasy jednoosiowe - Wymagania i metody badan

1935:2002 (V)

PN-EN 197- Cement - Czgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdow powszechnego uzytku
1:2002

PN-EN 459- Wapno budowlane - Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

1:2002 (V)

PN-EN 588- Rury wiokno-cementowe do kanalizacji - Czg$¢ 2: Studzienki wlazowe i niewlazowe

2:2002 (V)

PN-EN 681- Uszczelnienia z elastomerow - Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociagowych i
1:2002 odwadniajacych - Cze$¢ 1: Guma

PN-EN 681- Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztaczy rurowych stosowanych w
2:2002/A1:2002 instalacjach wodociggowych i odwadniajacych - Czg$¢ 2: Elastomery termoplastyczne

L)

PN-EN 681- Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materialowe dotyczace uszczelek zigczy rurowych stosowanych w
3:2002/A1:2002 instalacjach wodociagowych i odwadniajacych - Czg$¢ 3: Guma komorkowa

L)

PN-EN 681- Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materialowe dotyczace uszczelek zigczy rurowych stosowanych w

4:2002/A1:2002 instalacjach wodociagowych i odwadniajacych - Czes¢ 4: Uszczelki odlewane z poliuretanu
V)

PN-EN Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materialowe dotyczace uszczelek rur i ztaczy stosowanych do
682:2002 (U) przesylania gazu i ptynéw weglowodorowych

PN-EN 934- Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, zgodno$¢,
2:2002 znakowanie i etykietowanie

PN-EN 934- Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 4: Domieszki do zaczyndw iniekcyjnych do kanatéw kablowych -
4:2002 Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie

PN-B-11203: Plyty do oktadzin pionowych zewnetrzne i wewngtrzne
1997
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