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Ogoélna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

ST —00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamo6wieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 - Wymagania Ogoélne odnosi si¢ do wymagan wspodlnych dla poszczegdlnych
wymagan  technicznych  dotyczacych ~ wykonania 1  odbioru  Robét,  ktéore  zostang  wykonane
w ramach inwestycji pt.:

»PRZEBUDOWA INTERNATU NA MIESZKANIA W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI,
WYMIANY INSTALACJI WOD.-KAN., C.O., ELEKTRYCZNEJ, ROBOT BUDOWLANYCH
ADAPTACYJNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I ZMIANA UZYTKOWANIA
INTERNATU NA MIESZKANIA.”

1.2. Przedmiot i Zakres Rob6t objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robot

Przedmiotem Robot bedacych tematem niniejszego opracowania jest adaptacja bylego budynku internatu przy ul. Borki
37C w Rybniku na mieszkania wraz z jego przebudowa w zakresie termomodernizacji oraz wymiang instalacji wod.-
kan., c.o0., elektrycznej oraz robotami budowlanymi zwigzanymi z zagospodarowaniem terenu inwestycji w zakresie
peinej realizacji budowlanej ww. budynku i oddania go do uzytku zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja
Istotnych Warunkow Zamowienia ogloszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogodlnie
obowigzujacym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscia sztuki

budowlanej.

1.2.2. Zakres Robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot

Roboty budowlane podstawowe w szczegolnosci obejmuja:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych - roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 Raoboty na placu budowy

45120000-4 Prébne wiercenia i wykopy
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45121000-1

45122000-8

45200000-9

45210000-2

45215000-7

45230000-8

45231000-5

45232000-2

45233000-9

45260000-7

45261000-4

45262000-1

45262100-2

45262300-4

45262400-5

45262500-6

45300000-0

45310000-3

45311000-0

45312000-7

45312000-7

45313000-4

45314000-1

UZYTKOWANIA INTERNATU NA MIESZKANIA

Prébne wiercenia

Probne wykopy

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
Roboty budowlane w zakresie budynkow

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej i spoteczne;j,

krematoriow oraz obiektow uzytecznosci publicznej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei - wyréwnywanie terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciagéw komunikacyjnych i linii

energetycznych
Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drog

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

specjalistyczne

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Betonowanie

Whnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

Roboty murarskie

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Instalacje elektryczne

Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
Instalowanie systemow alarmowych i anten (SSP)

Instalowanie systeméw alarmowych i anten (SZE)

Instalowanie wind i podno$nikow

Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego
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45316000-5

45317000-2

45320000-6

45321000-3

45323000-7

45324000-4

45330000-9

45331000-6

45332000-3

45343000-3

45400000-1

45410000-4

45420000-7

45421000-4

45422000-1

45430000-0

45431000-7

45432000-4

45440000-3

45441000-0

45442000-7

45450000-6

UZYTKOWANIA INTERNATU NA MIESZKANIA

Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
Inne instalacje elektryczne

Roboty izolacyjne

Izolacja cieplna

Izolacja dzwigkoszczelna

Tynkowanie

Hydraulika i roboty sanitarne

Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
Ktadzenie upustow hydraulicznych

Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych
Tynkowanie

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Roboty ciesielskie

Pokrywanie podtdg i Scian

Kladzenie plytek

Ktadzenie i wyktadanie podtog, $cian i tapetowanie Scian
Roboty malarskie i szklarskie

Roboty szklarskie

Naktadanie powierzchni kryjacych

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.3. Zakres stosowania ST

1.3.1. Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:

01.01.00 — Wymagania w zakresie przygotowania terenu pod budowe

01.02.00 — Wymagania odnosnie robot budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
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01.03.00 — Wymagania odnosnie robot wykonczeniowych w zakresie obiektow budowlanych
01.04.00 — Wymagania w zakresie pierwszego wyposazenia

02.00.00 — Rohoty w zakresie instalacji sanitarnych

03.00.00 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych

04.00.00 — Wymagania w zakresie robot drogowych

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkoéw Szczegélnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w

Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace

- geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejacych sieci wraz z oznaczeniem

- geodezyjne wytyczanie elementéw konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, drog, placéw i chodnikow

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przylaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow

potrzebnych Wykonawcy

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji robot

budowlanych i zabezpieczenia interesow osob trzecich.

1.5.1. Organizacja robot budowlanych

1.5.1.1. Wymagania ogolne

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢é z Dokumentacjg Projektows, ST
i poleceniami Inspektora .

1.5.1.2. Zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawey stanowig czg$s¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby wjednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznos$ci opis
wymiardw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkoéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
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odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywa¢ bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane

na koszt wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa powinna zawierac:
Dokumentacj¢ projektowa opisowa i rysunkowa
Przedmiary robot

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca — jezeli jest taka koniecznos¢ - jest zobowigzany do wykonania w swoim zakresie projektu budowlanego,
uzyskania pozwolenia na budowe i zrobienia niezb¢dnych projektow wykonawczych i montazowych. Zobowiazany jest
rowniez do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych prawem polskim
dokumentow, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" w rozdziale 6."Opis dzialan zwiazanych z kontrola,
badaniami oraz odbiorem wyrobow i robdt budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia" niniejszej
Specyfikacji oraz dokumentow niezbgdnych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie lub
uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajacym odczytanie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne

dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.5.1.5. Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na caly okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia
wg prawa polskiego. Zakres praw i obowiazkoéw Kierownika Budowy nalezy przyja¢ wg ustawy "Prawo budowlane" z

7.07.1994r wraz z pdzniejszymi zmianami oraz przepisdw powigzanych.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegdlni wykonawcy zapoznaja si¢ ze swoimi zakresami robot. Podwykonawcy przedktadaja swoje uwagi, notatki i
obliczenia Wykonawcy Robo6t Budowlanych.

Wykonawca Robot Budowlanych przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych podwykonawcow.

Wykonawca Robdt Budowlanych winien przekaza¢ wszystkie elementy niezbedne do kontynuacji prac przez
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podwykonawce. Procedury i niejasnosci dotyczace procesu budowy wyjasnia Inspektor z ramienia Inwestora wszystkim
podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogblnych, w ktorym uscisla si¢ relacje pomiedzy wykonawcami.

Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynno$ciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym oraz w
interpretacji poszczego6lnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcoéw nalezy poinformowac Inwestora i Projektantow.

Nalezy informowa¢ Inwestora i Projektantow o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na budowe i1 w terminie okre§lonym w umowie przekaze
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Zamawiajacy otrzyma od Wykonawcy dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej / projekt budowlany i wykonawczy/.
1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy, wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami
budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie
elementami §rodowiska przyrodniczego i kulturowego, w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywadé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng umowna.

Wykonawca odpowiada za znajdujace si¢ na Terenie Budowy wyroby budowlane we wiasnym zakresie.
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnié:

-zabezpieczenia elementow przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

-zabezpieczenia i konserwacj¢ przewodow, sieci,

-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobow budowlanych

-zabezpieczenie wymaganych warunkow wigzania dla betonéw fundamentu, podtozy, podktadow i posadzek.

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacjg:
-Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

-Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlnych odcinkow
-Projekt zaplecza technicznego budowy

-Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujace warunki:

-Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspolnych instalacji bedzie
ustalane wspolnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow bezpieczenstwa dla
poruszania si¢ po terenie dziatki oraz poza nig zaré6wno dla uczestnikow procesu budowlanego jak i dla os6b
postronnych.

-Wykonawca powinien przekaza¢ plan placu budowy , harmonogram zaj¢cia i zwolnienia poszczegdlnych stref wraz z
harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprz¢tu w ciagu 15 dni od rozpoczecia prac.

Wykonawca Robot budowlanych sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:

-rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,

-instalacji placu budowy: pomieszczen higieniczno - sanitarnych, warunkéw BHP, ogrodzenia, o§wietlenia, pojemnikow
na odpady, usuwanie $mieci i odpadow,

-organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostgpu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych instalacji.
-czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie

-wytyczenia drog wewngtrznych i dojazdowych (transport na potrzeby budowy)

-usytuowania w obrgbie terenu budowy stref magazynowania i sktadowania materiatow budowlanych, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego

-oszczednego gospodarowania przestrzenig koniecznego do przeprowadzenia budowy

-zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robot

-zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej — rozmieszczenia urzadzen przeciwpozarowych wraz z
parametrami poboru mediéw, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi,

-zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy

-zapewnienia ochrony zdrowia

- rozmieszczenia sprzetu ratunkowego niezbgdnego przy prowadzeniu robot budowlanych

-zapewnienia ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej

-odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia

- rozmieszczenia placéw produkcji pomocniczej

1.5.3. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz, bedacych wilascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié

Inspektora i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji

ABI STUDIO LUKASZ KRUCZYNSKI
UL. WSPOLNA 21, 34-300 ZYWIEC NIP 553 236 4538, TEL +48 502-872-861



PRZEBUDOWA INTERNATU NA MIESZKANIA W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACIJI, WYMIANY INSTALACJI WOD.-KAN., C.0O.,
ELEKTRYCZNEJ, ROBOT BUDOWLANYCH ADAPTACYJNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I ZMIANA
UZYTKOWANIA INTERNATU NA MIESZKANIA

Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robodt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W trakcie wykonywania projektu budowlanego ma dokonaé inwentaryzacji zieleni, wykonaé
docelowy projekt zieleni i uzgodni¢ go z miejscowym Wydziatem Ochrony Srodowiska.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw 1 norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:

I) Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bgdzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia
materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robot beda mialy $§wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
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jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwos$¢ zanika (np.
materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgodg¢ na uzycie tych materialdéw od wtasciwych
organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakickolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Wykonawca.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca Robot budowlanych powinien zatrudniaé specjaliste do spraw BHP 1 P.POZ., posiadajacego wymagane
uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie oraz uprawnienia budowlane w zakresie nadzoru i projektowania.

Dla prowadzenia robot i bezpiecznego ich kierowania zaklada si¢ staly pobyt kierownika robot jako osoby
odpowiedzialnej za te prace.

Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we
wilasciwa dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikow w wymagany
sprzet ochronny.

Kierownik budowy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w
razie wypadku oraz podaje numery telefonow awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzgtu
ochronnego przez pracownikow.

Wykonawca Robot Budowlanych jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki techniczne
i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robot budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmuja migdzy innymi (nie wyltacznie):

-bariery na obrzezach rusztowan,

-znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

-prowizoryczne zamknigcia otworow w stropach i konstrukeji,

-pasy zabezpieczajace dla 0sob pracujacych na wysokoS$ciach,

-porecze zabezpieczajace przed upadkiem

-wewngtrzne drabiny, schody i pomosty,

-kosze stabilizujgce do prac wysokosciowych wewnatrz obiektu.

Wykonawcey poszczegélnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikow procesu
budowlanego.

Szczegotowe dane zawiera "Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" stanowigca element sktadowy
dokumentacji projektowej oraz ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robot
Budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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1.6. Okreslenia podstawowe

Inspektor — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczony przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacja Robot i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania
W jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, shuzacy do wpisywania przez
Wykonawceg obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w Rejestrze obmiardow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialow oraz Robét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Slepy kosztorys — wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

ST — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do
Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora. Zatwierdzenie partii (czgsci) materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz

stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstw Unii Europejskiej wg potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow z

jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego ijest zobowigzany
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dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z

dostarczeniem materiatdw do Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradzieza oraz zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do
Robot i1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

Miejsca sktadowania materialow i wyrobow budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnic.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych, nalezy zamiesci¢ o tym
informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne
nalezy przechowywa¢ i przemieszcza¢ na terenie budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach
magazynowych nalezy umieéci¢ tablice okre$lajace dopuszczalne obcigzenie regatldw magazynowych, a takze
dopuszczalne obciazenie powierzchni stropu. Sktadowiska materiatdéw, wyrobow i urzadzen technicznych musza zostac¢
wykonane w sposob wykluczajacy mozliwo$é wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych

wyrobow i urzadzen. Materiaty sktaduje si¢ w miejscu wyrownanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada si¢ w stosy o wysokosci nie wickszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci
tych materiatdw. Stosy materiatdw workowanych uktada si¢ w warstwach krzyzowo do wysokos$ci nie przekraczajacej

10 warstw.
Przy sktadowaniu materiatow odlegto$¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:
1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkod trwatych

2) 5m - od statego stanowiska pracy

Sposob sktadowania materialow i wyroboéw budowlanych o ksztalcie plyt powinien wykluczy¢ ryzyko ich spgkania,

wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwalego odksztalcenia.

Zabronione jest opieranie skladowanych materialtow lub wyrobow o ploty, stupy, stupy napowietrznych linii
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elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne wytacznie przy uzyciu
drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi lub
kabing w ktorej znajduje si¢ kierowca jest zabronione. Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢
kabine.

Materiat sadzeniowy (drzewa, krzewy, byliny), a takze materiat ro$linny pozyskany z terenu budowy celem przesadzen,

nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, przesuszeniem i przemarznigciem, a w razie suszy podlewac.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robot
niz te, dla ktorych zostaly zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne

ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadac¢ pod
wzgledem typoéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST (Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych), PZJ (Programie Zapewnienia Jako$ci) lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez
Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez

Inspektora.

Liczba, wydajnos$¢ i rodzaj sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umows.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem

sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkOw umowy zostang przez

Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t powinien byc¢:

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy

2) stosowany wytacznie do prac, do jakich zostal przeznaczony

3) obstugiwany przez przeszkolone osoby

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcja producenta

5) uzywany w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym

Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu zgodnosci. Dokumenty uprawniajace do eksploatacji maszyn na terenie
budowy powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne
instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktorymi zapoznaje si¢ osoby pracujace na tych stanowiskach.

Stanowiska operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadajg kabin, powinny by¢:

1) zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami

2) ostonigte w okresie zimowym

Zabezpieczenia te nie mogg ogranicza¢ widocznos$ci operatorowi.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je
niezwlocznie unieruchomi¢ 1 odlgczy¢é doptyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynnoSci

konserwacyjnych na sprzecie znajdujacym si¢ w ruchu lub wiaczonym.

Przewody pracujace pod cisnieniem powinny mieé wytrzymalos¢ dostosowana do cisnienia roboczego,
z uwzglednieniem wspotczynnika bezpieczenstwa tych przewodow. Uzywanie przewoddéw uszkodzonych lub o

nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.

Ptyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampg lub na drugi pojazd powinny zapewnia¢ bezpieczne
przemieszczanie tych tadunkéw. Plyty takie powinny by¢ trwale oznaczone z wyraznym napisem informujacym o
dopuszczalnym obcigzeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny odpowiada¢ wymaganiom
wytrzymato§ciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione wyraznym napisem. Pomosty lub
rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdéw i sprzetu, powinny by¢ szersze o 1,2m od pojazdow i zabezpieczone

barierami ochronnymi oraz zawiera¢ prowadnice dla kot pojazdow. Predkos¢ pojazdow na pomostach i rampach nie
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powinna przekracza¢ Skm/h.

Zawiesia budowlane powinny spelnia¢ wymagania okre§lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Dopuszczalne obcigzenie zawiesi dwu- i wielociggnowych powinno by¢ uzaleznione od wielkosci kata
wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej migdzy ciggnami, i wynosic:

1) przy kacie 45st. - 90%

2) przy kacie 90st. - 70%

3) przy kacie 120st. - 50%

dopuszczalnego zawiesia w uktadzie pionowym. Kat rozwarcia ciggien zawiesia nie moze by¢ wigkszy niz 120st. Przy
uzyciu zawiesia wielociegnowego w celu okre$lenia dopuszczalnego obciazenia roboczego nalezy przyjmowac stan
pracy dwoch ciggien. Przy uzyciu zawiesi o obwodzie zamknigtym, ich taczne obciazenie nie powinno by¢ wigksze niz
wielko$¢ roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne obcigzenie robocze dla zawiesi wykonanych z
fancuchéw, uzytkowanych w temp. ponizej -20st. C, nalezy obnizy¢ o 50%. na zawiesiu nalezy umie$ci¢ napis
okreslajacy jego dopuszczalne obcigzenia robocze oraz termin ostatniego i nastgpnego badania. Wykonywanie weztow

na linach i tancuchach oraz taczenie lin stalowych na dtugosci jest zabronione

Drogi dla wozkéw i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyzej lm powinny byé zabezpieczone balustrada
sktadajacg si¢ z deski kraweznikowej o wys. 15¢m i poreczy ochronnej na wys. 1,1,m. Wolna przestrzen miedzy porgcza

a deska kraweznikowa wypelnia si¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Zurawie nalezy zaopatrzyé w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego udzwigu, a W przypadku udzwigu
zmiennego powinien by¢é podany jego wymagany udzwig przy okreslonych polozeniach wysiggnika lub wozka na
wysiegniku poziomym. Odleglto$¢ miedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewng¢trznymi
czgsciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego lub jego zabezpieczen tymczasowych badz stosami
sktadowanych wyrobdéw, materiatdéw lub elementéw powinna wynosi¢ co najmniej 0,8m. Jezeli drzwi kabiny Zurawia
znajduja sie na wysokos$ci powyzej 0,3m ponad pomostami, przy kabinie nalezy zainstalowa¢ schodki lub state drabinki
z porgczami, ulatwiajacymi wejscie. W okresie zimowym w kabinie powinna by¢ zapewniona temperatura nie nizsza niz
15st. C, a w okresie letnim temperatura w kabinie nie powinna przekracza¢ temp. zewngtrznej. Maszynista powinien
mie¢ mozliwos$¢ sterowania zurawiem i obserwowania terenu pracy z pozycji siedzacej oraz mozliwo$¢ opuszczenia
kabiny w kazdym roboczym potozeniu zurawia.

Zabronione jest:

1) sktadowanie materialow i wyrobow migdzy skrajnig zurawia lub migdzy torowiskiem zurawia a konstrukcja obiektu
budowlanego, lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami

2) przechodzenia 0s6b w czasie pracy zurawia mi¢dzy obiektem budowlanym a podwoziem zurawia lub wychylanie si¢

przez otwory w obiekcie budowlanym
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3) pozostawianie zawieszonego elementu lub innego tadunku na haku Zurawia w czasie przerwy w pracy lub po jej
zakonczeniu

4) podnoszenie zurawiem zamrozonych lub zakleszczonych przedmiotéw, wyrywanie slupéw oraz przeciaganie
wagonow kolejowych

5) podnoszenie zurawiem przedmiotdw o nieznanej masie

6) instalowanie dodatkowych lamp o§wietleniowych na konstrukcji zurawia

7) podnoszenie fadunkow przy ukosnym utozeniu liny zurawia

Poziome przenoszenie tadunku zurawim powinno odbywac si¢ na wysokos$ci nie mniejszej niz 1m ponad przedmiotami
znajdujgcymi si¢ na drodze przenoszonego tadunku. W czasie mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatow i
wyrobow przemieszczanie ich bezposrednio nad ludzmi lub nad kabing kierowcy jest zabronione. Roboczy zasi¢g haka
zurawia powinien by¢ wigkszy co najmniej 0,5m od potozenia srodka masy montowanego elementu lub miejsca

uktadanego tadunku.

Stanowisko pracy operatora dzwigu budowlanego powinno si¢ znajdowa¢ w odlegloSci nie mniejszej niz 6m od
konstrukcji tego dzwigu, przy czym operator ten powinien mie¢ mozliwo$¢ obserwacji ruchu platformy na catej
wysokosci dzwigu. Nad stanowiskiem pracy przy zatadunku materialéw z poziomu terenu na platform¢ dzwigu nalezy
wykona¢ daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawa¢ co najmniej 2m, liczac od zewnetrznej krawedzi platformy,
w kierunku miejsca dostawy materiatow i wyrobow.

Dzwig musi zostaé wyposazony w urzadzenia sygnalizacyjne, umozliwiajagce porozumiewanie si¢ 0sOb miedzy
stanowiskami obslugi i odbioru. Dostep z pomostéw roboczych do platformy tadunkowej szybowych dzwigow
budowlanych trzeba zabezpieczy¢é ruchomymi zaporami o wysokosci 1,1m, w odleglosci 0,3m od krawedzi pomostu
roboczego. Natomiast tadunek przewozony na platformie dzwigu zabezpiecza si¢ przed zmiang polozenia. Podniesienie
i opuszczenie kosza betoniarki powinno by¢ poprzedzone sygnalem umownym, w szczego6lnosci dzwigkowym.
Zabronione jest wchodzenie na podniesiony kosz betoniarki.

Pomigdzy stanowiskiem odbioru mieszanki betonowej lub zaprawy a operatorem pompy powinna by¢ zapewniona

sygnalizacja.

Przed przystapieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedluzania przewodéw stuzacych do transportu mieszanki
betonowej lub zapraw nalezy uprzednio wylaczy¢ pompe i zredukowaé cisnienie w przewodach do cisnienia
atmosferycznego. W razie zatkania si¢ przewodu przepychanie go od strony wylotu jest zabronione, a w czasie

rozlaczania i oczyszczenia przewodu nalezy zawsze stosowaé srodki ochrony indywidualne;.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzgdzi. Rowniez wszelkie samowolne przerdbki narzedzi sa zabronione.
Narzgdzia do pracy udarowej nie moga miec:

1) uszkodzonych zakonczen roboczych
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2) peknigc, zadr i ostrych krawedzi w miejscu r¢cznego chwytu
3) rekojesci krotszych niz 0,15m

Narzedzia rgeczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki kontroli

powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.

Zabronione jest stosowanie koksownikow do przesuszania pomieszczen zamknigtych. Przebywanie o0séb
W pomieszczeniach osuszanych urzadzeniami grzewczymi, wydzielajacymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu
przekraczajacym dopuszczalne ich stgzenie jest zabronione. Do takich pomieszczen mogg mie¢ dostep wylacznie osoby
obshugujace urzadzenia grzewcze, majace nad nimi nadzér. Moga one przebywaé w tych pomieszczeniach wyltacznie
przez okres niezbgdny do zabezpieczenia prawidlowej eksploatacji i dozoru tych urzadzen. Przed wejsciem do tych

pomieszczen nalezy je przewietrzy¢, a po wejsciu do nich zachowac¢ niezbgdne $rodki ostroznosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowacé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow/sprzetu na i z
terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robét i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie mogg byé uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég publicznych na koszt Wykonawcy,
po uzyskaniu zgody wiasciciela danej drogi.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Transport materiatow do miejsca wbudowania nalezy organizowacé w taki sposob, aby ograniczy¢ ilo§¢ przetadunkow i
wykorzysta¢ maksymalnie pojemnos¢ tadunkowa srodka transportu.

Wyroby nalezy chroni¢ przed wplywami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Sktadowanie oraz przetadunek powinien si¢ odbywac¢ w pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem.

Skrzynie tadunkowe powinny by¢ czyste, bez ostrych krawedzi i zataman powodujacych zniszczenie materiatu.

Materiat sadzeniowy (drzewa, krzewy, byliny) w czasie przewozu musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej i pedow oraz przed wysychaniem i przemarzaniem. Roéliny sadzone z brylg korzeniowa musza mie¢ bryte
korzeniowa zabezpieczona (opakowang ) w sposob zastosowany przez ich producenta - pojemniki, folie, worki jutowe.

Rosliny (drzewa, krzewy, byliny, darn trawnikowa) powinny by¢ dostarczane na teren budowy partiami, w ilo$ci
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umozliwiajacej ich posadzenie (utozenie) w tym samym dniu.

Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi zragcymi cieczami
powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace ladunek przed wypadnieciem lub przemieszczaniem. Reczne

wozki szynowe, uzywane na torze o pochyleniu wigkszym niz 1% powinny by¢ zaopatrzone w sprawne hamulce.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot
oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich
elementow Robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, jesli
wymagaé tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy. Sprawdzenie wytyczenia Robot
lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach iwytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialdéw i Roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu

ponosi Wykonawca.

Prowadzone roboty powinny odbywac¢ si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane, prawo
pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy bhp a takze stosowne Polskie Normy i Normy Branzowe. Prowadzenie
robot powinno zapewnia¢ ochrong zdrowia i zycia pracownikow oraz osob postronnych, zabezpieczenie intereséw 0sob
trzecich, a takze nie stanowi¢ zagrozenia dla §rodowiska naturalnego w zakresie wigkszymi niz przewidziany w

dokumentacji projektowej i ustalony z odpowiednimi organami administracji panstwowe;.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW I
ROBOT BUDOWLANYCH
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6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé:

a) czgs$¢ 0golng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt , w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacj¢ i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementow Robot,

- system (Sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéow sterujacych,
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i formeg
przekazywania tych informacji Inspektorowi);

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatldw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich whasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
Robot,

- sposdb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg Robét i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek, badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
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zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te
beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usunicte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bgda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w

sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru

lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora .
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie p6zniej niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub

innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zroédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenial
zgodno$¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inspektor moze pobieraé probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci materiatow 1 Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub

dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

®Polska Normg lub

®aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
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przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bg¢da czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

®datc przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

®date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

®uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Roboét,

®terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

®przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

®uwagi i polecenia Inspektora,

®daty zarzgdzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

®zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbiorow Robot,
®wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

®stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

®7g0dnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

®dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

®dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,

®wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

®inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone Inspektorowi do
ustosunkowania sig.
Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong

umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

6.8.2. Rejestr Obmiarow

Wykonawca powinien dokumentowa¢ obmiary wykonanych Robot w ksigzce obmiarow, stanowigcej dokumentacje
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budowy. Dokument pozwala na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow Robot. Obmiary wykonanych

Robot przeprowadza si¢ w sposob ciaglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru Robot. Powinny by¢ udostgpnione na kazde

zyczenie Inspektora.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastgpujace dokumenty:

pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego wraz z zatagczonym projektem budowlanym,
operaty geodezyjne

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Robdét,

protokoty narad i ustalen,

rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu /projekt wykonawczy/

korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie czy
uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajagcym odczytanie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne

dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Roboét i o
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.
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Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robdt. Bledne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na pi$mie. Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z
czgsto$cig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie lub

oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreS$lania ilosci Robét i materialow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robodt, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w
Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-1SO 9836:1997.

[lo$¢ robdt nalezy okreslic zgodnie z katalogami nakladéow rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadow

rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres trwania

Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do

Rejestru Obmiarow, ktoérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg¢$ciowemu,
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c) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z :
1) dokumentacja projektowa

2) kosztorysem ofertowym

3) ustaleniami z Inwestorem

4) ustaleniami z Projektantem

5) wiedzg i sztukg budowlang

6) Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot

7) wszystkimi innymi obowiazujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robot

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robdt dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej cze$ci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i

uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czgéci Robot. Odbioru czgsciowego Robot dokonuje sig

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

8.3. Odbior ostateczny Robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich iloéci, jakosci i
wartosci.

Calkowite zakonczenie Robodt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora i Wykonawcy.
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Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robét z Dokumentacja Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajacych i Robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Roboét poprawkowych lub Robot uzupetniajacych w warstwie Scieralnej
lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong

warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zalaczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt whascicielom urzadzen.

10. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12. Instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem.

13. Os$wiadczenie kierownika budowy:

- 0 zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budoweg oraz
przepisami,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy, sasiedniej

nieruchomosci, budynku lub lokalu.
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W przypadku gdy wedhug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgdg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w

punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny Robot”.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji

Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bgda obejmowac:

®robocizn¢ bezposrednia wraz z kosztami,

®wartos$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu
na plac budowy,

®warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami,

®koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

®podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
—Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

—aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce
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—instrukcje producentow sprzetu, maszyn, materiatow i wyrobow budowlanych

—Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

—umowa z Inwestorem

-Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z p6zn. zm. i powigzane rozporzadzenia
—Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci” z 30.08.2002r i powigzane rozp.

—Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.
-Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.
-Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

—Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych z 6.02.2003r

-Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

-Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
-Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu §ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji sczegolnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego.

—-Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony $rodowiska" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
-Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

-Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
—-Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z p6zn. zm. i powiazane rozp.
—Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
—Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
—Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

—-Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i gornicze" z 4.02.1994r z pdzn. zm. i powiazane rozp.
-Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z p6zn. zm. | powigzane
rozp.

—ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

—normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogélne

BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewngtrzne. Ogolne
wymagania

BN-89/8984-17/03  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania
PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiatlem elektrycznym
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PN-87/B-02151.02

PN-85/B-02170
PN-88/B-02171
PN-76/E-05125

PN-IEC 364-4-
481:1994

PN-IEC 60364-
1:2000

PN-IEC 60364-
3:2000

PN-IEC 60364-
441:2000

PN-IEC 60364-
442:1999

PN-IEC 60364-
443:1999

PN-IEC 60364-4-
442:1999

PN-IEC 60364-4-
443:1999

PN-IEC 60364-4-
444:2001

PN-IEC 60364-4-
45:1999

PN-IEC 60364-4-
46:1999

PN-IEC 60364-4-
47:2001

/PN-IEC 60364-4-

473:1999

PN-IEC 60364-4-
482:1999

PN-IEC 60364-5-
51:2000

UZYTKOWANIA INTERNATU NA MIESZKANIA

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podloze na budynki
Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywdw zewnetrznych.
Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wpltywow zewnetrznych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych charakterystyk

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia
przed przejSciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napigcia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zaktoceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i faczenie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki
ochrony przed pradem przet¢zeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogolne

ABI STUDIO LUKASZ KRUCZYNSKI
UL. WSPOLNA 21, 34-300 ZYWIEC NIP 553 236 4538, TEL +48 502-872-861



PRZEBUDOWA INTERNATU NA MIESZKANIA W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACIJI, WYMIANY INSTALACJI WOD.-KAN., C.O.,
ELEKTRYCZNEJ, ROBOT BUDOWLANYCH ADAPTACYJNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I ZMIANA

PN-IEC 60364-5-
52:2002

PN-IEC 60364-5-
523:2001

PN-IEC 60364-5-
53:2000

PN-IEC 60364-5-
534:2003

PN-IEC 60364-5-
537:1999

PN-IEC 60364-5-
54:1999

PN-IEC 60364-5-
548:2001

PN-IEC 60364-5-
551:2003

PN-IEC 60364-5-
56:1999

PN-IEC 60364-6-
61:2000

PN-IEC 60445:2002

PN-84/E-02033
PN-92/B-01706

PN-82/B-02857

PN-B-02861:1994
PN-M-51540:1997

PN-92/B-01706

PN-ISO 7858-2:1997

PN-ISO 4064-
2+Ad1:1997

PN-B-10720:1998

PN-IEC 60364-5-
54:1999

UZYTKOWANIA INTERNATU NA MIESZKANIA

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odigczenia
izolacyjnego i taczenia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady. uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze instalacji
informatycznych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe zespoty pradotworcze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen
zyt przewodow oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego

Oswietlenie wnetrz $Swiatlem elektrycznym

Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmiang PN-B-
01706:1992/Az1:1999

Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne.
Wymagania ogdlne

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Suche piony

Ochrona przeciwpozarowa. Urzadzenia tryskaczowe. Zasady projektowania i
instalowania oraz odbioru i eksploatacji

Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmiang PN-B-
01706:1992/Az1:1999

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze spr¢zone. Wymagania instalacyjne

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
instalacyjne

Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
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PN-76/B-02440

PN-ISO 4064-
2+Ad1:1997

PN-B-10720:1998

PN-EN 12056-
1:2002

PN-EN 12056-
2:2002

PN-EN 12056-
3:2002

PN-EN 12056-
4:2002

PN-EN 12056-
5:2002

PN-EN 12109:2003
PN-91/B-94340
PN-91/B-02413

PN-B-02414:1999

PN-91/B-02415

PN-91/B-02416

PN-93/C-04607
PN-91/B-02420
PN-B-02414:1999

PN-93/C-04607

PN-EN ISO
6946:1999

PN-EN ISO 10077-
1:2002

PN-EN I1SO 10211-
1:1998

PN-EN I1SO 10211-
2:2002

PN-EN ISO
13370:2001

PN-EN ISO

UZYTKOWANIA INTERNATU NA MIESZKANIA

Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
instalacyjne

Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociaggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne i
wymagania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna.
Projektowanie uktadu i obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze¢$¢ 3: Przewody deszczowe.
Projektowanie uktadu i obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 4: Przepompownie
$ciekow. Projektowanie uktadu i obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cz¢$¢ 5: Montaz i badania,
instrukcje dzialania, uzytkowania i eksploatacji

Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowe;j
Zsyp na odpady

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego. Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow
cieplowniczych. Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody
Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania

Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspotczynnika przenikania
ciepla. Cz¢$¢ 1: Metoda uproszczona

Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Ogolne
metody obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Czgs¢ 2:
Liniowe mostki cieplne

Wiasciwosci cieplne budynkow. Wymiana ciepta przez grunt. Metody obliczania

Wiasciwoscei cieplne budynkow. Wspoétczynnik strat przez przenikanie. Metoda
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13789:2001

PN-EN ISO
14683:2000

PN-B-03406:1994

PN-82/B-02403
PN-B-02421:1999

PN-87/B-02411
PN-E-05204:1994

PN-89/B-10425

PN-89/B-10425

PN-77/B-02011
PN-83/B-03430

PN-78/B-03421

PN-83/B-03430

PN-78/B-03421

PN-EN
779+AC:1998

PN-83/B-03430

PN-C-04753:2002
PN-C-96008:1998

PN-EN 10208-
1:2000

PN-80/H-74219
PN-79/H-74244
PN-EN 1057:1999

PN-EN 10208-
1:2000

PN-80/H-74219
PN-79/H-74244

UZYTKOWANIA INTERNATU NA MIESZKANIA

obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600
m3

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo state. Wymagania

Ochrona przed elektryczno$cia statyczna. Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen.
Wymagania

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej. Wymagania, badania, oznaczanie

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

Gaz ziemny. Jako$¢ gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej
Gazy weglowodorowe. Gazy skroplone C3 i C4

Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o klasie wymagan A

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogoélnego zastosowania
Rury stalowe ze szwem przewodowe

Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i
ogrzewania

Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o klasie wymagan A

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania

Rury stalowe ze szwem przewodowe
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Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B—03430/Az3:2000

Kotly centralnego ogrzewania opalane gazem. Kotly typu B11 i B11BS z palnikami
atmosferycznymi o nominalnym obcigzeniu cieplnym nieprzekraczajagcym 70 kW

Kotly grzewcze niskotemperaturowe i §redniotemperaturowe. Wymagania i badania
Ogrzewacze pomieszczen gazowe konwekcyjne. Wymagania i badania
Gazowe grzejniki wody przepltywowej. Wymagania i badania

Kotly centralnego ogrzewania opalane gazem. Kotly typu B11 i B11BS, z palnikami
atmosferycznymi o nominalnym obciazeniu cieplnym nieprzekraczajagcym 70 kW

Kotty grzewcze wodne niskotemperaturowe i §redniotemperaturowe. Wymagania i
badania

Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o ggstosci wzglednej
mniejszej niz 1. Wymagania

Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym
Sprzetem informatycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych charakterystyk

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia
przed przej$ciowymi przepi¢ciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napigcia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zaktoceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odfaczanie izolacyjne i faczenie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
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bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki
ochrony przed pradem przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlagczenia
izolacyjnego i taczenia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajace i polaczenia wyrd6wnawcze instalacji
informatycznych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapigciowe zespoty pradotworcze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji 1 lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w ogrzewacze do sauny

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i
ogrodniczych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
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instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen
przetwarzania danych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$wietlenia zewngtrznego

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen
zyl przewodow ogodlne systemu alfanumerycznego

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania
elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa

Oswietlenie wnetrz $wiatlem elektrycznym

Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV
Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przecieciami. Ochrona przed przepi¢ciami
atmosferycznymi i taczeniowymi

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne. Wybor poziomow
ochrony dla urzadzen piorunochronnych

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne. Przewodnik B -
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdlne

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czg¢s¢ 2: Ekranowanie
obiektow potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogolne
Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona
Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemiania i przewody ochronne
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Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
Obciazenia budowli. Obciazenia stale

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe

Obcigzenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami
Obcigzenia budowli. Obcigzenia suwnicami pomostowymi, wciggarkami i weiggnikami
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

Obciazenie budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenia oblodzeniem
Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem

Obcigzenia budowli. Obciazenia zmienne Srodowiskowe. Obcigzenie temperaturg
Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz z poprawka PN-B-
03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmiang PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-B-
03002:1999/Az2:2002

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze zmiang PN-B-
03150:2000/Az1:2001

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie

Lekkie $ciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i zebrowych.
Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone z kruszywowych betonoéw lekkich.
Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Belki
zespolone krepe

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Belki
zespolone smukte

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Stupy
zespolone

Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie ggstosci obciazenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementow
budynkoéw. Wymagania ogolne

Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia
przez $ciany - wraz ze zmiang PN-90/B-02867/Az1:2001

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci dachéw na ogien
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zewnetrzny

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia
po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania niepalno$ci materialow
budowlanych - wraz ze zmiang PN-93/B-02862/Az1:1999

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia palno$ci materialow
budowlanych - wraz ze zmiang PN-B-02874/Az1:1999

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wlasciwoséci dymotworczych
materiatlow

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania wydzielania toksycznych
produktow rozktadu i spalania materiatow

Badania ogniowe. Mate kominy. Badania w podwyzszonych temperaturach
Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa
Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych

Obciagzenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe

Ochrona przed elektryczno$cia statyczna. Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen.
Wymagania

Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki
Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartos$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury powierzchni.
Ogo6lne metody

Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Czgs$¢ 2:
Liniowe mostki cieplne

Wriasciwoscei cieplne budynkow. Wspotezynnik strat przez przenikanie. Metoda
obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne

Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkow. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda
obliczania
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PN-78/B-03421

PN-88/B-06250
PN-EN 206-1
PN-B-06265

PN-B-03264:2002
PN-71/M-80236
PN-74/M-69021
PN-74/M-69434

PN-77/M-82002
PN-79/M-82009
PN-79/M-82018
PN-79/M-82903
PN-82/M-82054 20
PN-83/M-82039
PN-83/M-82171
PN-83/M-82343
PN-86/B-01806

PN-87/M-69009
PN-89/M-83000
PN-90/B-03200
PN-92/M-80201
PN-B-06200

PN-EN 10025 (U)

PN-EN 1011-1

PN-EN 1011-2 (U)

PN-EN 10113-1

PN-EN 10113-2

PN-EN 10113-3

UZYTKOWANIA INTERNATU NA MIESZKANIA

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

Beton zwyktly
Beton — Wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i zgodnosé

Krajowe uzupetienia PN-EN206-1 Beton-cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja
i zgodnos¢

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i projektowanie
Liny do konstrukcji sprezonych
Wytyczne projektowania, wykonywania i kontroli ztaczy zgrzewanych punktowo

Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych przeznaczonych do pracy w
podwyzszonych temperaturach

Podktadki — Wymagania i badania

Podktadki klinowe do dwuteownikow

Podktadki klinowe do ceownikow

Nity — Wymagania i badania

Sruby wkrety i nakretki — Pakowanie, przechowywanie i transport
Podktadki okraglte do potaczen sprezanych

Nakretki szesciokatne powigkszone do potaczen sprgzanych

Sruby ze tbem szesciokatnym powiekszonym do potaczen sprezanych

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Ogoélne zasady uzytkowania,
konserwacji i napraw.

Spawalnictwo — Zaktady stosujace procesy spawalnicze — Podziat
Sworznie — Wymagania i badania

Konstrukcje stalowe — Obliczenia statyczne i projektowanie

Liny stalowe z drutu okragtego — Wymagania i badania

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych — Warunki
techniczne dostawy

Spawanie — Wytyczne dotyczace spawania metali — Czgs$ci: Ogolne wytyczne dotyczace
spawania tukowego

Spawanie — Wytyczne dotyczace spawania metali — Czg¢$¢ 2: Spawanie tukowe stali
ferrytycznych

Wyroby walcowane na goraco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych —
Ogolne warunki dostawy

Wyroby walcowane na goraco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych —
Techniczne warunki dostawy wyrobow po normalizowaniu lub walcowaniu
normalizujagcym

Wyroby walcowane na goraco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych —
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PN-EN 10137-1

PN-EN 10137-2

PN-EN 10155

PN-EN 10204+A1

PN-EN 1043-1

PN-EN 12062

PN-EN 12500 (U)

PN-EN 12517

PN-EN 1289

PN-EN 1291

PN-EN 13507

PN-EN 1418

PN-EN 15817

PN-EN 1668

PN-EN 1712

PN-EN 20286-2

PN-EN 20898-2

PN-EN 22063

PN-EN 22553

PN-EN 24063

UZYTKOWANIA INTERNATU NA MIESZKANIA

Techniczne warunki dostawy wyrobow po walcowaniu termomechanicznym

Blacha gruba i blacha uniwersalna ze stali konstrukcyjnej o podwyzszone;j
wytrzymatosci w stanie ulepszonym cieplnie lub utwardzonym wydzieleniowo — Ogélne
warunki dostawy

Blacha gruba i blacha uniwersalna ze stali konstrukcyjnej o podwyzszone;j
wytrzymatosci w stanie ulepszonym cieplnie lub utwardzonym wydzieleniowo —
Warunki dostawy stali ulepszonych cieplnie

Stale konstrukcyjne trudno rdzewiejace — Termiczne warunki dostawy
Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentow kontroli

Spawalnictwo — Badania niszczace metalowych ztaczy spawanych — Proba twardosci —
Proba twardosci ztaczy spawanych tukowo

Spawalnictwo — Badania nieniszczace ztaczy spawanych — Zasady ogdlne dotyczace
metali

Ochrona metali przed korozja — Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych —
Klasyfikacja, okreslenie i ocena korozyjnosci atmosfery

Badania nieniszczace ztaczy spawanych — Badania radiograficzne ztaczy spawanych —
Poziomy akceptacji

Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania penetracyjne zlaczy spawanych.
Poziomy akceptaciji.

Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania magnetyczno-proszkowe ztaczy
spawanych — Poziomy akceptacji

Natryskiwanie cieplne — Przygotowanie powierzchni metalowych przedmiotow i czegsci
przed natryskiwaniem cieplnym

Personel spawalniczy — Egzaminowanie operatoréw urzadzen spawalniczych oraz
nastawiaczy zgrzewania oporowego dla w pelni zmechanizowanego i automatycznego
spajania metali.

Ztacza stalowe spawane tukowo — Wytyczne do okreslania poziomow jakosci wedhug

niezgodnos$ci spawalniczych

Materiaty dodatkowe do spawania — Prety, druty do spawania tukowego w ostonach

gazow elektroda wolframowa stali niestopowych i drobnoziarnistych oraz ich stopiwa —
Klasyfikacja

Badania nieniszczace ztaczy spawanych — Badania ultradzwigkowe ztaczy spawanych —
Poziomy akceptacji

Uktad tolerancji i pasowan ISO — Tablice klas tolerancji normalnych oraz odchytek,
granicznych otworéw i watkow

Wiasnosci mechaniczne czgsci ztacznych — Nakretki z okre§lonym obcigzeniem
probnym — Gwint zwykty

Powloki metalowe i inne nieorganiczne — Natryskiwanie cieplne — Cynk, aluminium i
ich stopy

Rysunek techniczny — Polaczenia spawane, zgrzewane i lutowane — Umowne
przedstawianie na rysunkach

Spawanie, zgrzewanie i lutowanie metali — Wykaz metod i ich oznaczenia numeryczne
stosowane w umownym przedstawianiu potaczen na rysunkach (ISO 4063:1990)
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PN-EN 24624

PN-EN 26157-1

PN-EN 26520

PN-EN 287-1+A1

PN-EN 288-1

PN-EN 288-2

PN-EN 288-3

PN-EN 288-5

PN-EN 288-6

PN-EN 288-7

PN-EN 288-8

PN-EN 288-9

PN-EN 29692

PN-EN 439

PN-EN 440

PN-EN 45014

PN-EN 473

PN-EN 493
PN-EN 499

PN-EN 719
PN-EN 729-1

PN-EN 729-2
PN-EN 729-3

UZYTKOWANIA INTERNATU NA MIESZKANIA

Farby i lakiery — Proba odrywania do oceny przyczepnosci

Czesci zhaczne — Nieciaglosci powierzchni — Sruby, wkrety i $ruby dwustronne
0g6lnego stosowania

Klasyfikacja niezgodnosci spawalniczych w ztgczach spawanych metali wraz z
objasnieniami
Spawalnictwo — Egzaminowanie spawaczy — Stale

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Postanowienia
ogo6lne dotyczace spawania

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Instrukcja
technologiczna spawania tukowego

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Badania
technologii spawania lukowego stali

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na
podstawie stosowania uznanych materiatéw dodatkowych do spawania tukowego

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na
podstawie uzyskanego do§wiadczenia

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na
podstawie stosowania standardowej technologii spawania tukowego

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na
podstawie badania przedprodukcyjnego spawania

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Badanie
technologii doczotowego spawania montazowego rurociagdéw ladowych i pozabrzeznych

Spawanie lukowe elektrodami otulonymi, spawanie lukowe w ostonach gazowych i
spawanie gazowe - Przygotowanie brzegoéw do spawania stali

Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania — Gazy ostonowe do tukowego
spawania i cigcia

Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania — Druty elektrodowe i stopiwo do
spawania tukowego elektroda topliwa w ostonie gazow stali niestopowych i
drobnoziarnistych — Oznaczenie

Ogolne kryteria deklaracji zgodno$ci sktadanej przez dostawce

Badania nieniszczace — Kwalifikacja i certyfikacja personelu badan nieniszczacych —
zasady ogolne

Czgsci zlaczne — Nieciaglosci powierzchni — Nakretki

Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania — Elektrody otulone do recznego
spawania tukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych — Oznaczenia

Spawalnictwo — Nadzor spawalniczy — Zadania i odpowiedzialno$¢

Spawalnictwo — Spawanie metali — Wytyczne doboru wymagan dotyczacych jakosci i
stosowania

Spawalnictwo — Spawanie metali — Pelne wymagania dotyczace jakos$ci w spawalnictwie

Spawalnictwo — Spawanie metali — Standardowe wymagania dotyczace jakosci w
spawalnictwie
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PN-EN 729-4 Spawalnictwo — Spawanie metali — Podstawowe wymagania dotyczace jako$ci w
spawalnictwie

PN-EN 756 Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania — Druty elektrodowe i kombinacje
drut-topik do spawania tukiem krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych —
Oznaczenie

PN-EN 757 Materiaty dodatkowe do spawania — Elektrody otulone do r¢gcznego spawania tukowego
stali o wysokiej wytrzymato$ci — Oznaczenie

PN-EN 758 Materiaty dodatkowe do spawania — Druty proszkowe do spawania tukowego w ostonie
i bez ostony gazowe;j stali niestopowych i drobnoziarnistych — Klasyfikacja

PN-EN 760 Materiaty dodatkowe do spawania — Topniki do spawania tukiem krytym — Oznaczenie

PN-EN 970 Spawalnictwo — Badania nieniszczace ztaczy spawanych — Badania wizualne

PN-EN I1SO 10683 Czgsci zlaczne — Powtoki cynkowe naktadane nieelektrolitycznie
()

PN-EN I1SO 12944-2 Farby i lakiery — Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemow malarskich. Czg¢s¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

PN-EN I1SO 12944-3 Farby i lakiery — Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemow malarskich. Czg¢$¢ 3: Zasady projektowania

PN-EN I1SO 12944-4 Farby i lakiery — Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemow malarskich. Czg$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania
powierzchni

PN-EN I1SO 12944-7 Farby i lakiery — Ochrona przed korozja konstrukeji stalowych za pomoca ochronnych
systemow malarskich. Czg$¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich

PN-EN I1SO 12944-8 Farby i lakiery — Ochrona przed korozja konstrukeji stalowych za pomoca ochronnych
systemow malarskich. Czg$¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczacej nowych prac i
renowacji

PN-EN ISO 13916 Spawalnictwo — Spawanie — Wytyczne pomiaru temperatury podgrzania, temperatury
miedzys$ciggnowej i temperatury utrzymania

PN-EN 1SO 13918 Spawanie — Kotki i pierécienie ceramiczne do tukowego przypawania kotkow

PN-EN ISO 14555 Spawanie — Przypawanie kotkow metalowych
V)

PN-EN 1SO 1461 Powloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa (cynkowanie jednostkowe) —
Wymagania i badania

PN-EN ISO 14713 Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych i zeliwnych — Powtoki cynkowe i
aluminiowe — Wytyczne

PN-EN I1SO 14922 Natryskiwanie cieplne — Wymagania jako$ciowe stawiane natryskiwaniu cieplnemu
konstrukcji (wszystkie arkusze)

PN-EN 1SO 2409 Farby i lakiery — Metoda siatki nacigé
PN-EN 1SO 2808 Farby i lakiery — Oznaczenia grubo$ci powtoki
PN-EN ISO 3269 (U) Czgsci zlaczne — Badania zgodnoéci

PN-EN 1SO 3506 Wtasno$ci mechaniczne cz¢sci ztacznych ze stali nierdzewnych odpornych na korozje
(wszystkie arkusze)

PN-EN ISO 4014 (U) Sruby z tbem szesciokatnym — Klasy doktadnosci A i B
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PN-EN ISO 4016 (U) Sruby z tbem szeciokatnym — Klasa doktadnosci C

PN-EN ISO 4017 (U) Sruby z gwintem na calej dtugosci z tbem szesciokatnym — Klasy doktadnosci A i B
PN-EN ISO 4018 (U) Sruby z gwintem na catej dlugosci z tbem szesciokatnym — Klasa doktadnosci C
PN-EN ISO 4032 (U) Nakretki sze$ciokatne, odmiana 1 — Klasy doktadno$ci A i B

PN-EN ISO 4034 (U) Nakretki sze$ciokatne — Klasa doktadnosci C

PN-EN ISO 4042 Czgsci zlaczne — Powloki elektrolityczne

PN-EN ISO 4759-1  Tolerancje czesci zlacznych — Czeéé 1: Sruby wkrety, $ruby dwustronne i nakretki —
V) Klasy doktadnoscia B i C

PN-EN I1SO 4759-3  Tolerancje cz¢sci ztacznych — Czes¢ 3: Podktadki okragle do $rub, wkretow i nakretek —
V) Klasy doktadnosci Ai C

PN-EN ISO 7089 (U) Podktadki okraglte — Szereg normalny — Klasa doktadnosci A
PN-EN ISO 7090 (U) Podktadki okragle ze $cieciem — Szereg normalny — Kl. doktadnosci A
PN-EN ISO 7091 (U) Podktadki okragte — Szereg normalny — Klasa doktadnosci C

PN-EN I1SO 8502-2  Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktow -
Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni — Laboratoryjne oznaczanie chlorkow
na oczyszczonych powierzchniach

PN-EN 1SO 8502-4  Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktow
Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni — Wytyczne dotyczace oceny
prawdopodobienstwa kondensacji pary wodnej przed naktadaniem farby

PN-EN I1SO 8502-6  Przygotowanie podlozy stalowych przed nakltadaniem farb i podobnych produktow
Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni — Ekstrakcja rozpuszczalnych
zanieczyszczen do analizy. Metoda Bresle'a

PN-EN I1SO 8502-9  Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow
Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Czes¢ 9: Terenowa metoda
konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie

PN-EN I1SO 8503-1  Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow -
Charakterystyki chropowato$ci powierzchni podtozy stalowych po obrobce
strumieniowo-ciernej. Wyszczegolnienie i definicje wzorcoOw ISO profilu powierzchni
do oceny powierzchni po obrobce strumieniowo-Ciernej

PN-EN I1SO 8503-2  Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow -
Charakterystyki chropowato$ci powierzchni podtozy stalowych po obrobce
strumieniowo-ciernej. Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych po obrobce
strumieniowo-ciernej — Sposob postgpowania z uzyciem wzorca

PN-EN ISO 8503-3  Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow -
Charakterystyki chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po obrobee
strumieniowo-ciernej. Metoda kalibrowania wzorcéw ISO profilu powierzchni do
okreslania profilu powierzchni — Sposob postgpowania z uzyciem mikroskopu

PN-EN ISO 8503-4  Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow -
Charakterystyki chropowatos$ci powierzchni podtozy stalowych po obrobece
strumieniowo-ciernej. Metoda kalibrowania wzorcéw ISO profilu powierzchni do
okreslania profilu powierzchni — Sposob postgpowania z uzyciem przyrzadu stykowego

PN-EN ISO 898-1 Wiasnosci mechaniczne czgsci ztacznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej
— Sruby i $ruby dwustronne
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PN-EN 1SO 9001
PN-EN I1SO 9013

PN-EN I1SO 9692-2

PN-EN12534

PN-EN12535 (U)

PN-H-04684

PN-ISO 10005
PN-ISO 10092
PN-ISO 2232

PN-ISO 2408
PN-ISO 2701
PN-ISO 3108

PN-ISO 3178
PN-ISO 3578
PN-ISO 3755
PN-ISO 4464

PN-ISO 4628

PN-ISO 5261
PN-ISO 8501-1

PN-ISO 8991

PN-EN
1125:1999/A1:2002

PN-EN 12050-
1:2002

PN-EN 12050-
2:2002

PN-EN 12050-

UZYTKOWANIA INTERNATU NA MIESZKANIA

Systemy zarzadzania jako$cig — Wymagania

Spawania i procesy pokrewne — Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiaroéw powierzchni
cigtych termicznie (cigcie tlenem)

Spawanie i procesy pokrewne — Przygotowanie brzegéw do spawania — Czg$¢ 2:
Spawanie stali tukiem krytym

Materiaty dodatkowe do spawania — Druty elektrodowe, druty i prety do spawania
hukowego w ostonach gazéw stali o wysokiej wytrzymalos$ci oraz ich stopiwa —
Klasyfikacja

Materiaty dodatkowe do spawania — Druty proszkowe do spawania tukowego w ostonie
gazow stali o wysokiej wytrzymatosci — Klasyfikacja

Ochrona przed korozja — Naktadanie powlok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich
stopow na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopow zelaza

Zarzadzanie jakoscia — Wytyczne dotyczace planow jakosci
Liny stalowe o duzej wytrzymatosci — Wymagania

Drut okragly ciagniony na liny stalowe ogo6lnego przeznaczenia i na liny stalowe o duzej
srednicy — Wymagania i badania

Liny stalowe ogblnego przeznaczenia — Charakterystyki
Drut ciggniony na liny stalowe ogdlnego przeznaczenia — Warunki odbioru

Liny stalowe ogdlnego przeznaczenia — Okreslenie rzeczywistego obcigzenia
niszczacego

Liny stalowe ogblnego przeznaczenia — Warunki odbioru
Liny stalowe — Oznaczenia podstawowe
Staliwo weglowe konstrukcyjne ogdlnego przeznaczenia

Tolerancje w budownictwie — Zwiagzki miedzy r6znymi rodzajami odchytek i tolerancji
stosowanych w wymaganiach

Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok lakierowych — Okreslenie intensywnosci,
ilosci i rozmiaru podstawowych rodzajow uszkodzenia (wszystkie arkusze)

Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

Przygotowanie podtozy stalowych przez naktadaniem farb i podobnych produktow —
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni — Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niebezpiecznych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usunig¢ciu wezesniej natozonych powtok

System oznaczen czgsci ztacznych

Okucia budowlane - Zamknigcia przeciwpaniczne do wyj$¢ uruchamiane pretem
poziomym - Wymagania i metody badan

Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania -
Cze$¢ 1: Przepompownie $ciekow zawierajacych fekalia

Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania -
Czgs¢ 2: Przepompownie $ciekow bez fekaliow

Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania -
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Czg$¢ 3: Przepompownie $ciekéw zawierajacych fekalia do ograniczonego zakresu
zastosowania

Przepompownie $ciekéw w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania -
Cze$¢ 4: Zawory zwrotne do przepompowni $ciekow bez fekaliow i z fekaliami

Stale urzadzenia gasnicze - Elementy skladowe urzadzen gasniczych gazowych - Czgsé
13: Wymagania i metody badan dla zaworow zwrotnych

Stale urzadzenia gasnicze - Podzespoty do urzadzen gasniczych gazowych - Cze$¢ 5:
Wymagania i metody badan zaworéw kierunkowych wysokoci$nieniowych i
niskoci$nieniowych oraz ich urzadzen wyzwalajacych stosowanych w urzadzeniach
gasniczych na CO2 (CO2)

State urzadzenia gasnicze - Podzespoly do urzadzen ga$niczych gazowych - Czgé¢ 6:
Wymagania i metody badan nieelektrycznych urzadzen blokujacych stosowanych w
urzadzeniach gas$niczych na CO2 (CO2)

Stale urzadzenia gasnicze - Podzespoty do urzadzen gasniczych gazowych - Czesé 7:
Wymagania i metody badan dysz stosowanych w urzadzeniach gasniczych na CO2
(CO2)

State urzadzenia gasnicze - Podzespoty urzadzen tryskaczowych i zraszaczowych -
Czgs¢ 1: Tryskacze

State urzadzenia gasnicze - Podzespoty urzadzen tryskaczowych i zraszaczowych -
Cze$¢ 2: Zawory kontrolno-alarmowe wodne

State urzadzenia gasnicze - Urzadzenia proszkowe - Czg$¢ 1: Wymagania i metody
badan dla czgéci sktadowych

Stale urzadzenia gasnicze - Urzadzenia proszkowe - Czg$¢ 2: Projektowanie,
konstrukcja i konserwacja

Prefabrykaty betonowe - Elementy ogrodzen

Plyty gipsowe - Definicje, wymagania i metody badan

Kleje gipsowe do plyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badan
Kruszywa lekkie - Czgé¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zapraw i zaczynu

Kruszywa do zapraw

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z widkien drzewnych (WF)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow

stosowanych do budowy drog i innych powierzchni obciazonych ruchem (z
wylaczeniem drog kolejowych i nawierzchni asfaltowych)

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych do budowy drog kolejowych

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
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stosowanych w systemach drenazowych

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia brzegow)

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych do budowy zbiornikéw wodnych i zapor

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych do budowy kanatoéw

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych do budowy tuneli i konstrukcji podziemnych

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych do budowy sktadowisk odpadow statych

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych do budowy zbiornikow odpaddéw cieklych

Wyroby klinkierowe do budowy nawierzchni - Wymagania i metody badan

Lozyska konstrukcyjne - Cze$¢ 7: Lozyska sferyczne i cylindryczne z PTFE

Kamien do robot hydrotechnicznych - Cze$¢ 1: Wymagania

Plyty chodnikowe z naturalnego kamienia do zewnetrznych nawierzchni drogowych -
Wymagania i metody badan

Kostka z naturalnego kamienia do zewnetrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i
metody badan

Krawezniki z naturalnego kamienia do zewngtrznych nawierzchni drogowych -
Wymagania i metody badan

Podktady podlogowe oraz materialy do ich wykonania - Materialy — Wtasciwos$ci

Okucia budowlane - Zamknigcia awaryjne do wyj$¢ uruchamiane klamka lub ptytka
naciskowg - Wymagania i metody badan

Okucia budowlane - Zawiasy jednoosiowe - Wymagania i metody badan

Cement - Czgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

Wapno budowlane - Cze¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
Rury wiokno-cementowe do kanalizacji - Cze¢s¢ 2: Studzienki wtazowe i niewtazowe

State urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne - Czg$¢ 1: Hydranty wewnetrzne z
wezem potsztywnym

State urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne - Czg$¢ 2: Hydranty wewnetrzne z
wezem plasko sktadanym

Uszczelnienia z elastomerow - Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
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wodociggowych i odwadniajgcych - Czgé¢ 1: Guma

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy
rurowych stosowanych w instalacjach wodociagowych i odwadniajacych - Cze$¢ 2:
Elastomery termoplastyczne

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy
rurowych stosowanych w instalacjach wodociagowych i odwadniajacych - Cze$¢ 3:
Guma komorkowa

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy
rurowych stosowanych w instalacjach wodociagowych i odwadniajacych - Cze$¢ 4:
Uszczelki odlewane z poliuretanu

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materialowe dotyczace uszczelek rur i ztaczy
stosowanych do przesytania gazu i ptynow weglowodorowych

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cz¢s¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje,
wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 4: Domieszki do zaczyndéw
iniekcyjnych do kanatow kablowych - Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i
etykietowanie

Materiat szkotkarski -- Krzewy r6z

Materiat szkotkarski ozdobny -- Siewki, ukorzenione sadzonki, materiat mtody

szczepiony i podktadki

Materiat szkotkarski -- Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
Materiat szkotkarski -- Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste
Cebule, bulwy, ktagcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

Materiat szkotkarski -- Drzewka owocowe. jablonie, grusze, sliwy, czere$nie, wisnie,

brzoskwinie i morele
Materiat szkotkarski -- Krzewy r6z

Materiat szkotkarski ozdobny -- Siewki, ukorzenione sadzonki, material mtody

szczepiony i podktadki

Materiat szkotkarski -- Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

Materiat szkotkarski -- Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste

Materiat sadzeniowy -- Sadzonki drzew i krzewdw do zadrzewien i zakrzewien

Sadzonki roslin ozdobnych
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