

DZP.1120.0008.2017

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Lompy 6 w Rybniku

Zadanie nr 2: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji węzła cieplnego w budynku przy ul. Andersa 8 w Rybniku

Zadanie nr 3: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji węzła cieplnego w budynku przy ul. Rymera 42 w Rybniku

Zadanie nr 4: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji węzła cieplnego w budynku przy ul. Barbary 19 w Rybniku

Zadanie nr 5: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania kotłowni gazowej przy ulicy Hetmańskiej 5 w Rybniku wraz z wymianą instalacji c.o.”

Zbiornicze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu

**ZAKŁAD
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 17
Tel. 324226036, 324294860, fax.: 324294889**

Zadanie 1

| Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy | Cena brutto [zł] | Termin realizacji zamówienia | Dokumentacja w wersji edytowalnej | Warunki płatności |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|
| 2. | Firma Wielobranżowa EUROPYIM Jan Gorzeń ul. Olsztyńska 10 41-810 Zabrze | 10.773,69 | do 90 dni od dnia zawarcia umowy | TAK | ZGODA |
| 6. | ProjektB Adam Krok Projekty Budowlane i Nadzór ul. Mariańska 52 47-400 Racibórz | 15.480,00 | do 90 dni od dnia zawarcia umowy | TAK | ZGODA |
| 7. | WATER SERVICE Mariusz Wiewiórski ul. Zgrzebnioka 8/33 43-100 Tychy | 7.360,00 | do 90 dni od dnia zawarcia umowy | TAK | ZGODA |

Zadanie 2

| Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy | Cena brutto [zł] | Termin realizacji zamówienia | Dokumentacja w wersji edytowalnej | Warunki płatności |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|
| 1. | „ENERGOSYSTEM Rybnik” sp. z o. o. ul. Jankowicka 23/25 44-200 Rybnik | 5.658,00 | do 50 dni od dnia zawarcia umowy | TAK | ZGODA |
| 3. | Firma Wielobranżowa EUROPYRIM Jan Gorzeń ul. Olsztyńska 10 41-810 Zabrze | 8.588,93 | do 180 dni od dnia zawarcia umowy | TAK | ZGODA |
| 6. | ProjektB Adam Krok Projekty Budowlane i Nadzór ul. Mariańska 52 47-400 Racibórz | 8.118,00 | do 140 dni od dnia zawarcia umowy | TAK | ZGODA |

Zadanie 3

| Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy | Cena brutto [zł] | Termin realizacji zamówienia | Dokumentacja w wersji edytowalnej | Warunki płatności |
|---------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|
| 1. | „ENERGOSYSTEM Rybnik” sp. z o. o. ul. Jankowicka 23/25 44-200 Rybnik | 5.658,00 | do 50 dni od dnia zawarcia umowy | TAK | ZGODA |

| | | | | | |
|----|--|-----------|--------------------------------------|-----|-------|
| 4. | Firma Wielobranżowa EUROPYRIM Jan Gorzeń ul. Olsztyńska 10 41-810 Zabrze | 12.845,38 | do 210 dni od dnia zawarcia umowy | TAK | ZGODA |
| 6. | ProjektB Adam Krok Projekty Budowlane i Nadzór ul. Mariańska 52 47-400 Racibórz | 14.390,00 | do 180 dni od dnia zawarcia umowy | TAK | ZGODA |

Zadanie 4

| Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy | Cena brutto [zł] | Termin realizacji zamówienia | Dokumentacja w wersji edytowalnej | Warunki płatności |
|--------------|--|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1. | „ENERGOSYSTEM Rybnik” sp. z o. o. ul. Jankowicka 23/25 44-200 Rybnik | 5.658,00 | do 50 dni od dnia zawarcia umowy | TAK | ZGODA |
| 5. | Firma Wielobranżowa EUROPYRIM Jan Gorzeń ul. Olsztyńska 10 41-810 Zabrze | 11.546,59 | do 210 dnia od dnia zawarcia umowy | TAK | ZGODA |
| 6. | ProjektB Adam Krok Projekty Budowlane i Nadzór ul. Mariańska 52 47-400 Racibórz | 11.480,00 | do 180 dni od dnia zawarcia umowy | TAK | ZGODA |

Zadanie 5

| Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy | Cena brutto [zł] | Termin realizacji zamówienia | Dokumentacja w wersji edytowalnej | Warunki płatności |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|
| 1. | „ENERGOSYSTEM Rybnik” sp. z o. o. ul. Jankowicka 23/25 44-200 Rybnik | 20.910,00 | do 145 dni od dnia zawarcia umowy | TAK | ZGODA |
| 6. | ProjektB Adam Krok Projekty Budowlane i Nadzór ul. Mariańska 52 47-400 Racibórz | 33.579,00 | do 200 dni od dnia zawarcia umowy | TAK | ZGODA |
| 8. | WATER SERVICE Mariusz Wiewiórski ul. Zgrzebniocka 8/33 43-100 Tychy | 24.600,00 | do 210 dni od dnia zawarcia umowy | TAK | ZGODA |

Kwota, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1: 9.980,71 zł brutto,

Zadanie 2: 6.967,21 zł brutto,

Zadanie 3: 12.319,19 zł brutto,

Zadanie 4: 10.703,95 zł brutto

Zadanie 5: 69.648,01 zł brutto.