
44-273 RYBNIK, UL. G. MORCINKA 9 - działka nr 292/7 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE i PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Roboty przygotowawcze
1

d.1.
1

KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne wys.do 16 m wraz z czasem pracy ruszto-
wania

m2

2*32.85*11.84+2*11.57*(12.58+13.06)/2 m2 1074.54
RAZEM 1074.54

2
d.1.

1

KNR 2-02
0925-01

Osłony rusztowań siatką . (wspłółczynnik wykorzystania siatki 0,3) m2

poz.1 m2 1074.54
RAZEM 1074.54

3
d.1.

1

KNR 2-02
1613-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do
15 m

m2

poz.1 m2 1074.54
RAZEM 1074.54

4
d.1.

1

KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami m2

2*2.0*1.50 m2 6.00
RAZEM 6.00

5
d.1.

1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

2*11.84 m 23.68
RAZEM 23.68

6
d.1.

1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

poz.5 m 23.68
RAZEM 23.68

7
d.1.

1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

poz.5 m 23.68
RAZEM 23.68

1.2 Rozbiórka stolarki
8

d.1.
2

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, PCV o pow.do 1 m2 szt.

okna
<piwnice>18 szt. 18.00
<poddasze>12 szt. 12.00

RAZEM 30.00
9

d.1.
2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

okna
<okna kl. schodowej o wym. 1,30*1,25>2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
10

d.1.
2

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

okna
<kl. schodowa>2*1.30*1.85 m2 4.81
<parter, I piętro, II piętro>46*1.50*1.70+8*1.50*2.50 m2 147.30
A  (suma częściowa) ---------------

m2 152.11
<drzwi zewn.>0.97*2.20+0.97*2.01 m2 4.08
B  (suma częściowa) ---------------

m2 4.08
RAZEM 156.19

11
d.1.

2

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych, PCV m

<podokienniki wewn.>46*1.59 m 73.14
<podokienniki zewn.>46*1.38 m 63.48

RAZEM 136.62
1.3 Rozbiórka elementów dachu i daszków nad wejściem
12

d.1.
3

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

2*32.55 m 65.10
RAZEM 65.10
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13

d.1.
3

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

4*(11.84+0.50) m 49.36
RAZEM 49.36

14
d.1.

3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<obróbki na murkach ścian szczytowych>2*11.57*0.40 m2 9.26
<obróbki na gzymsach>2*32.55*0.40 m2 26.04

RAZEM 35.30
15

d.1.
3

KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

2*1.20*1.50 m2 3.60
RAZEM 3.60

16
d.1.

3

KNR 4-04
0803-01

Rozebranie konstrukcji daszków nad wejściem m2

2*1.20*1.50 m2 3.60
RAZEM 3.60

17
d.1.

3

KNR 4-01
0429-06

Rozebranie elementów stropów i dachu  - wyłaz dachowy m2

0.60*0.60 m2 0.36
RAZEM 0.36

1.4 Odbicia tynków
18

d.1.
4

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o pow.od-
bicia ponad 5 m2

m2

<elewacje>2*11.84*32.55+2*11.27*12.63+(2.18+2.50+2.12)*0.18+2.50*0.25+
2*0.59*1.43

1059.00

<okna i drzwi>-(46*1.50*1.70+8*1.50*2.50+2*1.30*1.25+2*1.30*1.85+12*0.75*
0.40+18*0.40*0.40+0.97*2.20+0.97*2.01)

-165.92

<murki ogniowe od strony połaci>2.39*(0.41+0.17)/2+2.18*(0.42+0.20)/2+
2.50*(0.43+0.30)/2+2.12*(0.15+0.38)/2+2.38*(0.20+0.47)/2

3.64

<kominy ponad dachem>2*[(2*3.61+2*0.42)*(0.91+0.51)/2]+2*[(2*3.40+2*0.42)
*(0.61+0.96)/2]+2*[(2*4.33+2*0.42)*(0.46+0.90)/2]+3*[(2*0.80+2*0.42)*(0.57+
0.65)/2]+2*[2*1.13*0.47+2*0.42*(0.45+0.47)/2]+2*[2*0.76*0.47+2*0.42*(0.47+
0.45)/2]

45.92

A  (obliczenia pomocnicze) ========
942.64

<przyjeto 40%>poz.18A*0.4 m2 377.06
RAZEM 377.06

19
d.1.

4

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,
pilastrach o pow.odbicia do 5 m2

m2

<ościeża okien>0.15*[46*(1.50+2*1.70)+8*(1.50+2*2.50)+2*(1.30+2*1.25)+2*
(1.30+2*1.85)+12*(0.75+2*0.40)+18*(0.40+2*0.40)+(0.97+2*2.20)+(0.97+2*
2.01)]

51.83

A  (obliczenia pomocnicze) ========
51.83

<przyjeto 40%>poz.19A*0.4 m2 20.73
RAZEM 20.73

1.5 Rozbiórka nawierzchni
20

d.1.
5

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm

m3

(32.55*0.90+32.55*0.40+2*11.27*0.40)*0.10 m3 5.13
RAZEM 5.13

2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
21

d.2
KNR 0-19
1022-01

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow.
do 0.4 m2

m2

12*0.715*0.335+18*0.365*0.335 m2 5.08
RAZEM 5.08

22
d.2

KNR 0-19
1022-10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez
obróbki obsadzenia o pow. do 2.5 m2

m2

2*1.265*1.185+2*1.265*1.785 m2 7.51
RAZEM 7.51

23
d.2

KNR 0-19
1022-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez
obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

46*1.465*1.635 m2 110.18
RAZEM 110.18

24
d.2

KNR 0-19
1022-12

Montaż drzwi balkonowych z PCV bez obróbki obsadzenia m2

8*1.465*2.435 m2 28.54
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RAZEM 28.54

25
d.2 kalk. własna

Montaż nawiewników okiennych higrosterowalnych szt.

54 szt. 54.00
RAZEM 54.00

26
d.2

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie podokienników wewnętrznych z PCV dł. 1,59m szt

46 szt 46.00
RAZEM 46.00

27
d.2

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod podokienniki z zaprawy m2

<podokienniki zewnętrzne>1.38*0.42*46 m2 26.66
RAZEM 26.66

28
d.2

KNR 0-17
2609-02

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 2cm - pod podokiennikami zewnętrznymi m2

46*1.38 m2 63.48
RAZEM 63.48

29
d.2

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie podokienników zewnętrznych  z blachy stalowej malowanej, dł. 1,
38m

szt

46 szt 46.00
RAZEM 46.00

30
d.2

KNR 4-01
0707-05

Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym
na stykach murów z ościeżnicami

m

46*(1.50+2*1.70)+8*(1.50+2*2.50)+2*(1.30+2*1.25)+2*(1.30+2*1.85)+12*
(0.75+2*0.40)+18*(0.40+2*0.40)+(0.97+2*2.20)+(0.97+2*2.01)

m 345.56

RAZEM 345.56
31

d.2
KNR-W 2-02
2011-05

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ościeżach

m2

<ościeża wewn.>0.15*[46*(1.50+2*1.70)+8*(1.50+2*2.50)+2*(1.30+2*1.25)+2*
(1.30+2*1.85)+(0.97+2*2.20)+(0.97+2*2.01)]

m2 45.80

RAZEM 45.80
32

d.2
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

<ościeża wewn.>0.15*[46*(1.50+2*1.70)+8*(1.50+2*2.50)+2*(1.30+2*1.25)+2*
(1.30+2*1.85)+12*(0.75+2*0.40)+18*(0.40+2*0.40)+(0.97+2*2.20)+(0.97+2*
2.01)]

m2 51.83

RAZEM 51.83
33

d.2
KNR-W 2-02
1016-07

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

34
d.2

KNR 2-02
1205-08

Ościeżnice stalowe z wykuciem gniazd m2

0.95*2.14+0.95*1.95 m2 3.89
RAZEM 3.89

35
d.2 analiza indy-

widualna

Drzwi aluminiowe pełne, zewnętrzne, z samozamykaczem, odbojami (komplet-
ne)

m2

0.95*2.14+0.95*1.95 m2 3.89
RAZEM 3.89

36
d.2 kalk. własna

Dostarczenie i montaż -  Zadaszenie daszku nad wejściem (zadaszenie modu-
łowe kompletne)

m2

2*1.58*0.90 m2 2.84
RAZEM 2.84

3 ROBOTY DOCIEPLENIOWE I TYNKOWE ZEWNĘTRZNE
37

d.3
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa m2

46*(1.50+2*1.70)+8*(1.50+2*2.50)+2*(1.30+2*1.25)+2*(1.30+2*1.85)+12*
(0.75+2*0.40)+18*(0.40+2*0.40)+(0.97+2*2.20)+(0.97+2*2.01)

m2 345.56

RAZEM 345.56
38

d.3
KNR 4-03
0615-10

Demontaż i ponowny montaż anten szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

39
d.3

NNRNKB
202 0926-01

Tynki z zaprawy tynkarskiej  wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow.
poziomych (balkony, loggie)

m2

powierzchnie wczesniej odbite - 40%
<elewacje>2*11.84*32.55+2*11.27*12.63+(2.18+2.50+2.12)*0.18+2.50*0.25+
2*0.59*1.43

1059.00

<okna i drzwi>-(46*1.50*1.70+8*1.50*2.50+2*1.30*1.25+2*1.30*1.85+12*0.75*
0.40+18*0.40*0.40+0.97*2.20+0.97*2.01)

-165.92

<murki ogniowe od strony połaci>2.39*(0.41+0.17)/2+2.18*(0.42+0.20)/2+
2.50*(0.43+0.30)/2+2.12*(0.15+0.38)/2+2.38*(0.20+0.47)/2

3.64

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27749 Użytkownik: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku



44-273 RYBNIK, UL. G. MORCINKA 9 - działka nr 292/7 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<kominy ponad dachem>2*[(2*3.61+2*0.42)*(0.91+0.51)/2]+2*[(2*3.40+2*0.42)
*(0.61+0.96)/2]+2*[(2*4.33+2*0.42)*(0.46+0.90)/2]+3*[(2*0.80+2*0.42)*(0.57+
0.65)/2]+2*[2*1.13*0.47+2*0.42*(0.45+0.47)/2]+2*[2*0.76*0.47+2*0.42*(0.47+
0.45)/2]

45.92

A  (obliczenia pomocnicze) ========
942.64

poz.39A*0.4 m2 377.06
RAZEM 377.06

40
d.3

NNRNKB
202 0926-02

Tynki z zaprawy tynkarskiej wykonywane ręcznie na ościeżach o szer. do 15
cm

m2

powierzchnie wczesniej odbite - 40%
<ościeża okien i drzwi>0.15*[46*(1.50+2*1.70)+8*(1.50+2*2.50)+2*(1.30+2*
1.25)+2*(1.30+2*1.85)+12*(0.75+2*0.40)+18*(0.40+2*0.40)+(0.97+2*2.20)+
(0.97+2*2.01)]

51.83

A  (obliczenia pomocnicze) ========
51.83

poz.40A*0.4 m2 20.73
RAZEM 20.73

41
d.3

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

<nadziemie>2*10.64*32.55+2*11.27*11.93+(2.18+2.50+2.12)*0.18+2.50*0.25+
2*0.59*1.22

m2 964.85

<gzyms>2*32.55*0.82 m2 53.38
<okna i drzwi>-(46*1.50*1.70+8*1.50*2.50+2*1.30*1.25+2*1.30*1.85+12*0.75*
0.40+18*0.40*0.40+0.97*2.20+0.97*2.01)

m2 -165.92

<ościeża okien i drzwi>0.15*[46*(1.50+2*1.70)+8*(1.50+2*2.50)+2*(1.30+2*
1.25)+2*(1.30+2*1.85)+12*(0.75+2*0.40)+18*(0.40+2*0.40)+(0.97+2*2.20)+
(0.97+2*2.01)]

m2 51.83

<murki ogniowe od strony połaci>2.39*(0.41+0.17)/2+2.18*(0.42+0.20)/2+
2.50*(0.43+0.30)/2+2.12*(0.15+0.38)/2+2.38*(0.20+0.47)/2

m2 3.64

<balkony od spodu>8*0.56*1.70 m2 7.62
A  (suma częściowa) ---------------

m2 915.40
<cokół>32.55*(0.80+1.11)/2+32.55*1.42+2*11.27*(0.90+1.43)/2 m2 103.57
<kominy ponad dachem>2*[(2*3.61+2*0.42)*(0.91+0.51)/2]+2*[(2*3.40+2*0.42)
*(0.61+0.96)/2]+2*[(2*4.33+2*0.42)*(0.46+0.90)/2]+3*[(2*0.80+2*0.42)*(0.57+
0.65)/2]+2*[2*1.13*0.47+2*0.42*(0.45+0.47)/2]+2*[2*0.76*0.47+2*0.42*(0.47+
0.45)/2]

m2 45.92

B  (suma częściowa) ---------------
m2 149.49

RAZEM 1064.89
42

d.3
KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym dwukrotnie

m2

poz.41 m2 1064.89
RAZEM 1064.89

43
d.3

KNR 0-17
2608-05

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2

poz.41A m2 915.40
RAZEM 915.40

44
d.3

ZKNR C-2
0107-02

Montaż listew cokołowych do podłoża z cegły m

2*32.85+2*11.27 m 88.24
RAZEM 88.24

45
d.3

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych gr. 12 cm
do ścian

m2

<nadziemie>2*11.02*32.85+2*11.27*12.34+(2.18+2.50+2.12)*0.18+2.50*0.25+
2*0.59*1.22

m2 1005.45

<okna i drzwi>-(46*1.50*1.70+8*1.50*2.50+2*1.30*1.25+2*1.30*1.85+12*0.75*
0.40+18*0.40*0.40+0.97*2.20+0.97*2.01)

m2 -165.92

<gzyms>2*32.85*0.82 m2 53.87
RAZEM 893.40

46
d.3

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych gr. 5cm
do ścian i pow. poziomych

m2

<murki ogniowe od strony połaci>2.39*(0.41+0.17)/2+2.18*(0.42+0.20)/2+
2.50*(0.43+0.30)/2+2.12*(0.15+0.38)/2+2.38*(0.20+0.47)/2

m2 3.64

<balkony od spodu>8*1.70*0.44 m2 5.98
RAZEM 9.62

47
d.3

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych gr. 3-5cm
- ościeża

m2

<ościeża okien i drzwi>0.30*[46*(1.50+2*1.70)+8*(1.50+2*2.50)+2*(1.30+2*
1.25)+2*(1.30+2*1.85)+12*(0.75+2*0.40)+18*(0.40+2*0.40)+(0.97+2*2.20)+
(0.97+2*2.01)]

m2 103.67

RAZEM 103.67
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48

d.3
KNR 0-17
2609-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - 8szt/m2

szt.

<nadziemie>2*11.02*32.85+2*11.27*12.34+(2.18+2.50+2.12)*0.18+2.50*0.25+
2*0.59*1.22

1005.45

<okna i drzwi>-(46*1.50*1.70+8*1.50*2.50+2*1.30*1.25+2*1.30*1.85+12*0.75*
0.40+18*0.40*0.40+0.97*2.20+0.97*2.01)

-165.92

A  (obliczenia pomocnicze) ========
839.53

poz.48A*8 szt. 6716.24
RAZEM 6716.24

49
d.3

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach

m2

<nadziemie>2*11.02*32.85+2*11.57*12.34+(2.18+2.50+2.12)*0.18+2.50*0.25+
2*0.59*1.22

m2 1012.85

<okna i drzwi>-(46*1.50*1.70+8*1.50*2.50+2*1.30*1.25+2*1.30*1.85+12*0.75*
0.40+18*0.40*0.40+0.97*2.20+0.97*2.01)

m2 -165.92

<gzyms>2*32.85*0.82 m2 53.87
<murki ogniowe od strony połaci>2.39*(0.41+0.17)/2+2.18*(0.42+0.20)/2+
2.50*(0.43+0.30)/2+2.12*(0.15+0.38)/2+2.38*(0.20+0.47)/2

m2 3.64

<balkony od spodu>8*1.70*0.44 m2 5.98
<dodatkowe wzmocnienia naroży okien i drzwi>0.35*0.20*(46+8+2+2+12+18+
2)

m2 6.30

<dodatkowe wzmocnienia kratek wentylacyjnych>0.15*0.15*2 m2 0.05
RAZEM 916.77

50
d.3

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na
ościeżach

m2

<ościeża okien i drzwi>0.30*[46*(1.50+2*1.70)+8*(1.50+2*2.50)+2*(1.30+2*
1.25)+2*(1.30+2*1.85)+12*(0.75+2*0.40)+18*(0.40+2*0.40)+(0.97+2*2.20)+
(0.97+2*2.01)]

m2 103.67

RAZEM 103.67
51

d.3
ZKNR C-2
0107-05

Ochrona narożników wypukłych prostych m

<naroża budynku>2*11.89+2*11.84+4*0.62+4*2*0.20+4*2*0.23 m 53.38
<ościeża okien i drzwi>46*(1.50+2*1.70)+8*(1.50+2*2.50)+2*(1.30+2*1.25)+2*
(1.30+2*1.85)+12*(0.75+2*0.40)+18*(0.40+2*0.40)+(0.97+2*2.20)+(0.97+2*
2.01)

m 345.56

RAZEM 398.94
52

d.3
ZKNR C-2
0107-04

Montaż listew dylatacyjnych m

(11.54+0.59)+(12.04+0.59) m 24.76
RAZEM 24.76

53
d.3

ZKNR C-2
0114-04

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym
podłożu. - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

<nadziemie>2*11.02*32.85+2*11.57*12.34+(2.18+2.50+2.12)*0.18+2.50*0.25+
2*0.59*1.22

m2 1012.85

<okna i drzwi>-(46*1.50*1.70+8*1.50*2.50+2*1.30*1.25+2*1.30*1.85+12*0.75*
0.40+18*0.40*0.40+0.97*2.20+0.97*2.01)

m2 -165.92

<gzyms>2*32.85*0.82 m2 53.87
<cokół>32.55*(0.80+1.11)/2+32.55*1.42+2*11.27*(0.90+1.43)/2 m2 103.57
<murki ogniowe od strony połaci>2.39*(0.41+0.17)/2+2.18*(0.42+0.20)/2+
2.50*(0.43+0.30)/2+2.12*(0.15+0.38)/2+2.38*(0.20+0.47)/2

m2 3.64

<kominy ponad dachem>2*[(2*3.61+2*0.42)*(0.91+0.51)/2]+2*[(2*3.40+2*0.42)
*(0.61+0.96)/2]+2*[(2*4.33+2*0.42)*(0.46+0.90)/2]+3*[(2*0.80+2*0.42)*(0.57+
0.65)/2]+2*[2*1.13*0.47+2*0.42*(0.45+0.47)/2]+2*[2*0.76*0.47+2*0.42*(0.47+
0.45)/2]

m2 45.92

<balkony od spodu>8*0.56*1.70 m2 7.62
RAZEM 1061.55

54
d.3

ZKNR C-2
0114-08

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym
podłożu. - ościeża o szer. do 30 cm

m2

<ościeża okien i drzwi>0.30*[46*(1.50+2*1.70)+8*(1.50+2*2.50)+2*(1.30+2*
1.25)+2*(1.30+2*1.85)+12*(0.75+2*0.40)+18*(0.40+2*0.40)+(0.97+2*2.20)+
(0.97+2*2.01)]

m2 103.67

RAZEM 103.67
55

d.3
ZKNR C-2
0114-12

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym
podłożu - dodatek za pasy o innej barwie o szer. do 30 cm

m2

<wokół okien>46*(2*1.90+2*1.70) m2 331.20
RAZEM 331.20

56
d.3

ZKNR C-2
0114-14

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym
podłożu - dodatek za pasy o innej barwie o szer. do 100 cm

m2

<pasy na elewacji północnej>1.80*10.50 m2 18.90
RAZEM 18.90
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57

d.3
KNR 2-17
0137-01
analogia

Kratki wentylacyjne na elewacji szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

4 OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE
58

d.4
NNRNKB
202 0517-08

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy stalowej prostokąt-
nych w rozwinięciu 50 cm

m

2*33.14 m 66.28
RAZEM 66.28

59
d.4

NNRNKB
202 0519-06

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy stalowej prostokąt-
nych w rozwinięciu 40 cm

m

4*12.64 m 50.56
RAZEM 50.56

60
d.4

NNRNKB
202 0517-09

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy stalowej - leje ryn-
nowe (odpływ z rynien)

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

61
d.4

NNRNKB
202 0517-09

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien i rur z blachy stalowej - kolana rur spus-
towych

szt.

4*2 szt. 8.00
RAZEM 8.00

62
d.4

NNRNKB
202 0517-09

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien i rur  z blachy stalowej - osadnik szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

63
d.4

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy tytan.-cynk. o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

<murki ogniowe>1.14*(2.34+2.17+2.86+2.16+2.35) m2 13.54
<gzyms>0.95*32.85*2 m2 62.42
<pas nadrynnowy>0.40*31.65*2 m2 25.32

RAZEM 101.28
64

d.4
KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej m2

<krawędź połaci dachu>0.50*31.65*2 m2 31.65
RAZEM 31.65

5 ROBOTY TOWARZYSZĄCE
5.1 Nawierzchnie
65

d.5.
1

KNR 2-31
0101-05

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat.I-II głę-
bok. 20 cm

m2

0.50*(2*32.55+2*11.27+4*0.50-2*1.0) m2 43.82
RAZEM 43.82

66
d.5.

1

KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gr.kat.I-II

m2

poz.65 m2 43.82
RAZEM 43.82

67
d.5.

1

KNR 2-31
0204-03

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - grub.po zagęszcz.10 cm m2

0.40*(2*32.55+2*11.27+4*0.40-2*1.0) m2 34.90
RAZEM 34.90

68
d.5.

1

KNR 2-31
0204-04

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. -
nast. 5cm
Krotność = 2

m2

poz.67 m2 34.90
RAZEM 34.90

69
d.5.

1

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe  - analogia  - rowki pod ławy obrze-
ża

m

2*32.55+2*11.27+4*0.40-2*1.0 m 87.24
RAZEM 87.24

70
d.5.

1

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa, obrzeża -  zwykła m3

(2*32.55+2*11.27+4*0.40-2*1.0)*(0.11+0.16)/2*0.15 m3 1.77
RAZEM 1.77

71
d.5.

1

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias-
kiem

m

2*32.55+2*11.27+4*0.40-2*1.0 m 87.24
RAZEM 87.24

72
d.5.

1

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej m2
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(2*32.55+2*11.27+4*0.40-2*1.0)*0.40 m2 34.90

RAZEM 34.90
5.2 Roboty malarskie zewn.
73

d.5.
2

KNR 7-12
0101-02

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne  konstrukcji kratowych m2

<balustrady balkonów>8*1.0*(1.50+2*0.50) m2 20.00
RAZEM 20.00

74
d.5.

2

KNR 4-01
1212-03

Miniowanie powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie m2

poz.73 m2 20.00
RAZEM 20.00

75
d.5.

2

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

poz.74 m2 20.00
RAZEM 20.00

76
d.5.

2

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne konstrukcji pełnościennych m2

<skrzynki TPSA, elektryczne>[0.83*0.60+0.40*(2*0.83+2*0.60)]+[0.75*1.80+
0.40*(0.75+2*1.80)]+[0.60*1.20+0.40*(0.60+2*1.20)]+[0.80*1.0+0.40*(0.80+
1.0)]

m2 8.17

RAZEM 8.17
77

d.5.
2

KNR 4-01
1212-03

Miniowanie powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie m2

poz.76 m2 8.17
RAZEM 8.17

78
d.5.

2

KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych
jednokrotnie

m2

poz.77 m2 8.17
RAZEM 8.17

6 ROBOTY WEWNĘTRZNE DOCIEPLENIOWE
79

d.6
KNR 0-25
0402-03

Czyszczenie ręczne powierzchni sufitowych m2

<piwnice>130.63+130.81 m2 261.44
<pomiędzy belkami dachowymi>4.75*(2*11.84+2*3.33)+5.27*(2*6.12+2*2.33+
2*6.15)

m2 298.00

RAZEM 559.44
80

d.6 kalk. własna
Izolacja natryskowa wełną mineralną o grubości do 200 mm powierzchni płas-
kich (robocizna + materiał + sprzęt)

m2

<piwnice>130.63+130.81 m2 261.44
<pomiędzy belkami dachowymi>4.75*(2*11.84+2*3.33)+5.27*(2*6.12+2*2.33+
2*6.15)

m2 298.00

RAZEM 559.44
7 WYMIENNIKOWNIA

7.1 Roboty rozbiórkowe
81

d.7.
1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,
pilastrach o pow.odbicia do 5 m2

m2

<pom. -1/13>2.30*2.76 m2 6.35
<pom. -1/14>2.30*(2*3.93+2*2.67) m2 30.36
<pom. -1/15>2.30*3.93 m2 9.04

RAZEM 45.75
82

d.7.
1

KNR 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich,
belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2

m2

<pom. -1/14>3.93*2.67 m2 10.49
RAZEM 10.49

83
d.7.

1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

<pom. -1/14>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

84
d.7.

1

KNR 4-04
0104-05

Rozebranie murów z pustaków w budynkach na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m3

<pom. -1/14>2.30*(2.67+4.02)*0.09 m3 1.38
RAZEM 1.38

85
d.7.

1

KNR 4-04
0510-02

Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami m3

<pom. -1/14>1.08*0.97*0.85 m3 0.89
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RAZEM 0.89

86
d.7.

1

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 10 cm m3

<pom. -1/14>2.76*4.02*0.10 m3 1.11
RAZEM 1.11

87
d.7.

1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z piwnic budynku gruzu m3

<tynki wewn.>0.01*(poz.81+poz.82) m3 0.56
<ścianki>poz.84 m3 1.38
<piec kaflowy>0.25*0.85*(2*0.97+2*1.08)+0.12*0.97*1.08 m3 1.00
<posadzki>poz.86 m3 1.11

RAZEM 4.05
7.2 Roboty posadzkowe
88

d.7.
2

KNR 4-01
0106-02

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku m3

<pom. -1/14>(2.76*4.02)*0.30 m3 3.33
<pogłębienie pod studnię>3.14*0.50*0.50*1.0 m3 0.79

RAZEM 4.12
89

d.7.
2

KNR 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku ziemi

m3

poz.88 m3 4.12
RAZEM 4.12

90
d.7.

2

KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy  posadzek m2

<pom. -1/14>2.76*4.02 m2 11.10
RAZEM 11.10

91
d.7.

2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - podsypka piasko-
wa

m3

<pom. -1/14>(2.76*4.02-3.14*0.50*0.50)*0.10 m3 1.03
RAZEM 1.03

92
d.7.

2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi podsypki piaskowej m3

poz.91 m3 1.03
RAZEM 1.03

93
d.7.

2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym - chudy beton C12/15 m3

<pom. -1/14>(2.76*4.02-3.14*0.50*0.50)*0.10 m3 1.03
RAZEM 1.03

94
d.7.

2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-
posadzkowe (folia - 1 warstwa)

m2

<pom. -1/14>2.76*4.02-3.14*0.50*0.50 m2 10.31
RAZEM 10.31

95
d.7.

2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-
posadzkowe (folia - 2 warstwy)

m2

poz.94 m2 10.31
RAZEM 10.31

96
d.7.

2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym C16/20 m3

<pom. -1/14>(2.76*4.02-3.14*0.50*0.50)*0.06 m3 0.62
RAZEM 0.62

97
d.7.

2

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek gresowych o wym. 30x30 cm na zapra-
wie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

<pom. -1/14>3.86*2.59-0.48*0.85-3.14*0.50*0.50 m2 8.80
RAZEM 8.80

98
d.7.

2

NNRNKB
202 2809-01

(z.VI) Cokoliki z płytek gresowych na zaprawie klejowej m

<pom. -1/14>2*3.86+2*2.59 m 12.90
RAZEM 12.90

99
d.7.

2

NNRNKB
202 2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy-
kańczająca

m

poz.98 m 12.90
RAZEM 12.90
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7.3 Roboty murowe i tynkowe
100
d.7.

3

KNR 4-01
0331-05

Wykucie strzępi w przekroju ściany o grub. do 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m

<połaczenie nowych z istniejacymi ścianami>2.30 m 2.30
RAZEM 2.30

101
d.7.

3

KNR 4-01
0331-06

Wykucie strzępi w przekroju ściany o grub. do 1 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

m

<połaczenie nowych z istniejacymi ścianami>2.30 m 2.30
RAZEM 2.30

102
d.7.

3

KNR-W 2-02
0142-02

Ścianki budynków z pustaków z betonu komórkowego o gr. 18cm m2

<pom. -1/14>2.30*(4.04+2.19)-0.90*2.0 m2 12.53
RAZEM 12.53

103
d.7.

3

KNR-W 2-02
0146-01

Ścianki działowe z pustaków z betonu komórkowego o gr. 9cm m2

<pom. -1/14>2.30*(0.85+0.40) m2 2.88
RAZEM 2.88

104
d.7.

3

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. L19 m

<pom. -1/14>1.19 m 1.19
RAZEM 1.19

105
d.7.

3

KNR 4-01
0333-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

<pod przewód wentylacyjny>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

106
d.7.

3

KNR 4-01
0304-04

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towej cegłami

m3

<zmniejszenie otworu okiennego>(1.20*0.40-0.40*0.40)*0.38 m3 0.12
RAZEM 0.12

107
d.7.

3

KNR 4-01
0322-01

Obsadzenie prętów w ścianach z cegieł - w otworze okiennym szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

108
d.7.

3

KNR 2-02
1205-08

Ościeżnice stalowe z wykuciem gniazd m2

0.90*2.0 m2 1.80
RAZEM 1.80

109
d.7.

3

KNR 2-02
1019-09

Skrzydła drzwiowe przeciwpożarowe fabrycznie wykończone m2

0.90*2.0 m2 1.80
RAZEM 1.80

110
d.7.

3

KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach m2

<pom. -1/13>0.95*0.40 m2 0.38
<pom. -1/14>3.86*2.59-0.85*0.48 m2 9.59

RAZEM 9.97
111
d.7.

3

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach m2

<pom. -1/13>2.30*(2.77+2*0.95)-0.90*2.0 m2 8.94
<pom. -1/14>2.30*(2*3.86+2*2.59)-0.90*2.0 m2 27.87
<pom. -1/15>2.30*3.93 m2 9.04

RAZEM 45.85
112
d.7.

3

KNR 2-02
0808-07

Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.III na ościeżach o szer.do 20 m2

<otwór drzwiowy>0.18*(0.90+2*2.0) m2 0.88
RAZEM 0.88

113
d.7.

3

KNR 2-02
0808-10

Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.III na ościeżach o szer.do 40 m2

<otwór okienny>0.38*(0.40+2*0.40) m2 0.46
RAZEM 0.46

7.4 Roboty instalacyjne 
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114
d.7.

4

KNR 2-18
0501-03

Podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm m2

<studzienka schładzająca>3.14*0.40*0.40 m2 0.50
RAZEM 0.50

115
d.7.

4

KNR 2-18
0613-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie o
głębok.1 m

stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

116
d.7.

4

KNR 2-15
0228-03

Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w wykopach, posadzkach - wewnątrz budyn-
ków

m

<inst. kanalizacyjna>1.0 m 1.00
RAZEM 1.00

117
d.7.

4

KNNR 4
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

szt.

<studnia>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

118
d.7.

4

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Przejścia szczelne dla rur o śr zewn. 110 mm szt.

<studnia>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

119
d.7.

4

KNR-W 2-15
0218-01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

120
d.7.

4

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

4.5*0.15*0.15 m3 0.10
RAZEM 0.10

121
d.7.

4

KNR-W 2-17
0101-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1000 mm - udział kształtek do 35 %

m2

0.16*4*2.50 m2 1.60
RAZEM 1.60

122
d.7.

4

 
kalk. własna

Wykonanie zasilania elektrycznego do wymiennikowni w tym: tablica rozdziel-
cza, przewody kabelkowe, oprawy oświetleniowe,gniazda, instalacja odgromo-
wa, pomiary (protokół) , według  załączonej dokumentacji.

kpl.

<skrzynka pomiarowa urządzeń elektrycznych>1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

7.5 Roboty malarskie wewnętrzne
123
d.7.

5

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

poz.125 m2 101.75
RAZEM 101.75

124
d.7.

5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

poz.126 m2 30.98
RAZEM 30.98

125
d.7.

5

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

<pom. -1/13>2.30*(2*6.15+2*1.25+2*0.95) m2 38.41
<pom. -1/14>2.30*(2*3.86+2*2.59) m2 29.67
<pom. -1/15>2.30*(2*3.93+2*3.39) m2 33.67

RAZEM 101.75
126
d.7.

5

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

<pom. -1/13>6.15*1.25+0.95*0.40 m2 8.07
<pom. -1/14>3.86*2.59-0.85*0.48 m2 9.59
<pom. -1/15>3.93*3.39 m2 13.32

RAZEM 30.98
8 WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU

127
d.8 analiza indy-

widualna

Rozbiórka piecy kaflowych 18 mieszkań ( około 2 piece na mieszkanie ) kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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128
d.8

KNR 4-01
0108-01

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II m3

poz.65*0.20 m3 8.76
poz.88 m3 4.12

RAZEM 12.88
129
d.8

KNR 4-01
0108-04

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za nast. 9 km
Krotność = 9

m3

poz.128 m3 12.88
RAZEM 12.88

130
d.8

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie
zanieczyszczeń w pryzmy

m3

<tynki zewn.>0.015*(poz.18+poz.19) m3 5.97
<nawierzchnie>poz.20 m3 5.13
<tynki wewn.>0.01*(poz.81+poz.82) m3 0.56
<ścianki>poz.84 m3 1.38
<piec kaflowy>0.25*0.85*(2*0.97+2*1.08)+0.12*0.97*1.08 m3 1.00
<posadzki>poz.86 m3 1.11

RAZEM 15.15
131
d.8

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

poz.130 m3 15.15
RAZEM 15.15

132
d.8

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
nast. 9 km
Krotność = 9

m3

poz.131 m3 15.15
RAZEM 15.15

133
d.8

kal. ind. Opłata za wysypisko m3

poz.130 m3 15.15
RAZEM 15.15
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