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1. CZĘŚĆ OGÓLNA.  

 

1.1.Nazwa nadana zamówienia przez Zamawiającego: 

 

“Projekt termomodernizacji i wykonania instalacji C.O przy ulicy Morcinka 9 w Rybniku”. 

Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 44 – 200 Rybnik, ul. Kościuszki 17. 

 

1.2.Podstawa Opracowania: 

 

- Zlecenie Biurze Projektowemu „ARKON” inż. Krzysztof Nowak, działającej na podstawie     

  Umowy z Inwestorem. 

- Dokumentacja Projektowa: 

“Projekt termomodernizacji i wykonania instalacji C.O przy ulicy Morcinka 9 w Rybniku” - część 

opracowana we Wrześniu 2015r. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.04.202.2072 z dnia 16 września 

2004r.). 

- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniające 

rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (CPV). 

- Obowiązujące normy i przepisy budowlane. 

 

1.3.Przedmiot i Zakres Szczegółowej Specyfikacji Technicznej: 

 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z termomodernizacją przy ulicy  Morcinka 9 w Rybniku dla 

budynku wielorodzinnego wraz z wykonaniem robót towarzyszących.  

 

Opracowanie przewiduje: 

 

a) roboty rozbiórkowe: 

- wykonanie zabezpieczenia terenu prac, 

- skucie tynków na ścianach, 

 

b) Roboty remontowe, montażowe i wykończeniowe: 

- wykonanie docieplenia  ścian zewnętrznych, 

- wykonanie docieplenia  stropu nad piwnicą, 

- wykonanie docieplenia  stropodachu, 

- wykonanie tynków na ścianach, 

- montaż parapetów, 

- wymiana okien 

- wymiana drzwi zewnętrznych 

- wymiana wyłazu dachowego 
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c) Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

- inwentaryzacja powykonawcza, 

- wykonanie tymczasowych przyłączy energii elektrycznej i innych mediów potrzebnych 

Wykonawcy do zrealizowania zadania, 

- wywóz gruzu, złomu i drewna z terenu prac remontowych 

 

1.4.Nazwy i kody - wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 

 

Klasyfikacja robót: 

Dział: 45000000-7 – Roboty budowlane. 

 

Termomodernizacja i wykonania instalacji C.O w budynku wielorodzinnym: 

 

Grupa:         45200000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa:          45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  

Kategoria:    45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne,  

Klasa:          45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie. 

Kategoria:    45442100-8 – Roboty malarskie 

Klasa:          45420000-7 – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

                     ciesielskie 

Kategoria     45421132-8 – Instalowanie okien 

                     45421131-1 – Instalowanie drzwi 

                     45421112-2 – Instalowanie ram okiennych 

                     45421111-5 – Instalowanie framug drzwiowych 

                    45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych  

Grupa:  45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach 

Klasa:  45320000-6  – Roboty izolacyjne 

Kategoria: 45321000-3 – Izolacja cieplna 

Grupa:  45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne    

Klasa:  45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i   

    klimatyzacyjnych 

Kategoria: 45331100-7 –Instalacja centralnego ogrzewania 

Grupa:  45421100-9 – Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów   

Grupa:  45260000-7 –Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 

    inne podobne roboty specjalistyczne   

Grupa:  45261320-3– Wykonywanie robót blacharskich obróbki  blacharskie rynny i rury 

    spustowe 

Grupa:  45262100-2 – Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

Grupa:  45200000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa:  45450000-6 –  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  

Kategoria: 45453000-7 –  Roboty remontowe i renowacyjne,  

Klasa:  45410000-4 –  Tynkowanie  

Grupa:  45200000-9 –  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów lub 

     ich części oraz roboty w zakresie inżynierii wodnej lądowej  

 

http://www.klasyfikacje.pl/drzewo_cpv_45300000-0.html
http://www.klasyfikacje.pl/drzewo_cpv_45300000-0.html
http://www.klasyfikacje.pl/drzewo_cpv_45300000-0.html
http://www.klasyfikacje.pl/drzewo_cpv_45300000-0.html
http://www.klasyfikacje.pl/drzewo_cpv_45420000-7.html
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1.5.Określenia Podstawowe: 

 

Kierownik budowy - przedstawiciel Wykonawcy na budowie, upoważniony do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 

Inspektor Nadzoru – osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez 

Zamawiającego, o których wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za 

wykonywanie robót.  

 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez Inwestora. 

 

Dokumentacja Przetargowa – dokumentacja, która wskazuje lokalizację i charakterystykę obiektu 

oraz zakres robót przewidziany do realizacji.   

 

Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót. 

 

Księga Obmiarów - zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Kierownika 

Budowy obmiarów dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. 

 

Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót. 

 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 

23. 06. 2003r – (DZ. U. nr 120, poz. 1126) 

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 

 

1.6.Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST: 

 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową i SST. Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 

choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej 

dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis 

wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty 

i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. Dane określone 

w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wielkości docelowe, od których 
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dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.   

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

SST i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

Dokumentację robót stanowią: 

1. projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), 

2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 

publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), 

3. dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 

U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

4. dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 

zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 

5. protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 

protokołami z badań kontrolnych, 

6. dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji 

robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, 

pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 

z późniejszymi zmianami). 

 

1.7.Informacje o terenie budowy: 

 

1.7.1.  Dokumentacja Projektowa. 

 

Przekazana dokumentacja Projektowa zawiera opis techniczny, część rysunkową (rzuty budynku, 

przekroje, elewacje), niezbędne dokumenty (uzgodnienia, oświadczenia). Dokumentacja 

Projektowa składa się z projektu budowlanego. 

 

1.7.2.  Przekazanie terenu budowy. 

 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, 

dokumentację projektową, specyfikacje techniczną, uzgodnienia prawne i administracyjne. 
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Przekazanie w/w dokumentacji nastąpi w terminie i na warunkach określonych w umowie 

w obecności Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

Wykonawca na własny koszt przeprowadzi zagospodarowanie terenu, m.in. wykona wszelkie 

zabezpieczenia i ogrodzenia terenu, miejsca składowania materiałów, pomieszczenia socjalne dla 

robotników, wyposaży budowę w gaśnicę, tymczasowe sanitariaty typu TOYTOY. 

Do obowiązków Wykonawcy należy również zainstalowanie liczników zużycia wody i energii 

elektrycznej i ponoszenie kosztów z racji użytkowania tych mediów. 

 

1.7.3.  Teren budowy i jego zabezpieczenie. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

zadania aż do zakończenia robót i odbioru końcowego. 

Wykonawca dostarczy tablice informacyjne, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 

Nadzoru, Zamawiającego. Wykonawca zamontuje tablice zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

i normami. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

technicznym przez cały okres trwania realizacji robót. Pomieszczenia zaplecza budowy powinny 

być zlokalizowane na terenie budowy. 

Po zakończeniu budowy Wykonawca doprowadzi teren zaplecza budowy do stanu pierwotnego. 

Plan zagospodarowania budowy powinien być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru 

i Zamawiającego. Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza budowy ponosi Wykonawca. Nie 

podlega on odrębnej zapłacie i jest włączony w cenę umowną, która powinna być wliczona do 

oferty . 

 

1.8.Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia powyższych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, Zamawiającego i Właściciela tych 

sieci, oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu 

napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego bądź wskazanych przez Projektanta. 

Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót i będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez niego szkody.  

W ramach planu zagospodarowania placu budowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

propozycje organizacji i ochrony placu budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania porządku na placu budowy, oraz do utrzymywania 

w czystości dróg publicznych, ulic przy placu budowy. 

W przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych robót Wykonawca dokona ich naprawy na 

własny koszt, a w przypadku niemożliwości ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub 

zadośćuczynienia. 
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Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.  

Podczas wykonywania zadania Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań  BHP i sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, maszyny, 

narzędzia oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych. 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki 

prowadzenia robót budowlanych sporządzi i zapewni kierownik budowy. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i powinny zostać uwzględnione w cenie ofertowej. 

 

1.9.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót: 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca powinien wykonać swoje zadania tak, aby 

zminimalizować zagrożenie środowiska w okolicy budowy poprzez używanie przyjaznych dla 

środowiska naturalnego materiałów. Wszelkie potencjalnie szkodliwe dla środowiska materiały nie 

będą dopuszczone przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru do użytku. 

Zgodnie z ustawą o odpadach (Dz.U. 2007 nr 39 poz. 251) Wykonawca przejmuje 

odpowiedzialność za wytworzone w czasie realizacji zadania odpady, ich segregację, transport, 

składowanie i utylizację oraz zobowiązuje się do przestrzegania wydanych w tym zakresie 

przepisów. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty z dokonanej utylizacji odpadów 

wytworzonych na przedmiotowej budowie Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru. 

 

           W czasie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy; 

- utrzymywać teren  w stanie bez wody stojącej; 

- przestrzegać przepisów dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu; 

- zwrócić uwagę na właściwe używanie takich środków jak benzyny, oleje, smary itp. 

 

         Wykonawca będzie stosować środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych śmieciami i substancjami toksycznymi; 

- możliwością powstania pożaru. 

 

Wszelkie koszty likwidacji szkód będących konsekwencją nieprzestrzegania powyższych zasad jak 

i nałożone kary ponosi wyłącznie Wykonawca. 

Odpady stałe, włączając w to gruz należy wywieźć na wysypisko śmieci. Inwestor, może wydać 

polecenie innego zagospodarowania gruzu. Gruz pochodzący z rozbiórki pokrycia dachowego 
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należy również wywieźć na wysypisko i poddać utylizacji. Dokumenty z utylizacji odpadów 

Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu. 

 

1.10. Ochrona przeciwpożarowa: 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie zaplecza, budowy oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wszelkie prace mogące doprowadzić do zaprószenia ognia należy prowadzić zgodnie 

z wymaganiami bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel Wykonawcy. Projektowany remont nie zmienia warunków ochrony przeciwpożarowej 

obiektu. Wszelkie koszty z zabezpieczeniem przeciwogniowym ponosi wyłącznie Wykonawca. 

Koszty te powinny zostać wliczone do oferty cenowej. 

 

1.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy: 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań BHP i sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań ponosi Wykonawca w ramach 

ceny umownej. 

 

2. MATERIAŁY.  

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów: 

 

Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 

 oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 

lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi, albo 

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 

jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną, będą uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 



Projekt termomodernizacji i wykonania instalacji C.O. 
44 – 273 Rybnik, ul. G. Morcinka 9 
Działki nr 292/7 

 
  -11 -                                                                     Rybnik, 2015 r. 

 

2.1.1. Źródła uzyskania materiałów. 

 

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym sposób i termin przekazania 

informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów i elementów konstrukcyjnych do 

wykonania robót. Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła ich wytwarzania, zamawiania lub nabywania. Wykonawca uzyska i przekaże wszystkie 

niezbędne aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, ewentualnie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Na co najmniej dwa 

tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca przedstawi 

Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

ich wytwarzania, zamawiania, przechowywania.  

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie stosowane materiały oraz elementy budowlane 

odpowiadały wymaganiom określonym w pkt.10 ustawy - Prawo budowlane oraz w SST. 

 

2.1.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.1.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. 

Tymczasowo składowane materiały, do czasu ich użycia i wbudowania powinny być zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniami, czynnikami atmosferycznymi, oraz uszkodzeniami aby zachowały swoją 

jakość, trwałość do planowanych robót. Materiały muszą być dostępne do kontroli przez Inspektora 

Nadzoru i Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane 

w obrębie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym, lub 

poza terenem budowy, w magazynie Wykonawcy. 

 

2.2. Rodzaje materiałów użytych w zadaniu: 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu termomodernizacji wraz z robotami towarzyszącymi, 

a objętego niniejszą Szczegółową Specyfikacją Techniczną, są: 

- materiałów do zabezpieczenia placu budowy: tablice, znaki ostrzegawcze, barierki, taśmy, 

- Płyty styropianowe  o współczynniku przewodzenia ciepła 0,030 [W/(mK)] lub mniejszym i 

grubości 12 cm.  

- zaprawa lekka klejąca o współ. przewodzenia ciepła 0,3 [W/(mK)] lub mniejszym,  

- pianka, silikon, szpachlówki, lakiery, preparaty gruntujące, 

- parapety wewnętrzne z płyty MDF,  

- parapet zewnętrzny blachy stalowej ocynkowanej, grubości 0,75 mm , koloru RAL 8017 

- zaprawy tynkarskie, 

- zaprawy gruntujące, 
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- pianka natryskowa izolacyjna współczynniku przewodzenia ciepła 0,04 [W/(mK)] lub mniejszym 

i grubości 12 cm. 

- siatki tynkarskie. 

- tynki silikatowe.  

- kołki mocujące. 

- papa 

- obróbki blacharskie 

- okna , drzwi , wyłazy dachowe 

 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów: 

 

Jeżeli dokumentacja Projektowa i SST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania 

materiału, w wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i Zamawiającego 

o swoim zamiarze na co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 

jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany 

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany przez Wykonawcę bez zgody Inspektora 

Nadzoru i Zamawiającego.  

 

2.4. Zagospodarowanie materiałów z terenu rozbiórki: 

 

Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami 

zagospodarowania odpadami, oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektu 

powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu 

wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 

2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiały z rozbiórki obiektu 

należą do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej. 

W rezultacie robót rozbiórkowych zostaną na placu rozbiórki wytworzone następujące rodzaje 

odpadów: 

17.01.01 – Gruz betonowy 

17.01.02 – Gruz ceglany 

17.01.03 – Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

17.01.80 – Usunięte tynki 

17.09.04 – Zmieszane odpady z demontażu inne nie wymienione wyżej 

 

Z rozbiórki obiektu powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska lub 

zagrożenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadów należy oddzielić te, które mogą podlegać 

ponownemu wbudowaniu lub dalszej obróbce (tzw. odpady użytkowe). Pozostałe odpady podlegają 

składowaniu na składowisku odpadów komunalnych i utylizacji. 
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3. SPRZĘT.  

 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu: 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST.  

W przypadku braku szczegółowych ustaleń w tych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 

i zaakceptowany przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska, przepisami BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze i uzyska 

jego akceptację. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, lub grożące zdrowiu zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

 

3.2.Sprzęt do realizacji całego zamierzenia budowlanego: 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania docieplenia powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

- rusztowania, wraz z zabezpieczeniami, 

- mieszarek, 

- wiertarek, 

- samochody dostawcze, 

- i inne wg potrzeb 

 

4. TRANSPORT.  

 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu: 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość i bezpieczeństwo wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 

umową. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco , na własny koszt , wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Nieodpowiednie środki 

transportu na polecenie Inspektora  Nadzoru będą usunięte z terenu budowy.  

 

4.2.Transport materiałów: 

   

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane należy 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Elementy mogą być 

przewożone dowolnymi środkami transportu oraz zabezpieczone przed 

uszkodzeniami, przesunięciem lub utrata stateczności. 

     

5. WYKONANIE ROBÓT.  

 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót: 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót. Odpowiada za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej, programem zapewnienia jakości, 

projektem organizacji robót, harmonogramem robót, programem konserwatorskim oraz poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość zastosowanych materiałów i sposób prowadzenia robót. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną 

naprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, 

SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni 

wyniki badań materiałów i robót oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.2. Stolarka  

 

Stolarka okienna i drzwiowa powinna być zgodna z aprobatami technicznymi wystawionymi przez 

dostawcę stolarki 

5.2.1. Tolerancje wymiarowe 

Różnice wymiarów w mm  
 

okno 

 

Drzwi 

Wymiary zewnętrzne ościeżnicy Do 1 m 5 5 

 Powyżej 1 m 5 5 



Projekt termomodernizacji i wykonania instalacji C.O. 
44 – 273 Rybnik, ul. G. Morcinka 9 
Działki nr 292/7 

 
  -15 -                                                                     Rybnik, 2015 r. 

 

Różnica długości przeciwległych 

elementów ościeżnicy mierzona w 

świetle 

Do 1 m 1 1 

 Powyżej 1 m 2 2 

Skrzydło we wrębie Szerokość do 1 m 1  

 Powyżej 1 m 2  

Różnice długości przekątnych 

skrzydeł 
Do 1 m 2  

 1 – do 2 m 3 3 

 powyżej 3 3 

Przekroje o szerokości do 50 mm Do 50 mm 1  

 Powyżej 50 mm 2  

Elementy o grubości Do 40 mm  1 

 powyżej  2 

Grubość skrzydła   1 

 

5.2.2.  Okucia budowlane 

     Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być  wyposażony w okucia zamykające, łączące, 

zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

     Okucia powinny odpowiadać  wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 

takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania 

wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

     Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 

     Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć  minią ołowianą lub farbą 

ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

5.2.3. Materiały pomocnicze: pianka montażowa, kotwy. 

5.2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów otworowych 

     Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące 

warunki: 

1. są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

2. są właściwie oznakowane i opakowane, 

3. spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

4. producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

 

5.2.5. Warunki przechowywania wyrobów 

     Wszystkie wyroby stolarki otworowej powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

 

W pierwszej kolejności należy przygotować ościeżnice. Przed osadzeniem stolarki należy 

sprawdzić dokładność wykonania ościeży, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku 

występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia powierzchni ościeży, ościeże należy 
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naprawić i oczyścić. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżach 

zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 

 

Wymiary zewnętrzne 
Liczba punktów 

zamocowań 

Rozmieszczenie punktów zamocowań 

Wysokość 
 

Szerokość 

W nadprożu i 

progu 
Na stojaka 

Do 150 

Do 150 4 Nie mocuje się Po 2 

150 – 200  6 Po 2 Po 2 

Powyżej 

200 
8 Po 3 Po 2 

Powyżej  150 

Do 150 6 Nie mocuje się Po 3 

150 – 200  8 Po 1 Po 3 

Powyżej 

200 
10 Po 2 Po 3 

Skrzydła okienne i drzwiowe , ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 

powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Kolejnym krokiem jest osadzenie i uszczelnienie stolarki 

okiennej. Osadzenie stolarki okiennej . W sprawdzone i przygotowane ościeża należy wstawić 

stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić wg zaleceń producenta. 

Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką montażową, pamiętając o ograniczonym jej 

wypływie poza obrys ościeżnicy aby uniknąć zabrudzenia stolarki 

Ustawienie okna sprawdzić w pionie i poziomie Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być 

mniejsze od 1 mm na 1m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. 

Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe od: 

• o 2 mm przy długości przekątnej do 1m 

• o 3mm przy długości przekątnej do 2 m 

• o 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 

Zamocowane okno po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć, a następnie wyregulować 

Osadzenie parapetów wykonywać należy po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okna. Osadzenie 

stolarki drzwiowej. Dokładność wykonania ościeży zgodnie z wymaganiami określonymi w ST dla 

robót murowych. Ościeżnicę należy zamocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w 

ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny 

między ościeżnicą a murem należy wykonać materiałem izolacyjnym ( np. Pianka poliuretanowa ). 

Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. Przed trwałym 

zamocowaniem należy sprawdzać ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w przypadku drzwi 

bez ościeżnicowych sprawdzić  należy ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu. Po 

zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

 

Miejsca luzów 

Wartość luzu i odchyłek [mm] 

okien Drzwi 

Luzy miedzy skrzydłami +2  +2 

Między skrzydłami a 

ościeżnicą 
-1 -1  
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5.3. Wykonanie pokryć dachowych, krycie dachu papą, wyłaz dachowy 

Papa termozgrzewalna na włókninie poliestrowej składa się z włókniny poliestrowej powlekanej 

asfaltem modyfikowanym i posypki mineralnej. Wymagania wg normy PN-89/B-27617 a w 

szczególności dotyczą: 

Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia papy nie 

powinna mieć widocznych plam asfaltu. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia 

powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwanie na krawędziach wstęgi papy w 

kierunku poprzecznym nie dłuższa niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości 

papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie 

Wymiary papy w rolce: 

 długość: 7,5 m (± 0,20 mm), 

 10 m (± 0,40 mm), 

 60 m (± 0,60 mm), 

 szerokość: 105 cm (± 1 cm). 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi np. butli 

gazowych z palnikami na gaz propan-butan. 

 

Wymagania ogólne dla podłoży. Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w PN-80/B-10240, w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom 

podanym w aprobatach technicznych. Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit 

pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. 

Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponad dachowych 

należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu 

albo listwy o przekroju trójkątnym. Przed murami kominowymi lub innymi elementami 

wystającymi ponad dach należy – od strony kalenicy – wykonać odboje o górnej krawędzi 

nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej. 

Uwaga Wymagania ogólne – dla wykonania podłoży np.: 

- z płyt żelbetowych, 

- z płyt styropianowych, 

- z gładzi cementowej, 

- z płyt twardych z wełny mineralnej, 

- z desek oraz dylatacji w podłożach i określeniach wytrzymałości i sztywności podłoża – podane są 

w specyfikacjach technicznych wykonania tych elementów konstrukcyjnych obiektów. 

 

Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża 

i podkładu z dokumentacją projektową oraz wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju 

podłoża, po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, na przykład 

tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni 

pionowych, na które będą wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu 

listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych (rynhaków) itp., z 

wyjątkiem robót, które ze względów technologicznych powinny być wykonane w trakcie układania 

pokrycia papowego lub po jego całkowitym zakończeniu, po sprawdzeniu zgodności z 

dokumentacją projektową materiałów pokrywczych i sprzętu do wykonywania pokryć papowych. 

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi w 

normie PN-80/B10240, z tym że: 
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 Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5°C. 

 Na połaciach papą układa się pasami równoległymi do okapu, 

 Szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; 

należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci. 

 Zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów 

warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokości arkusza. 

 Papa przed użyciem powinna być przez 24 godz przechowywana w temperaturze nie niższej 

niż 18°C, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu w celu 

rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu. Bezpośrednio 

przed ułożeniem papa może być luźna zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w trakcie 

przyklejania. Nie dotyczy to przypadków, gdy muszą być smarowane lepikiem zarówno 

podłoże, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy. 

 Wierzchnia warstwa pokrycia powinna być zabezpieczona warstwą ochronną przed 

nadmiernym działaniem promieniowania słonecznego. W pokryciach papowych funkcją tą 

spełnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na papę wierzchniego krycia. 

 Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. 

 

Wyłaz dachowy 

Przed montażem wyłazu należy: 

- sprawdzić i w razie konieczności naprawić konstrukcję dachu, 

- zabezpieczyć przed uszkodzeniem 

- ustawić i zakotwić elementy wyłazu 

- wypełnić izolacja szczeliny między wyłazem i dachem 

- uszczelnić złącza 

- usunąć zabezpieczenia i resztek z montażu. 

Zastosować należy: 

Wyłaz przeznaczony do montażu na dachach płaskich, krytych materiałami powłokowymi 

typu papy termozgrzewalne, membrany PCV i EPDM itp.  

Wykonane z blachy stalowej z powłoką alucynkową z rdzeniem izolacji termicznej.  

Zalety: 

- Izloacja termiczna  

- Szczelnośc na przenikanie powietrzna 

- Możliwość zabezpieczenia przed otwarciem za pomocą kłódki  

- Sprężyny gazowe ułatwiają otwarcie 

Wyłaz może być montowany: 

- do podłoża na poziomie pokrycia dachowego - z podstawą wysokości 15 cm 

- do podłoża na poziomie pokrycia dachowego – z podstawą o wys. 15 cm + max. 40 cm 

- na obudowie otworu wyłazowego wyniesionego ponad poziom połaci dachowej – 

z postawą wysokości 8 cm lub 15 cm 

- na poziomie konstrukcji dachu (pod warstwą izolacji termicznej) – z postawą o wysokości 

15 cm + grubość w-wy izolacji termicznej (max. 40 cm) 

- na podkonstrukcji (np. wymianie w konstrukcjach stalowych i drewnianych) 
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Parametry techniczne: 

• Wymiary z możliwością dostosowania od 50x50cm do 110x110cm 

• Us (izolacyjność cieplna skrzydła) = 0,3 W/(m2K) 

• Up (izolacyjność cieplna podstawy) = 0,45 W/(m2K) 

Instrukcja montażu: 

1.  Odryglować skrzydło wyłazu przez przekręcenie klamki o kąt 90 stopni, unieść 

skrzydło i pozostawić w pozycji otwartej. 

2.  Odłączyć skrzydło wyłazu wraz z ościeżnicą od podstawy odkręcając wkręty M6 z łbem 

kulistym (8szt.) Wysunąć (odciągnąć) skrzydło wraz z ościeżnicą z podstawy. 

UWAGA! Nie wyciągać wkrętów z otworów – są przytrzymywane uszczelką! 

3.  Ułożyć podstawę wyłazu w planowanym położeniu. 

4.  Wykonać otwory w podłożu na łączniki kotwiące o długości gwarantującej prawidłowe 

osadzenie łącznika (dybla, kotwy), najczęściej wystarcza 6 – 8 cm – osadzić element 

rozpierający łącznika. 

5.  Przykręcić podstawę do podłoża. 

UWAGA! Niedopuszczalne jest zwichrowanie podstawy, powodowane np. kotwieniem 

do niewyrównanego podłoża. W razie potrzeby nałożyć warstwę masy wyrównawczej 

w obszarze oparcia podstawy na podłożu lub podłożyć miejscowo (w szczególności w 

okolicy dybla) podkładki np. z papy. 

6.  Nałożyć materiał hydroizolacji na powierzchnie boczne podstawy wyłazu. 

7.  Nałożyć skrzydło wraz z ościeżnicą na podstawę – wkręcić wkręty M6 do oporu. 

8.  Usunąć folię ochronną ze skrzydła wyłazu. 

 
5.4.  Roboty tynkarskie. 

 

Wymagania dotyczące podłoża tynkarskiego – przed wykonaniem prac tynkarskich należy 

zbadać przydatność podłoża pod tynki. Badanie podłoża następuje na podstawie normy PN-70/B-

10100 oraz na podstawie bezpośrednich oględzin. Powierzchnie pod tynki powinny być równe, 

nośne i mocne, wystarczająco stabilne, jednorodne, równomiernie chłonne, hydrofilne, szorstkie, 

suche, wolne od zanieczyszczeń, wolne od wykwitów, nie zamarznięte, o temperaturze powyżej 

50C.  

Przygotowanie podłoża – podłoża z elementów ceramicznych i betonowych – bezpośrednio przed 

tynkowaniem należy w razie potrzeby podłoże oczyścić z kurzu, sadzy, rdzy i substancji tłustych. 

Ochrona budynku przed działaniem szkodliwych warunków atmosferycznych – przed 

rozpoczęciem a także w trakcie wykonywania prac tynkarskich należy uwzględnić następujące 

zasady: 

- zabezpieczenie przeciw wpływom atmosferycznym składowanych materiałów budowlanych, 

- zakrywanie wierzchniej części muru podczas dłuższych przerw w pracy, 

- zabezpieczenie przed działaniem wód opadowych poprzez otwory, parapety, nie zabezpieczone   

   kominy. 

Sprawdzenie podłoża pod tynk – cegła pełna, dziurawka, pustaki ceramiczne, bloczki i elementy 

z betonu lekkiego mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową, uwzględniona przez 

normy. Spoiny murarskie nie mogą być ani zbyt głębokie ani wystające przed lico muru – przed 

nałożeniem tynku wyrównać ubytki i skuć występy. Przy układaniu bez spoinowym puste szczeliny 
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nie mogą być większe niż 5mm. Tego typu szczeliny należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed 

rozpoczęciem tynkowania. 

Przyczepność tynku do podłoża – polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy 

z podłożem powinna zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku z podłożem, aby po 

stwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia, pęcherze itp. 

Minimalna wartość siły przyczepności tynku do podłoża dla tynków cem - wapiennych wynosi 

0,25kG/m2. Wzajemna przyczepność poszczególnych warstw tynkach dwu i trójwarstwowych nie 

powinna być mniejsza niż przyczepność całego tynku do podłoża . 

Grubość tynków – w zależności od kategorii oraz rodzaju podłoża lub podkładu. 

 

Kategoria 

tynku 
Podłoże, lub Podkład Grubość tynku 

Dopuszczalne 

odchyłki 

mm 

0 
Cegła, beton, drobnowymiarowe 

elementy ceramiczne i betonowe 
12 - 6   + 4 

I i I a 
Cegła, beton, drobnowymiarowe 

elementy ceramiczne i betonowe 
10 - 6   + 4 

II 

jw. oraz  płyty wiórowo cementowe 

itp. 

 

Siatka stalowa, lub druciano - 

ceramiczna 

15 

 

20 

- 5   + 3 

III, IV 

IV f, IV w 

- Podłoże gipsowe i gipsobetonowe 

- Cegła, beton, drobnowymiarowe   

  elementy ceramiczne i betonowe,   

  płyty wiórowo - cementowe 

- Siatka stalowa, lub druciano 

ceramiczna 

12 

 

18 

 

23 

- 4   + 2 

 

Wygląd powierzchni otynkowanych wg normy PN-70/B-10100 

Wady i uszkodzenia powierzchni tynków 

Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki wykonania 

tynków są niedopuszczalne dla tynków gipsowych (doborowych), a dla tynków pospolitych 

dopuszczalne są o szerokości do 1 mm oraz długości 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m powierzchni 

otynkowanej. 

- wypryski i spęcznienia powstające na powierzchni tynków z powodu obecności w zaprawie nie   

   zlasowanych cząstek wapnia, gliny itp. są niedopuszczalne. 

- pęknięcia są niedopuszczalne z wyjątkiem tynków surowych, w których dopuszcza się rysy  

   skurczowe. 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli, 

  pleśni itp. są niedopuszczalne. 

- zacieki są niedopuszczalne. 
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Wykonywanie tynków zwykłych - tynk wykonany jako trójwarstwowy: obrzutka, narzut i gładź 

jednolicie gładko zatarta – kat. III. Grubość 10 do 15mm. Czas zużycia zaprawy cementowo – 

wapiennej 5 godz. 

Podłoże z nowego tynku – powierzchnia powinna być przetarta w celu usunięcia luźnych ziaren 

piasku, grudek zaprawy, zachlapań i innych drobnych defektów. Tynki powinny być dostatecznie 

skarbonizowane. Malowanie nie powinno odbyć się przed upływem 28 dni od wykonania tynków. 

Nowe tynki powinny być zagruntowane rozrzedzonym roztworem farby dyspresyjnej w proporcji 

objętościowej 1:5. 

Wykonanie powłoki malarskiej – malowanie można rozpocząć po wyschnięciu warstwy 

gruntującej. Ilość warstw uzależniona od rodzaju zakupionej farby. 

 

5.5. Roboty malarskie. 

 

5.5.1. Określenia podstawowe 

W Specyfikacji używane są następujące terminy: 

Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówka) powierzchnia 

(np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana 

powłoka malarska. 

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona 

na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 

powierzchni. 

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina będąca mieszaniną bardzo rozdrobnionych ciał stałych 

(np. pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Lakier – nie pigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy 

powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 

Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom 

lub emaliom. 

Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 

dodatkiem środków pomocniczych. 

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników 

w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakowa, 

terpentyną itp.). 

Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i 

obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 

Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, 

szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, 

przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, 

gotowej do stosowania mieszanki. 

Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych 

(np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy 

oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia 

wodą. 
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5.5.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych 

Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować: 

 farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

 farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 

 emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

 farby na spoiwach: 

− rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe, 

− mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą, 

− mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, 

które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102, 

 farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać 

wymaganiom aprobat technicznych, 

 farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które 

powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

 środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

 

5.5.3.  Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

– rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, 

inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

– środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych. 

 

5.5.4. Woda 

     Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu”. 

     Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

 

5.5.5. Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 

robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 

sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz 

armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

 wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

 ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
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 całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeżeli 

stolarka nie została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonywać po: 

 wykonaniu tzw. białego montażu, 

 ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw 

sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

 oszkleniu okien, jeżeli nie było to wykonane fabrycznie. 

5.5.6. Warunki prowadzenia robót malarskich 

a) Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

 przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 

zewnętrznych), 

 w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 

 w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura 

podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych ). 

     W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 

pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 

     Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie 

nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. 

     Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej 

powietrza nie większej niż 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach 

zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. Roboty malarskie farbami, emaliami lub 

lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi 

oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. Elementy, które w czasie 

robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć  i osłonić 

przez zabrudzeniem farbami. 

 

b) Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 

     Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 

wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 

     Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawiera: 

 informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 

 sposób przygotowania farby do malowania, 

 sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzlem, wałki, agregaty 

malarskie), 

 krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 

 czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

 zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

 zalecenia w zakresie bhp. 

 

5.5.7. Wymagania dotyczące powłok malarskich 

Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych, farb na rozpuszczalnikowych spoiwach 

żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 
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Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 

sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 

b) aksamitno-matowe lub posiada  nieznaczny połysk, 

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 

dokumentacją projektową, 

d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

 

5.6. Wykonywanie robót blacharskich obróbki blacharskie rynny i rury spustowe.   

 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie z blachy 

cynkowej lub cynkowo- tytanowej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej 

porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na 

oblodzonych podłożach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności 

zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób 

umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował 

szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  

Urządzenia do odprowadzania wód opadowych  

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 

osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. W dachach 

(stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione koryta 

odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju 

prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków 

wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.  

Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie 

powinien przekraczać 25,0 m.  

Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i 

trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być 

poziome – w celu osadzenia kołnierza wpustu.  

Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest 

sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponaddachowych.  

Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 

nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi 

stać się przyczyną niedrożności rur spustowych.  

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 

dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Rynny i rury spustowe 

z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i 

rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B- 94702:1999  

Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 

607: 1999.  

 

 



Projekt termomodernizacji i wykonania instalacji C.O. 
44 – 273 Rybnik, ul. G. Morcinka 9 
Działki nr 292/7 

 
  -25 -                                                                     Rybnik, 2015 r. 

 

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:  

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 

elementy wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na 

całej długości,  

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,  

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.  

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:  

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 

elementy wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 

szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,  

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób 

trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych 

gniazdach,  

d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej 

na głębokość kielicha. 

 

5.7. Roboty dociepleniowe w budynku 

 

5.7.1. Określenia podstawowe, definicje 

Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na budowie zestaw 

wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, 

minimum, z następujących składników: 

 zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 

 materiału do izolacji cieplnej, 

 jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna 

warstwa zawiera zbrojenie, 

 warstwy wykończeniowej systemu. 

 

Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. 

Systemy BSO można podzielić ze względu na: 

 rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, wełna mineralna (zwykła, lamelowa), 

 sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne, 

 rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, 

krzemianowy, silikonowy), 

 stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, silnie 

rozprzestrzeniające. 

Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, 

pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 

Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub › warstwę zbrojoną, celem regulacji 

(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 

Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik 

BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane 

parametry termoizolacyjne. 
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Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 

Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, 

na przykład kołki rozporowe i profile. 

Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni 

materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na 

właściwości mechaniczne systemu. 

Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych 

włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie 

alkaliów. 

Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej 

wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki 

metalowe. 

Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny 

systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą 

zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje 

również systemowi fakturę i barwę. 

Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne 

(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do 

zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

     Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 

szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ociepleniowych, opracowanych 

dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 

Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między innymi: 

a) widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i profili dekoracyjnych, 

linii zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej złożonych – 

rozwinięcia poszczególnych elewacji, 

b) rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku, 

c) rzut dachu, zawierający rozmieszczenie rur spustowych, 

 

5.7.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu: 

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 

Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła 

wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem 

płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy 

wykończeniowej. 

Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie 

cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony 

włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od 

rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności 
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wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy 

zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm. 

Płyty termoizolacyjne: 

a) płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70040 Fasada, EPS 

80036 Fasada) mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do 

wysokości 25 m powyżej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji 

włącznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane są, zależnie od rodzaju 

podłoża, wysokości budynku i położenia na ścianie – metodą klejenia, za pomocą łączników 

mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste lub frezowane 

(pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność połączeń. Do elewacji boniowanych 

produkowane są gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane są na 

powierzchni zwykłych płyt. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu 

ekspandowanego określa norma PNEN 13163, 

b) płyty ze styropianu ekstrudowanego – ze względu na niższą w porównaniu ze styropianem 

ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym 

oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na cokołach budynków. 

Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa norma PNEN 

13164, 

c) płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych powierzchniach 

ścian budynków lub, w połączeniu ze styropianem, tylko na części powyżej 25 m ponad 

poziomem terenu. Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają w każdym przypadku 

mocowania mechanicznego, z wełny lamelowej mogą być, zależnie od właściwości podłoża, 

tylko klejone. Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny mineralnej określa norma PNEN 

13162, 

d) nne rodzaje materiałów termoizolacyjnych – szkło piankowe, pianka mineralna. 

Łączniki mechaniczne: 

a) kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 

polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z 

tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, 

zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, 

b) profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do 

mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 

Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja 

akrylowokopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na 

powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach 

tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną. 

Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze 

min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 

Zaprawy (masy) tynkarskie 

a) zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno – polimerowych) suche 

zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, 

zgodnie z zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i 

odporności na zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami elewacyjnymi. 

Zależnie od uziarnienia (1,56 mm) wykonywane są w różnych grubościach i fakturach 

powierzchni – typu baranek lub rowkowy („kornik”, żłobiony), 
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b) masy akrylowe (polimerowe) – oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) 

gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie 

wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w 

przypadku tynków mineralnych, 

c) masy krzemianowe (silikatowe) – oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z 

dodatkiem żywicy akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków 

cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. 

Zależnie od uziarnienia (13 mm) wykonywane w różnych grubościach i fakturach 

powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy lub modelowany, 

d) masy silikonowe – oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do 

wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania 

farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków 

krzemianowych. 

Farby – farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo 

lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 

Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 

a) profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 

ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą 

kołków rozporowych, 

b) narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i 

aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi 

(narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

c) listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania 

styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 

d) profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania 

szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO, 

e) taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki 

(poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, 

obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, 

f) pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami 

izolacji termicznej, 

g) siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 

g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym 

oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu), 

h) siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) 

do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile), 

i) profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, 

obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane 

ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane, 

j) podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej 

(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO. 

Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej 

elementów. 
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5.7.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

     Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z 

wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników 

systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy. Na 

rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie 

Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat 

Technicznych – ETAG nr 004, na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w 

oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 

 

5.7.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

1) są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

2) są właściwie oznakowane i opakowane, 

3) spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

4) producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 

stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

 

5.7.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych.  

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 – Pakowanie, 

przechowywanie i transport). 

Podstawowe zasady przechowywania: 

– środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie 

zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i 

działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

– materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach 

suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

– izolacja termiczna – płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach 

zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 

– siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

 

5.7.6. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi: 

a) Sprzęt do wykonywania BSO 

- Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 

pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 

- Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do 

mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 
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- Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki 

(silosy, opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past, 

- Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, 

kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy 

mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na 

materiały, 

- Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki 

ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt 

(boniowanie), 

- Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania 

otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 

- Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia 

do modelowania powierzchni, 

- Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

 

5.7.7. Transport materiałów 

     Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów 

materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami 

eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robót 

ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, 

wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) 

należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub 

chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. 

Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 

pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 

     Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 

transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych 

w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w 

trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty 

słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 

 

5.7.8. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 

• wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, 

 jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów 

 elewacyjnych w sposób nie powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu 

 mostków termicznych, 

• przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 

 zagospodarowanie placu budowy, 

• wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i 

 ubytki, 

• wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), 

 montażu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i 

 przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 
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• wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim 

 tynki wewnętrzne i jastrychy, 

• wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 

5.7.9. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe. 

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, 

wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 

1) Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub 

 występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej 

 tkaniny. 

2) Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie 

 pomocą rylca. 

3) Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, 

 pędzla lub spryskiwacza. 

4) Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od 

 płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od 

 rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, 

 tynkowane).  

 

Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych .W specyfikacji technicznej 

szczegółowej należy odwołać się do norm dotyczących rodzaju podłoża występującego na 

docieplanym obiekcie. Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić 

uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. 

Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży 

istniejących – zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku 

wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull off”, przy 

zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania 

przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego. Szczególnej uwagi wymagają podłoża 

(warstwowe) ścian wykonanych w technologii wielkopłytowej (wielkoblokowej). W tym 

przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień warstwy 

zewnętrznej. 

 

5.7.10. Przygotowanie podłoża 

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 

• oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków 

 antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki 

 materiału podłoża, 

• usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą 

 wyrównawczą), 

• usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 

• w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się 

 tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi 

 szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować 

 do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą 

 wyrównawcza, 
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• wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i 

 specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 

• wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

 antykorozyjnie. 

5.7.11. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 

dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, brak 

opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie 

mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów 

atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany 

materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i 

obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu 

docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej. 

 

Gruntowanie podłoża 

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek 

gruntujący na całą jego powierzchnię. 

 

Montaż płyt izolacji termicznej 

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować 

wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych 

otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO – zakończeń lub styków z 

innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 

Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w 

postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – punktowa) lub pacą 

ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty 

zaprawą. 

Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu 

wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez 

ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku 

styropianu – pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji 

termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, 

nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane 

projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników 

zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 

szt./m2) – od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich 

kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 

Wykonanie detali elewacji 

W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników budynku i 

ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji 

termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 

Wykonanie warstwy zbrojonej 

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i 

drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej 

(klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności 
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ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić siatka zbrojąca powinna 

być całkowicie zakryta zaprawą. Gruntowanie warstwy zbrojonej 

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. Montaż 

elementów dekoracyjnych. Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej 

warstwy zbrojonej. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie Warstwę wykończeniową 

wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej, niż po upływie 48 godzin 

od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) nanieść 

masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami 

producenta systemu i dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową (w SST 

należy te wymagania opisać). Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia 

zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby 

– zależnie od wymagań projektu, systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na 

powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach południowych i zachodnich należy unikać 

stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30. 

 

5.8. Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

 

Szczegółowe warunki wykonywania robót. 

Montaż  - rusztowania można stawiać na podłożu o odpowiedniej wytrzymałości. Obciążenie 

jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie może być większe od wielkości dopuszczalnych dla 

danego podłoża. Podkłady pod stojaki rusztowaniowe należy układać na przygotowanym podłożu. 

Rusztowanie należy składać zgodnie z instrukcja producenta przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia. Wskazane jest kotwienie rusztowania do budynku. Rusztowanie należy osiatkować i 

uziemić, wykonać pomiary elektryczne uziemienia. Po wykonaniu wszystkich robót należy dokonać 

odbioru spisać protokół, który stanowi podstawę dopuszczenia rusztowania do użytkowania. 

Rusztowania przy kominach wykonywać należy z tarcicy iglastej sortowanej wytrzymałościowo. 

W czasie eksploatacji należy okresowo sprawdzać stan techniczny rusztowania. 

Przy wykonywaniu rusztowania należy sprawdzić materiały, podłoże, prawidłowość wykonania, 

urządzenia piorunochronne. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót: 

 

   6.1.1.  Program zapewnienia jakości: 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 

z Dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną. Zakres opracowania programu zapewnienia 

jakości ze względu na ograniczoną wielkość obiektu zostanie szczegółowo uzgodniony 

z Zamawiającym. 
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           6.1.2.  Badania i pomiary: 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do 

pomiarów, lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie, 

pomiaru, lub badania. Po wykonaniu pomiaru, lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.  

 

     6.1.3.  Certyfikaty i deklaracje: 

 

Celem kontroli jest takie sterowanie, przygotowanie i wykończenie, aby osiągnąć założoną jakość 

robót budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, utrzymywanie 

w pełnej sprawności zabezpieczeń i oznakowania terenu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały , które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący , że zapewniono zgodność z kryteriami   

    technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych   

    przepisów i dokumentów technicznych. 

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, oraz Aprobatą techniczną 

    w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 

c) spełniają wymogi Specyfikacji technicznej 

    W przypadku materiałów, dla których powyższe dokumenty są wymagane przez Specyfikację   

    techniczną, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające      

    w sposób jednoznaczny te cechy.  

    Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

          6.1.4   Dokumenty budowy: 

 

- Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest dokumentem wymaganym prawnie, obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę, w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco 

i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 

i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby która 

dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 

drugim bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

 

 

 



Projekt termomodernizacji i wykonania instalacji C.O. 
44 – 273 Rybnik, ul. G. Morcinka 9 
Działki nr 292/7 

 
  -35 -                                                                     Rybnik, 2015 r. 

 

- Księga obmiarów 

Księga Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiarów. 

 

- Pozostałe dokumenty budowy : 

 Pozwolenie na realizację zadania budowlanego 

 Protokoły przekazania terenu budowy 

 Umowy cywilno-prawne 

 Protokoły odbioru robót 

 Korespondencja na budowie 

 Protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzoru 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 

dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

6.2.Ocena wyników badań: 

 

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2. 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać 

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 

7. OBMIAR  ROBÓT.  

 

Rozliczenie robót będzie ryczałtowe. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) podane 

w kosztorysie lub w innych opracowaniach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Obmiar gotowych robót będzie prowadzony przez Wykonawcę z częstością 

wymaganą do celu określonej w umowie płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym ustalonym 

przez Wykonawcę. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w jednostkach ustalonych w kosztorysie, po wcześniejszym 

powiadomieniu Zamawiającego o terminie obmiaru. Wyniki obmiarów będą wpisane do Księgi 

Obmiarów. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

W ramach niniejszego zadania nie wykazano w przedmiarach ilości odzysku materiałów wtórnych, 

wszelkie korzyści wynikłe z tego tytułu są zyskiem Wykonawcy, co powinno być przez niego 

uwzględnione w cenie ofertowej. Wszelkie koszty poniesione z tytułu segregacji, transportu, 

składowania i utylizacji odpadów powinny być uwzględnione w cenie ofertowej. 
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8. ODBIÓR ROBÓT.  

 

8.1.Rodzaje odbiorów robót: 

 

Poszczególne etapy odbiorów ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robót.  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi częściowemu 

- odbiorowi ostatecznemu 

- odbiorowi pogwarancyjnemu 

 

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 

 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie 

Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy (lub inne pisemne stwierdzenie) o wykonaniu robót 

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca (Kierownik Budowy) wpisem do 

Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie później niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Decyzję odbioru, ocenę 

jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor dokonuje poprzez zapis w protokole odbioru 

robót zanikających.  

 

8.3.Odbiór częściowy: 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 

 

8.4.Odbiór ostateczny: 

 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy. Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, zgodnie przedmiarem, SST 

i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeśli warunki wymienione w pkt. 6, dały wynik pozytywny. 

Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 10 dni od daty powiadomienia pisemnie o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru i Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z sztuką 

budowlaną i SST. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wskazane przez 

Zamawiającego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych 

i robót uzupełniających wytyczy komisja. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli 

     takowa została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 

2. Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów. 

3. Protokoły odbioru poszczególnych robót. 

4. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z wbudowanych materiałów zgodnie  

    z Specyfikacją Techniczną i Programem Zapewnienia Jakości. 

5. Recepty i ustalenia technologiczne. 

6. Inne, dodatkowe dokumenty wskazane przez Zamawiającego. 

 

W przypadku , gdy wg komisji , roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzenia przez komisję robót poprawkowych lub 

uzupełniających będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wyznaczenia 

nowego terminu odbioru ostatecznego, nie powoduje zmiany warunków umowy, a w szczególności 

nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłacenia kar umownych.   

 

8.5.Odbiór pogwarancyjny: 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

Odbiór ostateczny powinien być dokonany nie później niż po upływie roku od ukończenia robót 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 

Umowa będzie zawarta na całość robót określonych w przedmiocie zamówienia na podstawie 

wycenionego przedmiaru robót przedłożonego przez Wykonawcę. 

W całkowitej cenie ofertowej i cenach jednostkowych przedkładanych przez Wykonawcę będą 

zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez Wykonawcę wg stanu prawnego na 

dzień wszczęcia postępowania. Kosztorys należy sporządzić w formie uproszczonej. Kolejność 

pozycji ma być zgodna z przedmiarami. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową. 

Cena ta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające 

z przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz uwzględniać koszty 

robót pomocniczych (np. wydzielenie stref ochronnych, sprzątanie po zakończeniu robót, transport 

i składowanie materiałów, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki). 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 

NORMY: 

Normy PNEN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.PNEN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – 

Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane   fabrycznie. Specyfikacja. 

PNEN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PNEN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 

PNEN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 

(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 

PNEN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 

(ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 

PNISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 

PNISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 

PNISO 34431:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 

PN63/ B06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN71/ B06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w zakresie 

wykonywania badania przy odbiorze. 

PN80/ B10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 

PN70/ B10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i 

badania. 

PN68/ B10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN69/B10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano żelbetowe wykonywane na budowie. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN68/ B10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów 

komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN70/ B10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PNB02025: 2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 

PNEN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 

ciepła. Metoda obliczania. 

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naci_ . 

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i 

sufity. Klasyfikacja. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe  

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe. 

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
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PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-30020:1999 Wapno. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-75/B-13050 Okucia budowlane. Podział 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry 

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 

PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza PN-EN 74:2002U Złącza, trzpienie 

centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i no śnych wykonanych z rur stalowych - 

Wymagania i procedury badań PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia PN-

B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje 

drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze 

 

USTAWY  i ROZPORZĄDZENIA 

 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku 

z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 

2004 r.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z 

późn. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. 
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Nr 75, poz. 664). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. 

zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, 

poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.). 

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 

zespolonych systemów ocieplania ścian – Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 

2004 r. 

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 

2002 r. 

  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi załącznik do 

dokumentów przetargowych. 


