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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru budowy
instalacji c.o. dla budynku mieszkalnego w Rybniku przy ul. Morcinka 9 zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje si¢ zalgcznikiem do
umowy o roboty budowlane.

1.2 Przedmiot i zakres robdét budowlanych
1.2.1 Przedmiotem robdt jest instalacja c.o..

1.2.2 Zakres rzeczowy robot instalacji c.o.:

1) Montaz rurociggdéw stalowych ocynkowanych zewnetrznie,

2) Montaz grzejnikow stalowych ptytowych,

3) Montaz armatury:
regulacyjnej: glowic i zaworoéw termostatycznych, zaworow regulacyjnych,
odcinajacej: zaworow kulowych, zaworow powrotnych,

4) Montaz zaworow odpowietrzajacych,

5) Montaz elektronicznych radiowych podzielnikow ciepta,

6) lIzolacja cieplna przewodow otulinami,

7) Proba szczelnosci, ptukanie i regulacja instalacji.

1.2.3 Roboty towarzyszace - roboty remontowe wykonczeniowe:
- przebicia instalacyjne przez $ciany i stropy,

- osadzenie tulei ochronnych i zabetonowanie przebic,

- zaladunek, wywoz 1 utylizacja gruzu.

1.2.4 Czynnosci dodatkowe

1) Przeszkolenie wskazanych przez inwestora pracownikow w zakresie obstugi i eksploatacji
wykonanych instalacji.

Koszty zwigzane z wykonaniem ww. czynnosci nalezy uja¢ w kosztach ogolnych budowy.

1.3 Informacja o terenie budowy
1.3.1 Nie naktada si¢ ograniczen czasowych w stosunku do prac wykonywanych w budynku.

1.3.2  Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy o roboty budowlane opracuje i uzgodni
z inwestorem szczegdlowy harmonogram robot 1 sposob jego realizacji.

1.3.3 Inwestor udostgpni wykonawcy pomieszczenie z przeznaczeniem na zaplecze socjalne oraz
pomieszczenie na sktadowanie narzedzi i materiatow.

1.3.4 Inwestor udostepni wykonawcy media: energi¢ elektryczng i1 wode. Warunki ich
uzytkowania inwestor okresli w protokole przekazania placu budowy.

1.3.5 Wykonawca jest zobowigzany do:

—zabezpieczenia instalacji i urzadzen w miejscu wykonywanych robot,

—dbania o porzadek,

—utrzymania pomieszczen, korytarzy 1 klatki schodowej w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych.

1.3.6 Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczne pod wzgledem przeciwpozarowym
przeprowadzenie w budynku prac niebezpiecznych pozarowo (np. spawalniczych). Zwraca si¢



uwage na drewniane stropy w starej cze$ci budynku, ktéra znajduje si¢ pod ochrong konserwatora
zabytkow.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej i bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym w wyniku realizacji robot albo przez
wykonujacych roboty.

1.3.7 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz ochrone
wlasnos$ci publicznej 1 prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrong i zabezpieczenie
pomieszczen oraz znajdujacego si¢ w nich wyposazenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w
trakcie wykonywania robot.

1.3.8 Kazdorazowo po zakonczeniu prac zwigzanych z wymiang instalacji centralnego
ogrzewania w danym pomieszczeniu, wykonawca zobowigzany jest do jego uporzadkowania
(odkurzenie, mycie, usuni¢cie zbednych materiatow, itp.). Pomieszczenie biurowe powinno by¢
gotowe do pracy i przyjmowania petentow w dniu nastepnym.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac¢ ogélnych przepisoéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w rozporzadzeniu [5] oraz przepisoOw rozporzadzenia [6]
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Podczas pracy z materiatami szkodliwymi nalezy stosowac si¢ Scisle do instrukcji producenta.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong i utrzymanie rob6t do czasu koncowego ich odbioru
przez inwestora.

1.4 Nazwy i kody robot zgodnie ze Wspolnym Slownikiem Zamoéwien (CPV)

1.4.1 Grupy robot
45300000-0 Roboty instalacyjne budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych
1.4.2 Klasy robot
45320000-6 Roboty izolacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
1.4.3 Kategorie robot
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.5 Podstawowe definicje i charakterystyki poje¢ stosowanych w specyfikacji

Instalacja ogrzewcza wodna - Instalacja ogrzewcza wodna stanowi uktad potaczonych
przewoddow napeinionych wodg instalacyjng, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi
urzadzeniami (w tym grzejniki, rozdzielacz czynnika grzejnego na poszczegolne obiegi grzewcze
itp.) oddzielony zaworami od zrodla ciepta. Sktada si¢ z instalacji centralnego ogrzewania i wezla
cieplnego centralnego ogrzewania znajdujacego si¢ w obstugiwanym budynku.

Instalacja centralnego ogrzewania - Instalacja stanowigca cze$¢ instalacji ogrzewczej wodnej,
stuzaca do rozprowadzenia czynnika grzejnego migdzy grzejnikami zainstalowanymi w
pomieszczeniach obstugiwanego budynku w celu ogrzania tych pomieszczen. Instalacja centralnego
ogrzewania zaczyna si¢ od rozdzielaczy zasilanych bezposrednio z we¢zta cieplnego.

Woda uzdatniona (czynnik grzejny) - Woda grzejna odpowiednio uzdatniona w procesach
technologicznych, ktora krazy w obiegu kottowym, 1 ktora nalezy napetni¢ instalacje ogrzewcza.



Obieg kotlowy czynnika grzejnego - Obieg czynnika grzejnego przez urzadzenia i1 rurociagi
kotlowni, oddzielony od obiegu instalacyjnego projektowanym sprzegtem hydraulicznym w wezle
cieplnym. Obieg kottowy i obieg instalacyjny dzialajg niezaleznie.

Do pojec i okreslen niezdefiniowanych powyzej maja zastosowanie definicje wg WTWiO.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1  Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa Prawo budowlane [1], stosowa¢
wyroby budowlane, ktére zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych [3].

2.1.1 Wyrob budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli
jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
(PN-EN) albo europejska aprobatg techniczng (EAT) badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego b, uznang przez
Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komis%'e; Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa 2, dla ktorych producent wydal deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym B, co oznacza, ze producent, majacy siedzib¢ na terytorium
RP, dokonat oceny zgodnosci i wydal, na swoja wylaczng odpowiedzialno$¢ krajowa deklaracje
zgodnosci z Polska Normg wyrobu albo aprobatg techniczng 3) (krajowa);

wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wlasciwych organéw i wpisanych
do ,,Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych”,

4) dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedlug indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktorych producent, zgodnie z ustawa [3], wydat o§wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu
budowlanego z ta3 dokumentacjg oraz z przepisami,

5) dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie przepisow
obowigzujacych do 1 maja 2004r. i na zasadach w tych przepisach okreslonych, w rozumieniu
ustawy [3].

2.1.2 Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do wykonania
instalacji ogrzewczej odpowiadaty wymaganiom dokumentacji projektowej 1 niniejszej
specyfikacji.

Y System oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie

zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE, zgodnie z rozporzadzeniem [4]

2) Wg stanu prawnego na dzien opracowywania specyfikacji, brak wykazu takich wyrobdw. Zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt
4) ustawy [3], wykaz wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa bedzie ogloszony w
drodze obwieszczenia w Monitorze Polskim.

% Sposob deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposéb oznakowania ich znakiem budowlanym zgodnie
z rozporzadzeniem [5].

2.1.3 Przy zakupie wyrobéow budowlanych wykonawca zobowigzany jest zada¢ od
dostawcow/producentdow wymaganych przepisami certyfikatow, deklaracji, aprobat technicznych,
atestow, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montazowych 1 instrukcji obstugi, a takze
kart gwarancyjnych.



2.1.4 Wykonawca winien uzyska¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktére nie uzyskaja
akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu budowy.

2.1.5 Dopuszcza si¢ zastosowanie wyrobow innych niz wskazane (dobrane przez projektanta jako
przyktadowe) w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji, ktore jednak nie prowadzi
do zmiany technologii ukladu grzewczego albo pominigcia niektorych wyrobow. Zastosowane
wyroby rownowazne powinny:

a) charakteryzowac si¢ parametrami technicznymi, jako$ciowymi i eksploatacyjnymi oraz zakresem
funkcji nie gorszymi niz wyroby wskazane w projekcie,

b) posiada¢ dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych [3].

Podstawa do przeprowadzenia analizy poréwnawczej i oceny, czy dany wyrdb jest rownowazny s3
dokumenty: karta katalogowa, aprobata techniczna, specyfikacja techniczna, atesty, deklaracje
zgodnosci i inne dotyczace danego wyrobu, ktére zobowigzany jest przedstawi¢ wykonawca
inwestorowi i autorowi projektu.

2.2 Przechowywanie i skladanie wyrobow budowlanych

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane wyroby, do czasu ich wbudowania, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwosci oraz byly dostepne do
kontroli przez inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

3.1 Wymagania ogo6lne dotyczace wykonania roboét

3.1.1 Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym
zakresie wymagan przepisu techniczno-budowlanego wydanego w drodze

rozporzadzenia [2], wymaganiami zawartymi w polskich normach zharmonizowanych (PN-EN) lub
polskich normach (PN), a takze zgodnie z zasadami wiedzy wspolczesnej 1 sztukg budowlang oraz
umowa o roboty budowlane.

3.1.2 Ewentualne zmiany i odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ zastapienia przyjetych w
projekcie wyrobow budowlanych i urzadzen przez inne rodzaje wyrobow lub urzadzen o zblizonych
charakterystykach 1 parametrach technicznych. Wprowadzone zmiany 1 odstgpstwa nie moga
powodowa¢ zmian w hydraulice ukladéw grzewczych, pogorszenia wlasciwosci uzytkowych oraz
trwalo$ci instalacji. Zmiany 1 odstgpstwa powinny by¢ zaakceptowane przez inwestora i
projektanta.

3.1.3 Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru” robot instalacyjnych wydanych przez COBRI INSTAL, zwane dalej
»WTWiO”:

3.2. Wykonawstwo instalacji centralnego ogrzewania

3.2.1 Przewody

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3-4 % w kierunku zrodta ciepta, przy $cianach
pod stropem, w sposdb zapewniajacy mozliwos$¢ wykonania izolacji cieplnej oraz wlasciwa
kompensacje wydtuzen cieplnych.

Kompensacje wydtuzen cieplnych przewodow nalezy wykonac:

1) poprzez kompensatory uksztattowane z przewodow — odsadzki o dtugosci poziomego ramienia
co najmniej 0,50 m - na podtaczeniach pionéw do przewodow poziomych,

Przewody powinny by¢ montowane w uchwytach, z zastosowaniem przektadki elastycznej
pomiegdzy przewodem a podpora. Rozmieszczenie podpor zgodnie z ponizsza tabela:



Srednica nominalna Odstep migdzy podporami

rury m

dn 15 1,25
dn 18 1,50
dn 22 2,00
dn 28 2,25
dn 35 2,50

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem istniejgcych przej$¢ instalacyjnych przez
stropy, starajgc si¢ zachowac statg odlegltos¢ miedzy osiami obu przewodow wynoszaca 8 cm (£ 0,5
cm) oraz odchylenie od pionu nie wigksze niz 1 cm na kondygnacje.

Przewod zasilajacy pionu powinien znajdowac si¢ z prawej strony, powrotny za$ z lewej (dla
patrzacego na $ciang).

Przewody poziome rozdzielcze nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow elektrycznych w odlegtosci
nie mniejszej niz 10 cm, i powyzej przewodow instalacji wody zimnej (min. 10 cm).

Odlegtos¢ zewngtrznych powierzchni rury instalacji centralnego ogrzewania lub jej izolacji od
$ciany, stropu, podlogi albo innej przegrody wzdhuz ktérej ona biegnie, powinna wynosi¢ co
najmniej:

dla przewoddéw o $rednicy do 25 mm - 3cm

dla przewodéw o $rednicy od 32 do 50 mm - 5cm.

Poziome przewody rozprowadzajace czynnik grzejny w pomieszczeniach uzytkowych prowadzone
nad podtoga lub pod stropem oraz gatazki grzejnikowe moga by¢ uktadane bez spadkéw (grzejniki
z odpowietrznikami).

Potaczenia rur miedzianych nalezy wykona¢ przez lutowanie kapilarne (luty twarde).

3.2.2 Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa ($ciana),

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okolo 5 cm z kazdej
strony, a przy przej$ciu przez strop tuleja ochronna powinna wystawa¢ o okoto 2 cm powyzej
posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach gatazek, ktorych wylot ze Sciany powinien by¢
ostoniety tarczka ochronna.

Przestrzeh migdzy rurg przewodu a tulejag ochronng nalezy wypelni¢ materialem trwale
plastycznym, nie dzialajacym korozyjnie na rur¢. Tuleje ochronne przechodzace przez $ciany
dylatacyjne budynku nalezy wypei¢ wetng mineralng.

3.2.3 Montaz grzejnikow
Grzejniki plytowe stalowe nalezy mocowac do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika.
Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych wynosza:

od $ciany za grzejnikiem 59 cm
od podtogi 7Y cm
od spodu parapetu 7 cm
od sufitu 30 cm



od strony grzejnika z ktérego boku nie jest

zmontowana armatura 15cm
od strony grzejnika z ktérego boku jest
zamontowana armatura 25cm

Grzejniki pod oknami nalezy umieszcza¢ we wnece okiennej symetrycznie.
Grzejniki nalezy taczy¢ z galazkami w sposob umozliwiajacy ich montaz i demontaz, bez
uszkodzenia gatazek i §cian.

3.2.4 Montaz armatury

Armatura powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.

Potgczenia rur z armaturg nalezy wykonac¢ jako roztgczne — gwintowane.

Odpowietrzniki automatyczne na zakonczeniach piondéw nalezy montowaé na wysokosci co
najmniej 0,50 m od poziomu galazki zasilajgce;.

2 dopuszcza si¢ mniejsza odleglos¢, jezeli wynika ona z zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach
zaakceptowanych przez producenta grzejnika

3.2.5 Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej, tj. zaword6w réwnowaznych 1 zawordw grzejnikowych
termostatycznych nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie szczelnosci
instalacji na zimno. Podczas regulacji termostatyczne zawory grzejnikowe nie moga by¢
wyposazone w glowice.

Nastawy jw. nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych w projekcie instalacji
(rys. rozwini¢cia instalacji c.o0.).

3.2.6 lzolacja cieplna

Przewody poziome nalezy izolowaé cieplnie otulinami z pianki poliuretanowej o grubosci 30 mm,
po uprzednim przeprowadzeniu proby szczelnosci instalacji na zimno.

Armatura przewodowa nie wymaga izolacji cieplnej.

Powierzchnie rury 1 otuliny powinny by¢ czyste i suche.

Rury nalezy izolowaé w stanie zimnym.

Izolacj¢ cieplng nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowa producenta systemu.

3.2.7 Oznaczanie

Oznaczenie kierunku przeptywu czynnika grzejnego nalezy wykona¢ na przewodach poziomych
zlokalizowanych na $cianach piwnicy.

Zaizolowane przewody nalezy oznaczy¢ kolorami rozpoznawczymi:

przewod zasilajacy - jasnoczerwony, przewod powrotny - niebieski.

3.3 Wytyczne do robét wykonczeniowych

Roboty remontowe nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w ,,Warunkach Technicznych
Wykonania 1 Odbioru cze¢$¢ B: Roboty wykonczeniowe”, wydanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie.

4. BADANIA ODBIORCZE

4.1 Zakres badan instalacji centralnego ogrzewania

4.1.1 Badanie szczelno$ci na zimno

Badanie szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ wodg pod ci$nieniem probnym 6 bar. Wynik
badania zostanie uznany za pozytywny, jezeli w ciggu 30 minut:

—manometr nie wykaze spadku ci$nienia,



—nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia szczegolnie na potgczeniach.

4.1.2 Badanie szczelno$ci i dziatania na goraco

Badanie nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu kottowni, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych
parametrach roboczych czynnika grzejnego, w ciggu co najmniej 72 godzin. Wynik badania
zostanie uznany za pomyslny, jezeli cala instalacja nie wykaze przeciekOw ani roszenia.

4.2. Badania odbiorcze.

4.2.1. Wszystkie badania beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm PN. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych,
mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru wyniki badan.

Zakres obejmujacy badania:

4.2.2. Badanie odbiorcze szczelnoSci instalacji ogrzewczej.

Warunki wykonania badania szczelnosci

- badanie nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanaléw, przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej

- jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanaléw, w ktérych zamontowano
czg$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu calej instalacji, wowczas
badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢c na zakrywanej jej czgsci, w ramach odbioréw
czgsciowych

- badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda

- podczas badanie szczelnosci zabrania si¢, nawet krotkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad
warto$¢ ci$nienia probnego

Przygotowanie do badania szczelno$ci woda zimng.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czes$¢) podlegajaca badaniu
powinna by¢ skutecznie wyplukana woda. Czynno$¢ ta nalezy wykonywaé przy dodatniej
temperaturze zewngtrznej. Podczas plukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe
1 grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejSciowe catkowicie
zamknigte. Przed napelnieniem wodg instalacji nie nalezy wkrgca¢ automatycznych
odpowietrznikow lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja
ma by¢ odpowietrzana recznie.

Nalezy od instalacji odiaczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rur¢ wzbiorcza i1 inne rury
zabezpieczajace, odlaczy¢ kociot od instalacji.

Po napelnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy ci$nieniu
statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji, w celu sprawdzenia, czy nie
wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczgcia badania
szczelnosci.

Przebieg badania szczelno$ci wodg zimna.

Nalezy wykona¢ przy pomocy recznej pompy podigczonej do instalacji. Pompa musi by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawdr zwrotny i1 spustowy. Podczas badania
uzywacé nalezy cechowanego manometru tarczowego o Srednicy tarczy minimum 150 mm o
zakresie 50% wiekszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarnej 0,1 bar.

Badanie nalezy wykona¢ po okresie 1 doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie
wystapienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia. Co najmniej trzy godziny przed i podczas
badania temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama. Warto$¢ ciSnienia probnego w najnizszym
punkcie instalacji musi wynosi¢ co najmniej 2bar wigcej niz ci$nienie robocze w instalacji.



Badanie uwaza si¢ za pozytywne jezeli w trakcie obserwacji 2 godzinnej nie wystapig przecieki i
roszenia oraz manometr nie pokaze spadku ci$nienia.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimng, powinien by¢ sporzadzony protokot badania
okreslajacy cisnienie probne, przy ktorym bylo wykonywane badanie, oraz stwierdzenie czy
badania przeprowadzono i zakonczono wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym.
W protokole nalezy jednoznacznie okresli¢ te cze$¢ instalacji, ktora byla objeta badaniem
szczelnosci.

Badanie szczelnosci instalacji spr¢zonym powietrzem.

Warto$¢ ci$nienia badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nie moze by¢ wigksze niz 3
bar. Sprezarka uzywana podczas badania szczelnosci powietrzem powinna byé wyposazona w
zawOr bezpieczenstwa, ktorego otwarcie nastgpi przy przekroczeniu wartosci ci$nienia badania
szczelnos$ci o nie wigeej niz 10%.. Pozostale warunki patrz wyze;.

4.2.3. Badanie odbiorcze dzialania na zimno instalacji ogrzewczej.
Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy:
- ponownie dotaczy¢ instalacje do zrdédla ciepta
- poditaczy¢ naczynie wzbiorcze
- sprawdzi¢ napehienie instalacji wodg oraz:
- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym otwartym czy wlasciwy jest poziom
wody w naczyniu
- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamknigtym — sprawdzi¢ czy ci$nienie
poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym
- uruchomi¢ pompy obiegowe
a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno tzn. sprawdzi¢ zgodnos$ci warto$ci ci$nienia i
roéznicy ci$nienia z wartosciami zaprojektowanymi.
Za pozytywny wynik badan uwaza si¢ stan gdy wartosci cisnienia dyspozycyjnego sg takie jak w
projekcie lub odbiegaja o co najwyzej 10%.
Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokodt zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik byt
negatywny, w protokole nalezy okres$li¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

4.2.4. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji
ogrzewczej.

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym

zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplne;j

1 zakryciem przewodow. Polegaja one na pordéwnaniu jako$ci wykonanego zabezpieczenia z

wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru nalezy ocenic

wyglad zewnetrzny izolacji 1 ich szczelno$¢.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokdét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik byt

negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do

ponownych badan.

4.2.5. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej.

Badanie przeprowadzi¢ po dwoch dobach dzialania instalacji na gorgco. Skutecznosé
odpowietrzania miejscowego sprawdzi¢ metoda ,,na dotyk™ czy grzejniki i przewody nie s3
zapowietrzone.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokdt zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

4.2.6. Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej.
Sprawdzi¢ czytelno$¢ oznakowania poszczegolnych przewodow zasilajacych i powrotnych zgodnie
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z projektem.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokdt zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

4.2.7. Badania odbiorcze poprawnosci dzialania i szczelnoS$ci na goraco instalacji ogrzewczej.
Przed przystagpieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne budynku
speiniajg  wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i1 drzwi oraz
spowodowac usunigcie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane
wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzglednione w protokodle
odbioru.

Badanie dziatania i szczelno$ci na gorgco nalezy przeprowadzic:

a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno$ci na zimno,

b) po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji,

¢) po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie.

Badanie dzialania i szczelno$ci na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodia ciepta, w
miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych tj. 70/55/20°C dla kottowni weglowej oraz
50/40/20°C dla pomp ciepta.

Przed przystapieniem do badania dziatania i1 szczelnosci na gorgco, budynek powinien by¢
ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

Podczas badania dzialania 1 szczelnosci na goraco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potaczen,
uszczelnien, dtawnic itp. oraz skontrolowaé¢ zdolno$¢ wydhuizania kompensatorow. Wszystkie
zauwazone nieszczelno$ci 1 inne usterki nalezy usung¢. Wynik badania uwaza si¢ za pozytywny,
jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdéw ani roszenia, a po ochlodzeniu nie stwierdzono
uszkodzen i innych trwatych odksztalcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu szczelno$ci na
gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddaé instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje
taka mozna uznaé¢ za spelniajacg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy
dobowej obserwacji ubytki wody w ztadzie nie przekroczyly 0,1 % jego pojemnosci.

Zaleca sig¢, aby podczas badania dzialania i szczelno$ci na gorgco instalacji z naczyniem
wzbiorczym przeponowym z hermetyczng przestrzenia gazowa, sporzadzi¢ dla celow
eksploatacyjnych nomogram umozliwiajacy okreslenie stopnia napelnienia instalacji woda
w funkcji ci$nienia i Sredniej temperatury wody w instalacji.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajagcy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

4.2.8. Badania armatury odcinajacej.

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

1) doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacj¢ i poréwnanie z projektem
technicznym,

2)  szczelno$¢ potaczen armatury,

3)  poprawnosc i szczelno$¢ montazu glowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt

negatywny, w protokole nalezy okres$li¢ termin w ktdrym instalacja powinna by¢ przedstawiona do

ponownych badan.

4.2.9. Badania odbiorcze innych elementéw w instalacji ogrzewczej.

Warunki odbioru innych elementow instalacji takich jak separator powietrza powinny by¢
okreslone w oparciu o projekt techniczny instalacji 1 dokumentacj¢ techniczno-ruchowsa
opracowang przez producenta.
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Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okres$li¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan..

4.4 Gotowo$¢ do przeprowadzenia wymaganych badan i kontroli dziatania instalacji zglasza
kierownik budowy (robot) wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem o tym
fakcie inspektora nadzoru. Badanie bedzie przeprowadzone niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia. Przeprowadzenie badan i jego wynik zostanie
udokumentowane wpisem do dziennika budowy oraz stwierdzone w sporzadzonym protokole
badania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

5.1 Przedmiar robot

Przedmiar robét nalezy wykonaé jako opracowanie zawierajgce zestawienie przewidywanych do
wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem, z
wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot oraz wskazaniem podstaw do
ustalenia jednostkowych naktadow rzeczowych.

Przy ustalaniu podstaw jednostkowych nakladow rzeczowych nalezy stosowaé w kolejnosci
katalogi: 1) KNNR 2) KNR. Przedmiar robot powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z
zasadami przyj¢tymi w kosztorysowaniu, zgodnie z rozporzadzeniem [8] § 6 - 10.

5.2 Obmiar robot

Po zakonczeniu robot instalacyjnych i remontowych wykonczeniowych nalezy dokona¢ obmiaru
kazdego z elementow robot. Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa i niniejszg specyfikacjg, wedtug kolejnosci pozycji przedmiaru
1 w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robdt dokonuje wykonawca
wspolnie z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do ksigzki
obmiaréw. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposob zrozumiaty 1 jednoznaczny.

Obmiar robdt bedzie dokonywany w czasie okre§lonym umowg z wykonawca.

Podstawowe jednostki obmiaru: m, m?, szt., kpl., m?, urzadz..

Ilosci robot z faktycznego wykonania udokumentowanego obmiarem, a takze ceny jednostkowe
robot lub jednostkowe naktady rzeczowe, ceny czynnikéw produkcji 1 narzuty z kosztorysu
ofertowego, beda stanowily podstawe do sporzadzenia przez wykonawce kosztorysu zamiennego w
stosunku do kosztorysu ofertowego.

6. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Rodzaje odbiorow.

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbidr czg¢sciowy, odbidr etapowy, odbidr robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbiodr
ostateczny (pogwarancyjny), odbior przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
oraz rozruch technologiczny.

6.2. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robdt
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega
na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek
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bez hamowania ogo6lnego postepu robot. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

6.3. Odbior czesciowy i odbior etapowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci robdt (np. stan zerowy, stan
surowy zamkniety 1 in.).

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci czg$ci robot stanowigcych z reguly calosé
techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce si¢ do odbiorow etapowych
dokonuje si¢ w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czgsciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokonuje odbioru.

6.4. Odbior koncowy.

Odbiér koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robot budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci inspektora
nadzoru i Wykonawcy -sporzadzajac Protokdt odbioru robot budowlanych oraz zgtoszonych wad i
usterek do usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwilaszcza w zakresie wykonanych robot
uzupetniajacych i poprawkowych, a takze z wynikami odbiorow przewodow kominowych,
instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
robot uzupehniajacych, Komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i1 ustali¢ nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (z uwzglednieniem tolerancji) 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
1 trwalo$¢, Komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt
w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

6.5. Odbior po okresie r¢kojmi.

Pod koniec okresu rgkoymi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu zorganizuje odbidr ,,po okresie
rekojmi". Odbior taki wymaga przygotowania nastgpujacych dokumentdw:

a ) umowy o wykonaniu robdt budowlanych,

b ) protokotu odbioru koncowego obiektu,

c¢) dokumentdéw potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu
(jezeli byly zgloszone wady),

d) dokumentow dotyczacych wad zgtoszonych w okresie r¢kojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych
wad,

e ) innych dokumentéw niezbgdnych do przeprowadzenia czynnos$ci odbioru.

6.6. Odbior ostateczny —pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny -pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

6.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowe] umozliwiajace] przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu wchodza m.in.:
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1) pozwolenie na budowg, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar
robot, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacji inwestycji

3) oryginal dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaly wiaczone w trakcie realizacji
budowy,

4) dziennik montazu (rozbidrki) -jezeli byl prowadzony,

5) protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

6) protokotly odbioréw czgsciowych i koncowych,

7) wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen
technicznych oraz przewodoéw kominowych

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu dla dolnego zrddta
ciepla

9) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne

uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora

nadzoru inwestorskiego,

10) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wlascicielowi urzadzen,

11) o$wiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -w razie korzystania -
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci

12) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,.B” dla
materiatow 1 urzadzen.

14) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

15) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

16) instrukcje eksploatacji instalacji

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentoéw, to powinny one by¢ wilaczone do
dokumentacji powykonawczej.

* Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robodt, po szes¢ egzemplarzy instrukcji obstugi,
eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. Wymodg ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie na dostawe urzadzen lub
wykonanie robot.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji 1 konserwacji urzadzen obejmuje:

1. Strong tytutowa: tytut instrukcji, dat¢ wykonania urzadzenia (systemu)

2. Spis tresci

3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

5. Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediow i ich zabezpieczenia

7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wylaczania
z eksploatacji

8. Instrukcje postgpowania awaryjnego

9. Instrukcje konserwacji 1 napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami
I wykazami czg$ci zamiennych, nazwami smaroéw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia
prawidtowej eksploatacji i trwatosci urzadzen

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.
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Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen 1 aparatbw wymagane jest odrebne
opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji.

6.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — z ulicy, sasiedniej nieruchomosci

2) dokumentacj¢ powykonawczg, tj. dokumentacj¢ projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania robo6t, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét (podstawowe specyfikacje z
umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

4 ) recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiardéw (oryginaty),

6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegdélowymi
specyfikacjami technicznymi

7) protokoty odbiordéw czgsciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi

7. ROZLICZENIE ROBOT

Uzgodniono z zamawiajacym, ze rozliczenie robot nastgpi na podstawie kosztorysu zamiennego w
stosunku do kosztorysu ofertowego, ktory zostanie opracowany na bazie obmiaru wykonanych
robot, wpisywanych systematycznie do ksigzki obmiarow. Ceny jednostkowe w Kkosztorysie
ofertowym nie ulegng zmianie.

Zasady platnosci za wykonane roboty beda szczegotowo okreSlone w umowie migdzy
zamawiajacym a wykonawca.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Akty prawne, przepisy i normy
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1409, z p6zn.

zm.)
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie ~ warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie(Dz. U. z 2002r.

Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.)

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92,  poz.
881, zm. Dz.U. z 2014r., poz. 935),

[4]  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow
oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011)

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym (dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041, zm. Dz. U. 2006r. Nr 245, poz. 1782),

[6] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia w sprawie
ogolnych przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr 129,
poz. 844, zm. Dz. U. z 2003r., Nr 169, poz. 1650),
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[7] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonyw. robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

z 2004r. Nr 202, poz. 2072)

Normy i aprobaty techniczne

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu do wody i
gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewczych.

PN-EN 1254-1:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cz¢$¢ 1: Laczniki do rur
miedzianych z koncowkami do kapilarnego lutowania migkkiego i

twardego.
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania.

PN-B-02423:1999 Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Inne przepisy:

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe. COBRI INSTAL.1988r.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” (zeszyt 6)

»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (zeszyt 5) COBRI INSTAL.
2002r.

9. POSTANOWIENIA OGOLNE

Dla zakresu robot objetego dokumentacja projektowa 1 specyfikacja nie jest wymagane
opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne oraz wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw przepisOw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
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