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WYMAGANIA  OGÓLNE  
- ST-5454000-01 

 
1 WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót budowlanych remontu elewacji wraz z ociepleniem budynku mieszkalnego 
przy ul. Zgrzebnioka 4 w Rybniku 
 
 
1.2 Zakres stosowania  ST. 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i umownych 
należy stosować ją w zleceniu i wykonaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie określenia metod i podstawy sporządzenia 
kosztorysu inwestorskiego stanowi podstawę od sporządzenia kosztorysu inwestorskiego 
oraz integralną część projektu.  
      
1.3 Zakres robót obj ętych  ST 
 
• Zapoznanie się z projektem technicznym, 
• Prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaż 

rusztowań, zdjęcie obróbek blacharskich, instalacji zewnętrznych), 
Roboty termomodernizacyjne 
Ocieplenie ścian zewnętrznych, 
• Ocieplenie ościeży i powierzchni pod parapetami, 
• Ocieplenie ścian poniżej poziomu terenu,  
• Ocieplenie stropu pod poddaszem, 
• Wymiana drewnianej stolarki okiennej, 
Roboty towarzyszące 
• Izolacja ścian fundamentowych, 
• Naprawa spękań na elewacji, 
• Zabezpieczenie dylatacji, 
• Przełożenie rur spustowych, 
• Przełożenie kratek wentylacyjnych, 
• Wymiana opaski chodnikowej, 
• Likwidacja zsypów na węgiel,  
• Przełożenie oświetlenia i domofonów na lico ściany, 
• Przełożenie zadaszenia nad balkonem, 
• Wymiana zadaszeń nad drzwiami wejściowymi, 
• Malowanie i podwyższenie balustrad, 
• Remont balkonów, 
• Wymiana skrzynek gazowych, 
• Tynkowanie elementów nieocieplanych, 
• Wyrównanie powierzchni wokół drzwi, 
• Demontaż rusztowań, 
• Uporządkowanie terenu wokół budynku. 
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1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Technologia wykonanych robót powinna wynikać bezpośrednio z dokumentacji projektowej, 
szczegółowych instrukcji producentów danych rozwiązań systemowych, Polskich Norm, 
Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano – montażowych, wytycznych 
ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego. Oferent musi zapoznać się z placem budowy, 
Projektem Budowlanym oraz dokonać własnej weryfikacji przedmiaru robót w stosunku do 
przekazanej dokumentacji. Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru należy wyjaśniać                  
z Zamawiającym przed przetargiem. Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał 
wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. Oferent 
przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie błędy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie 
wyrządzi Zamawiającemu lub Dostawcy Oferenta podczas dostaw. Zamawiający, w terminie 
określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca Robot jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacja Projektowa, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.4.1. Warunki przekazania placu budowy 
 
Przekazanie dokumentacji projektowej oraz przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie 
w terminie określonym w umowie. Zamawiający przekaże Wykonawcy robót, w formie 
załączników do protokołu przekazania placu budowy : 
- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy 
- dziennik budowy i książkę obmiaru robót 
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na 
Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej  
w ofercie. 
 
1.4.2 Warunki zabezpieczenia i organizacja placu bu dowy 
 
Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do 
zakończenia i odbioru robót. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę 
ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie. 
Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalnością ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy 
Plac Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca umieści tablice informacyjne, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. 
Ze względu na realizację robót w terenie zamieszkanym, zobowiązuje się Wykonawcę do 
przestrzegania następujących zaleceń: zakazuje się umieszczania gruzu w kontenerach 
zlokalizowanych przy budynkach mieszkalnych, wykonawca we własnym zakresie ustawi 
kontenery w celu gromadzenia gruzu i materiałów  z rozbiórki. Zamawiający nie zapewnia 
pomieszczenia na zaplecze socjalne i składowisko materiałów. Wykonawca zobowiązany jest 
do skalkulowania dostaw materiałów tak, aby nie były one gromadzone przy budynku.  
Zamawiający nie odpowiada za ewentualne szkody i kradzieże. Przy wykonywaniu robót 
należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie transportu materiałów oraz na 
zabezpieczenie piwnic, klatek schodowych i mieszkań przed zanieczyszczeniem. 
Wykonawca jest zobowiązany zabudować swoje podliczniki w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego, umożliwiające korzystanie z zasilania wodą i energią elektryczną. Po 
dokonaniu odbioru robót, Wykonawca zostanie obciążony fakturą za zużytą wodę i energię 
elektryczną na podstawie wskazań podliczników i cen dostawców. 
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1.4.3. Dokumentacja Projektowa 
 
Rysunki do opracowania przez Wykonawcę. 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje następujące rysunki oraz uzyska akceptację 
Inspektora Nadzoru oraz innych odnośnych władz: 
• Rysunki powykonawcze i wszelki inne projekty – 2 kpl 
• Projekt organizacji ruchu na czas budowy 
Powyższa lista rysunków nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych 
zobowiązań wykonawcy w ramach Umowy. 
Jeżeli w trakcie wykonania robót wystąpi konieczność uzupełnienia rysunków, Wykonawca 
sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania robót na 
własny koszt w 4-rech egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
 
1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do 
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia 
powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska  
i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.  
 
1.4.5. Ochrona przeciwpo żarowa 
 
Wykonawca wykluczy pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na 
budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa,  
a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy, sporządzi plan bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, zwany „planem bioz” na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia”. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca bezie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.6. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń 
ponosi Wykonawca. Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów 
zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne 
wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta Harmonogramu robót na ten okres, to 
Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie robót  
w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy. 
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1.4.7. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 
Umownej. 
 
1.4.8. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca robot jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego  
w trakcie prowadzenia robot. 
 
1.4.9. Ochrona robot przed wpływem warunków atmosfe rycznych 
 
Ochrona robot przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów  
 
Stosowane wyroby budowlane i materiały muszą posiadać certyfikaty lub aprobaty 
techniczne ważne w chwili ich nabycia oraz muszą być zgodne z przyjętymi przez projektanta 
w dokumentacji technicznej. Zmiana materiału jest możliwa jedynie za zgodą projektanta  
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być 
wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem dla zapewnienia ciągłości robot. 
 
2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wyborze materiałów 
co najmniej dwa tygodnie przed użyciem materiału, w celu uzyskania akceptacji Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 
 
2.3. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom 
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte z placu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 
zostały zakupione, to w takim przypadku koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane  
i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie 
przyjęciem i niezapłaceniem za wykonane roboty. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania  
i składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robot. 
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Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie niewłaściwego przechowywania 
i składowania ponosi Wykonawca. Składowanie powinno być prowadzone w sposób 
umożliwiający kontrolę jakości. Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po 
zakończeniu robot doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
3. SPRZĘT  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt, który gwarantować 
będzie wymaganą jakość oraz terminowość wykonywanych robót. Sprzęt ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Podczas transportu sprzętu po drogach 
publicznych Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących ograniczeń odnośnie 
obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na 
własny koszt. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami.  
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, 
w terminie przewidywanym umową. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające 
warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Placu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Umowa, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów wykonywanych robot, za ich zgodność z Dokumentacja 
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
elementów robot będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji 
Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, robót, rozrzuty występujące przy produkcji  
i przy badaniach wpływające na rozważaną kwestie. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robot. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jako ści  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakoś materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań jakościowych ponosi 
Wykonawca. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany 
przeprowadzić dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwości co do ich jakości. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robot zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
─ cześć ogólną opisującą organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób 
prowadzenia robót, organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, Bhp. Wykaz 
zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób 
odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót. 
System proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych robót. Wyposażenie  
w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, sposób oraz formę gromadzenia wyników 
badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowań korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 
─ część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robot: wykaz maszyn i urządzeń 
stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem  
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków 
transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp. Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości  
w czasie raportu, sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. Sposób 
postępowania z materiałami, robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jako ści robót 
 
Celem kontroli jakości robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót  
i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek  
i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru 
może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, ze poziom 
ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, 
co do zakresu badań i ich częstotliwością są określone w ST, normach i wytycznych.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadaj ważną legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor 
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Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wynik badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem  
i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
 6.3. Badania prowadzone przez Inspektora 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania  
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  
i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów robót  
z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów robot z Dokumentacja Projektowa i ST.  
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.4 Badania i pomiary 
 
Wszystkie badanie i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek z badań wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.5. Raporty z bada ń 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6 Atesty, certyfikacje i deklaracje 
 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat 
wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm ew. deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną,  
w przypadku wyrobów dla których nie ustalono PN. W przypadku materiałów, dla których 
szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają atestów, każda partia dostarczona na 
budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jego cechy. Produkty 
przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie potwierdzone "za zgodność z oryginałem" 
wyników tych badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru. 
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6.7. Dokumenty budowy  
 

─ Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                      
i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robot do Odbioru Końcowego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

─ Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
─ Datę przekazania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości  

i harmonogramu, 
─ Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
─ Przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
─ Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
─ Daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru, z podaniem 

powodu, 
─ Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

konchowych odbiorów robót, 
─ Godziny, ilość rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy, 
─ Sprzęt technicznie używany i sprzęt niesprawny technicznie, 
─ Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonania robót, 
─ Opis warunków geologicznych z ich opisem na Rysunkach, 
─ Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  

i w trakcie wykonywania robót, 
─ Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót, 
─ Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań  z podaniem, kto je przeprowadzał, 
─ Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
─ Inne istotne informacje o przebiegu robót, 
─ Szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym 

dostarczonych i użytych dostaw. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
─ Księgą Obmiaru 
Księgą Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza, się w sposób ciągły  
w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze robót i wpisuje się do Księgi Obmiaru. 
  



  Specyfikacja Techniczna 

  

  Strona   11 

─ Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące 

dokumenty: 
─ Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 
─ Protokoły przekazania Terenu Budowy, 
─ Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
─ Protokóły odbioru robót, 
─ Protokóły z narad i ustaleń, 
─ Korespondencję na budowie. 

 
─ Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
złączniki do odbioru robot. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  
z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze 
robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze robót lub gdzie indziej  
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na 
piśmie. Obmiar gotowych robot będzie przeprowadzony z częstością wymaganych do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2 Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robot, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robot  
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
 
7.3 Rodzaje odbiorów robot 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
─ Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
─ Odbiorowi częściowemu, 
─ Odbiorowi końcowemu, 
─ Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
7.4. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
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Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Inspektor Nadzoru winien 
przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. Inspektor Nadzoru dokonuje 
odbioru w oparciu i wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z Rysunkami, 
Specyfikacjami innymi uzgodnionymi wymaganiami. 
Wykonawca robót nie może kontynuować robot bez odbioru robot zanikających i ulegających 
zakryciu przez Inspektora Nadzoru. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia 
Wykonawca od zobowiązań określonych Umowa. 
 
7.5. Odbiór cz ęściowy  
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
7.6. Odbiór ko ńcowy robót 
 
Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 
• Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
• Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
• Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przekazania dokumentów 
• Inspektor Nadzoru wystawi Świadectwo Przejęcia stwierdzające zakończenie robót po 
zweryfikowaniu odbioru końcowego przez Komisje wyznaczona przez Zamawiającego. 
Przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezmą również udział w przekonaniu 
robót. 
• Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Rysunkami i Specyfikacjami. 
• W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
 
7.7. Dokumenty do odbioru ko ńcowego robót 
 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• Rysunki z naniesionymi zmianami, 
• Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających                        
i ulegających zakryciu, 
• Recepty i ustalenia technologiczne, 
• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze 
Specyfikacjami PZJ, 
• Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• Sprawozdanie techniczne, 
• Powykonawcza dokumentacje geodezyjna obiektu, 
• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
• Zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 
• Wykaz wprowadzonych zmian, 
• Uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
• Datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wymagań ustalonych przez Inspektora Nadzoru. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
 
7.8 Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 7.,6 „odbiór końcowy robot". 
 
8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustalona dla jednej pozycji Przedmiaru robót. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
─ Robociznę bezpośrednią, 
─ Wartości zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
─ Wartości pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprawdzenie sprzętu na Placu 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
─ Koszty pośrednie, w skład, których wchodzą, place personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy  
( w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowania robot, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne 
ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót w 
okresie gwarancyjnym, podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen 
jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za dana pozycje w wycenionym 
Przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość zadania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycja kosztorysowa. 
 
9. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA I POWYKONAWCZA 
 
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać niezbędne projekty wykonawcze 
zgodnie  z ST. Podstawą płatności są ceny ryczałtowe, Przedmiar robót, Wymagania Ogólne, 
obejmujące zakres zgodny z opisem zawartym w ST. 
 
10. ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY 
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy: 
─ Dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające ( zapory, światła ostrzegawcze, 
znaki itp.) 
─ Ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót 
Tablice informacyjne nie powinny znajdować się na placu budowy dłużej nie 6 miesięcy od 
momentu zakończenia inwestycji.  
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Tabliczki znamionowe. 
Urządzenia będą posiadały tabliczki znamionowe lub inny trwały opis, niezbędny do 
identyfikacji urządzenia. Wszystkie napisy na urządzeniach lub tabliczkach znamionowych, 
instrukcje, ostrzeżenia itp. niezbędne do identyfikacji urządzeń i ich bezpiecznej obsługi będą 
wykonane w języku polskim. 
 
11. KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZEN NA ROBOTY, KTÓRE S Ą PRZEDMIOTEM 
NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI 
 
Koszty zawarcie ubezpieczeń ponosi Wykonawca.  
 
12. KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA I WS ZYSTKICH 
WYMAGANYCH GWARANCJI 
 
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 
Wykonawca.  
 
 13. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralna część i należy je czytać wyłącznie                      
z Rysunkami Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca 
jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 
ostanie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed data składania ofert), 
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonane w bezpieczny sposób, ściśle 
 w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami ( PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami 
krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo o przepisami obowiązującymi 
w Polsce. 
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
  TERMOMODERNIZACJA STROPU POD PODDASZEM    

ST - 01 
CPV 45430000-0; 45320000-6 

 
  

1.   Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST   

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i  odbioru robót dachowych, dekarskich i blacharskich dla zadania „Remont elewacji wraz                  
z ociepleniem budynku mieszkalnego przy ul. Zgrzebnioka 4 w Rybniku„ 
  
1.2. Zakres robót obj ętych ST 

 
1.  Izolacje cieplne płytami wełny mineralnej grub. 18 cm układane na stropie,  
2.  Wykonanie podłogi drewnianej na ruszcie, 
 
1.3. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt.1.5. 
   
2. Materiały 

 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 
 
2.2. Stosowane materiały 

 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 
• Płyty z wełny mineralnej gr. 10cm, 
• Płyty z wełny mineralnej gr. 8cm, 
• Folia paroizolacyjna, 
• Folia paroprzepuszczalna, 
• Belki drewniane 6x10, 6x9, 
• Deski gr. 25cm, 
• Środek do impregnacji drewna, 
• Środek do zabezpieczenia drewna p.poż. 
 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych nie 
gorszych niż ujęte w dokumentacji projektowej.  
 
3. Sprzęt 

 
3.1.   Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3 
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3.2.   Sprzęt stosowany 
 
• Wyciąg, 
 
4. Transport 

 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt.4 
 
4.2. Wybór środków transportu 

 
Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący 
transport w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 
 
5. Wykonanie robót 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST " Wymagania ogólne", pkt.5 
 
 
5.2.   Warunki wykonania robót  
 

OCIEPLENIE STROPU POD PODDASZEM 
 
Ocieplenie stropu pod poddaszem należy wykonać poprzez ułożenie płyt wełny mineralnej  
o łącznej gr. 18 cm o współczynniku λ = 0,039 W/mxK oraz wykonanie podłogi drewnianej. 
 
5.1.1 Układanie materiału 
 
Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem należy wykonać poprzez ułożenie wełny 
mineralnej o łącznej gr. 18 cm na stropie poddasza z wykonaniem podłogi na legarach 
drewnianych. Strop poddasza należy oczyścić, wyrównać a następnie ułożyć na nim folię 
paroizolacyjną. Na tak przygotowanym podłożu należy wykonać podłogę na ruszcie 
drewnianym. Wykonać ruszt drewniany z belek głównych 6 cm x 10 cm, w rozstawie co 61 
cm. Ruszt wypełnić pierwszą warstwę ocieplenia grubości 10 cm. W następnej kolejności 
ułożyć belki poprzeczne o wymiarach 6 cm x 9 cm dwie sztuki na łączeniu płyt. Pomiędzy 
rusztem ułożyć kolejną warstwę wełny mineralnej gr. 8 cm. Do rusztu zamocować folię 
paroprzepuszczalną. Na konstrukcję rusztu nabić deski grubości 25 mm. Całą konstrukcję 
drewnianą zabezpieczyć zgodnie z instrukcją ITB nr 401/2004, uzyskują klasę B-s2,d0 
reakcji na ogień (niezapalne, niekapiące, nieodpadające pod wpływem ognia). Dodatkowo  
elementy drewniane zabezpieczyć przed korozją biologiczną odpowiedni preparatami. 
Należy zastosować cokoliki przy ścianach i kominach. W miejscu progu drzwi poddasza 
należy zastosować listwy wykończeniowe. Drzwi wejściowe na poddasza wymagają 
dostosowania do wysokości podłogi. 
 
6. Kontrola jako ści robót 

 
Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne",  pkt. 6 
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7. Obmiar robót 
 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robót podanymi  
 w ST "Wymagania Ogólne" pkt.7. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w ( m2, m3 ). 
 
8. Odbiór robót 

 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST  "Wymagania 
Ogólne". 
 
9. Przepisy zwi ązane 

 
•PN-EN 13162:2002 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”. 
•PN-EN 12086:2001 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie właściwości 
przy przenikaniu pary wodnej”.  
•Instrukcja ITB Nr 447/2009 „Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej do izolacji termicznej                             
w budownictwie”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Specyfikacja Techniczna 

  

  Strona   18 

S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A 
  TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, ST - 02 

CPV 45320000-6 
  

1.   Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST  

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót elewacyjnych, tynkarskich, izolacyjnych, blacharskich dla zadania „Remont 
elewacji wraz z ociepleniem budynku mieszkalnego przy ul. Zgrzebnioka 4 w Rybniku„ 
  
1.2. Zakres robót obj ętych ST 

 
1. Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.  
z blachy nienadającej się do użytku, 
2. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie, zamocowanie listwy cokołowej, 
3. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku płytami styropianowymi, o wymiarach 100 x 50 
cm i grubościach: 14 cm metodą lekką mokrą, z wyprawą z tynku silikonowego - faktura 
kamyczek o grubości 1,5 mm, 
4. Docieplenie ościeży płytami styropianowymi o grubości 2 cm metodą lekką mokrą,  
z wyprawą z tynku silikonowego - faktura kamyczek o grubości 1,5 mm, 
5. Dodatkowa warstwa siatki przy docieplaniu ścian parteru, ochrona naroży listwami 
aluminiowymi, montaż profili przyokiennych. 
6. Montaż podokienników stalowych, powlekanych z bl. 0,55mm kolor szary o szer. ponad 
25cm, 
7. Obróbki z blachy stalowej powlekanej grubości 0,55 mm, przy szerokości w rozwinięciu 
ponad 25 cm, 
8. Izolacja ścian fundamentowych  budynku płytami styropianowymi XPS grubości: 6 cm 
metodą lekką mokrą,  
9. Naprawa spękań na elewacji, 
10. Zabezpieczenie dylatacji, 
11. Przełożenie rur spustowych, 
12. Przełożenie kratek wentylacyjnych, 
13. Wymiana opaski chodnikowej, 
14. Likwidacja zsypów na węgiel,  
15. Przełożenie oświetlenia, domofonów na lico ściany, 
16. Przełożenie zadaszenia nad balkonem, 
17. Wymiana zadaszeń nad drzwiami wejściowymi, 
18. Malowanie i podwyższenie balustrad, 
19. Remont balkonów, 
20. Wymiana skrzynek gazowych, 
21. Tynkowanie elementów nieocieplanych, 
22. Wyrównanie powierzchni wokół drzwi, 
 
1.3.   Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 
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2.   Materiały 
 
2.1.   Warunki ogólne stosowania materiałów 
 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 
 
2.2.   Stosowane materiały  
 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 
•Płyty styropianowe – współczynnik przewodzenia ciepła  λ= 0,038 W/mK, grub. 14, 2 cm,  
•Płyty styropianowe XPS– współczynnik przewodzenia ciepła  λ= 0,038 W/mK, grub. 6 cm,  
•Preparat gruntujący do podłoży, 
•Listwa startowa, 
•Listwa dylatacyjna, 
•Listwy narożne, 
•Profile przyokienne, 
•Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, 
•Preparat wzmacniający podłoże, 
•Łączniki z wkręcanym trzpieniem stalowym do mocowania płyt styropianowych, 
•Siatka z włókna szklanego, 
•Farba gruntująca, 
•Tynk silikonowy faktura ”kamyczek” o grubości ziarna 1.5 mm, 
•Blacha stalowa powlekana gr. 0,55mm,  
•Podokienniki stalowe powlekane gr. 0,55mm,  
•Farba podkładowa do stali, 
•Farba do stali, 
•Skrzynka elektryczna, 
•Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej, 
•Kratki wentylacyjne z PCV z żaluzją, 
•Zaślepki do kołków ze styropianu, 
•Uchwyty do rur spustowych, 
•Masa izolacyjna, folia kubełkowa, 
•Zadaszenie systemowe, 
• Cegła pełna 25x12x6,5cm,  
• Zaprawa murarska mrozo- i wodoodporna,  
• Cement portlandzki z dodatkami „25”,  
• Wapno suchogaszone,  
• Piasek do zapraw,  
• Płyty chodnikowe, 
• Obrzeża chodnikowe, 
•Środek do zabezpieczyć odsłoniętą stal zbrojeniową, 
•Preparat szczepny do napraw balkonów, 
•Zaprawa  naprawcza do balkonów, 
•Cementowa  szpachlówka, 
•Hydroizolacji do napraw balkonów, 
•Płytki ceramiczne, 
•Zaprawa do płytek mrozoodporna. 
 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych nie 
gorszych niż ujęte w dokumentacji projektowej.  
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Wszystkie materiały z rozbiórki takie jak: gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, 
deski, drewno, szkło, elementy metalowe (złom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne, 
winny być na bieżąco wynoszone poza obręb budynku, zabezpieczone i składowane. Chyba 
że Inspektor Nadzoru zleci inaczej. 
 
3.   Sprzęt 
 
3.1.   Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne",  pkt. 3 
 
3.2.   Sprzęt stosowany 
 
•drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót 
•wiertaka z mieszadłem, wiertarka udarowa, pace do wyrównania styropianu 
•nożyce do cięcia blachy, lutownica 
 
Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych oraz szalowań pozostawia się do 
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru budowlanego. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót  
i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane  
i niedopuszczone. Do robót może być użyty dowolny sprzęt gwarantujący prawidłowe  
i bezpieczne wykonanie robót tj: łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, 
piły do metalu i drewna, piły elektryczne, piły diamentowe, siekierki, młotki, klucze, liny, młoty 
pneumatyczne, wiertarki, palnik acetylenowo-tlenowy, żuraw samojezdny, wciągarki ręczne  
i elektryczne, rusztowania systemowe i pomosty wewnętrzne. 
 
4. Transport 
 
4.1.   Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt.4 
 
4.2.   Wybór środków transportu 
 
Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący 
transport w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 
 
5.   Wykonanie robót 
 
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST " Wymagania ogólne", pkt.5 
 
5.2.   Warunki wykonania robót 
 
Ogólna charakterystyka metody ocieplenia ścian zewn ętrznych oraz warunki 
prowadzenia robót 
 
Technologia ETICS służy zapewnieniu właściwego komfortu cieplnego przy zachowaniu 
odpowiedniej estetyki i trwałości elewacji. System może być stosowany w budynkach 
eksploatowanych. Metoda ta polega na polepszeniu izolacyjności ścian zewnętrznych 
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poprzez umocowaniu od zewnętrznej strony ścian płyt styropianowych o gr. 14 cm  
o współczynniku λ = 0,038 W/mK oraz wykonanie  wzmocnienia z tkaniny zbrojącej  
z pokryciem cienkowarstwowym tynkiem barwionym w masie. Roboty ociepleniowe należy 
prowadzić ściśle według wytycznych szczegółowych producenta systemu dociepleniowego 
posiadającego aktualną Aprobatę Techniczną. Należy zastosować materiały jednego 
wybranego systemu. Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać aprobaty 
techniczne i aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Nadzór nad wykonaniem 
ocieplenia powinien być prowadzony przez osoby uprawnione do tego o wysokich 
kwalifikacjach zawodowych. Roboty związane z ociepleniem przedmiotowego budynku 
należy wykonywać należy zgodnie z wytycznymi określonymi w świadectwie dopuszczenia 
ITB nr 447/2009. Budynek jak i otoczenie należy odpowiednio przygotować do wykonania 
ocieplenia. Prace związane z ociepleniem należy prowadzić wyłącznie w temperaturze 
powietrza nie niższej niż + 5 ° C i nie wyższej niż + 25 ° C, przy pogodzie bezdeszczowej. 
Zalecane jest aby wilgotność względna powietrza nie była większa niż 80%. Warunki 
wilgotnościowe i temperaturowe powinny panować, przez co najmniej 24 godziny przed 
rozpoczęciem robót. Podczas prowadzenia prac ściany zewnętrzne budynku oraz materiały 
powinny być chronione przed uszkodzeniami, deszczem, bezpośrednim promieniowaniem 
słonecznym, kondensacją pary wodnej zarówno podczas ich nakładania jak i bezpośrednio 
po ich nałożeniu. Powierzchnie robocze należy osłonić za pomocą nieprzezroczystej folii  
z tworzywa sztucznego. 

 
Prace przygotowawcze 
 
Przed rozpoczęciem prac należy wykonać montaż odpowiednich rusztowań zgodnie  
z zasadami BHP. Warunkiem prawidłowego wykonywania prac dociepleniowych jest stabilne, 
nośne podłoże, które gwarantuje poprawne połączenie warstwy nowego ocieplenia. Należy 
dokonać dokładnego sprawdzenia czy istniejące podłoże jest nośne, suche, równe,  
o odpowiedniej przyczepności, czy jest pozbawione powłok lub cząstek luźno związanych  
z podłożem oraz czy jest wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Stan tynków sprawdzić 
przez ostukiwanie. W celu zapewnienia przyczepności nowego ocieplenia do podłoża, 
uszkodzoną powierzchnię tynku na ścianach należy skuć, a ubytki wyrównać zaprawą 
wyrównawczo-murarską. Następnie zmyć ściany budynku wraz z ościeżami wodą bez 
dodatku środków chemicznych. Płaszczyzny ścian sprawdzić łatami aluminiowymi. 
Dodatkowo należy wykonać próbę przyczepności przyklejonych próbek styropianowych do 
podłoża – zgodnie z instrukcja ITB nr 447/2009. W przypadku podłoży o dużych 
nierównościach powierzchni należy wykonać warstwę wyrównawczą do 20 mm należy 
zastosować tynk cementowo-wapienny, który należy nakładany w kilku warstwach. Jeżeli 
nierówności podłoża przekraczają 20 mm należy zastosować wyrównanie podłoża poprzez 
przyklejanie materiału termoizolacyjnego o odpowiedniej grubości. Jeśli nośne podłoże 
będzie wskazywało, iż posiada niską nośność należy je zagruntować preparatem 
gruntującym.  
 
Monta ż warstwy termoizolacji 
 
Podłoże pod ocieplenie musi być równe, nośne, i oczyszczone z wszelkich elementów 
mogących powodować osłabienie przyczepności zaprawy klejącej. Przed rozpoczęciem 
czynności dociepleniowych w pierwszej kolejności należy przymocować do ścian listwę 
startową ok. 2-3 cm ponad poziomem terenu. Zadaniem listwy startowej jest utrzymanie 
poziomej linii elewacji, a także wzmocnienie dolnej krawędzi systemu. Masę klejącą należy 
nakładać na płyty styropianowe po obwodzie płyty pasem szerokości, co najmniej 3 cm, a na 
pozostałej powierzchni plackami o średnicy 8-12 cm, tak, aby po dociśnięciu pokrywała ona 
minimum 40% powierzchni płyty. W przypadku równych podłoży zaprawę można nakładać 
pacą stalową o wymiarach zębów 12 mm. Warstwa kleju nie powinna przekraczać grubości 
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10 mm. Po nałożeniu masy klejącej na płytę styropianową należy ją bezzwłocznie przyłożyć 
do ściany w przewidzianym miejscu i docisnąć poprzez uderzenia deski drewnianej  
o szerokości ok. 10cm i długości min 1,8m, aż do uzyskania równej płaszczyzny  
z sąsiadującymi płytami, co należy sprawdzać przez przykładanie łaty kontrolnej.  
W przypadku, gdy masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, nadmiar należy usunąć. 
Przyklejanie płyt należy rozpocząć od dolnych rzędów. W narożach wklęsłych i wypukłych 
styropian mocować na zakład. Płyty styropianowe przyklejać do ściany w mijankowym 
układzie płyt, bez spoin, ograniczając możliwość wystąpienia mostków termicznych. 
Powierzchni bocznych płyt nie smarować masą klejącą. Po dostatecznym związaniu zaprawy 
klejącej (min. 48 godzin) wykonać mocowanie mechaniczne do podłoża łącznikami do 
termoizolacji w ilości 6 szt./m2 i głębokości zakotwienia w warstwie nośnej ściany równej 
90mm łącznikami powinny być łącznikami wkręcanymi. W pasie 2,0 m wzdłuż krawędzi 
budynku należy zwiększyć liczbę łączników do 8szt./m2. Należy wykonać odwierty kontrolne 
celem doboru ostatecznej długości łączników. Przed wprowadzeniem łącznika w otwór, 
wywiercone otwory należy oczyścić z urobku, np. przez ich przewietrzanie. Otwory pod 
łączniki należy wyfrezować tak, aby talerzyki łączników nie wystawały poza lico płyt. 
Następnie otwory zaślepić zaślepkami ze styropianu. Wszystkie ewentualne nierówności 
wzmocnić należy dodatkowymi kołkami. Prace wykonać podczas pogody bezdeszczowej 
przy temperaturze powyżej 5°C. Jeśli kontrola powierzchni przy użyciu łaty kontrolnej wykaże 
nierówności, należy je przeszlifować pacą z gruboziarnistym papierem ściernym okrężnymi 
ruchami. Po wyrównaniu powierzchni płyt styropianowych należy je oczyścić z luźnych 
cząstek szczotką lub sprężonym powietrzem. Przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczej warstwy zbrojonej należy wzmocnić naroża otworów okiennych i drzwiowych 
prostokątnymi pasami siatki o wymiarach 20x35cm, umieszczonymi pod katem 45 stopni, na 
zaprawie klejowej. Naroża ścian i otworów i naroża budynku wzmocnić kątownikami 
ochronnymi aluminiowymi z nałożoną siatką. Kątowniki muszą całkowicie znajdować się pod 
siatką. Przyklejanie tkaniny zbrojącej rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 3 dni od czasu 
przyklejenia płyt styropianowych do elewacji przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze 
nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C. Tkanina zbrojąca do wzmocnienia wyprawy 
elewacyjnej powinna odpowiadać wymaganiom określonym w Aprobacie technicznej. Do 
przyklejenia tkaniny zbrojącej należy stosować kleje odpowiadające wymaganiom 
określonym w Aprobacie technicznej, przygotowane zgodnie z instrukcją producenta. Na 
całej powierzchnie przeszlifowanych płyt styropianowych nanieść zaprawę klejącą przy 
użyciu pacy zębatej warstwą o gr. 3-4mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość 
siatki zbrojącej. Po nałożeniu zaprawy, natychmiast wtopić w nią siatkę tak, by została ona 
równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy tkaniny powinny 
być przyklejone na zakład nie mniejszy jednak niż 100 mm w pionie i poziomie. W narożach 
siatka nie może być ucięta na krawędzi, powinna zachodzić za krawędź naroża w obu 
kierunkach, lecz nie więcej niż na długość 200 mm. Tkanina siatki powinna być niewidoczna  
i całkowicie zatopiona w 1/3 grubości (od strony zewnętrznej) powłoki zbrojeniowej. 
Powierzchnia po ułożeniu tkaniny zbrojącej powinna być gładka i pozbawiona nierówności. 
Jeśli stwierdzi się miejsca, w których tkanina wzmacniająca jest widoczna, miejsca te należy 
wyrównać masą klejącą. W celu zwiększenia odporności warstwy ocieplającej na 
uszkodzenia mechaniczne na wysokości 3,00 m do poziomu terenu należy wykonać 
wzmocnienie w postaci wklejenia dwóch warstw siatki. 
 
Wykonywanie wyprawy tynkarskiej 
 
Po związaniu i wyschnięciu warstwy zbrojonej (po około 3 dniach) całą powierzchnię elewacji 
należy zagruntować preparatem gruntującym przy użyciu pędzli, szczotek, lub wałków. 
Zastosować preparat gruntujący w kolorze zbliżonym z kolorystyką tynku przeznaczony do 
stosowania pod tynki silikonowe. Okres schnięcia zagruntowanego podłoża wynosi ok. 24 
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godziny. Po upływie tego czasu na wyschnięte podłoże nałożyć cienką warstwę zaprawy 
tynkarskiej silikonowej. 
Prace można prowadzić w temperaturach nie niższych niż +5°C i nie wyższych niż +25°C. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów 
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 
0°C w przeciągu 24 godzin. Do wykonywania wypraw elewacyjnych należy stosować masy 
tynkarskie zgodnie z odpowiednimi świadectwami ITB. 
 
Wykonywanie zabezpiecze ń blacharskich 
 
Do zabezpieczenia elewacji przed zaciekami wody opadowej przewidziano wymianę 
wszystkich obróbek blacharskich. Nowe obróbki należy dostosować do grubości nowego 
ocieplenia. Obróbki blacharskie oraz parapety wykonać przy użyciu blachy stalowej 
powlekanej gr. 0,55mm. Montować je tak, aby wystawały poza lico ścian co najmniej 40 mm. 
Parapety wyposażyć w profil odprowadzający wodę oraz uszczelnić wszystkie połączenia. 
 
Ocieplenie o ścieżnic 
 
Wszystkie ościeża, łącznie z powierzchnią pod parapetami należy ocieplić przy użyciu płyt 
styropianowych gr. 2 cm oraz zabezpieczyć warstwą tkaniny zbrojącej, której nie można 
ucinać na krawędziach. Tkanina zbrojąca powinna być tak docięta, aby istniała możliwość 
wywinięcia jej na ocieplane ściany. Jeżeli ościeżnice są mało widoczne spoza węgarków, 
należy przy ościeżnicy ściąć ukośnie płyty styropianowe. Połączenie ocieplenia z ościeżnicą 
należy wypełnić profilem uszczelniającym.  
 
Naprawa sp ękań na elewacji 

 
Występujące pęknięcia na elewacji należy naprawić poprzez zastosowanie kotew 
spinających do muru do zszywania rys.  
 
Izolacja ścian fundamentowych  

 
Na wszystkich ścianach poniżej poziomu terenu należy wykonać izolację przeciwwilgociową 
pionową. Po wykonaniu wykopu do wysokości górnej krawędzi ław fundamentowych, 
odsłonięte ściany należy oczyścić, ubytki spoin uzupełnić osuszyć. Na ścianach wykonać 
rapówkę, następnie izolację pionową. Izolację pionową wykonać poprzez naniesienie 3 
warstw izolacji powłokowej asfaltowo-kauczukowej przeciwwodnej. Na ścianach (poniżej 
poziomu terenu) wykonać ocieplenia przy użyciu styropianu XPS gr. 6 cm. Na styropian 
przykleić podwójną warstwę siatki z włókna szklanego oraz wykonać jedną warstwę izolacji 
powłokowej przeciwwodnej. Jako dodatkowe zabezpieczenie izolacji zastosować folię 
kubełkową.  
Wykop wokół budynku należy wykonywać ręcznie odcinkowo nie dopuszcza się 
wprowadzania sprzętu mechanicznego ani wykonywania wykopów na całej długości budynku 
jednocześnie. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących 
ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń, zapisów z kart charakterystyki 
substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach oraz instrukcji.  
 
Tynkowanie nieocieplanych cz ęści budynku 
 
Na nieocieplanych elementach budynku takie jak gzymsy, balkony od spodu skuć luźne 
słabo przylegające warstwy tynku, powierzchnie oczyścić, następnie wyprofilować  
i otynkować. Wykonać warstwę wzmacniającą z tkaniną z włókna szklanego oraz tynk 
silikonowy. 
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Zabezpieczenie przestrzeni dylatacyjnej 
 
Szczeliny dylatacyjne zabezpieczyć przy użyciu blachy stalowej, ocynkowanej powlekanej gr. 
0,55 mm, w kolorze zbliżonym do koloru elewacji lub stosując profil dylatacyjny. W przestrzeń 
dylatacyjną na głębokości 1 m należy wprowadzić materiał izolacyjny (wełnę mineralną). 
 
Przeło żenie rur spustowych 
 
Po wykonaniu ocieplenia rury spustowe należy zamontować ponownie. Należy dokonać 
sprawdzenia stanu technicznego rur. W przypadku stwierdzenia  uszkodzeń albo 
nieszczelności należy wymienić je na nowe lub uszczelnić. Montaż wykonać ściśle według 
zaleceń producenta danego systemu. Dokonać regulacji gejgerów celem dostosowania ich 
do obecnego położenia rur spustowych. 
 
Przeło żenie opaski chodnikowej 
 
Do przełożenia przewidziana została opaska chodnikowa wokół budynku należy wymienić na 
nowo wykorzystując istniejące płyty chodnikowe pod warunkiem ich dobrego stanu 
technicznego. W przypadku zastosowania nowych płyt należy je przypasować do 
istniejących. Istniejącą opaskę należy zdemontować a po zakończeniu prac dociepleniowych 
zamontować ponownie. Nową opaskę należy ułożyć na podsypce piaskowej gr.15 cm  
i ograniczyć obrzeżami. Opaskę prowadzić ze spadkiem umożliwiającym odpływ wody od 
budynku. 
 
Przeło żenie zadasze ń nad drzwiami wej ściowymi  
 
Istniejące zadaszenie należy wymienić na nowe wykonane jako rama z aluminiowych profili 
malowanych proszkowo z wypełnieniem z blachy lub poliwęglanu (spełniające wymagania 
NRO). Zadaszenie montować przed pracami termomodernizacyjnymi. Zamocowanie 
zadaszenia do ścian wykonać za pomocą stalowych elementów dystansowych o grubości 
ocieplenia. Zamontować zadaszenia o wymiarach 2,00m długości , wysięgu 1,00 m na 
wysokości 2,40m od poziomu chodnika.  
 
Przeło żenie domofonu, nr budynku i o świetlenia na lico ściany oraz zadaszenia nad 
balkonem 
 
Znajdujące się na elewacji oświetlenie, nr budynku, domofony oraz zadaszenie nad 
balkonem należy przełożyć na lico ściany po przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych. 
Zadaszenie nad balkonem zamocować do ściany za pomocą stalowych elementów 
dystansowych o grubości ocieplenia. 
 
Przeło żenie kratek wentylacyjnych 
 
Należy udrożnić istniejące otwory wentylacyjne pod oknami kuchni i osłonić je kratkami 
wentylacyjnymi od zewnętrznej i wewnętrznej strony po wykonaniu ocieplenia. Otwory należy 
osłonić kratkami wentylacyjnymi ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej. Dodatkowo kratki 
montować przy użyciu kołków rozporowych osadzanych poprzez tuleje dystansowe.  
 
Likwidacja zsypów na w ęgiel 
 
Zsypy na węgiel zostały przewidziane do likwidacji a otwory w piwnicach do zamurowania. 
Ściany oporowe zsypów rozkuć co najmniej do głębokości 30 cm, i zasypać. Otwory  



  Specyfikacja Techniczna 

  

  Strona   25 

w ścianach piwnic zamurować przy użyciu cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Wykonać mór gr. 51 cm, który należy otynkować z obydwu stron.  
 
Wymiana skrzynek gazowych oraz malowanie skrzynki e lektrycznej 
 
Skrzynki gazowe należy wymienić na nowe, a skrzynkę elektryczną pomalować. 
 
Malowanie i podwy ższenie balustrad  
 
Należy dokonać sprawdzenia stanu balustrad, w razie potrzeby dokonać napraw. Celem 
dostosowania wysokości balustrad do przepisów budowlanych konieczne jest podwyższenie 
ich do wysokości 1,10 cm. Przewiduje się ich podwyższenie poprzez dołożenie nowych 
podchwytów z profili zamkniętych z zamocowaniem powodującym stabilność elementów. 
Elementy stalowe należy oczyścić z istniejących powłok malarskich oraz odtłuścić. Następnie 
nanieść podkład antykorozyjny do stali. Po wyschnięciu pomalować emalia do stali. 
 
Remont balkonów 
 
Remont balkonów wykonać wg zaleceń oraz instrukcji wybranego systemu. 
Prace remontowe balkonów muszą być zrealizowane przed wykonaniem prac 
termomodernizacyjnych. Prace polegać będą na skuciu wszystkich warstw wierzchnich, 
wszystkich skorodowanych, luźnych fragmentów betonu, oczyszczeniu powierzchni betonu 
z zabrudzeń, wysoleń itp., oczyszczeniu powierzchni do „zdrowej”, nośnej warstwy. 
Odsłonięte pręty zbrojeniowe oczyścić aż do uzyskania metalicznego połysku. Po 
oczyszczeniu podłoża, należy rozpoznać obecność rys w podłożu pod kątem ustalenia 
ustabilizowania rys, ewentualnej zmiany ich rozwartości. W następnej kolejności należy 
zabezpieczyć odsłoniętą stal zbrojeniową poprzez odtłuszczenie, pokrycie odsłoniętych 
powierzchni prętów zbrojeniowych mineralnym preparatem ochrony korozyjnej. W razie 
potrzeby należy uzupełnić zbrojenie na zasadzie wklejenia dodatkowych prętów. Następnie 
powierzchnię pokryć preparatem sczepnym na bazie cementu. Podłoże powinno być czyste, 
nieprzemrożone, wolne od zanieczyszczeń. Podłoże betonowe należy dobrze zwilżyć nie 
dopuszczając do powstania kałuż. Po nałożeniu warstwy sczepnej należy nanieść zaprawę 
naprawczą metodą mokre na, mokre. Głębsze ubytki należy wyrównać poprzez wielokrotne 
nakładanie zaprawy. Przy wielokrotnym nakładaniu zaprawy naprawczej należy powtórnie 
wykonać warstwę sczepną. Świeżą zaprawę naprawczą należy chronić przed zbyt szybkim 
przeschnięciem. Następnie powierzchnie pokryć cementową szpachlówką w warstwie 2 mm. 
W następnej kolejności wykonać warstwę hydroizolacyjną poprzez zastosowanie powłoki. 
Obróbka blacharska (profil okapowy) należy mocować mechanicznie do płyty balkonów 
łącznikami rozprężnymi w odległości ok. 10 cm. W miejscu połączenia hydroizolacji oraz 
płaszczyzny obróbki blacharskiej należy wykonać wzmocnienie szczelności układu 
hydroizolacyjnego. W tym celu należy w pierwszej kolejności wykonać warstwę sczepną 
(kontaktową) na powierzchni obróbki blacharskiej a następnie posypanie piaskiem 
kwarcowym suszonym ogniowo o frakcji 0,3 – 0,7 mm i pokryć hydroizolacją. Równolegle w 
miejscu styku obróbki blacharskiej i hydroizolacji wkleja się taśmę uszczelniająco – 
wzmacniającą. Obróbki należy zamontować tak, aby wystawały poza lico ściany, co najmniej 
40 mm i były wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody 
deszczowej. Mocowanie wyłożeń ceramicznych wykonać przy użyciu zaprawy klejowej 
elastyczne. Zastosować płytki gresowe o nasiąkliwości poniżej 1,0 %. Spoinowanie okładziny 
ceramicznej wykonać za pomocą elastycznej zaprawy do fugowania . W czasie prac 
zabezpieczyć wejścia przed dostępem osób postronnych.  
Ocieplenie dolnej cz ęści balkonów  
Celem likwidacji mostka termicznego oraz wyrównaniem powierzchni spodnie części płyt 
balkonów należy ocieplić przy użyciu wełny mineralnej oraz wykonać tynk silikatowy. Wełnę 
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montować do płyt balkonów przy użyciu kołków do wełny wkręcanych oraz kleju 
przeznaczonego do wełny mineralnej.   
 
Wyrównanie powierzchni wokół drzwi 
 
Znajdujące się wokół drzwi opaski należy skuć licując je z powierzchnią elewacji. 
 

6. Kontrola jako ści robót 
 

Zgodnie z "Warunkami wykonania Robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne",  pkt. 6 
 

7. Obmiar robót 
 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru Robót podanymi  w ST 
"Wymagania Ogólne" pkt.7.Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w ( m2, m3 ). 
 

8. Odbiór robót 
 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST  "Wymagania 
Ogólne" 
 

9. Przepisy zwi ązane 
 

 
•Świadectwo ITB Nr 447/2009 „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 
budynków”; 
•Certyfikaty, Aprobaty techniczne i wymagania producentów zastosowanych materiałów. 
•PN-61/B-10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
•PN-92/P-85010 - Tkaniny szklane; 
•PN-EN 13162:2009  - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie; 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ  – ST-03 

CPV  45421000-4 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot i zakres ST 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są 
wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  wymianą stolarki okiennej   
i drzwiowej dla zadania „Remont elewacji wraz z ociepleniem budynku mieszkalnego przy  
ul. Zgrzebnioka 4 w Rybniku„ 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych obj ętych ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej dotyczą warunków przystąpienia             
prowadzenia robót związanych z: 

- demontaż starej drewnianej stolarki okiennej i wymiana na nową z PCV w kolorze 
białym część okien wyposażonej w nawiewniki ciśnieniowe, 

- demontaż podokienników wewnętrznych, 
- wywóz zdemontowanej stolarki we własnym zakresie ( stolarka nie może być 

składowana dłużej niż 3 dni przed budynkiem) 
 

1.3. Ogólne wymagania dotycz ące robót: 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z ST                   
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Przy robotach budowlanych objętych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie ogólnie 
obowiązujące przepisy wynikające z Prawa Budowlanego oraz innych przepisów 
obowiązujących przy robotach budowlano – montażowych. 

 
1.3.1. Dokumentacja projektowa: 

 
Inwentaryzacja elewacji budynku 
 
1.3.2. Dodatkowe ustalenia 

 
Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego wywożenia zdemontowanej stolarki sprzed 
budynku ( nie więcej niż 3 dni)   
Zakaz składowania gruzu do kontenerów  ustawionych dla mieszkańców na składanie 
śmieci.    
 
 Zakres robót budowlanych: 
 
45000000-7  Roboty budowlane 
45421000-4   Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
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2. Materiały i urz ądzeni 
 

2.1.   Warunki ogólne stosowania materiałów 
 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 
 
2.2.  Rodzaje materiałów 
 
Do realizacji zadania przewiduje się użycie: 

- stolarka okienna PCV, uchylno-rozwieralna, profile pięciokomorowe z podwójnym 
wkładem, kolor biały o następujących parametrach: współczynnik przenikania ciepła 
„U” (max 1,1 W/m2K), wsp. izolacyjności akustycznej Rw ( min 32 dB), wsp. infiltracji 
powietrza a = 0,5 – 1,00, okucia obwiedniowe, mikrowentylacja.  

- stolarka okienna PCV, uchylno-rozwieralna, profile pięciokomorowe z podwójnym 
wkładem, kolor biały o następujących parametrach: współczynnik przenikania ciepła 
„U” (max 1,6 W/m2K), wsp. izolacyjności akustycznej Rw ( min 32 dB), wsp. infiltracji 
powietrza a = 0,5 – 1,00, okucia obwiedniowe, mikrowentylacja.  

- zaprawa tynkarska i gruntująca, gips szpachlowy, 
- pianka poliuretanowa, silikon, kotwy stalowe, farba emulsyjna, 
- materiały wykończeniowe, 
- podokienniki z tworzywa sztucznego, 
- kraty stalowe w oknie pomieszczenia węzła. 

 
 
Parametry okien z PCV: 

- rama tzw. ciepła 
- profil pięciokomorowy w kolorze białym, o szerokości budowlanej 70mm  
- 13 mm oś okuciowa zapewniająca optymalne zabezpieczenie przed włamaniem 
- szyba termoizolacyjna o współczynniku U=1,0 W/m2K i dzwiękochłonności Rw=32 dB, 

szkło bezpieczne, antywłamaniowe 
- U=1,130 W/m2K 
- U=1,60 W/m2K 
- okucia obwiedniowa z mikrouchyłem, podnośnikiem skrzydła i blokada klamki 

 
 Muszą posiadać Certyfikat Zgodności, lub Deklarację Zgodności z PN, lub Aprobatą 
Techniczną. W celu zapewnienia dopływu powietrza do pomieszczenia  konieczne  jest  
wyposażenie  okien  w nawiewniki ciśnieniowe powietrza lub zastosowanie nawiewników 
ściennych o wydajności przepływy 45 m3/h, które  muszą  zapewnić  dopływ  powietrza  
zgodnie z ”Polską Normą PN- 83/B - 03430  Az3  2000.  Wymagania”  Zastosowane 
nawiewniki  muszą  posiadać Aprobatę Techniczną. 

 
2.3. Wymagania 
 
Materiały i urządzenia użyte do realizacji zadania powinny odpowiadać wymaganiom, 
określonym w przepisach szczegółowych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.  
W szczególności Zamawiający będzie żądał: 

- Certyfikat Zgodności, lub Deklarację Zgodności z PN lub Aprobatą Techniczną dla 
okien oraz nawiewników 

- Certyfikat dla szyb na znak bezpieczeństwa B 
- Aprobatę Techniczną lub Certyfikat zgodności z PN lub Aprobatą Techniczną dla 

okuć.  
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Materiały i urządzenia przechowuje i składuje Wykonawca w swoich pomieszczeniach, 
zapewniając ich sukcesywny dowóz w miarę występujących potrzeb. 

 

3. Sprzęt 
 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz będzie zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie-gwarantujące zachowania warunków umowy lub 
grożące zdrowiu zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 

 

4. Transport 
 

Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym. Dobór środków 
transportu pozostaje po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do składowania 
materiałów z rozbiórki w miejscu przeznaczonym do tego celu.  Dobór odpowiedniego 
miejsca wywozu  wykonawca ustala we własnym zakresie oraz ponosi koszty składowania 
materiałów z rozbiórki. 
Pojazdy Wykonawcy powinny spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego, m.in. 
parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obciążenia, wymiary ładunków. 
Wszelkie koszty wynikłe z powodu uszkodzeń i zanieczyszczenia dróg publicznych  
w związku z realizacją zadania obciążają Wykonawcę robót. 

 
5. Wykonanie robót 

 
5.1. Wymagania ogólne 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, wymaganiami ST 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie i w ST, a także w przepisach szczegółowych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Kolejno ść robót 

 
Kolejność robót określa się następująco: 

• Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót, rozłożenie folii, przygotowanie 
zabezpieczeń i oznakowanie miejsca pracy na zewnątrz,   

• Zdemontowanie starej stolarki drewnianej i ostrożne wyniesienie na zewnątrz,  
• Obsadzenie nowej stolarki okiennej na piance poliuretanowej, założenie kotew 

stalowych 
• Obrobienie ościeży okiennych i drzwiowych wraz z robotami towarzyszącymi 
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• Wywóz zdemontowanej stolarki i gruzu z demontażu 
• Ostateczne uporządkowanie i przekazanie obiektu  Inwestorowi  

 
5.3 Technologia prowadzenia robót: 
 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien zapewnić odpowiednie przeszkolenie 
pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto powinien posiadać 
odpowiednie wyposażenie techniczne i socjalne zapewniające odpowiednie warunki pracy. 
 
6. Kontrola jako ści robót 

 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, utrzymywanie w pełnej sprawności 
zabezpieczeń i oznakowania terenu budowy. 
Kontrola jakości robót budowlanych polega na sprawdzeniu kompletności ich wykonania 
zgodnie  z sztuką budowlaną, przedmiarem i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
7. Przedmiar i obmiar robót 

 
Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych   w kolejności technologicznej ich wykonywania wraz z wyliczeniem  
i zestawianiem ilości tych robót 
Obmiaru należy dokonać na podstawie obmiarów z natury oraz zgodnie z kosztorysowymi 
normami nakładów rzeczowych. 
W ramach niniejszego zadania nie wykazano w przedmiarach ilości odzysku materiałów 
wtórnych, wszelkie korzyści wynikłe z tego tytułu są zyskiem Wykonawcy, co powinno być 
przez niego uwzględnione w cenie ofertowej. Wszelkie koszty poniesione z tytułu segregacji, 
transportu, składowania i utylizacji odpadów powinny być uwzględnione w cenie ofertowej. 
 
8. Odbiór robót 

 
Poszczególne etapy odbiorów ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robót. Odbiór 
ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.  
Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, zgodnie przedmiarem, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeśli warunki wymienione w pkt. 6, dały wynik pozytywny. 
Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 10 dni od daty powiadomienia pisemnie o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z sztuką budowlaną i ST. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wskazane 
przez Zamawiającego. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wytyczy komisja. 
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9. Podstawa płatno ści 
 

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST. Ceny jednostkowe robót będą 
obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków                       

i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty składowania, wywozu i utylizacji odpadów, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- koszty zabezpieczeń niezbędne do realizacji zadania( daszki, zastawy, rusztowania, 

znaki ostrzegawcze ) 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy naliczać podatku VAT. 
 
UWAGA!! 
Dokładne wymiary stolarki pobrać na budowie. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
 
1. Ustawa Prawo Budowlane, z dn. 07 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016 z późn. 

zmianami) 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 
poz.609   z późniejszymi zmianami) 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 
2012 nr 0 poz. 462) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych oaz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 
2004 nr 202 poz. 2072  z późniejszymi zmianami) 

5. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 
6. Ustawa Prawo ochrony środowiska, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 

627) 
7. Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 628) 
8. Ustawa o drogach publicznych, z dn. 21 marca 1985 r. (Dz. U. Nr 71/2000, poz. 838; tekst 

jednolity) 
9. Rozp. Min. Pracy i Polit. Społ. z dn. 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313; z późn. 
zmianami) 

10. Rozp. Min. Pracy i Polit. Społ. z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003, poz. 1650) 

11. Rozp. Min. Infr., z dn. 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401) 

 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót b udowlanych stanowi zał ącznik do 
dokumentów przetargowych. 
 
 


