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Specyfikacja Techniczna

WYMAGANIA OGOLNE
- ST-5454000-01

1 WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét budowlanych remontu elewacji wraz z ociepleniem budynku mieszkalnego
przy ul. Zgrzebnioka 4 w Rybniku

1.2 Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentow przetargowych i umownych
nalezy stosowac¢ jg w zleceniu i wykonaniu realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie okreslenia metod i podstawy sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego stanowi podstawe od sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego
oraz integralng czes¢ projektu.

1.3 Zakres robét obj etych ST

. Zapoznanie sie z projektem technicznym,

. Prace przygotowawcze (skompletowanie materiatdw, sprzetu i urzgdzen, montaz
rusztowan, zdjecie obrébek blacharskich, instalacji zewnetrznych),

Roboty termomodernizacyjne

Ocieplenie scian zewnetrznych,

. Ocieplenie osciezy i powierzchni pod parapetami,

. Ocieplenie scian ponizej poziomu terenu,

. Ocieplenie stropu pod poddaszem,

. Wymiana drewnianej stolarki okiennej,

Roboty towarzyszgce

. Izolacja scian fundamentowych,

. Naprawa spekan na elewacji,

. Zabezpieczenie dylataciji,

. Przetozenie rur spustowych,

. Przetozenie kratek wentylacyjnych,

. Wymiana opaski chodnikowej,

. Likwidacja zsypow na wegiel,

. Przetozenie oswietlenia i domofondw na lico $ciany,

. Przetozenie zadaszenia nad balkonem,

. Wymiana zadaszenh nad drzwiami wejsciowymi,

. Malowanie i podwyzszenie balustrad,

. Remont balkonow,

. Wymiana skrzynek gazowych,

. Tynkowanie elementéw nieocieplanych,

. Wyréwnanie powierzchni wokot drzwi,

. Demontaz rusztowan,

. Uporzadkowanie terenu wokoét budynku.
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1.4. Ogo6lne wymagania dotycz ace robot

Technologia wykonanych robét powinna wynika¢ bezposrednio z dokumentacji projektowej,
szczegotowych instrukcji producentéw danych rozwigzan systemowych, Polskich Norm,
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru rob6t budowlano — montazowych, wytycznych
ITB, ogolnych przepisow Prawa Budowlanego. Oferent musi zapoznac¢ sie z placem budowy,
Projektem Budowlanym oraz dokonaé¢ wiasnej weryfikacji przedmiaru rob6t w stosunku do
przekazanej dokumentacji. Wszelkie niejasnosci dotyczgce przedmiaru nalezy wyjasniaé
z Zamawiajgcym przed przetargiem. Po ziozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat
wszelkie konieczne informacje do prawidlowej wyceny przedmiotu zamoéwienia. Oferent
przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszystkie bitedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie
wyrzadzi Zamawiajgcemu lub Dostawcy Oferenta podczas dostaw. Zamawiajgcy, w terminie
okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca Robot jest
odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej oraz przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie
w terminie okreslonym w umowie. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy robdt, w formie
zalgcznikow do protokotu przekazania placu budowy :

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robot

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéow spoczywa na
Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej
w ofercie.

1.4.2 Warunki zabezpieczenia i organizacja placu bu  dowy

Odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do
zakonhczenia i odbioru robodt. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wigczony w cene
ofertowq i nie podlega odrebnej zaptacie.

Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnoscig ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy
Plac Budowy przed dostepem o0sOb nieupowaznionych. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca umiesci tablice informacyjne, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.

Ze wzgledu na realizacje rob6t w terenie zamieszkanym, zobowigzuje sie Wykonawce do
przestrzegania nastepujgcych zalecen: zakazuje sie umieszczania gruzu w kontenerach
zlokalizowanych przy budynkach mieszkalnych, wykonawca we witasnym zakresie ustawi
kontenery w celu gromadzenia gruzu i materiatdbw z rozbiorki. Zamawiajgcy nie zapewnia
pomieszczenia na zaplecze socjalne i sktadowisko materiatéw. Wykonawca zobowigzany jest
do skalkulowania dostaw materiatow tak, aby nie byly one gromadzone przy budynku.
Zamawiajgcy nie odpowiada za ewentualne szkody i kradzieze. Przy wykonywaniu robot
nalezy zwréci¢ szczegoOlng uwage na zabezpieczenie transportu materiatdbw oraz na
zabezpieczenie piwnic, klatek schodowych | mieszkan przed zanieczyszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany zabudowa¢ swoje podliczniki w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego, umozliwiajgce korzystanie z zasilania wodg i energig elektryczng. Po
dokonaniu odbioru robot, Wykonawca zostanie obcigzony fakturg za zuzytg wode i energie
elektryczng na podstawie wskazan podlicznikow i cen dostawcow.
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1.4.3. Dokumentacja Projektowa

Rysunki do opracowania przez Wykonawce.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje nastepujgce rysunki oraz uzyska akceptacje
Inspektora Nadzoru oraz innych odnosnych wiadz:

* Rysunki powykonawcze i wszelki inne projekty — 2 kpl

» Projekt organizacji ruchu na czas budowy

Powyzsza lista rysunkéw nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie ogdélnych
zobowigzanh wykonawcy w ramach Umowy.

Jezeli w trakcie wykonania robot wystgpi konieczno$¢ uzupetnienia rysunkéw, Wykonawca
sporzadzi brakujgce rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wtasciwego wykonania robot na
wiasny koszt w 4-rech egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.4.4. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do
przepisow i normatywéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdllnie w zakresie zanieczyszczenia
powietrza, woéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla s$rodowiska
i otoczenia czynnikbw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

1.4.5. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca wykluczy prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na
budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa,
a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu
zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy, sporzadzi plan bezpieczenhstwa
i ochrony zdrowia, zwany ,planem bioz” na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia”. Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bezie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Ochrona witasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wladz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzgdzen
ponosi Wykonawca. Jesli w trakcie prowadzenia robot nastgpi odstoniecie obiektow
zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzor archeologiczny uzna za konieczne
wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta Harmonogramu robot na ten okres, to
Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na Ukonczenie robét
w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy.
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1.4.7. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Umownej.

1.4.8. Stosowanie si @ do prawa i innych przepisow

Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego
w trakcie prowadzenia robot.

1.4.9. Ochrona robot przed wptywem warunkow atmosfe  rycznych
Ochrona robot przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.
2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Stosowane wyroby budowlane i materialy muszg posiada¢ certyfikaty lub aprobaty
techniczne wazne w chwili ich nabycia oraz muszg byé¢ zgodne z przyjetymi przez projektanta
w dokumentacji technicznej. Zmiana materialu jest mozliwa jedynie za zgodag projektanta
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zrodta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé
wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem dla zapewnienia ciggtosci robot.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatéw

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wyborze materiatdw
co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem materiatu, w celu uzyskania akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

2.3. Materiaty nieodpowiadaj gce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z placu
budowy, bgdz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla ktorych
zostaty zakupione, to w takim przypadku koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany
przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane
I niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nie
przyjeciem i niezaptaceniem za wykonane roboty.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania
i sktadowania zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot.
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Odpowiedzialnos¢ za wady materialdbw powstate w czasie niewlasciwego przechowywania
i skiadowania ponosi Wykonawca. Sktadowanie powinno byé prowadzone w sposéb
umozliwiajgcy kontrole jakosci. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po
zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sprzet, ktory gwarantowac
bedzie wymagang jakos¢ oraz terminowos¢ wykonywanych robot. Sprzet ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Podczas transportu sprzetu po drogach
publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujgcych ograniczen odnosnie
obcigzen osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na
wlkasny koszt. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidywanym umowg. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetniac
wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce
warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét, zgodnie z Umowa, oraz za jakosc
zastosowanych materiatbw wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badahn materiatdw, robot, rozrzuty wystepujgce przy produkcji
i przy badaniach wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako Sci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i jakos materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan jakosciowych ponosi
Wykonawca. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany
przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatow, ktére budzg watpliwosci co do ich jakosci.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposoéb
wykonania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

— cze$¢ o0golng opisujgcg organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sSposob
prowadzenia robo6t, organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, Bhp. Wykaz
zespotdbw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz 0soOb
odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych elementow robot.
System proponowanej, kontroli sterowania jakos$cig wykonywanych robdt. Wyposazenie
w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli, spos6b oraz forme gromadzenia wynikdw
badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowan korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

— czes$¢ szczegoOtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot: wykaz maszyn i urzgdzenh
stosowanych na budowie =z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ srodkow
transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp. SposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci
w czasie raportu, sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow robdt. Sposob
postepowania z materiatami, robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Celem kontroli jakosci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zalozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot
i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatbw oraz robo6t. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru
moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialdw oraz robodt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania,
co do zakresu badan i ich czestotliwoscig sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowg. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadaj wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
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Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wplyngé ujemnie na wynik badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatdbw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badahn materiatdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodia ich wytwarzania
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatbw robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezalezne od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatbw robot z Dokumentacja Projektowa i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badanie i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek z badan wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Atesty, certyfikacje i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktdére posiadajg certyfikat
wskazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm ew. deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng,
w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustalono PN. W przypadku materiatow, dla ktorych
szczegOtowe specyfikacje techniczne wymagajg atestéw, kazda partia dostarczona na
budowe powinna posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jego cechy. Produkty
przemystowe powinny posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie potwierdzone "za zgodnos¢ z oryginatlem"
wynikéw tych badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.
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6.7. Dokumenty budowy

— Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od rozpoczecia robot do Odbioru Koncowego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa nha
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosSci:
— Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
— Date przekazania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosSci
i harmonogramu,
— Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robat,
— Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
— Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— Daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru, z podaniem
powodu,
— Zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
konchowych odbioréw robat,
— Godziny, ilo$¢ rodzaj robotnikdéw zatrudnionych na placu budowy,
— Sprzet technicznie uzywany i sprzet niesprawny technicznie,
— Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonania robot,
— Opis warunkoéw geologicznych z ich opisem na Rysunkach,
— Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,
— Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczen robat,
— Dane dotyczgce jakosci materialbw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
— Wyniki préb poszczegélinych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,
— Inne istotne informacje o przebiegu robot,
— Szczegotowe wykazy wszelkich ilosciowych i jakosciowych czesci robot w tym
dostarczonych i uzytych dostaw.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

— Ksiegg Obmiaru

Ksiegg Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
elementow robot. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza, sie w sposob ciggly
w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze rob6t i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru.
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—  Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce
dokumenty:

—  Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

—  Protokoty przekazania Terenu Budowy,

—  Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

—  Protokoty odbioru robot,

—  Protokoty z narad i ustalen,

—  Korespondencje na budowie.

— Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedag
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zlgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze
rob6t. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek bitgd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze robét lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pisSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymaganych do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.3 Rodzaje odbioroéw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

— Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

— Odbiorowi czesciowemu,

— Odbiorowi koncowemu,

— Odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.4. Odbior robo6t zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
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Wykonawca na piSmie, a w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia Inspektor Nadzoru winien
przystgpi¢ do badania i pomiaru robot w celu ich odbioru. Inspektor Nadzoru dokonuje
odbioru w oparciu i wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedgcych w zgodzie z Rysunkami,
Specyfikacjami innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robot nie moze kontynuowac robot bez odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu przez Inspektora Nadzoru. Zaden odbior przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia
Wykonawca od zobowigzan okreslonych Umowa.

7.5. Odbior cz esciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

7.6. Odbi6r ko ncowy robot

Odbidr rob6t nalezy wykonywac¢ z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy =z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

. Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przekazania dokumentow
. Inspektor Nadzoru wystawi Swiadectwo Przejecia stwierdzajgce zakonczenie robot po

zweryfikowaniu odbioru koncowego przez Komisje wyznaczona przez Zamawiajgcego.
Przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezmg réwniez udziat w przekonaniu
robot.

. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Rysunkami i Specyfikacjami.

. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Ilub robét
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

7.7. Dokumenty do odbioru ko ~Acowego robot

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

. Rysunki z naniesionymi zmianami,

. Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robo6t zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu,

. Recepty i ustalenia technologiczne,

. Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze
Specyfikacjami PZJ,

. Atesty jakos$ciowe wbudowanych materiatow,

. Sprawozdanie techniczne,

. Powykonawcza dokumentacje geodezyjna obiektu,

. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

. Zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

. Wykaz wprowadzonych zmian,

. Uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

. Date rozpoczecia i zakonczenia robot.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru kohcowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

7.8  Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 7.,6 ,,odbiér koncowy robot".

8. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalona dla jednej pozycji Przedmiaru robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

— Robocizne bezposrednia,

— Wartosci zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

— Wartosci pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprawdzenie sprzetu na Placu
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— Koszty posrednie, w sktad, ktdrych wchodzg, place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikbw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
( w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce
oznakowania robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robot, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne
ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw moggcych wystgpi¢ w czasie realizacji robot w
okresie gwarancyjnym, podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym
Przedmiarze robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robét objetych tg pozycja kosztorysowa.

9. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA | POWYKONAWCZA

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ niezbedne projekty wykonawcze
zgodnie z ST. Podstawg ptatnosci sg ceny ryczattowe, Przedmiar robot, Wymagania Ogolne,
obejmujgce zakres zgodny z opisem zawartym w ST.

10. ZABEZPIECZENIE | OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykonac zabezpieczenie terenu budowy:

— Dostarczy¢ i zainstalowac¢ urzgdzenia zabezpieczajgce ( zapory, swiatta ostrzegawcze,
znaki itp.)

— Ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robot

Tablice informacyjne nie powinny znajdowac sie na placu budowy dtuzej nie 6 miesiecy od
momentu zakonczenia inwestycji.
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Tabliczki znamionowe.

Urzadzenia bedg posiadaty tabliczki znamionowe lub inny trwaly opis, niezbedny do
identyfikacji urzgdzenia. Wszystkie napisy na urzgdzeniach lub tabliczkach znamionowych,
instrukcje, ostrzezenia itp. niezbedne do identyfikacji urzgdzen i ich bezpiecznej obstugi beda
wykonane w jezyku polskim.

11. KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZEN NA ROBOTY, KTORE S A PRZEDMIOTEM
NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI

Koszty zawarcie ubezpieczeh ponosi Wykonawca.

12. KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA | WS ZYSTKICH
WYMAGANYCH GWARANCJI

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca.

13. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna czes¢ i nalezy je czytaC wytgcznie
z Rysunkami Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca
jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty
ostanie wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed data skladania ofert),
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonane w bezpieczny sposob, scisle
w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami ( PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami
krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo o przepisami obowigzujgcymi
w Polsce.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TERMOMODERNIZACJA STROPU POD PODDASZEM
ST-01
CPV 45430000-0; 45320000-6

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t dachowych, dekarskich i blacharskich dla zadania ,Remont elewacji wraz
z ociepleniem budynku mieszkalnego przy ul. Zgrzebnioka 4 w Rybniku,,

1.2. Zakres roboét obj etych ST

1. Izolacje cieplne ptytami welny mineralnej grub. 18 cm uktadane na stropie,
2. Wykonanie podtogi drewnianej na ruszcie,

1.3. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST "Wymagania ogolne", pkt.1.5.
2. Materiaty

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogoélne", pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania robot sa:

. Piyty z wetny mineralnej gr. 10cm,
. Piyty z wetny mineralnej gr. 8cm,
. Folia paroizolacyjna,

. Folia paroprzepuszczalna,

. Belki drewniane 6x10, 6x9,

. Deski gr. 25cm,

. Srodek do impregnacji drewna,

. Srodek do zabezpieczenia drewna p.poz.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatbw réwnowaznych o parametrach technicznych nie
gorszych niz ujete w dokumentacji projektowe;j.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogoélne", pkt. 3
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3.2. Sprzet stosowany

* Wycigg,

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogoélne”, pkt.4
4.2.  Wyboér srodkdéw transportu

Srodkiem transportu sprzetu i materialtéw jest samochéd dostawczy lub inny gwarantujgcy
transport w sposob uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.

5.  Wykonanie robot
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania Robét podano w ST " Wymagania ogoélne”, pkt.5

5.2. Warunki wykonania robét
OCIEPLENIE STROPU POD PODDASZEM

Ocieplenie stropu pod poddaszem nalezy wykona¢ poprzez utozenie ptyt welny mineralnej
o tacznej gr. 18 cm o wspotczynniku A = 0,039 W/mxK oraz wykonanie podtogi drewniane;.

5.1.1 Ukladanie materiatu

Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem nalezy wykonac poprzez utozenie wetny
mineralnej o tgcznej gr. 18 cm na stropie poddasza z wykonaniem poditogi na legarach
drewnianych. Strop poddasza nalezy oczysci¢, wyréwnaé a nastepnie utozy¢ na nim folie
paroizolacyjng. Na tak przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ podioge na ruszcie
drewnianym. Wykonac¢ ruszt drewniany z belek gtébwnych 6 cm x 10 cm, w rozstawie co 61
cm. Ruszt wypei¢ pierwszg warstwe ocieplenia grubosci 10 cm. W nastepnej kolejnosci
utozy¢ belki poprzeczne o wymiarach 6 cm x 9 cm dwie sztuki na tgczeniu ptyt. Pomiedzy
rusztem utozy¢ kolejng warstwe wetny mineralnej gr. 8 cm. Do rusztu zamocowac folie
paroprzepuszczalng. Na konstrukcje rusztu nabi¢ deski grubosci 25 mm. Calg konstrukcje
drewniang zabezpieczy¢ zgodnie z instrukcjg ITB nr 401/2004, uzyskujg klase B-s2,d0
reakcji na ogien (niezapalne, niekapigce, nieodpadajgce pod wpltywem ognia). Dodatkowo
elementy drewniane zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng odpowiedni preparatami.
Nalezy zastosowac cokoliki przy scianach i kominach. W miejscu progu drzwi poddasza
nalezy zastosowac listwy wykonczeniowe. Drzwi wejsciowe na poddasza wymagajg
dostosowania do wysokosci podtogi.

6. Kontrola jako $ci robot

Zgodnie z "Warunkami wykonania robét”, podanymi w ST "Wymagania Ogolne”, pkt. 6
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7. Obmiar rob6t

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru rob6t podanymi
w ST "Wymagania Ogolne" pkt.7. Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w ( m2, m3).

8. Odbi6r robot

Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogdlne".

9.  Przepisy zwi gzane

*PN-EN 13162:2002 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

*PN-EN 12086:2001 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie wlasciwosci
przy przenikaniu pary wodnej”.

eInstrukcja ITB Nr 447/2009 ,Stosowanie wyrobow z welny mineralnej do izolacji termicznej
w budownictwie”.
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SPECYFIKACJATECHNICZNA
TERMOMODERNIZACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH, ST - 02
CPV 45320000-6

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét elewacyjnych, tynkarskich, izolacyjnych, blacharskich dla zadania ,Remont
elewacji wraz z ociepleniem budynku mieszkalnego przy ul. Zgrzebnioka 4 w Rybniku,,

1.2. Zakres robét obj etych ST

1. Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy gzymsow itp.
z blachy nienadajgcej sie do uzytku,

2. Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie, zamocowanie listwy cokotowej,

3. Docieplenie scian zewnetrznych budynku ptytami styropianowymi, o wymiarach 100 x 50
cm i grubosciach: 14 cm metodg lekkg mokrg, z wyprawg z tynku silikonowego - faktura
kamyczek o grubosci 1,5 mm,

4. Docieplenie osciezy ptytami styropianowymi o grubosci 2 cm metodg lekkg mokra,
z wyprawg z tynku silikonowego - faktura kamyczek o grubosci 1,5 mm,

5. Dodatkowa warstwa siatki przy docieplaniu scian parteru, ochrona narozy listwami
aluminiowymi, montaz profili przyokiennych.

6. Montaz podokiennikow stalowych, powlekanych z bl. 0,55mm kolor szary o szer. ponad
25cm,

7. Obrébki z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,55 mm, przy szerokosci w rozwinieciu
ponad 25 cm,

8. lzolacja scian fundamentowych budynku ptytami styropianowymi XPS grubosci: 6 cm
metodg lekkg mokra,

9. Naprawa spekan na elewacii,

10.Zabezpieczenie dylataciji,

11.Przelozenie rur spustowych,

12.Przetozenie kratek wentylacyjnych,

13.Wymiana opaski chodnikowej,

14.Likwidacja zsypow na wegiel,

15. Przetozenie oswietlenia, domofondw na lico Sciany,

16.Przetozenie zadaszenia nad balkonem,

17.Wymiana zadaszen nad drzwiami wejsciowymi,

18.Malowanie i podwyzszenie balustrad,

19.Remont balkondw,

20.Wymiana skrzynek gazowych,

21.Tynkowanie elementéw nieocieplanych,

22.Wyréwnanie powierzchni wokoét drzwi,

1.3. Ogdblne wymagania dotycz gce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 5.
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2. Materiaty

2.1. Warunki og0lne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w ST "Wymagania ogoélne", pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty

Materialami stosowanymi do wykonania robot sa:

* Plyty styropianowe — wspoétczynnik przewodzenia ciepta A= 0,038 W/mK, grub. 14, 2 cm,
* Plyty styropianowe XPS— wspotczynnik przewodzenia ciepta A= 0,038 W/mK, grub. 6 cm,
*Preparat gruntujgcy do podiozy,

eListwa startowa,

e Listwa dylatacyjna,

e Listwy narozne,

*Profile przyokienne,

«Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych,

*Preparat wzmacniajgcy podtoze,

*t gczniki z wkrecanym trzpieniem stalowym do mocowania ptyt styropianowych,
« Siatka z widkna szklanego,

*Farba gruntujgca,

*Tynk silikonowy faktura "kamyczek” o grubosci ziarna 1.5 mm,
*Blacha stalowa powlekana gr. 0,55mm,

* Podokienniki stalowe powlekane gr. 0,55mm,

s Farba podktadowa do stali,

*Farba do stali,

» Skrzynka elektryczna,

Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej,

*Kratki wentylacyjne z PCV z zaluzja,

 Zaslepki do kotkéw ze styropianu,

*Uchwyty do rur spustowych,

*Masa izolacyjna, folia kubetkowa,

*Zadaszenie systemowe,

* Cegta petna 25x12x6,5cm,

» Zaprawa murarska mrozo- i wodoodporna,

» Cement portlandzki z dodatkami ,,25",

* Wapno suchogaszone,

* Piasek do zapraw,

* Ptyty chodnikowe,

» Obrzeza chodnikowe,

«Srodek do zabezpieczyé odstonietg stal zbrojeniowa,
*Preparat szczepny do napraw balkonéw,

e Zaprawa nhaprawcza do balkonow,

*Cementowa szpachldwka,

*Hydroizolacji do napraw balkonow,

* Plytki ceramiczne,

« Zaprawa do ptytek mrozoodporna.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdbw réwnowaznych o parametrach technicznych nie
gorszych niz ujete w dokumentacji projektowe;j.
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Wszystkie materialy z rozbiorki takie jak: gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny,
deski, drewno, szkio, elementy metalowe (ziom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne,
winny by¢ na biezgco wynoszone poza obreb budynku, zabezpieczone i sktadowane. Chyba
ze Inspektor Nadzoru zleci inacze)j.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogoélne", pkt. 3

3.2. Sprzet stosowany

«drobny sprzet potrzebny do wykonania robot
ewiertaka z mieszadtem, wiertarka udarowa, pace do wyréwnania styropianu
*nozyce do ciecia blachy, lutownica

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdét rozbidrkowych oraz szalowan pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru budowlanego. Jakikolwiek
sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot
i przepisbw BIOZ zostang przez zarzagdzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane
i niedopuszczone. Do robét moze by¢ uzyty dowolny sprzet gwarantujgcy prawidiowe
i bezpieczne wykonanie robét tj: tomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki,
pity do metalu i drewna, pity elektryczne, pity diamentowe, siekierki, miotki, klucze, liny, mioty
pneumatyczne, wiertarki, palnik acetylenowo-tlenowy, zuraw samojezdny, wciggarki reczne
i elektryczne, rusztowania systemowe i pomosty wewnetrzne.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt.4

4.2. Wybor srodkow transportu

Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochéd dostawczy lub inny gwarantujgcy
transport w sposob uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoblne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania Robét podano w ST " Wymagania ogélne", pkt.5
5.2. Warunki wykonania robét

Ogdblna charakterystyka metody ocieplenia scian zewn etrznych oraz warunki
prowadzenia robot

Technologia ETICS stuzy zapewnieniu wtasciwego komfortu cieplnego przy zachowaniu
odpowiedniej estetyki i trwatosci elewacji. System moze by¢é stosowany w budynkach
eksploatowanych. Metoda ta polega na polepszeniu izolacyjnosci scian zewnetrznych
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poprzez umocowaniu od zewnetrznej strony s$cian plyt styropianowych o gr. 14 cm
0 wspotczynniku A = 0,038 W/mK oraz wykonanie wzmocnienia z tkaniny zbrojgcej
z pokryciem cienkowarstwowym tynkiem barwionym w masie. Roboty ociepleniowe nalezy
prowadzi¢ scisle wedtug wytycznych szczegotowych producenta systemu dociepleniowego
posiadajgcego aktualng Aprobate Techniczng. Nalezy zastosowa¢ materialy jednego
wybranego systemu. Wszystkie zastosowane materialy powinny posiadaé aprobaty
techniczne i aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Nadzor nad wykonaniem
ocieplenia powinien by¢ prowadzony przez osoby uprawnione do tego o wysokich
kwalifikacjach zawodowych. Roboty zwigzane z ociepleniem przedmiotowego budynku
nalezy wykonywac nalezy zgodnie z wytycznymi okreslonymi w swiadectwie dopuszczenia
ITB nr 447/2009. Budynek jak i otoczenie nalezy odpowiednio przygotowa¢ do wykonania
ocieplenia. Prace zwigzane z ociepleniem nalezy prowadzi¢ wylgcznie w temperaturze
powietrza nie nizszej niz + 5 ° C i nie wyzszej niz + 25 ° C, przy pogodzie bezdeszczowej.
Zalecane jest aby wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie byta wieksza niz 80%. Warunki
wilgotnosciowe i temperaturowe powinny panowac, przez co najmniej 24 godziny przed
rozpoczeciem robét. Podczas prowadzenia prac sciany zewnetrzne budynku oraz materiaty
powinny byé chronione przed uszkodzeniami, deszczem, bezposrednim promieniowaniem
stonecznym, kondensacjg pary wodnej zarowno podczas ich nakladania jak i bezposrednio
po ich natozeniu. Powierzchnie robocze nalezy ostoni¢ za pomocg nieprzezroczystej folii
z tworzywa sztucznego.

Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ montaz odpowiednich rusztowan zgodnie
z zasadami BHP. Warunkiem prawidtowego wykonywania prac dociepleniowych jest stabilne,
nosne podioze, ktére gwarantuje poprawne potgczenie warstwy nowego ocieplenia. Nalezy
dokona¢ doktadnego sprawdzenia czy istniejgce podioze jest nosne, suche, rowne,
0 odpowiedniej przyczepnosci, czy jest pozbawione powlok lub czgstek luzno zwigzanych
z podtozem oraz czy jest wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Stan tynkéw sprawdzi¢
przez ostukiwanie. W celu zapewnienia przyczepnosci nowego ocieplenia do podioza,
uszkodzong powierzchnie tynku na s$cianach nalezy skué, a ubytki wyrdwnaé zaprawg
wyrownawczo-murarskg. Nastepnie zmy¢ Sciany budynku wraz z osciezami wodg bez
dodatku srodkow chemicznych. Ptaszczyzny $cian sprawdzi¢c fatami aluminiowymi.
Dodatkowo nalezy wykonac prébe przyczepnosci przyklejonych probek styropianowych do
podioza — zgodnie z instrukcja ITB nr 447/2009. W przypadku podtozy o duzych
nierbwnosciach powierzchni nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawczg do 20 mm nalezy
zastosowaé tynk cementowo-wapienny, ktory nalezy naktadany w kilku warstwach. Jezeli
nierbwnosci podtoza przekraczajg 20 mm nalezy zastosowac¢ wyréwnanie podtoza poprzez
przyklejanie materiatlu termoizolacyjnego o odpowiedniej grubosci. Jesli nosne podioze
bedzie wskazywato, iz posiada niskg nosnos¢ nalezy je zagruntowacC preparatem
gruntujgcym.

Monta z warstwy termoizolaciji

Podtoze pod ocieplenie musi by¢ rowne, nosne, i oczyszczone z wszelkich elementow
mogacych powodowac ostabienie przyczepnosci zaprawy klejgcej. Przed rozpoczeciem
czynnosci dociepleniowych w pierwszej kolejnosci nalezy przymocowac¢ do $cian listwe
startowg ok. 2-3 cm ponad poziomem terenu. Zadaniem listwy startowej jest utrzymanie
poziomej linii elewacji, a takze wzmocnienie dolnej krawedzi systemu. Mase klejgcg nalezy
naktadac na ptyty styropianowe po obwodzie ptyty pasem szerokosci, co najmniej 3 cm, a na
pozostatej powierzchni plackami o $rednicy 8-12 cm, tak, aby po docisnieciu pokrywata ona
minimum 40% powierzchni ptyty. W przypadku rownych podtozy zaprawe mozna nakladac
pacg stalowg o wymiarach zebow 12 mm. Warstwa kleju nie powinna przekraczac¢ grubosci
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10 mm. Po natozeniu masy klejgcej na ptyte styropianowg nalezy jg bezzwiocznie przytozyc
do Sciany w przewidzianym miejscu i docisngé poprzez uderzenia deski drewnianej
o szerokosci ok. 10cm i dlugosci min 1,8m, az do uzyskania rownej ptaszczyzny
z sagsiadujgcymi piytami, co nalezy sprawdzaé przez przyktadanie faty kontrolnej.
W przypadku, gdy masa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, nadmiar nalezy usungc.
Przyklejanie ptyt nalezy rozpoczg¢ od dolnych rzedow. W narozach wklestych i wypuktych
styropian mocowa¢ na zakilad. Piyty styropianowe przykleja¢c do $ciany w mijankowym
uktadzie piyt, bez spoin, ograniczajgc mozliwos¢ wystgpienia mostkow termicznych.
Powierzchni bocznych piyt nie smarowac¢ masg klejgca. Po dostatecznym zwigzaniu zaprawy
klejgcej (min. 48 godzin) wykona¢ mocowanie mechaniczne do podioza tgcznikami do
termoizolacji w ilosci 6 szt./m? i gtebokosci zakotwienia w warstwie nosnej $ciany réwnej
90mm tgcznikami powinny by¢ tgcznikami wkrecanymi. W pasie 2,0 m wzdiuz krawedzi
budynku nalezy zwiekszy¢ liczbe tgcznikéw do 8szt./m?. Nalezy wykona¢ odwierty kontrolne
celem doboru ostatecznej diugosci tgcznikdw. Przed wprowadzeniem tgcznika w otwor,
wywiercone otwory nalezy oczysci¢ z urobku, np. przez ich przewietrzanie. Otwory pod
laczniki nalezy wyfrezowaé tak, aby talerzyki tgcznikbw nie wystawaly poza lico piyt.
Nastepnie otwory zaslepi¢ zaslepkami ze styropianu. Wszystkie ewentualne nieréwnosci
wzmocni¢ nalezy dodatkowymi kotkami. Prace wykonaé podczas pogody bezdeszczowej
przy temperaturze powyzej 5°C. Jesli kontrola powierzchni przy uzyciu faty kontrolnej wykaze
nierbwnosci, nalezy je przeszlifowaé¢ pacg z gruboziarnistym papierem sciernym okreznymi
ruchami. Po wyrownaniu powierzchni piyt styropianowych nalezy je oczysci¢ z luznych
czgstek szczotkg lub sprezonym powietrzem. Przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczej warstwy zbrojonej nalezy wzmocni¢ naroza otworéw okiennych i drzwiowych
prostokatnymi pasami siatki o wymiarach 20x35cm, umieszczonymi pod katem 45 stopni, na
zaprawie klejowej. Naroza $cian i otworéw i naroza budynku wzmocni¢ kgtownikami
ochronnymi aluminiowymi z natozong siatkg. Kgtowniki muszg catkowicie znajdowac sie pod
siatkg. Przyklejanie tkaniny zbrojgcej rozpoczg¢ nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od czasu
przyklejenia ptyt styropianowych do elewacji przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze
nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C. Tkanina zbrojgca do wzmocnienia wyprawy
elewacyjnej powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Aprobacie technicznej. Do
przyklejenia tkaniny zbrojgcej nalezy stosowa¢ kleje odpowiadajgce wymaganiom
okreslonym w Aprobacie technicznej, przygotowane zgodnie z instrukcjg producenta. Na
catej powierzchnie przeszlifowanych plyt styropianowych nanies¢ zaprawe klejacg przy
uzyciu pacy zebatej warstwg o gr. 3-4mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos¢
siatki zbrojgcej. Po natozeniu zaprawy, natychmiast wtopi¢ w nig siatke tak, by zostata ona
rownomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy tkaniny powinny
by¢ przyklejone na zakitad nie mniejszy jednak niz 100 mm w pionie i poziomie. W narozach
siatka nie moze by¢ ucieta na krawedzi, powinna zachodzi¢ za krawedz naroza w obu
kierunkach, lecz nie wiecej niz na diugos¢ 200 mm. Tkanina siatki powinna by¢ niewidoczna
i catkowicie zatopiona w 1/3 grubosci (od strony zewnetrznej) powtoki zbrojeniowej.
Powierzchnia po utozeniu tkaniny zbrojgcej powinna by¢ gtadka i pozbawiona nierownosci.
Jesli stwierdzi sie miejsca, w ktorych tkanina wzmacniajgca jest widoczna, miejsca te nalezy
wyrowna¢ masg klejgcg. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ocieplajgcej na
uszkodzenia mechaniczne na wysokosci 3,00 m do poziomu terenu nalezy wykonac
wzmochnienie w postaci wklejenia dwoch warstw siatki.

Wykonywanie wyprawy tynkarskiej

Po zwigzaniu i wyschnieciu warstwy zbrojonej (po okoto 3 dniach) calg powierzchnie elewacji
nalezy zagruntowa¢ preparatem gruntujgcym przy uzyciu pedzli, szczotek, lub watkow.
Zastosowac preparat gruntujgcy w kolorze zblizonym z kolorystykg tynku przeznaczony do
stosowania pod tynki silikonowe. Okres schniecia zagruntowanego podioza wynosi ok. 24
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godziny. Po uptywie tego czasu na wyschniete podioze natozy¢ cienkg warstwe zaprawy
tynkarskiej silikonowej.

Prace mozna prowadzi¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i nie wyzszych niz +25°C.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej
0°C w przeciggu 24 godzin. Do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy stosowa¢ masy
tynkarskie zgodnie z odpowiednimi $wiadectwami ITB.

Wykonywanie zabezpiecze n blacharskich

Do zabezpieczenia elewacji przed zaciekami wody opadowej przewidziano wymiane
wszystkich obrobek blacharskich. Nowe obrébki nalezy dostosowaé do grubosci nowego
ocieplenia. Obrobki blacharskie oraz parapety wykona¢ przy uzyciu blachy stalowej
powlekanej gr. 0,55mm. Montowac je tak, aby wystawaty poza lico scian co najmniej 40 mm.
Parapety wyposazy¢ w profil odprowadzajgcy wode oraz uszczelni¢ wszystkie potgczenia.

Ocieplenie o s$cieznic

Wszystkie oscieza, tgcznie z powierzchnig pod parapetami nalezy ociepli¢ przy uzyciu piyt
styropianowych gr. 2 cm oraz zabezpieczy¢ warstwg tkaniny zbrojgcej, ktorej nie mozna
ucina¢ na krawedziach. Tkanina zbrojgca powinna by¢ tak docieta, aby istniata mozliwosé
wywiniecia jej na ocieplane sciany. Jezeli oscieznice sg mato widoczne spoza wegarkow,
nalezy przy oscieznicy scig¢ ukosnie ptyty styropianowe. Potgczenie ocieplenia z o$cieznicg
nalezy wypetic¢ profilem uszczelniajgcym.

Naprawa sp ekan na elewacji

Wystepujgce pekniecia na elewacji nalezy naprawi¢ poprzez zastosowanie kotew
spinajgcych do muru do zszywania rys.

Izolacja $cian fundamentowych

Na wszystkich $cianach ponizej poziomu terenu nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg
pionowag. Po wykonaniu wykopu do wysokosci gornej krawedzi taw fundamentowych,
odstoniete sciany nalezy oczysci¢, ubytki spoin uzupei¢ osuszy¢. Na Scianach wykonaé
rapowke, nastepnie izolacje pionowa. lzolacje pionowg wykona¢ poprzez naniesienie 3
warstw izolacji powlokowej asfaltowo-kauczukowej przeciwwodnej. Na s$cianach (ponizej
poziomu terenu) wykonaé ocieplenia przy uzyciu styropianu XPS gr. 6 cm. Na styropian
przyklei¢ podwdjng warstwe siatki z widkna szklanego oraz wykonaé jedng warstwe izolacji
powtokowe] przeciwwodnej. Jako dodatkowe zabezpieczenie izolacji zastosowac folie
kubetkows.

Wykop wokét budynku nalezy wykonywaé recznie odcinkowo nie dopuszcza sie
wprowadzania sprzetu mechanicznego ani wykonywania wykopow na catej diugosci budynku
jednoczesnie. Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP dotyczgcych
ochrony zdrowia wynikajgcych z odpowiednich rozporzadzen, zapiséw z kart charakterystyki
substancji niebezpiecznych i oznaczen na opakowaniach oraz instrukcji.

Tynkowanie nieocieplanych cz esci budynku

Na nieocieplanych elementach budynku takie jak gzymsy, balkony od spodu sku¢ luzne
stabo przylegajgce warstwy tynku, powierzchnie oczysci¢, nastepnie wyprofilowaé
i otynkowa¢. Wykona¢ warstwe wzmacniajgcg z tkaning z widkna szklanego oraz tynk
silikonowy.
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Zabezpieczenie przestrzeni dylatacyjnej

Szczeliny dylatacyjne zabezpieczy¢ przy uzyciu blachy stalowej, ocynkowanej powlekanej gr.
0,55 mm, w kolorze zblizonym do koloru elewacji lub stosujgc profil dylatacyjny. W przestrzen
dylatacyjng na gtebokosci 1 m nalezy wprowadzi¢ materiat izolacyjny (wetne mineralng).

Przelo zenie rur spustowych

Po wykonaniu ocieplenia rury spustowe nalezy zamontowaé¢ ponownie. Nalezy dokonac
sprawdzenia stanu technicznego rur. W przypadku stwierdzenia uszkodzen albo
nieszczelnosci nalezy wymienic¢ je na nowe lub uszczelni¢. Montaz wykonaé Scisle wedtug
zalecen producenta danego systemu. Dokonac¢ regulacji gejgeréw celem dostosowania ich
do obecnego potozenia rur spustowych.

Przeto zenie opaski chodnikowe]

Do przetozenia przewidziana zostata opaska chodnikowa wokoét budynku nalezy wymieni¢ na
nowo wykorzystujgc istniejgce piyty chodnikowe pod warunkiem ich dobrego stanu
technicznego. W przypadku zastosowania nowych piyt nalezy je przypasowa¢ do
istniejgcych. Istniejgcg opaske nalezy zdemontowac¢ a po zakonczeniu prac dociepleniowych
zamontowa¢ ponownie. Nowg opaske nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej gr.15 cm
i ograniczy¢ obrzezami. Opaske prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw wody od
budynku.

Przeto zenie zadasze n nad drzwiami wej $ciowymi

Istniejgce zadaszenie nalezy wymieni¢ na nowe wykonane jako rama z aluminiowych profili
malowanych proszkowo z wypetnieniem z blachy lub poliweglanu (spetniajgce wymagania
NRO). Zadaszenie montowa¢ przed pracami termomodernizacyjnymi. Zamocowanie
zadaszenia do $cian wykona¢ za pomocg stalowych elementow dystansowych o grubosci
ocieplenia. Zamontowa¢ zadaszenia o wymiarach 2,00m dtugosci , wysiegu 1,00 m na
wysokosci 2,40m od poziomu chodnika.

Przeto zenie domofonu, nr budynku i o swietlenia na lico sciany oraz zadaszenia nad
balkonem

Znajdujgce sie na elewacji oswietlenie, nr budynku, domofony oraz zadaszenie nad
balkonem nalezy przetozy¢ na lico sciany po przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych.
Zadaszenie nad balkonem zamocowa¢ do $ciany za pomocg stalowych elementow
dystansowych o grubosci ocieplenia.

Przelo zenie kratek wentylacyjnych

Nalezy udrozni¢ istniejgce otwory wentylacyjne pod oknami kuchni i ostoni¢ je kratkami
wentylacyjnymi od zewnetrznej i wewnetrznej strony po wykonaniu ocieplenia. Otwory nalezy
ostoni¢ kratkami wentylacyjnymi ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej. Dodatkowo kratki
montowac przy uzyciu kotkbw rozporowych osadzanych poprzez tuleje dystansowe.

Likwidacja zsypow naw egiel

Zsypy na wegiel zostaty przewidziane do likwidacji a otwory w piwnicach do zamurowania.
Sciany oporowe zsypow rozkué¢ co najmniej do gtebokosci 30 cm, i zasypac. Otwory
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w Scianach piwnic zamurowac przy uzyciu cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Wykona¢ mor gr. 51 cm, ktéry nalezy otynkowac z obydwu stron.

Wymiana skrzynek gazowych oraz malowanie skrzynki e  lektrycznej
Skrzynki gazowe nalezy wymieni¢ na nowe, a skrzynke elektryczng pomalowac.
Malowanie i podwy zszenie balustrad

Nalezy dokona¢ sprawdzenia stanu balustrad, w razie potrzeby dokona¢ napraw. Celem
dostosowania wysokos$ci balustrad do przepisow budowlanych konieczne jest podwyzszenie
ich do wysokosci 1,10 cm. Przewiduje sie ich podwyzszenie poprzez dotozenie nowych
podchwytow z profili zamknietych z zamocowaniem powodujgcym stabilnos¢ elementow.
Elementy stalowe nalezy oczysci¢ z istniejgcych powtok malarskich oraz odtlusci¢. Nastepnie
nanies¢ podkiad antykorozyjny do stali. Po wyschnieciu pomalowac¢ emalia do stali.

Remont balkonow

Remont balkonow wykona¢ wg zalecen oraz instrukcji wybranego systemu.

Prace remontowe balkonbw muszg by¢ zrealizowane przed wykonaniem prac
termomodernizacyjnych. Prace polega¢ bedg na skuciu wszystkich warstw wierzchnich,
wszystkich skorodowanych, luznych fragmentow betonu, oczyszczeniu powierzchni betonu
z zabrudzen, wysolen itp., oczyszczeniu powierzchni do ,zdrowej’, nosnej warstwy.
Odstoniete prety zbrojeniowe oczyscic az do uzyskania metalicznego potysku. Po
oczyszczeniu podtoza, nalezy rozpozna¢ obecnos¢ rys w podiozu pod katem ustalenia
ustabilizowania rys, ewentualnej zmiany ich rozwartosci. W nastepnej kolejnosci nalezy
zabezpieczy¢ odstonietg stal zbrojeniowg poprzez odtluszczenie, pokrycie odstonietych
powierzchni pretéw zbrojeniowych mineralnym preparatem ochrony korozyjnej. W razie
potrzeby nalezy uzupetni¢ zbrojenie na zasadzie wklejenia dodatkowych pretéw. Nastepnie
powierzchnie pokry¢ preparatem sczepnym na bazie cementu. Podtoze powinno byc¢ czyste,
nieprzemrozone, wolne od zanieczyszczen. Podtoze betonowe nalezy dobrze zwilzy¢ nie
dopuszczajgc do powstania katuz. Po natozeniu warstwy sczepnej nalezy nanies¢ zaprawe
naprawczg metodg mokre na, mokre. Glebsze ubytki nalezy wyrownac¢ poprzez wielokrotne
naktadanie zaprawy. Przy wielokrotnym nakladaniu zaprawy naprawczej nalezy powtérnie
wykonaé warstwe sczepng. Swiezg zaprawe naprawczg nalezy chronié przed zbyt szybkim
przeschnieciem. Nastepnie powierzchnie pokry¢ cementowg szpachléwkg w warstwie 2 mm.
W nastepnej kolejnosci wykona¢ warstwe hydroizolacyjng poprzez zastosowanie powitoki.
Obrébka blacharska (profil okapowy) nalezy mocowaé mechanicznie do piyty balkonéw
tgcznikami rozpreznymi w odlegtosci ok. 10 cm. W miejscu potgczenia hydroizolacji oraz
ptaszczyzny obrébki blacharskiej nalezy wykona¢ wzmocnienie szczelnosci uktadu
hydroizolacyjnego. W tym celu nalezy w pierwszej kolejnosci wykonaé warstwe sczepng
(kontaktowg) na powierzchni obrébki blacharskiej a nastepnie posypanie piaskiem
kwarcowym suszonym ogniowo o frakcji 0,3 — 0,7 mm i pokry¢ hydroizolacjg. Rownolegle w
miejscu styku obrébki blacharskiej i hydroizolacji wkleja sie tasme uszczelniajgco —
wzmachniajgcg. Obrébki nalezy zamontowac tak, aby wystawaty poza lico sciany, co najmniej
40 mm i byly wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody
deszczowej. Mocowanie wytozen ceramicznych wykonac¢ przy uzyciu zaprawy klejowej
elastyczne. Zastosowac ptytki gresowe o nasigkliwosci ponizej 1,0 %. Spoinowanie oktadziny
ceramicznej wykona¢ za pomocg elastycznej zaprawy do fugowania . W czasie prac
zabezpieczy¢ wejscia przed dostepem o0s6b postronnych.

Ocieplenie dolnej cz esci balkondow

Celem likwidacji mostka termicznego oraz wyrownaniem powierzchni spodnie czesci piyt
balkonow nalezy ociepli¢ przy uzyciu wetny mineralnej oraz wykonac tynk silikatowy. Weine
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montowa¢ do pilyt balkonéw przy uzyciu kotkbw do weilny wkrecanych oraz Kkleju
przeznaczonego do wetny mineralne;j.

Wyréwnanie powierzchni wokét drzwi

Znajdujgce sie wokot drzwi opaski nalezy skuc licujgc je z powierzchnig elewacii.
6. Kontrola jako $ci robét

Zgodnie z "Warunkami wykonania Robo6t", podanymi w ST "Wymagania Ogolne”, pkt. 6
7. Obmiar robot

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru Robo6t podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt.7.Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w ( m2, m3).

8. Odbior robot

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogblne"

9. Przepisy zwi gzane

«Swiadectwo ITB Nr 447/2009 ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkow”;

* Certyfikaty, Aprobaty techniczne i wymagania producentow zastosowanych materiatow.
*PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

*PN-92/P-85010 - Tkaniny szklane;

*PN-EN 13162:2009 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie;
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ — ST-03
CPV 45421000-4

1. Wstep
1.1. Przedmioti zakres ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wymiang stolarki okiennej
i drzwiowej dla zadania ,Remont elewacji wraz z ociepleniem budynku mieszkalnego przy
ul. Zgrzebnioka 4 w Rybniku,,

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych obj  etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej dotyczg warunkow przystgpienia
prowadzenia rob6t zwigzanych z:
- demontaz starej drewnianej stolarki okiennej i wymiana na nowg z PCV w kolorze
biatym czes¢ okien wyposazonej w nawiewniki cisnieniowe,
- demontaz podokiennikbw wewnetrznych,
- wywo0z zdemontowanej stolarki we wlasnym zakresie ( stolarka nie moze byé
skladowana diuzej niz 3 dni przed budynkiem)

1.3. Ogolne wymagania dotycz gce robot:
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z ST
I poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przy robotach budowlanych objetych niniejszg specyfikacja majg zastosowanie ogolnie
obowigzujgce przepisy wynikajgce z Prawa Budowlanego oraz innych przepiséw
obowigzujgcych przy robotach budowlano — montazowych.
1.3.1. Dokumentacja projektowa:
Inwentaryzacja elewacji budynku
1.3.2. Dodatkowe ustalenia
Wykonawca zobowigzany jest do sukcesywnego wywozenia zdemontowanej stolarki sprzed
budynku ( nie wiecej niz 3 dni)
Zakaz sktadowania gruzu do konteneréw ustawionych dla mieszkancéw na skladanie
Smieci.

Zakres robo6t budowlanych:

45000000-7 Roboty budowlane
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
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2. Materiaty i urz gdzeni

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w ST "Wymagania ogoélne", pkt. 2
2.2. Rodzaje materiatow

Do realizacji zadania przewiduje sie uzycie:

- stolarka okienna PCV, uchylno-rozwieralna, profile pieciokomorowe z podwojnym
wktadem, kolor biaty o nastepujgcych parametrach: wspoétczynnik przenikania ciepta
,U" (max 1,1 W/m2K), wsp. izolacyjnosci akustycznej Rw ( min 32 dB), wsp. infiltracji
powietrza a = 0,5 — 1,00, okucia obwiedniowe, mikrowentylacja.

- stolarka okienna PCV, uchylno-rozwieralna, profile pieciokomorowe z podwojnym
wktadem, kolor biaty o nastepujgcych parametrach: wspoétczynnik przenikania ciepta
,U" (max 1,6 W/m2K), wsp. izolacyjnosci akustycznej Rw ( min 32 dB), wsp. infiltracji
powietrza a = 0,5 — 1,00, okucia obwiedniowe, mikrowentylacja.

- zaprawa tynkarska i gruntujgca, gips szpachlowy,

- pianka poliuretanowa, silikon, kotwy stalowe, farba emulsyjna,

- materiaty wykonczeniowe,

- podokienniki z tworzywa sztucznego,

- kraty stalowe w oknie pomieszczenia wezta.

Parametry okien z PCV:
- rama tzw. ciepta
- profil pieciokomorowy w kolorze biatym, o szerokosci budowlanej 70mm
- 13 mm o0$ okuciowa zapewniajgca optymalne zabezpieczenie przed wiamaniem
- szyba termoizolacyjna o wspoétczynniku U=1,0 W/m2K i dzwiekochtonnosci Rw=32 dB,
szkio bezpieczne, antywtamaniowe
- U=1,130 W/m2K
- U=1,60 W/m2K
- okucia obwiedniowa z mikrouchytem, podnosnikiem skrzydta i blokada klamki

Muszg posiada¢ Certyfikat Zgodnosci, lub Deklaracje Zgodnosci z PN, lub Aprobatg
Techniczng. W celu zapewnienia doptywu powietrza do pomieszczenia konieczne jest
wyposazenie okien w nawiewniki cisnieniowe powietrza lub zastosowanie nawiewnikOw
$ciennych o wydajnosci przeptywy 45 m3/h, ktére muszg zapewni¢ doptyw powietrza
zgodnie z "Polskg Normg PN- 83/B - 03430 Az3 2000. Wymagania” Zastosowane
nawiewniki muszg posiada¢ Aprobate Techniczna.

2.3. Wymagania

Materialy i urzadzenia uzyte do realizacji zadania powinny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w przepisach szczegoétowych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.
W szczegolnosci Zamawiajgcy bedzie zadat:

- Certyfikat Zgodnosci, lub Deklaracje Zgodnosci z PN lub Aprobatg Techniczng dla
okien oraz nawiewnikow

- Certyfikat dla szyb na znak bezpieczenstwa B

- Aprobate Techniczng lub Certyfikat zgodnosci z PN lub Aprobatg Techniczng dla
okug.
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2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy i urzgdzenia przechowuje i skladuje Wykonawca w swoich pomieszczeniach,
zapewniajgc ich sukcesywny dow6z w miare wystepujgcych potrzeb.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzyty do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz bedzie zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgadzenia i narzedzia nie-gwarantujgce zachowania warunkow umowy lub
grozgce zdrowiu zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. Transport

Materiat z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Dobor $Srodkéw
transportu pozostaje po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do skiadowania
materialdw z rozbidrki w miejscu przeznaczonym do tego celu. Dobdér odpowiedniego
miejsca wywozu wykonawca ustala we wlasnym zakresie oraz ponosi koszty sktadowania
materiatow z rozbiorki.

Pojazdy Wykonawcy powinny spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego, m.in.
parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obcigzenia, wymiary fadunkow.

Wszelkie koszty wynikle z powodu uszkodzen i zanieczyszczenia drég publicznych
w zwigzku z realizacjg zadania obcigzajg Wykonawce robot.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg, wymaganiami ST
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie i w ST, a takze w przepisach szczego6towych.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Kolejno $¢ robot

Kolejnosé¢ robot okresla sie nastepujgco:
» Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot, roziozenie folii, przygotowanie
zabezpieczenh i oznakowanie miejsca pracy na zewnatrz,
* Zdemontowanie starej stolarki drewnianej i ostrozne wyniesienie na zewnatrz,
* Obsadzenie nowej stolarki okiennej na piance poliuretanowej, zatozenie kotew
stalowych
* Obrobienie osciezy okiennych i drzwiowych wraz z robotami towarzyszgcymi
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*  Wywo0Oz zdemontowanej stolarki i gruzu z demontazu
» Ostateczne uporzgdkowanie i przekazanie obiektu Inwestorowi

5.3 Technologia prowadzenia robot:

Wykonawca przed rozpoczeciem robo6t powinien zapewni¢ odpowiednie przeszkolenie
pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Ponadto powinien posiadaé
odpowiednie wyposazenie techniczne i socjalne zapewniajgce odpowiednie warunki pracy.

6. Kontrola jako $ci robdt

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zalozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peitng kontrole robét, utrzymywanie w petnej sprawnosci
zabezpieczeh i oznakowania terenu budowy.

Kontrola jakosci rob6t budowlanych polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania
zgodnie z sztukg budowlang, przedmiarem i poleceniami Inspektora Nadzoru.

7. Przedmiar i obmiar rob6t

Przedmiar robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonywania wraz z wyliczeniem
i zestawianiem ilosci tych robot

Obmiaru nalezy dokona¢ na podstawie obmiarow z natury oraz zgodnie z kosztorysowymi
normami naktaddw rzeczowych.

W ramach niniejszego zadania nie wykazano w przedmiarach ilosci odzysku materiatdw
wtornych, wszelkie korzysci wynikte z tego tytutu sg zyskiem Wykonawcy, co powinno byc¢
przez niego uwzglednione w cenie ofertowe). Wszelkie koszty poniesione z tytutu segregacji,
transportu, sktadowania i utylizacji odpadoéw powinny by¢ uwzglednione w cenie ofertowe;.

8. Odbior robot

Poszczegolne etapy odbioréw ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robot. Odbior
ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Roboty uznaje sie za wykonane prawidiowo, zgodnie przedmiarem, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jesli warunki wymienione w pkt. 6, daty wynik pozytywny.

Gotowos$¢ rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 10 dni od daty powiadomienia pisemnie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe]
na podstawie przedtozonych dokumentow, pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z sztukg budowlang i ST.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ dokumenty wskazane
przez Zamawiajgcego.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wytyczy komisja.
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9. Podstawa ptatno sci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci,
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST. Ceny jednostkowe robét bedag
obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- warto$¢ materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty skladowania, wywozu i utylizacji odpadow,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- koszty zabezpieczen niezbedne do realizacji zadania( daszki, zastawy, rusztowania,
znaki ostrzegawcze )
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy nalicza¢ podatku VAT.

UWAGA!
Doktadne wymiary stolarki pobra¢ na budowie.

10. Przepisy zwi gzane

1. Ustawa Prawo Budowlane, z dn. 07 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016 z p4zn.
Zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75
poz.609 z pOzniejszymi zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 nr 0 poz. 462)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oaz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 nr 202 poz. 2072 z pOzniejszymi zmianami)

5. Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004

6. Ustawa Prawo ochrony srodowiska, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62/2001, poz.
627)

7. Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 628)

8. Ustawa o drogach publicznych, z dn. 21 marca 1985 r. (Dz. U. Nr 71/2000, poz. 838; tekst
jednolity)

9. Rozp. Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313; z pozn.
zmianami)

10.Rozp. Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003, poz. 1650)

11.Rozp. Min. Infr., z dn. 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t b udowlanych stanowi zat 3gcznik do
dokumentow przetargowych.
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