

„Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1: Termomodernizacja oraz przyłączenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego do sieci ciepłowniczej przy ul. Morcinka 13 w Rybniku

Zadanie nr 2: Termomodernizacja oraz przyłączenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego do sieci ciepłowniczej przy ul. Zgrzebnioła 4 w Rybniku”

**ZAKŁAD
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 17
Tel. 324226036, 324294860, fax.: 324294889**

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu

Zadanie 1

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia	Gwarancja na roboty budowlane	Gwarancja na urządzenia i przybory	Warunki płatności
1.	BEN-BUD Janusz Benisz ul. Gajowa 68 44-240 Żory	680.967,42	do dn. 15.09.2017 r. podłączenie wewnętrznej instalacji c. o. oraz pomieszczenia SWC, do dn. 30.11.2017 r. zakończenie całości robót	60 miesięcy	24 miesiące	ZGODA
2.	PPUH „INFO-BUD” Krzysztof Małek ul. Kwiatowa 11 44-218 Rybnik	532.135,98	do dn. 15.09.2017 r. podłączenie wewnętrznej instalacji c. o. oraz pomieszczenia SWC, do dn. 30.11.2017 r. zakończenie całości robót	60 miesięcy	24 miesiące	ZGODA
3.	Konsorcjum Firm: Lider konsorcjum – Fobud Sp. z o. o. ul. Rzemieśnicza 13 44-321 Marklowice, Członek konsorcjum – Fobud Frydecki Tomasz ul. Rzemieśnicza 13 44-321 Marklowice	623.139,05	do dn. 15.09.2017 r. podłączenie wewnętrznej instalacji c. o. oraz pomieszczenia SWC, do dn. 30.11.2017 r. zakończenie całości robót	36 miesięcy	24 miesiące	ZGODA

Zadanie 2

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia	Gwarancja na roboty budowlane	Gwarancja na urządzenia i przybory	Warunki płatności
1.	BEN-BUD Janusz Benisz ul. Gajowa 68 44-240 Żory	738.545,56	do dn. 15.09.2017 r. podłączenie wewnętrznej instalacji c. o. oraz pomieszczenia SWC, do dn. 30.11.2017 r. zakończenie całości robót	60 miesięcy	24 miesiące	ZGODA

2.	PPUH „INFO-BUD” Krzysztof Małek ul. Kwiatowa 11 44-218 Rybnik	542.345,66	do dn. 15.09.2017 r. podłączenie wewnętrznej instalacji c. o. oraz pomieszczenia SWC, do dn. 30.11.2017 r. zakończenie całości robót	60 miesięcy	24 miesiące	ZGODA
----	--	------------	--	-------------	-------------	-------

Kwota, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1: 674.593,38 zł brutto

Zadanie 2: 525.219,80 zł brutto