



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Kościuszki 17
44-200 Rybnik

DZP.1120.0024.2017

Rybnik, dnia 31 lipca 2017 roku

**INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: przetargu nieograniczonego**

„Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynków w dzielnicy Boguszowice z podziałem na zadania:

- Zadanie 1. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Bogusławskiego 3 a,b,
Zadanie 2. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Elsnera 2 a,b,
Zadanie 3. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Bogusławskiego 5,
Zadanie 4. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Bogusławskiego 10,
Zadanie 5. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Bogusławskiego 12,
Zadanie 6. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Bogusławskiego 14,
Zadanie 7. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Bogusławskiego 9 a,b,
Zadanie 8. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Bogusławskiego 11a,b,
Zadanie 9. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Bogusławskiego 26 a,b,c,
Zadanie 10. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Grażyńskiego 3 a,b,
Zadanie 11. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Bogusławskiego 2 a,b,c,
Zadanie 12. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Plac Żołnierza 2 a,b,
Zadanie 13. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Żurawia 5 a,b,
Zadanie 14. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Plac Żołnierza 1 a,b,
Zadanie 15. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Patriotów 3 a, b,
Zadanie 16. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Patriotów 1 a,b,c,d”

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej informuje o wyniku postępowania przetargowego dla ww. zamówienia.

Komisja przetargowa wybrała ofertę złożoną przez Wykonawcę:

w Zadaniu 1

Pracownia Audytorska Spółka z o. o., ul. Żabia 34, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Cena oferty brutto: 8.118,00 zł

Termin na realizację zamówienia: 100 dni od dnia zawarcia umowy

Dokumentacja w wersji edytowalnej: TAK

w Zadaniu 2

Pracownia Audytorska Spółka z o. o., ul. Żabia 34, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Cena oferty brutto: 8.118,00 zł

Termin na realizację zamówienia: 100 dni od dnia zawarcia umowy

Dokumentacja w wersji edytowalnej: TAK

w Zadaniu 3

Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki

ul. Zawiszy Czarnego 10/108, 40-873 Katowice

Cena oferty brutto: 6.200,00 zł

Termin na realizację zamówienia: 120 dni od dnia zawarcia umowy

Dokumentacja w wersji edytowalnej: TAK

w Zadaniu 4

Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki

ul. Zawiszy Czarnego 10/108, 40-873 Katowice

Cena oferty brutto: 6.200,00 zł

Termin na realizację zamówienia: 120 dni od dnia zawarcia umowy

Dokumentacja w wersji edytowalnej: TAK

w Zadaniu 5

Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki

ul. Zawiszy Czarnego 10/108, 40-873 Katowice

Cena oferty brutto: 6.200,00 zł

Termin na realizację zamówienia: 120 dni od dnia zawarcia umowy

Dokumentacja w wersji edytowalnej: TAK

w Zadaniu 6

Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki

ul. Zawiszy Czarnego 10/108, 40-873 Katowice

Cena oferty brutto: 6.200,00 zł

Termin na realizację zamówienia: 120 dni od dnia zawarcia umowy

Dokumentacja w wersji edytowalnej: TAK

w Zadaniu 7

Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki

ul. Zawiszy Czarnego 10/108, 40-873 Katowice

Cena oferty brutto: 7.400,00 zł

Termin na realizację zamówienia: 120 dni od dnia zawarcia umowy
Dokumentacja w wersji edytowalnej: TAK

w Zadaniu 8

Pracownia Audytorska Spółka z o. o., ul. Żabia 34, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Cena oferty brutto: 7.872,00,00 zł

Termin na realizację zamówienia: 100 dni od dnia zawarcia umowy
Dokumentacja w wersji edytowalnej: TAK

w Zadaniu 9

Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki
ul. Zawiszy Czarnego 10/108, 40-873 Katowice
Cena oferty brutto: 8.600,00 zł

Termin na realizację zamówienia: 120 dni od dnia zawarcia umowy
Dokumentacja w wersji edytowalnej: TAK

w Zadaniu 10

Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki
ul. Zawiszy Czarnego 10/108, 40-873 Katowice
Cena oferty brutto: 8.600,00 zł

Termin na realizację zamówienia: 120 dni od dnia zawarcia umowy
Dokumentacja w wersji edytowalnej: TAK

w Zadaniu 11

Pracownia Audytorska Spółka z o. o., ul. Żabia 34, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Cena oferty brutto: 9.348,00 zł

Termin na realizację zamówienia: 100 dni od dnia zawarcia umowy
Dokumentacja w wersji edytowalnej: TAK

w Zadaniu 12

Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki
ul. Zawiszy Czarnego 10/108, 40-873 Katowice
Cena oferty brutto: 8.600,00 zł

Termin na realizację zamówienia: 120 dni od dnia zawarcia umowy
Dokumentacja w wersji edytowalnej: TAK

w Zadaniu 13

Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki
ul. Zawiszy Czarnego 10/108, 40-873 Katowice
Cena oferty brutto: 8.400,00 zł

Termin na realizację zamówienia: 120 dni od dnia zawarcia umowy
Dokumentacja w wersji edytowalnej: TAK

w Zadaniu 14

Pracownia Audytorska Spółka z o. o., ul. Żabia 34, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Cena oferty brutto: 8.487,00 zł
Termin na realizację zamówienia: 100 dni od dnia zawarcia umowy
Dokumentacja w wersji edytowalnej: TAK

w Zadaniu 15

Pracownia Audytorska Spółka z o. o., ul. Żabia 34, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Cena oferty brutto: 8.487,00 zł

Termin na realizację zamówienia: 100 dni od dnia zawarcia umowy

Dokumentacja w wersji edytowalnej: TAK

w Zadaniu 16

Pracownia Audytorska Spółka z o. o., ul. Żabia 34, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Cena oferty brutto: 10.332,00 zł

Termin na realizację zamówienia: 100 dni od dnia zawarcia umowy

Dokumentacja w wersji edytowalnej: TAK

W postępowaniu zastosowano następujące kryteria:

Cena	60 %
Termin realizacji przedmiotu zamówienia	25 %
Dokumentacja w wersji edytowalnej	15 %

a sposób przyznawania punktów opisano wzorami w SIWZ.

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Liczba punktów w I kryterium	Liczba punktów w II kryterium	Liczba punktów w III kryterium	Łączna liczba punktów
1.	ARGOX Sp. z o. o. ul. Dalanowska 46/59 03-566 Warszawa	Zad. 1 --- Zad. 2 --- Zad. 3 --- Zad. 4 --- Zad. 5 --- Zad. 6 --- Zad. 7 --- Zad. 8 --- Zad. 9 --- Zad. 10 --- Zad. 11 --- Zad. 12 --- Zad. 13 --- Zad. 14 --- Zad. 15 --- Zad. 16 ---	Zad. 1 --- Zad. 2 --- Zad. 3 --- Zad. 4 --- Zad. 5 --- Zad. 6 --- Zad. 7 --- Zad. 8 --- Zad. 9 --- Zad. 10 --- Zad. 11 --- Zad. 12 --- Zad. 13 --- Zad. 14 --- Zad. 15 --- Zad. 16 ---	Zad. 1 --- Zad. 2 --- Zad. 3 --- Zad. 4 --- Zad. 5 --- Zad. 6 --- Zad. 7 --- Zad. 8 --- Zad. 9 --- Zad. 10 --- Zad. 11 --- Zad. 12 --- Zad. 13 --- Zad. 14 --- Zad. 15 --- Zad. 16 ---	Zad. 1 --- Zad. 2 --- Zad. 3 --- Zad. 4 --- Zad. 5 --- Zad. 6 --- Zad. 7 --- Zad. 8 --- Zad. 9 --- Zad. 10 --- Zad. 11 --- Zad. 12 --- Zad. 13 --- Zad. 14 --- Zad. 15 --- Zad. 16 ---
2.	TWOlarchitekci Michalina Kluger, Marcin Chmurczyk s. c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	Zad. 1 ---	Zad. 1 ---	Zad. 1 ---	Zad. 1 ---
3.	TWOlarchitekci Michalina Kluger, Marcin Chmurczyk s. c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	Zad. 2 ---	Zad. 2 ---	Zad. 2 ---	Zad. 2 ---

4.	TWOlarchitekci Michalina Kluger, Marcin Chmurczyk s. c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	Zad. 3 ---	Zad. 3 ---	Zad. 3 ---	Zad. 3 ---
5.	TWOlarchitekci Michalina Kluger, Marcin Chmurczyk s. c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	Zad. 4 ---	Zad. 4 ---	Zad. 4 ---	Zad. 4 ---
6.	TWOlarchitekci Michalina Kluger, Marcin Chmurczyk s. c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	Zad. 5 ---	Zad. 5 ---	Zad. 5 ---	Zad. 5 ---
7.	TWOlarchitekci Michalina Kluger, Marcin Chmurczyk s. c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	Zad. 6 ---	Zad. 6 ---	Zad. 6 ---	Zad. 6 ---
8.	TWOlarchitekci Michalina Kluger, Marcin Chmurczyk s. c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	Zad. 7 ---	Zad. 7 ---	Zad. 7 ---	Zad. 7 ---
9.	TWOlarchitekci Michalina Kluger, Marcin Chmurczyk s. c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	Zad. 8 ---	Zad. 8 ---	Zad. 8 ---	Zad. 8 ---
10.	TWOlarchitekci Michalina Kluger, Marcin Chmurczyk s. c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	Zad. 9 ---	Zad. 9 ---	Zad. 9 ---	Zad. 9 ---
11.	TWOlarchitekci Michalina Kluger, Marcin Chmurczyk s. c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	Zad. 10 ---	Zad. 10 ---	Zad. 10 ---	Zad. 10 ---
12.	TWOlarchitekci Michalina Kluger, Marcin Chmurczyk s. c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	Zad. 11 ---	Zad. 11 ---	Zad. 11 ---	Zad. 11 ---
13.	TWOlarchitekci Michalina Kluger, Marcin Chmurczyk s. c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	Zad. 12 ---	Zad. 12 ---	Zad. 12 ---	Zad. 12 ---
14.	TWOlarchitekci Michalina Kluger, Marcin Chmurczyk s. c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	Zad. 13 ---	Zad. 13 ---	Zad. 13 ---	Zad. 13 ---

15.	TWOlarchitekci Michalina Kluger, Marcin Chmurczyk s. c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	Zad. 14 ---	Zad. 14 ---	Zad. 14 ---	Zad. 14 ---
16.	TWOlarchitekci Michalina Kluger, Marcin Chmurczyk s. c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	Zad. 15 ---	Zad. 15 ---	Zad. 15 ---	Zad. 15 ---
17.	TWOlarchitekci Michalina Kluger, Marcin Chmurczyk s. c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	Zad. 16 ---	Zad. 16 ---	Zad. 16 ---	Zad. 16 ---
18.	PTH „Miastoprojekt-Delta” Bizoń Janusz ul. 1 Maja 30 a 45-355 Opole	Zad. 4 --- Zad. 5 --- Zad. 6 --- Zad. 7 --- Zad. 8 ---	Zad. 4 --- Zad. 5 --- Zad. 6 --- Zad. 7 --- Zad. 8 ---	Zad. 4 --- Zad. 5 --- Zad. 6 --- Zad. 7 --- Zad. 8 ---	Zad. 4 --- Zad. 5 --- Zad. 6 --- Zad. 7 --- Zad. 8 ---
19.	Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki ul. Zawiszy Czarnego 10/108 40-873 Katowice	Zad. 1 - 60	Zad. 1 – 18,75	Zad. 1 - 15	Zad. 1 – 93,75
20.	Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki ul. Zawiszy Czarnego 10/108 40-873 Katowice	Zad. 2 - 60	Zad. 2 – 18,75	Zad. 2 - 15	Zad. 2 – 93,75
21.	Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki ul. Zawiszy Czarnego 10/108 40-873 Katowice	Zad. 3 – 93,75	Zad. 3 – 18,75	Zad. 3 - 15	Zad. 3 – 93,75
22.	Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki ul. Zawiszy Czarnego 10/108 40-873 Katowice	Zad. 4 – 60	Zad. 4 – 18,75	Zad. 4 - 15	Zad. 4 – 93,75
23.	Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki ul. Zawiszy Czarnego 10/108 40-873 Katowice	Zad. 5 - 60	Zad. 5 – 18,75	Zad. 5 - 15	Zad. 5 – 93,75
24.	Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki ul. Zawiszy Czarnego 10/108 40-873 Katowice	Zad. 6 - 60	Zad. 6 – 18,75	Zad. 6 - 15	Zad. 6 – 93,75
25.	Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki ul. Zawiszy Czarnego 10/108 40-873 Katowice	Zad. 7 - 60	Zad. 7 – 18,75	Zad. 7 - 15	Zad. 7 – 93,75

26.	Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki ul. Zawiszy Czarnego 10/108 40-873 Katowice	Zad. 8 - 60	Zad. 8 – 18,75	Zad. 8 - 15	Zad. 8 – 93,75
27.	Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki ul. Zawiszy Czarnego 10/108 40-873 Katowice	Zad. 9 - 60	Zad. 9 – 18,75	Zad. 9 - 15	Zad. 9 – 93,75
28.	Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki ul. Zawiszy Czarnego 10/108 40-873 Katowice	Zad. 10 - 60	Zad. 10 – 18,75	Zad. 10 - 15	Zad. 10 – 93,75
29.	Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki ul. Zawiszy Czarnego 10/108 40-873 Katowice	Zad. 11 – 59,09	Zad. 11 - 18,75	Zad. 11 - 15	Zad. 11 – 89,84
30.	Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki ul. Zawiszy Czarnego 10/108 40-873 Katowice	Zad. 12 - 60	Zad. 12 – 18,75	Zad. 12 - 15	Zad. 12 – 93,75
31.	Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki ul. Zawiszy Czarnego 10/108 40-873 Katowice	Zad. 13 – 60	Zad. 13 – 18,75	Zad. 13 - 15	Zad. 3 – 93,75
32.	Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki ul. Zawiszy Czarnego 10/108 40-873 Katowice	Zad. 14 – 59,21	Zad. 14 – 18,75	Zad. 14 - 15	Zad. 14 – 92,96
33.	Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki ul. Zawiszy Czarnego 10/108 40-873 Katowice	Zad. 15 – 59,21	Zad. 15 – 18,75	Zad. 15 - 15	Zad. 15 – 92,96
34.	Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki ul. Zawiszy Czarnego 10/108 40-873 Katowice	Zad. 16 – 56,36	Zad. 16 – 18,75	Zad. 16 - 15	Zad. 16 – 90,11
35.	Pracownia Audytorska Spółka z o. o. ul. Żabia 34 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	Zad. 1 – 57,65 Zad. 2 – 57,65 Zad. 3 – 45,82 Zad. 4 – 45,82 Zad. 5 - 45,82 Zad. 6 – 45,82 Zad. 7 – 53,88 Zad. 8 – 56,40 Zad. 9 – 55,20 Zad. 10 – 55,20 Zad. 11 - 60 Zad. 12 – 55,20 Zad. 13 – 53,92	Zad. 1 – 22,50 Zad. 2 – 22,50 Zad. 3 – 22,50 Zad. 4 – 22,50 Zad. 5 – 22,50 Zad. 6 – 22,50 Zad. 7 – 22,50 Zad. 8 – 22,50 Zad. 9 – 22,50 Zad. 10 – 22,50 Zad. 11 – 22,50 Zad. 12 – 22,50 Zad. 13 – 22,50	Zad. 1 - 15 Zad. 2 - 15 Zad. 3 - 15 Zad. 4 - 15 Zad. 5 - 15 Zad. 6 - 15 Zad. 7 - 15 Zad. 8 - 15 Zad. 9 - 15 Zad. 10 - 15 Zad. 11 - 15 Zad. 12 - 15 Zad. 13 - 15	Zad. 1 – 95,15 Zad. 2 - 95,15 Zad. 3 – 83,32 Zad. 4 – 83,32 Zad. 5 – 83,32 Zad. 6 – 83,32 Zad. 7 – 91,38 Zad. 8 – 93,90 Zad. 9 – 92,70 Zad. 10 – 92,70 Zad. 11 – 97,50 Zad. 12 – 92,70 Zad. 13 – 91,42

		Zad. 14 - 60 Zad. 15 - 60 Zad. 16 - 60	Zad. 14 – 22,50 Zad. 15 – 22,50 Zad. 16 – 22,50	Zad. 14 - 15 Zad. 15 - 15 Zad. 16 - 15	Zad. 14 – 97,50 Zad. 15 – 97,50 Zad. 16 – 97,50
36.	Zakład Usług Projektowych „PROINSTAL” ul. Niedbalskiego 4/5 44-121 Gliwice	Zad. 1 --- Zad. 2 --- Zad. 3 --- Zad. 4 --- Zad. 5 --- Zad. 6 --- Zad. 7 --- Zad. 8 --- Zad. 9 --- Zad. 10 --- Zad. 11 --- Zad. 12 --- Zad. 13 --- Zad. 14 --- Zad. 15 --- Zad. 16 ---	Zad. 1 --- Zad. 2 --- Zad. 3 --- Zad. 4 --- Zad. 5 --- Zad. 6 --- Zad. 7 --- Zad. 8 --- Zad. 9 --- Zad. 10 --- Zad. 11 --- Zad. 12 --- Zad. 13 --- Zad. 14 --- Zad. 15 --- Zad. 16 ---	Zad. 1 --- Zad. 2 --- Zad. 3 --- Zad. 4 --- Zad. 5 --- Zad. 6 --- Zad. 7 --- Zad. 8 --- Zad. 9 --- Zad. 10 --- Zad. 11 --- Zad. 12 --- Zad. 13 --- Zad. 14 --- Zad. 15 --- Zad. 16 ---	Zad. 1 --- Zad. 2 --- Zad. 3 --- Zad. 4 --- Zad. 5 --- Zad. 6 --- Zad. 7 --- Zad. 8 --- Zad. 9 --- Zad. 10 --- Zad. 11 --- Zad. 12 --- Zad. 13 --- Zad. 14 --- Zad. 15 --- Zad. 16 ---
37.	Inwestprojekt Korporacja Projektantów ul. Kamienna 21 47-400 Racibórz	Zad. 1 --- Zad. 2 --- Zad. 3 --- Zad. 4 --- Zad. 5 --- Zad. 6 --- Zad. 7 --- Zad. 8 --- Zad. 9 --- Zad. 10 --- Zad. 11 --- Zad. 12 --- Zad. 13 --- Zad. 14 --- Zad. 15 --- Zad. 16 ---	Zad. 1 --- Zad. 2 --- Zad. 3 --- Zad. 4 --- Zad. 5 --- Zad. 6 --- Zad. 7 --- Zad. 8 --- Zad. 9 --- Zad. 10 --- Zad. 11 --- Zad. 12 --- Zad. 13 --- Zad. 14 --- Zad. 15 --- Zad. 16 ---	Zad. 1 --- Zad. 2 --- Zad. 3 --- Zad. 4 --- Zad. 5 --- Zad. 6 --- Zad. 7 --- Zad. 8 --- Zad. 9 --- Zad. 10 --- Zad. 11 --- Zad. 12 --- Zad. 13 --- Zad. 14 --- Zad. 15 --- Zad. 16 ---	Zad. 1 --- Zad. 2 --- Zad. 3 --- Zad. 4 --- Zad. 5 --- Zad. 6 --- Zad. 7 --- Zad. 8 --- Zad. 9 --- Zad. 10 --- Zad. 11 --- Zad. 12 --- Zad. 13 --- Zad. 14 --- Zad. 15 --- Zad. 16 ---
38.	BAKBUD s. c. B. Koza, K. Seweryn ul. Długa 96 44-200 Rybnik	Zad. 9 --- Zad. 11 --- Zad. 12 --- Zad. 13 --- Zad. 14 --- Zad. 15 --- Zad. 16 ---	Zad. 9 --- Zad. 11 --- Zad. 12 --- Zad. 13 --- Zad. 14 --- Zad. 15 --- Zad. 16 ---	Zad. 9 --- Zad. 11 --- Zad. 12 --- Zad. 13 --- Zad. 14 --- Zad. 15 --- Zad. 16 ---	Zad. 9 --- Zad. 11 --- Zad. 12 --- Zad. 13 --- Zad. 14 --- Zad. 15 --- Zad. 16 ---
39.	Firma MADO 1 Janina Stula ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik	Zad. 1 – 29,59 Zad. 2 – 29,59 Zad. 7 – 25,23 Zad. 8 – 25,23 Zad. 12 – 24,46 Zad. 13 – 24,78 Zad. 14 – 24,14 Zad. 15 – 24,14	Zad. 1 – 19,07 Zad. 2 – 19,07 Zad. 7 – 19,07 Zad. 8 – 19,07 Zad. 12 – 19,07 Zad. 13 – 19,07 Zad. 14 – 19,07 Zad. 15 – 19,07	Zad. 1 – 15 Zad. 2 – 15 Zad. 7 – 15 Zad. 8 – 15 Zad. 12 – 15 Zad. 13 – 15 Zad. 14 – 15 Zad. 15 – 15	Zad. 1 – 63,66 Zad. 2 – 63,66 Zad. 7 – 59,30 Zad. 8 – 59,30 Zad. 12 – 58,53 Zad. 13 – 58,85 Zad. 14 – 58,21 Zad. 15 – 58,21
40.	Firma Projektowo-Budowlana ARKON Krzysztof Nowak ul. Wawelska 9/9 44-217 Rybnik	Zad. 1 --- Zad. 2 --- Zad. 3 --- Zad. 4 --- Zad. 5 --- Zad. 6 ---	Zad. 1 --- Zad. 2 --- Zad. 3 --- Zad. 4 --- Zad. 5 --- Zad. 6 ---	Zad. 1 --- Zad. 2 --- Zad. 3 --- Zad. 4 --- Zad. 5 --- Zad. 6 ---	Zad. 1 --- Zad. 2 --- Zad. 3 --- Zad. 4 --- Zad. 5 --- Zad. 6 ---

		Zad. 7 --- Zad. 8 --- Zad. 9 --- Zad. 10 --- Zad. 11 --- Zad. 12 --- Zad. 13 --- Zad. 14 --- Zad. 15 --- Zad. 16 ---	Zad. 7 --- Zad. 8 --- Zad. 9 --- Zad. 10 --- Zad. 11 --- Zad. 12 --- Zad. 13 --- Zad. 14 --- Zad. 15 --- Zad. 16 ---	Zad. 7 --- Zad. 8 --- Zad. 9 --- Zad. 10 --- Zad. 11 --- Zad. 12 --- Zad. 13 --- Zad. 14 --- Zad. 15 --- Zad. 16 ---	Zad. 7 --- Zad. 8 --- Zad. 9 --- Zad. 10 --- Zad. 11 --- Zad. 12 --- Zad. 13 --- Zad. 14 --- Zad. 15 --- Zad. 16 ---
41.	„INFOMARK” Ciućka Marek ul. Beskidzka 5 44-200 Rybnik	Zad. 1 – 26 Zad. 2 – 26 Zad. 3 – 20,67 Zad. 4 – 20,67 Zad. 5 – 20,67 Zad. 6 – 23,25 Zad. 7 – 24,67 Zad. 8 – 24,67 Zad. 9 – 23,45 Zad. 10 – 23,45 Zad. 11 – 22,44 Zad. 12 – 24,57 Zad. 13 – 26,53 Zad. 14 – 25,46 Zad. 15 – 25,46 Zad. 16 – 28,18	Zad. 1 – 25 Zad. 2 – 25 Zad. 3 – 25 Zad. 4 – 25 Zad. 5 – 25 Zad. 6 – 25 Zad. 7 – 25 Zad. 8 – 25 Zad. 9 – 25 Zad. 10 – 25 Zad. 11 – 25 Zad. 12 – 25 Zad. 13 – 25 Zad. 14 – 25 Zad. 15 – 25 Zad. 16 – 25	Zad. 1 - 15 Zad. 2 - 0 Zad. 3 - 15 Zad. 4 - 15 Zad. 5 - 15 Zad. 6 - 15 Zad. 7 - 15 Zad. 8 - 15 Zad. 9 - 15 Zad. 10 - 15 Zad. 11 - 15 Zad. 12 - 15 Zad. 13 - 15 Zad. 14 - 15 Zad. 15 - 15 Zad. 16 - 15	Zad. 1 – 66 Zad. 2 – 51 Zad. 3 – 60,67 Zad. 4 – 60,67 Zad. 5 – 60,67 Zad. 6 – 63,25 Zad. 7 – 64,67 Zad. 8 – 64,67 Zad. 9 – 63,45 Zad. 10 – 63,45 Zad. 11 – 62,44 Zad. 12 – 64,57 Zad. 13 – 66,53 Zad. 14 – 65,46 Zad. 15 – 65,46 Zad. 16 – 68,18
42.	„TECHMEKO” Sp. z o. o. ul. Gliwicka 177 A 44-207 Rybnik	Zad. 1 --- Zad. 2 --- Zad. 3 --- Zad. 4 --- Zad. 5 --- Zad. 6 --- Zad. 7 --- Zad. 8 --- Zad. 9 --- Zad. 10 --- Zad. 11 --- Zad. 12 --- Zad. 13 --- Zad. 14 --- Zad. 15 --- Zad. 16 ---	Zad. 1 --- Zad. 2 --- Zad. 3 --- Zad. 4 --- Zad. 5 --- Zad. 6 --- Zad. 7 --- Zad. 8 --- Zad. 9 --- Zad. 10 --- Zad. 11 --- Zad. 12 --- Zad. 13 --- Zad. 14 --- Zad. 15 --- Zad. 16 ---	Zad. 1 --- Zad. 2 --- Zad. 3 --- Zad. 4 --- Zad. 5 --- Zad. 6 --- Zad. 7 --- Zad. 8 --- Zad. 9 --- Zad. 10 --- Zad. 11 --- Zad. 12 --- Zad. 13 --- Zad. 14 --- Zad. 15 --- Zad. 16 ---	Zad. 1 --- Zad. 2 --- Zad. 3 --- Zad. 4 --- Zad. 5 --- Zad. 6 --- Zad. 7 --- Zad. 8 --- Zad. 9 --- Zad. 10 --- Zad. 11 --- Zad. 12 --- Zad. 13 --- Zad. 14 --- Zad. 15 --- Zad. 16 ---
43.	Studio Architektury Bober Waldemar Bober ul. Rymera 51 D 44-310 Radlin	Zad. 1 --- Zad. 2 --- Zad. 3 --- Zad. 4 --- Zad. 5 --- Zad. 6 --- Zad. 7 --- Zad. 8 --- Zad. 9 --- Zad. 10 --- Zad. 11 --- Zad. 12 --- Zad. 13 --- Zad. 14 --- Zad. 15 ---	Zad. 1 --- Zad. 2 --- Zad. 3 --- Zad. 4 --- Zad. 5 --- Zad. 6 --- Zad. 7 --- Zad. 8 --- Zad. 9 --- Zad. 10 --- Zad. 11 --- Zad. 12 --- Zad. 13 --- Zad. 14 --- Zad. 15 ---	Zad. 1 --- Zad. 2 --- Zad. 3 --- Zad. 4 --- Zad. 5 --- Zad. 6 --- Zad. 7 --- Zad. 8 --- Zad. 9 --- Zad. 10 --- Zad. 11 --- Zad. 12 --- Zad. 13 --- Zad. 14 --- Zad. 15 ---	Zad. 1 --- Zad. 2 --- Zad. 3 --- Zad. 4 --- Zad. 5 --- Zad. 6 --- Zad. 7 --- Zad. 8 --- Zad. 9 --- Zad. 10 --- Zad. 11 --- Zad. 12 --- Zad. 13 --- Zad. 14 --- Zad. 15 ---

		Zad. 16 ---	Zad. 16 ---	Zad. 16 ---	Zad. 16 ---
--	--	-------------	-------------	-------------	-------------