

**„Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynków w dzielnicy Boguszowice z podziałem na zadania:**

- Zadanie 1. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Bogusławskiego 3 a,b,  
 Zadanie 2. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Elsnera 2 a,b,  
 Zadanie 3. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Bogusławskiego 5,  
 Zadanie 4. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Bogusławskiego 10,  
 Zadanie 5. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Bogusławskiego 12,  
 Zadanie 6. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Bogusławskiego 14,  
 Zadanie 7. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Bogusławskiego 9 a,b,  
 Zadanie 8. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Bogusławskiego 11 a,b,  
 Zadanie 9. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Bogusławskiego 26 a,b,c,  
 Zadanie 10. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Grażyńskiego 3 a,b,  
 Zadanie 11. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Bogusławskiego 2 a,b,c,  
 Zadanie 12. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Plac Żołnierza 2 a,b,  
 Zadanie 13. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Żurawia 5 a,b,  
 Zadanie 14. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Plac Żołnierza 1 a,b,  
 Zadanie 15. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Patriotów 3 a, b,  
 Zadanie 16. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Patriotów 1 a,b,c,d”

**ZAKŁAD  
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ  
44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 17  
Tel. 324226036, 324294860, fax.: 324294889**

**Zbiornicze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu**

**Zadanie 1**

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia	Dokumentacja w wersji edytowalnej	Warunki płatności
1.	ARGOX Sp. z o. o. ul. Dalanowska 46/59 03-566 Warszawa	17.360,00	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
2.	TWOIarchitekci Michalina Kluger, Marcin Chmurczyk s. c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	10.390,00	75 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
19.	Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki ul. Zawiszy Czarnego 10/108 40-873 Katowice	7.800,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

35.	Pracownia Audytorska Spółka z o. o. ul. Żabia 34 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	8.118,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
36.	Zakład Usług Projektowych „PROINSTAL” ul. Niedbalskiego 4/5 44-121 Gliwice	12.054,00	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
37.	Inwestprojekt Korporacja Projektantów ul. Kamienna 21 47-400 Racibórz	15.006,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
39.	Firma MADO 1 Janina Stula ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik	15.816,57	118 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
40.	Firma Projektowo-Budowlana ARKON Krzysztof Nowak ul. Wawelska 9/9 44-217 Rybnik	15.940,80	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
41.	„INFOMARK” Ciučka Marek ul. Beskidzka 5 44-200 Rybnik	18.000,00	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
42.	„TECHMEKO” Sp. z o. o. ul. Gliwicka 177 A 44-207 Rybnik	17.220,00	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
43.	Studio Architektury Bober Waldemar Bober ul. Rymera 51 D 44-310 Radlin	18.450,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

## Zadanie 2

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia	Dokumentacja w wersji edytowalnej	Warunki płatności
1.	ARGOX Sp. z o. o. ul. Dalanowska 46/59 03-566 Warszawa	17.360,00	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
3.	TWOIarchitekci Michalina Kluger, Marcin Chmurczyk s. c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	10.380,00	75 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

20.	Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki ul. Zawiszy Czarnego 10/108 40-873 Katowice	7.800,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
35.	Pracownia Audytorska Spółka z o. o. ul. Żabia 34 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	8.118,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
36.	Zakład Usług Projektowych „PROINSTAL” ul. Niedbalskiego 4/5 44-121 Gliwice	12.054,00	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
37.	Inwestprojekt Korporacja Projektantów ul. Kamienna 21 47-400 Racibórz	15.006,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
39.	Firma MADDO 1 Janina Stula ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik	15.816,57	118 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
40.	Firma Projektowo-Budowlana ARKON Krzysztof Nowak ul. Wawelska 9/9 44-217 Rybnik	15.940,80	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
41.	„INFOMARK” Ciućka Marek ul. Beskidzka 5 44-200 Rybnik	18.000,00	90 dni od dnia zawarcia umowy	brak deklaracji Wykonawcy	ZGODA
42.	„TECHMEKO” Sp. z o. o. ul. Gliwicka 177 A 44-207 Rybnik	17.220,00	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
43.	Studio Architektury Bober Waldemar Bober ul. Rymera 51 D 44-310 Radlin	18.450,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

### Zadanie 3

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia	Dokumentacja w wersji edytowalnej	Warunki płatności
1.	ARGOX Sp. z o. o. ul. Dalanowska 46/59 03-566 Warszawa	15.872,00	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

4.	TWOIarchitekci Michalina Kluger, Marcin Chmurczyk s. c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	10.390,00	75 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
21.	Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki ul. Zawiszy Czarnego 10/108 40-873 Katowice	6.200,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
35.	Pracownia Audytorska Spółka z o. o. ul. Żabia 34 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	8.118,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
36.	Zakład Usług Projektowych „PROINSTAL” ul. Niedbalskiego 4/5 44-121 Gliwice	9.364,00	60 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
37.	Inwestprojekt Korporacja Projektantów ul. Kamienna 21 47-400 Racibórz	13.776,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
40.	Firma Projektowo-Budowlana ARKON Krzysztof Nowak ul. Wawelska 9/9 44-217 Rybnik	7.970,40	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
41.	„INFOMARK” Ciućka Marek ul. Beskidzka 5 44-200 Rybnik	18.000,00	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
42.	„TECHMEKO” Sp. z o. o. ul. Gliwicka 177 A 44-207 Rybnik	11.070,00	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
43.	Studio Architektury Bober Waldemar Bober ul. Rymera 51 D 44-310 Radlin	18.450,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

#### Zadanie 4

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia	Dokumentacja w wersji edytowalnej	Warunki płatności
1.	ARGOX Sp. z o. o. ul. Dalanowska 46/59 03-566 Warszawa	15.872,00	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

5.	TWOIarchitekci Michalina Kluger, Marcin Chmurczyk s. c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	10.380,00	75 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
18.	PTH „Miastoprojekt-Delta” Bizoń Janusz ul. 1 Maja 30 a 45-355 Opole	11.070,00	110 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
22.	Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki ul. Zawiszy Czarnego 10/108 40-873 Katowice	6.200,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
35.	Pracownia Audytorska Spółka z o. o. ul. Żabia 34 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	8.118,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
36.	Zakład Usług Projektowych „PROINSTAL” ul. Niedbalskiego 4/5 44-121 Gliwice	8.364,00	60 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
37.	Inwestprojekt Korporacja Projektantów ul. Kamienna 21 47-400 Racibórz	13.776,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
40.	Firma Projektowo-Budowlana ARKON Krzysztof Nowak ul. Wawelska 9/9 44-217 Rybnik	7.970,40	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
41.	„INFOMARK” Ciućka Marek ul. Beskidzka 5 44-200 Rybnik	18.000,00	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
42.	„TECHMEKO” Sp. z o. o. ul. Gliwicka 177 A 44-207 Rybnik	11.070,00	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
43.	Studio Architektury Bober Waldemar Bober ul. Rymera 51 D 44-310 Radlin	18.450,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

**Zadanie 5**

<b>Numer oferty</b>	<b>Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy</b>	<b>Cena brutto [zł]</b>	<b>Termin realizacji zamówienia</b>	<b>Dokumentacja w wersji edytowalnej</b>	<b>Warunki płatności</b>
1.	ARGOX Sp. z o. o. ul. Dalanowska 46/59 03-566 Warszawa	15.872,00	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
6.	TWOlarchitekci Michalina Kluger, Marcin Chmurczyk s. c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	10.390,00	75 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
18.	PTH „Miastoprojekt-Delta” Bizoń Janusz ul. 1 Maja 30 a 45-355 Opole	11.070,00	110 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
23.	Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki ul. Zawiszy Czarnego 10/108 40-873 Katowice	6.200,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
35.	Pracownia Audytorska Spółka z o. o. ul. Żabia 34 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	8.118,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
36.	Zakład Usług Projektowych „PROINSTAL” ul. Niedbalskiego 4/5 44-121 Gliwice	8.364,00	60 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
37.	Inwestprojekt Korporacja Projektantów ul. Kamienna 21 47-400 Racibórz	13.776,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
40.	Firma Projektowo-Budowlana ARKON Krzysztof Nowak ul. Wawelska 9/9 44-217 Rybnik	7.970,40	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
41.	„INFOMARK” Ciućka Marek ul. Beskidzka 5 44-200 Rybnik	18.000,00	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
42.	„TECHMEKO” Sp. z o. o. ul. Gliwicka 177 A 44-207 Rybnik	11.070,00	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

43.	Studio Architektury Bober Waldemar Bober ul. Rymera 51 D 44-310 Radlin	18.450,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
-----	---	-----------	--------------------------------	-----	-------

### Zadanie 6

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia	Dokumentacja w wersji edytowalnej	Warunki płatności
1.	ARGOX Sp. z o. o. ul. Dalanowska 46/59 03-566 Warszawa	15.872,00	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
7.	TWOIarchitekci Michalina Kluger, Marcin Chmurczyk s. c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	10.440,00	75 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
18.	PTH „Miastoprojekt-Delta” Bizoń Janusz ul. 1 Maja 30 a 45-355 Opole	11.070,00	110 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
24.	Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki ul. Zawiszy Czarnego 10/108 40-873 Katowice	6.200,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
35.	Pracownia Audytorska Spółka z o. o. ul. Żabia 34 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	8.118,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
36.	Zakład Usług Projektowych „PROINSTAL” ul. Niedbalskiego 4/5 44-121 Gliwice	8.364,00	60 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
37.	Inwestprojekt Korporacja Projektantów ul. Kamienna 21 47-400 Racibórz	13.776,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
40.	Firma Projektowo-Budowlana ARKON Krzysztof Nowak ul. Wawelska 9/9 44-217 Rybnik	7.970,40	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

41.	„INFOMARK” Ciućka Marek ul. Beskidzka 5 44-200 Rybnik	16.000,00	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
42.	„TECHMEKO” Sp. z o. o. ul. Gliwicka 177 A 44-207 Rybnik	11.070,00	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
43.	Studio Architektury Bober Waldemar Bober ul. Rymera 51 D 44-310 Radlin	18.450,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

### Zadanie 7

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia	Dokumentacja w wersji edytowalnej	Warunki płatności
1.	ARGOX Sp. z o. o. ul. Dalanowska 46/59 03-566 Warszawa	18.943,78	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
8.	TWOlarchitekci Michalina Kluger, Marcin Chmurczyk s. c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	13.020,00	75 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
18.	PTH „Miastoprojekt-Delta” Bizoń Janusz ul. 1 Maja 30 a 45-355 Opole	14.145,00	110 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
25.	Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki ul. Zawiszy Czarnego 10/108 40-873 Katowice	7.400,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
35.	Pracownia Audytorska Spółka z o. o. ul. Żabia 34 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	8.241,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
36.	Zakład Usług Projektowych „PROINSTAL” ul. Niedbalskiego 4/5 44-121 Gliwice	12.054,00	60 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
37.	Inwestprojekt Korporacja Projektantów ul. Kamienna 21 47-400 Racibórz	13.776,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA



39.	Firma MADO 1 Janina Stula ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik	17.595,15	118 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
40.	Firma Projektowo-Budowlana ARKON Krzysztof Nowak ul. Wawelska 9/9 44-217 Rybnik	10.627,20	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
41.	„INFOMARK” Ciućka Marek ul. Beskidzka 5 44-200 Rybnik	18.000,00	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
42.	„TECHMEKO” Sp. z o. o. ul. Gliwicka 177 A 44-207 Rybnik	12.915,00	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
43.	Studio Architektury Bober Waldemar Bober ul. Rymera 51 D 44-310 Radlin	18.450,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

### Zadanie 8

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia	Dokumentacja w wersji edytowalnej	Warunki płatności
1.	ARGOX Sp. z o. o. ul. Dalanowska 46/59 03-566 Warszawa	23.160,57	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
9.	TWOIarchitekci Michalina Kluger, Marcin Chmurczyk s. c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	10.390,00	75 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
18.	PTH „Miastoprojekt-Delta” Bizoń Janusz ul. 1 Maja 30 a 45-355 Opole	14.145,00	110 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
26.	Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki ul. Zawiszy Czarnego 10/108 40-873 Katowice	7.400,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

35.	Pracownia Audytorska Spółka z o. o. ul. Żabia 34 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	7.872,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
36.	Zakład Usług Projektowych „PROINSTAL” ul. Niedbalskiego 4/5 44-121 Gliwice	12.054,00	60 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
37.	Inwestprojekt Korporacja Projektantów ul. Kamienna 21 47-400 Racibórz	13.776,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
39.	Firma MADO 1 Janina Stula ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik	17.595,15	118 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
40.	Firma Projektowo-Budowlana ARKON Krzysztof Nowak ul. Wawelska 9/9 44-217 Rybnik	10.627,20	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
41.	„INFOMARK” Ciućka Marek ul. Beskidzka 5 44-200 Rybnik	18.000,00	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
42.	„TECHMEKO” Sp. z o. o. ul. Gliwicka 177 A 44-207 Rybnik	12.915,00	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
43.	Studio Architektury Bober Waldemar Bober ul. Rymera 51 D 44-310 Radlin	18.450,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

### Zadanie 9

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia	Dokumentacja w wersji edytowalnej	Warunki płatności
1.	ARGOX Sp. z o. o. ul. Dalanowska 46/59 03-566 Warszawa	23.160,57	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
10.	TWOIarchitekci Michalina Kluger, Marcin Chmurczyk s. c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	16.430,00	75 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

27.	Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki ul. Zawiszy Czarnego 10/108 40-873 Katowice	8.600,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
35.	Pracownia Audytorska Spółka z o. o. ul. Żabia 34 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	9.348,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
36.	Zakład Usług Projektowych „PROINSTAL” ul. Niedbalskiego 4/5 44-121 Gliwice	15.867,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
37.	Inwestprojekt Korporacja Projektantów ul. Kamienna 21 47-400 Racibórz	15.006,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
38.	BAKBUD s. c. B. Koza, K. Seweryn ul. Długa 96 44-200 Rybnik	23.020,75	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
40.	Firma Projektowo-Budowlana ARKON Krzysztof Nowak ul. Wawelska 9/9 44-217 Rybnik	23.911,20	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
41.	„INFOMARK” Ciućka Marek ul. Beskidzka 5 44-200 Rybnik	22.000,00	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
42.	„TECHMEKO” Sp. z o. o. ul. Gliwicka 177 A 44-207 Rybnik	22.140,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
43.	Studio Architektury Bober Waldemar Bober ul. Rymera 51 D 44-310 Radlin	20.910,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

#### Zadanie 10

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia	Dokumentacja w wersji edytowalnej	Warunki płatności
1.	ARGOX Sp. z o. o. ul. Dalanowska 46/59 03-566 Warszawa	22.057,11	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

11.	TWOIarchitekci Michalina Kluger, Marcin Chmurczyk s. c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	16.420,00	75 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
28.	Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki ul. Zawisy Czarnego 10/108 40-873 Katowice	8.600,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
35.	Pracownia Audytorska Spółka z o. o. ul. Żabia 34 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	9.348,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
36.	Zakład Usług Projektowych „PROINSTAL” ul. Niedbalskiego 4/5 44-121 Gliwice	15.867,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
37.	Inwestprojekt Korporacja Projektantów ul. Kamienna 21 47-400 Racibórz	15.006,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
40.	Firma Projektowo-Budowlana ARKON Krzysztof Nowak ul. Wawelska 9/9 44-217 Rybnik	23.911,20	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
41.	„INFOMARK” Ciućka Marek ul. Beskidzka 5 44-200 Rybnik	22.000,00	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
42.	„TECHMEKO” Sp. z o. o. ul. Gliwicka 177 A 44-207 Rybnik	22.140,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
43.	Studio Architektury Bober Waldemar Bober ul. Rymera 51 D 44-310 Radlin	18.450,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

#### Zadanie 11

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia	Dokumentacja w wersji edytowalnej	Warunki płatności
1.	ARGOX Sp. z o. o. ul. Dalanowska 46/59 03-566 Warszawa	26.587,00	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

12.	TWOIarchitekci Michalina Kluger, Marcin Chmurczyk s. c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	20.190,00	75 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
29.	Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki ul. Zawiszy Czarnego 10/108 40-873 Katowice	10.000,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
35.	Pracownia Audytorska Spółka z o. o. ul. Żabia 34 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	9.348,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
36.	Zakład Usług Projektowych „PROINSTAL” ul. Niedbalskiego 4/5 44-121 Gliwice	20.910,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
37.	Inwestprojekt Korporacja Projektantów ul. Kamienna 21 47-400 Racibórz	23.370,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
38.	BAKBUD s. c. B. Koza, K. Seweryn ul. Długa 96 44-200 Rybnik	27.695,17	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
40.	Firma Projektowo-Budowlana ARKON Krzysztof Nowak ul. Wawelska 9/9 44-217 Rybnik	35.866,80	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
41.	„INFOMARK” Ciućka Marek ul. Beskidzka 5 44-200 Rybnik	25.000,00	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
42.	„TECHMEKO” Sp. z o. o. ul. Gliwicka 177 A 44-207 Rybnik	30.750,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
43.	Studio Architektury Bober Waldemar Bober ul. Rymera 51 D 44-310 Radlin	24.600,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

## Zadanie 12

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia	Dokumentacja w wersji edytowalnej	Warunki płatności
1.	ARGOX Sp. z o. o. ul. Dalanowska 46/59 03-566 Warszawa	22.057,11	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
13.	TWOlarchitekci Michalina Kluger, Marcin Chmurczyk s. c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	16.450,00	75 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
30.	Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki ul. Zawiszy Czarnego 10/108 40-873 Katowice	8.600,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
35.	Pracownia Audytorska Spółka z o. o. ul. Żabia 34 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	9.348,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
36.	Zakład Usług Projektowych „PROINSTAL” ul. Niedbalskiego 4/5 44-121 Gliwice	15.867,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
37.	Inwestprojekt Korporacja Projektantów ul. Kamienna 21 47-400 Racibórz	15.006,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
38.	BAKBUD s. c. B. Koza, K. Seweryn ul. Długa 96 44-200 Rybnik	23.020,75	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
39.	Firma MADO 1 Janina Stula ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik	21.093,27	118 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
40.	Firma Projektowo-Budowlana ARKON Krzysztof Nowak ul. Wawelska 9/9 44-217 Rybnik	23.911,20	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
41.	„INFOMARK” Ciućka Marek ul. Beskidzka 5 44-200 Rybnik	21.000,00	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

42.	„TECHMEKO” Sp. z o. o. ul. Gliwicka 177 A 44-207 Rybnik	22.140,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
43.	Studio Architektury Bober Waldemar Bober ul. Rymera 51 D 44-310 Radlin	19.680,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

### Zadanie 13

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia	Dokumentacja w wersji edytowalnej	Warunki płatności
1.	ARGOX Sp. z o. o. ul. Dalanowska 46/59 03-566 Warszawa	21.395,91	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
14.	TWOIarchitekci Michalina Kluger, Marcin Chmurczyk s. c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	16.380,00	75 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
21.	Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki ul. Zawiszy Czarnego 10/108 40-873 Katowice	8.400,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
35.	Pracownia Audytorska Spółka z o. o. ul. Żabia 34 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	9.348,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
36.	Zakład Usług Projektowych „PROINSTAL” ul. Niedbalskiego 4/5 44-121 Gliwice	12.054,00	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
37.	Inwestprojekt Korporacja Projektantów ul. Kamienna 21 47-400 Racibórz	15.006,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
38.	BAKBUD s. c. B. Kozą, K. Seweryn ul. Długa 96 44-200 Rybnik	23.020,75	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

39.	Firma MADO 1 Janina Stula ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik	20.350,35	118 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
40.	Firma Projektowo-Budowlana ARKON Krzysztof Nowak ul. Wawelska 9/9 44-217 Rybnik	21.254,40	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
41.	„INFOMARK” Ciućka Marek ul. Beskidzka 5 44-200 Rybnik	19.000,00	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
42.	„TECHMEKO” Sp. z o. o. ul. Gliwicka 177 A 44-207 Rybnik	20.910,00	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
43.	Studio Architektury Bober Waldemar Bober ul. Rymera 51 D 44-310 Radlin	19.680,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

#### Zadanie 14

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia	Dokumentacja w wersji edytowalnej	Warunki płatności
1.	ARGOX Sp. z o. o. ul. Dalanowska 46/59 03-566 Warszawa	22.057,11	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
15.	TWOIarchitekci Michalina Kluger, Marcin Chmurczyk s. c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	16.420,00	75 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
32.	Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki ul. Zawiszy Czarnego 10/108 40-873 Katowice	8.600,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
35.	Pracownia Audytorska Spółka z o. o. ul. Żabia 34 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	8.487,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
36.	Zakład Usług Projektowych „PROINSTAL” ul. Niedbalskiego 4/5 44-121 Gliwice	15.867,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA



37.	Inwestprojekt Korporacja Projektantów ul. Kamienna 21 47-400 Racibórz	15.006,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
38.	BAKBUD s. c. B. Koza, K. Seweryn ul. Długa 96 44-200 Rybnik	22.927,69	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
39.	Firma MADO 1 Janina Stula ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik	21.093,27	118 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
40.	Firma Projektowo-Budowlana ARKON Krzysztof Nowak ul. Wawelska 9/9 44-217 Rybnik	21.254,40	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
41.	„INFOMARK” Ciućka Marek ul. Beskidzka 5 44-200 Rybnik	20.000,00	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
42.	„TECHMEKO” Sp. z o. o. ul. Gliwicka 177 A 44-207 Rybnik	20.910,00	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
43.	Studio Architektury Bober Waldemar Bober ul. Rymera 51 D 44-310 Radlin	19.680,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

#### Zadanie 15

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia	Dokumentacja w wersji edytowalnej	Warunki płatności
1.	ARGOX Sp. z o. o. ul. Dalanowska 46/59 03-566 Warszawa	22.057,11	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
16.	TWOlarchitekci Michalina Kluger, Marcin Chmurczyk s. c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	16.410,00	75 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
33.	Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki ul. Zawiszy Czarnego 10/108 40-873 Katowice	8.600,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

35.	Pracownia Audytorska Spółka z o. o. ul. Żabia 34 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	8.487,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
36.	Zakład Usług Projektowych „PROINSTAL” ul. Niedbalskiego 4/5 44-121 Gliwice	15.867,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
37.	Inwestprojekt Korporacja Projektantów ul. Kamienna 21 47-400 Racibórz	15.006,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
38.	BAKBUD s. c. B. Koza, K. Seweryn ul. Długa 96 44-200 Rybnik	23.014,33	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
39.	Firma MADO 1 Janina Stula ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik	21.093,27	118 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
40.	Firma Projektowo-Budowlana ARKON Krzysztof Nowak ul. Wawelska 9/9 44-217 Rybnik	21.254,40	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
41.	„INFOMARK” Ciućka Marek ul. Beskidzka 5 44-200 Rybnik	20.000,00	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
42.	„TECHMEKO” Sp. z o. o. ul. Gliwicka 177 A 44-207 Rybnik	20.910,00	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
43.	Studio Architektury Bober Waldemar Bober ul. Rymera 51 D 44-310 Radlin	19.680,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

### Zadanie 16

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia	Dokumentacja w wersji edytowalnej	Warunki płatności
1.	ARGOX Sp. z o. o. ul. Dalanowska 46/59 03-566 Warszawa	24.592,44	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

17.	TWOIarchitekci Michalina Kluger, Marcin Chmurczyk s. c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	19.980,00	75 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
34.	Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki ul. Zawiszy Czarnego 10/108 40-873 Katowice	11.000,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
35.	Pracownia Audytorska Spółka z o. o. ul. Żabia 34 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	10.332,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
36.	Zakład Usług Projektowych „PROINSTAL” ul. Niedbalskiego 4/5 44-121 Gliwice	23.370,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
37.	Inwestprojekt Korporacja Projektantów ul. Kamienna 21 47-400 Racibórz	29.520,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
38.	BAKBUD s. c. B. Koza, K. Seweryn ul. Długa 96 44-200 Rybnik	26.504,40	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
40.	Firma Projektowo-Budowlana ARKON Krzysztof Nowak ul. Wawelska 9/9 44-217 Rybnik	42.508,80	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
41.	„INFOMARK” Ciućka Marek ul. Beskidzka 5 44-200 Rybnik	22.000,00	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
42.	„TECHMEKO” Sp. z o. o. ul. Gliwicka 177 A 44-207 Rybnik	43.050,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
43.	Studio Architektury Bober Waldemar Bober ul. Rymera 51 D 44-310 Radlin	27.060,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

Kwota, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1: 19.506,57 zł brutto,

Zadanie 2: 19.506,57 zł brutto,

Zadanie 3: 17.833,77 zł brutto,  
Zadanie 4: 17.833,77 zł brutto,  
Zadanie 5: 17.833,77 zł brutto,  
Zadanie 6: 17.833,77 zł brutto,  
Zadanie 7: 21.285,15 zł brutto,  
Zadanie 8: 21.285,15 zł brutto,  
Zadanie 9: 26.023,11 zł brutto,  
Zadanie 10: 24.783,27 zł brutto,  
Zadanie 11: 29.873,01 zł brutto,  
Zadanie 12: 24.783,27 zł brutto,  
Zadanie 13: 24.040,35 zł brutto,  
Zadanie 14: 24.783,27 zł brutto,  
Zadanie 15: 24.783,27 zł brutto,  
Zadanie 16: 27.631,95 zł brutto.