



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Kościuszki 17
44-200 Rybnik

DZP.1120.0036.2017

Rybnik, dnia 21 sierpnia 2017 roku

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: przetargu nieograniczonego

„Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynków w dzielnicy Boguszowice z podziałem na zadania:

- Zadanie 1. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Lompy 1 a, b,
- Zadanie 2. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Śniadeckiego 2 a, b,
- Zadanie 3. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Kuboszka 1 a, b,
- Zadanie 4. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Lompy 3 a, b,
- Zadanie 5. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Lompy 5 a, b,
- Zadanie 6. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Śniadeckiego 1 a, b,
- Zadanie 7. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Śniadeckiego 3 a, b,
- Zadanie 8. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Śniadeckiego 6 a, b,
- Zadanie 9. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Astronautów 2 a, b, c,
- Zadanie 10. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Śniadeckiego 4 a, b, c, d,
- Zadanie 11. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Wazów 3 a, b, c,
- Zadanie 12. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Patriotów 2 a, b, c,
- Zadanie 13. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Lompy 4 a, b, c,
- Zadanie 14. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Czwartaków 2 a, b, c,
- Zadanie 15. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Lompy 2 a, b, c,
- Zadanie 16. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Czwartaków 4 a, b.”

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej informuje o wyniku postępowania przetargowego dla ww. zamówienia.

Komisja przetargowa wybrała ofertę złożoną przez Wykonawcę:

w Zadaniu 1

TWOIarchitekci M. Kluger, M. Chmurczyk s. c.

ul. Grabowa 11/6,

43-178 Ornontowice

Oferta nr : 1

Cena oferty brutto: 7 100,00 zł

Termin na realizację zamówienia: 75 dni od dnia zawarcia umowy

Dokumentacja w wersji edytowalnej: TAK

w Zadaniu 2

TWOIarchitekci M. Kluger, M. Chmurczyk s. c.

ul. Grabowa 11/6

43-178 Ornontowice

Oferta nr 1

Cena oferty brutto: 7 050,00 zł

Termin na realizację zamówienia: 75 dni od dnia zawarcia umowy

Dokumentacja w wersji edytowalnej: TAK

w Zadaniu 3

TWOIarchitekci M. Kluger, M. Chmurczyk s. c.

ul. Grabowa 11/6

43-178 Ornontowice

Oferta nr 1

Cena oferty brutto: 7 100,00 zł

Termin na realizację zamówienia: 75 dni od dnia zawarcia umowy

Dokumentacja w wersji edytowalnej: TAK

w Zadaniu 4

TWOIarchitekci M. Kluger, M. Chmurczyk s. c.

ul. Grabowa 11/6

43-178 Ornontowice

Oferta nr 1

Cena oferty brutto: 7 050,00 zł

Termin na realizację zamówienia: 75 dni od dnia zawarcia umowy

Dokumentacja w wersji edytowalnej: TAK

w Zadaniu 5

**TWOIarchitekci M. Kluger, M. Chmurczyk s. c.
ul. Grabowa 11/6
43-178 Ornontowice
Oferta nr 1
Cena oferty brutto: 7 100,00 zł
Termin na realizację zamówienia: 75 dni od dnia zawarcia umowy
Dokumentacja w wersji edytowalnej: TAK**

w Zadaniu 6

**TWOIarchitekci M. Kluger, M. Chmurczyk s. c.
ul. Grabowa 11/6
43-178 Ornontowice
Cena oferty brutto: 7 050,00 zł
Termin na realizację zamówienia: 75 dni od dnia zawarcia umowy
Dokumentacja w wersji edytowalnej: TAK**

w Zadaniu 7

**TWOIarchitekci M. Kluger, M. Chmurczyk s. c.
ul. Grabowa 11/6
43-178 Ornontowice
Oferta nr 1
Cena oferty brutto: 7 100,00 zł
Termin na realizację zamówienia: 75 dni od dnia zawarcia umowy
Dokumentacja w wersji edytowalnej: TAK**

w Zadaniu 8

**TWOIarchitekci M. Kluger, M. Chmurczyk s. c.
ul. Grabowa 11/6
43-178 Ornontowice
Oferta nr 1
Cena oferty brutto: 7 050,00 zł
Termin na realizację zamówienia: 75 dni od dnia zawarcia umowy
Dokumentacja w wersji edytowalnej: TAK**

w Zadaniu 9

**TWOIarchitekci M. Kluger, M. Chmurczyk s. c.
ul. Grabowa 11/6
43-178 Ornontowice
Oferta nr 1
Cena oferty brutto: 8 100,00 zł
Termin na realizację zamówienia: 90 dni od dnia zawarcia umowy
Dokumentacja w wersji edytowalnej: TAK**

w Zadaniu 10

**TWOIarchitekci M. Kluger, M. Chmurczyk s. c.
ul. Grabowa 11/6
43-178 Ornontowice
Oferta nr 1
Cena oferty brutto: 9 900,00 zł
Termin na realizację zamówienia: 90 dni od dnia zawarcia umowy
Dokumentacja w wersji edytowalnej: TAK**

w Zadaniu 11

**TWOIarchitekci M. Kluger, M. Chmurczyk s. c.
ul. Grabowa 11/6
43-178 Ornontowice
Oferta nr 1
Cena oferty brutto: 8 050,00 zł
Termin na realizację zamówienia: 75 dni od dnia zawarcia umowy
Dokumentacja w wersji edytowalnej: TAK**

w Zadaniu 12

**TWOIarchitekci M. Kluger, M. Chmurczyk s. c.
ul. Grabowa 11/6
43-178 Ornontowice
Oferta nr 1
Cena oferty brutto: 8 100,00 zł
Termin na realizację zamówienia: 90 dni od dnia zawarcia umowy
Dokumentacja w wersji edytowalnej: TAK**

w Zadaniu 13

**TWOIarchitekci M. Kluger, M. Chmurczyk s. c.
ul. Grabowa 11/6
43-178 Ornontowice
Oferta nr 1
Cena oferty brutto: 8 050,00 zł
Termin na realizację zamówienia: 75 dni od dnia zawarcia umowy
Dokumentacja w wersji edytowalnej: TAK**

w Zadaniu 14

**TWOIarchitekci M. Kluger, M. Chmurczyk s. c.
ul. Grabowa 11/6
43-178 Ornontowice
Oferta nr 1
Cena oferty brutto: 8 100,00 zł
Termin na realizację zamówienia: 75 dni od dnia zawarcia umowy
Dokumentacja w wersji edytowalnej: BRAK DEKLARACJI WYKONAWCY**

w Zadaniu 15

TWOIarchitekci M. Kluger, M. Chmurczyk s. c.

ul. Grabowa 11/6

43-178 Ornontowice

Oferta nr 1

Cena oferty brutto: 8 050,00 zł

Termin na realizację zamówienia: 75 dni od dnia zawarcia umowy

Dokumentacja w wersji edytowalnej: BRAK DEKLARACJI WYKONAWCY

w Zadaniu 16

TWOIarchitekci M. Kluger, M. Chmurczyk s. c.

ul. Grabowa 11/6

43-178 Ornontowice

Oferta nr 1

Cena oferty brutto: 7 100,00 zł

Termin na realizację zamówienia: 75 dni od dnia zawarcia umowy

Dokumentacja w wersji edytowalnej: BRAK DEKLARACJI WYKONAWCY

W postępowaniu zastosowano następujące kryteria:

Cena 60 %

Termin realizacji przedmiotu zamówienia 25 %

Dokumentacja w wersji edytowalnej 15 %

a sposób przyznawania punktów opisano wzorami w SIWZ.

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Liczba punktów w I kryterium	Liczba punktów w II kryterium	Liczba punktów w III kryterium	Łączna liczba punktów
1.	TWOIarchitekci M. Kluger, M. Chmurczyk s. c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	Zad. 1: 60 Zad. 2: 60 Zad. 3: 60 Zad. 4: 60 Zad. 5: 60 Zad. 6: 60 Zad. 7: 60 Zad. 8: 60 Zad. 9: 60 Zad. 10: 60 Zad. 11: 60 Zad. 12: 60 Zad. 13: 60 Zad. 14: 60 Zad. 15: 60 Zad. 16: 60	Zad. 1: 20 Zad. 2: 20 Zad. 3: 20 Zad. 4: 20 Zad. 5: 20 Zad. 6: 20 Zad. 7: 20 Zad. 8: 20 Zad. 9: 16,67 Zad. 10: 16,67 Zad. 11: 20 Zad. 12: 16,67 Zad. 13: 20 Zad. 14: 20 Zad. 15: 20 Zad. 16: 25	Zad. 1: 15 Zad. 2: 15 Zad. 3: 15 Zad. 4: 15 Zad. 5: 15 Zad. 6: 15 Zad. 7: 15 Zad. 8: 15 Zad. 9: 15 Zad. 10: 15 Zad. 11: 15 Zad. 12: 15 Zad. 13: 15 Zad. 14: 0 Zad. 15: 0 Zad. 16: 0	Zad. 1: 95 Zad. 2: 95 Zad. 3: 95 Zad. 4: 95 Zad. 5: 95 Zad. 6: 95 Zad. 7: 95 Zad. 8: 95 Zad. 9: 91,67 Zad. 10: 91,67 Zad. 11: 95 Zad. 12: 91,67 Zad. 13: 95 Zad. 14: 80 Zad. 15: 80 Zad. 16: 85
2.	Konsorcjum Firm: Lider - Bartosz Piotrowicz FHU GEO-STRUCTURE Potok Mały 28 28-300 Jędrzejów Uczestnik – 2907 Architekci Piotr Nowicki ul. Kolejowa 18/49 42-500 Będzin	Zad. 1 --- Zad. 2 --- Zad. 3 --- Zad. 4 --- Zad. 5 --- Zad. 6 --- Zad. 7 --- Zad. 8 --- Zad. 9 --- Zad. 10 ---	Zad. 1 --- Zad. 2 --- Zad. 3 --- Zad. 4 --- Zad. 5 --- Zad. 6 --- Zad. 7 --- Zad. 8 --- Zad. 9 --- Zad. 10 ---	Zad. 1 --- Zad. 2 --- Zad. 3 --- Zad. 4 --- Zad. 5 --- Zad. 6 --- Zad. 7 --- Zad. 8 --- Zad. 9 --- Zad. 10 ---	Zad. 1 --- Zad. 2 --- Zad. 3 --- Zad. 4 --- Zad. 5 --- Zad. 6 --- Zad. 7 --- Zad. 8 --- Zad. 9 --- Zad. 10 ---

		Zad. 11 --- Zad. 12 --- Zad. 13 --- Zad. 14 --- Zad. 15 --- Zad. 16 ---	Zad. 11 --- Zad. 12 --- Zad. 13 --- Zad. 14 --- Zad. 15 --- Zad. 16 ---	Zad. 11 --- Zad. 12 --- Zad. 13 --- Zad. 14 --- Zad. 15 --- Zad. 16 ---	Zad. 11 --- Zad. 12 --- Zad. 13 --- Zad. 14 --- Zad. 15 --- Zad. 16 ---
3.	PSJ PROJECT Sylwia Pękala Lipiny 219 A 39-220 Pilzno	Zad. 1: 28,40 Zad. 2: 26,44 Zad. 3: 26,63 Zad. 4: 23,50 Zad. 5: 26,63 Zad. 6: 26,44 Zad. 7: 26,63 Zad. 8: 19,28 Zad. 9: 15,19 Zad. 10: 19,80 Zad. 11: 28,41 Zad. 12: 14,73 Zad. 13: 16,10 Zad. 14: 14,72 Zad. 15: 15,58 Zad. 16: 23,67	Zad. 1: 25 Zad. 2: 25 Zad. 3: 25 Zad. 4: 25 Zad. 5: 25 Zad. 6: 25 Zad. 7: 25 Zad. 8: 25 Zad. 9: 25 Zad. 10: 25 Zad. 11: 25 Zad. 12: 25 Zad. 13: 25 Zad. 14: 25 Zad. 15: 25 Zad. 16: 18,75	Zad. 1:15 Zad. 2: 15 Zad. 3: 15 Zad. 4: 15 Zad. 5: 15 Zad. 6: 15 Zad. 7:15 Zad. 8: 15 Zad. 9: 15 Zad. 10: 15 Zad. 11: 15 Zad. 12: 15 Zad. 13:15 Zad. 14: 15 Zad. 15: 15 Zad. 16: 15	Zad. 1: 60,40 Zad. 2: 66,44 Zad. 3: 66,63 Zad. 4: 63,50 Zad. 5: 66,63 Zad. 6: 66,44 Zad. 7: 66,63 Zad. 8: 59,28 Zad. 9: 55,19 Zad. 10: 59,80 Zad. 11: 68,41 Zad. 12: 54,73 Zad. 13: 56,10 Zad. 14: 54,72 Zad. 15: 55,58 Zad. 16: 57,42
4.	Firma Projektowo- Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki ul. Zawiszy Czarnego 10/108 40-873 Katowice	Zad. 1 --- Zad. 2 --- Zad. 3 --- Zad. 4 --- Zad. 5 --- Zad. 6 --- Zad. 7 --- Zad. 8 --- Zad. 9 --- Zad. 10 --- Zad. 11 --- Zad. 12 --- Zad. 13 --- Zad. 14 --- Zad. 15 --- Zad. 16 ---	Zad. 1 --- Zad. 2 --- Zad. 3 --- Zad. 4 --- Zad. 5 --- Zad. 6 --- Zad. 7 --- Zad. 8 --- Zad. 9 --- Zad. 10 --- Zad. 11 --- Zad. 12 --- Zad. 13 --- Zad. 14 --- Zad. 15 --- Zad. 16 ---	Zad. 1 --- Zad. 2 --- Zad. 3 --- Zad. 4 --- Zad. 5 --- Zad. 6 --- Zad. 7 --- Zad. 8 --- Zad. 9 --- Zad. 10 --- Zad. 11 --- Zad. 12 --- Zad. 13 --- Zad. 14 --- Zad. 15 --- Zad. 16 ---	Zad. 1 --- Zad. 2 --- Zad. 3 --- Zad. 4 --- Zad. 5 --- Zad. 6 --- Zad. 7 --- Zad. 8 --- Zad. 9 --- Zad. 10 --- Zad. 11 --- Zad. 12 --- Zad. 13 --- Zad. 14 --- Zad. 15 --- Zad. 16 ---
5.	Zakład Usług Projektowych PROINSTAL Stanisław Olbryt ul. Niedbalskiego 4/5 44-121 Gliwice	Zad. 1 --- Zad. 2 --- Zad. 3 --- Zad. 4 --- Zad. 5 --- Zad. 6 --- Zad. 7 --- Zad. 8 --- Zad. 9 --- Zad. 10 --- Zad. 11 --- Zad. 12 --- Zad. 13 --- Zad. 14 --- Zad. 15 --- Zad. 16 ---	Zad. 1 --- Zad. 2 --- Zad. 3 --- Zad. 4 --- Zad. 5 --- Zad. 6 --- Zad. 7 --- Zad. 8 --- Zad. 9 --- Zad. 10 --- Zad. 11 --- Zad. 12 --- Zad. 13 --- Zad. 14 --- Zad. 15 --- Zad. 16 ---	Zad. 1 --- Zad. 2 --- Zad. 3 --- Zad. 4 --- Zad. 5 --- Zad. 6 --- Zad. 7 --- Zad. 8 --- Zad. 9 --- Zad. 10 --- Zad. 11 --- Zad. 12 --- Zad. 13 --- Zad. 14 --- Zad. 15 --- Zad. 16 ---	Zad. 1 --- Zad. 2 --- Zad. 3 --- Zad. 4 --- Zad. 5 --- Zad. 6 --- Zad. 7 --- Zad. 8 --- Zad. 9 --- Zad. 10 --- Zad. 11 --- Zad. 12 --- Zad. 13 --- Zad. 14 --- Zad. 15 --- Zad. 16 ---

6.	Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „UTEX” Sp. z o. o. ul. Strzeleckiego 27 44-105 Gliwice	Zad. 3: 19,24 Zad. 11: 18,70	Zad. 3: 16,67 Zad. 11: 16,67	Zad. 3: 15 Zad. 11: 15	Zad. 3: 50,91 Zad. 11: 50,37
7.	Firma MADO-1 Janina Stula ul. ks. Śliwki 16 44-206 Rybnik	Zad. 1 ---	Zad. 1 ---	Zad. 1 ---	Zad. 1 ---
8.	Firma MADO-1 Janina Stula ul. ks. Śliwki 16 44-206 Rybnik	Zad. 2 ---	Zad. 2 ---	Zad. 2 ---	Zad. 2 ---
9.	Firma MADO-1 Janina Stula ul. ks. Śliwki 16 44-206 Rybnik	Zad. 3 ---	Zad. 3 ---	Zad. 3 ---	Zad. 3 ---
10.	Firma MADO-1 Janina Stula ul. ks. Śliwki 16 44-206 Rybnik	Zad. 4 ---	Zad. 4 ---	Zad. 4 ---	Zad. 4 ---
11.	Firma MADO-1 Janina Stula ul. ks. Śliwki 16 44-206 Rybnik	Zad. 5 ---	Zad. 5 ---	Zad. 5 ---	Zad. 5 ---
12.	Firma MADO-1 Janina Stula ul. ks. Śliwki 16 44-206 Rybnik	Zad. 6 ---	Zad. 6 ---	Zad. 6 ---	Zad. 6 ---
13.	Firma MADO-1 Janina Stula ul. ks. Śliwki 16 44-206 Rybnik	Zad. 7 ---	Zad. 7 ---	Zad. 7 ---	Zad. 7 ---
14.	Firma MADO-1 Janina Stula ul. ks. Śliwki 16 44-206 Rybnik	Zad. 8 ---	Zad. 8 ---	Zad. 8 ---	Zad. 8 ---
15.	Firma MADO-1 Janina Stula ul. ks. Śliwki 16 44-206 Rybnik	Zad. 9 ---	Zad. 9 ---	Zad. 9 ---	Zad. 9 ---
16.	Firma MADO-1 Janina Stula ul. ks. Śliwki 16 44-206 Rybnik	Zad. 10 ---	Zad. 10 ---	Zad. 10 ---	Zad. 10 ---
17.	Firma MADO-1 Janina Stula ul. ks. Śliwki 16 44-206 Rybnik	Zad. 11 ---	Zad. 11---	Zad. 11 ---	Zad. 11 ---
18.	Firma MADO-1 Janina Stula ul. ks. Śliwki 16 44-206 Rybnik	Zad. 12 ---	Zad. 12 ---	Zad. 12 ---	Zad. 12 ---

19.	Firma MADO-1 Janina Stula ul. ks. Śliwki 16 44-206 Rybnik	Zad. 13 ---	Zad. 13 ---	Zad. 13 ---	Zad. 13 ---
20.	Firma MADO-1 Janina Stula ul. ks. Śliwki 16 44-206 Rybnik	Zad. 14 ---	Zad. 14 ---	Zad. 14 ---	Zad. 14 ---
21	Firma MADO-1 Janina Stula ul. ks. Śliwki 16 44-206 Rybnik	Zad. 15 ---	Zad. 15 ---	Zad. 15 ---	Zad. 15 ---
22	Firma MADO-1 Janina Stula ul. ks. Śliwki 16 44-206 Rybnik	Zad. 16 ---	Zad. 16 ---	Zad. 16 ---	Zad. 16 ---
23.	Experts Group Sp. z o. o. ul. Sobieskiego 11/CD18 40-082 Katowice	Zad. 1: 21,50 Zad. 2: 21,35 Zad. 3: 21,50 Zad. 4: 21,35 Zad. 5: 21,50 Zad. 6: 21,35 Zad. 7: 21,50 Zad. 8: 21,35 Zad. 9: 13,34 Zad. 12: 13,34 Zad. 13: 13,36 Zad. 14: 13,34 Zad. 15: 13,26	Zad. 1: 16,13 Zad. 2: 16,13 Zad. 3: 16,13 Zad. 4:16,13 Zad. 5: 16,67 Zad. 6: 16,13 Zad. 7: 16,13 Zad. 8: 16,13 Zad. 9: 16,13 Zad. 12: 16,13 Zad. 13: 16,13 Zad. 14: 16,13 Zad. 15: 16,13	Zad. 1: 15 Zad. 2: 15 Zad. 3: 15 Zad. 4: 15 Zad. 5: 15 Zad. 6: 15 Zad. 7: 15 Zad. 8: 15 Zad. 9: 15 Zad. 12: 15 Zad. 13: 15 Zad. 14: 15 Zad. 15: 15	Zad. 1: 52,80 Zad. 2: 52,48 Zad. 3: 52,63 Zad. 4: 52,48 Zad. 5: 53,17 Zad. 6: 52,48 Zad. 7:52,63 Zad. 8: 52,48 Zad. 9: 44,47 Zad. 12: 44,47 Zad. 13: 44,39 Zad. 14:44,47 Zad. 15: 44,39
24.	Biuro Projektów PROFIM sc ul. Śródkowa 5 47-400 Racibórz	Zad. 1 --- Zad. 2 --- Zad. 4 --- Zad. 5 --- Zad. 6 --- Zad. 7 --- Zad. 8 --- Zad. 13 ---	Zad. 1 --- Zad. 2 --- Zad. 4 --- Zad. 5 --- Zad. 6 --- Zad. 7 --- Zad. 8 --- Zad. 13 ---	Zad. 1 --- Zad. 2 --- Zad. 4 --- Zad. 5 --- Zad. 6 --- Zad. 7 --- Zad. 8 --- Zad. 13 ---	Zad. 1 --- Zad. 2 --- Zad. 4 --- Zad. 5 --- Zad. 6 --- Zad. 7 --- Zad. 8 --- Zad. 13 ---
25.	P. P. W. ECOLOGIS Dawid Karmański ul. Brynkowska 4 42-690 Nowa-Wieś	Zad. 1: 36,18	Zad. 1: 15	Zad. 1: 15	Zad. 1: 66,18
26	P. P. W. ECOLOGIS Dawid Karmański ul. Brynkowska 4 42-690 Nowa-Wieś	Zad. 2: 34,07	Zad. 2: 15	Zad. 2: 15	Zad. 2: 64,07
27.	P. P. W. ECOLOGIS Dawid Karmański ul. Brynkowska 4 42-690 Nowa-Wieś	Zad. 3:39,07	Zad. 3: 16,13	Zad. 3: 15	Zad. 3: 70,20
28.	P. P. W. ECOLOGIS Dawid Karmański ul. Brynkowska 4 42-690 Nowa-Wieś	Zad. 4: 36,78	Zad. 4: 15	Zad. 4: 15	Zad. 4: 66,78

29.	P. P. W. ECOLOGIS Dawid Karmański ul. Brynkowska 4 42-690 Nowa-Wieś	Zad. 5: 37,04	Zad. 5:15	Zad. 5: 15	Zad. 5: 67,04
30.	P. P. W. ECOLOGIS Dawid Karmański ul. Brynkowska 4 42-690 Nowa-Wieś	Zad. 6: 36,68	Zad. 6: 15	Zad. 6: 15	Zad. 6: 66,68
31.	P. P. W. ECOLOGIS Dawid Karmański ul. Brynkowska 4 42-690 Nowa-Wieś	Zad. 7: 34,35	Zad. 7: 15	Zad. 7: 15	Zad. 7: 64,35
32.	P. P. W. ECOLOGIS Dawid Karmański ul. Brynkowska 4 42-690 Nowa-Wieś	Zad. 8: 32,87	Zad. 8:15	Zad. 8: 15	Zad. 8: 62,87
33.	P. P. W. ECOLOGIS Dawid Karmański ul. Brynkowska 4 42-690 Nowa-Wieś	Zad. 9: 24,46	Zad. 9: 16,13	Zad.9: 15	Zad. 9: 55,59
34.	P. P. W. ECOLOGIS Dawid Karmański ul. Brynkowska 4 42-690 Nowa-Wieś	Zad. 10: 23,95	Zad. 10: 15	Zad. 10:15	Zad. 10: 53,95
35.	P. P. W. ECOLOGIS Dawid Karmański ul. Brynkowska 4 42-690 Nowa-Wieś	Zad. 11:39,53	Zad. 11: 16,67	Zad. 11: 15	Zad. 11: 71,20
36.	P. P. W. ECOLOGIS Dawid Karmański ul. Brynkowska 4 42-690 Nowa-Wieś	Zad. 12:25,19	Zad. 12:15	Zad. 12:15	Zad. 12: 55,19
37.	P. P. W. ECOLOGIS Dawid Karmański ul. Brynkowska 4 42-690 Nowa-Wieś	Zad. 13: 23,95	Zad. 13: 15	Zad. 13: 15	Zad. 13: 53,95
38.	P. P. W. ECOLOGIS Dawid Karmański ul. Brynkowska 4 42-690 Nowa-Wieś	Zad. 14: 24,67	Zad. 14: 15	Zad. 14:15	Zad. 14: 54,67
39.	P. P. W. ECOLOGIS Dawid Karmański ul. Brynkowska 4 42-690 Nowa-Wieś	Zad. 15: 23,95	Zad. 15: 15	Zad. 15:15	Zad. 15: 53,95