

„Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynków w dzielnicy Boguszowice z podziałem na zadania:

- Zadanie 1. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Lompy 1 a, b,
 Zadanie 2. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Śniadeckiego 2 a, b,
 Zadanie 3. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Kuboszka 1 a, b,
 Zadanie 4. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Lompy 3 a, b,
 Zadanie 5. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Lompy 5 a, b,
 Zadanie 6. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Śniadeckiego 1 a, b,
 Zadanie 7. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Śniadeckiego 3 a, b,
 Zadanie 8. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Śniadeckiego 6 a, b,
 Zadanie 9. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Astronautów 2 a, b, c,
 Zadanie 10. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Śniadeckiego 4 a, b, c, d,
 Zadanie 11. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Wazów 3 a, b, c,
 Zadanie 12. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Patriotów 2 a, b, c,
 Zadanie 13. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Lompy 4 a, b, c,
 Zadanie 14. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Czwartaków 2 a, b, c,
 Zadanie 15. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Lompy 2 a, b, c,
 Zadanie 16. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Czwartaków 4 a, b.”

**ZAKŁAD
 GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 17
 Tel. 324226036, 324294860, fax.: 324294889**

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu

Zadanie 1

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia	Dokumentacja w wersji edytowalnej	Warunki płatności
1.	TWOIarchitekci M. Kluger, M. Chmurczyk s. c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	7.100,00	75 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
2.	Konsorcjum Firm: Lider - Bartosz Piotrowicz FHU GEO-STRUCTURE Potok Mały 28 28-300 Jędrzejów Uczestnik – 2907 Architekci Piotr Nowicki	14.760,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

	ul. Kolejowa 18/49 42-500 Będzin				
3.	PSJ PROJECT Sylwia Pękala Lipiny 219 A 39-220 Pilzno	15.000,00	60 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
4.	Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki ul. Zawiszy Czarnego 10/108 40-873 Katowice	11.000,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
5.	Zakład Usług Projektowych PROINSTAL Stanisław Olbryt ul. Niedbalskiego 4/5 44-121 Gliwice	17.220,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
7.	Firma MAD0-1 Janina Stula ul. ks. Śliwki 16 44-206 Rybnik	18.450,00	98 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
23.	Experts Group Sp. z o. o. ul. Sobieskiego 11/CD18 40-082 Katowice	19.814,00	93 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
24.	Biuro Projektów PROFIM sc ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz	20.049,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
25.	P. P. W. ECOLOGIS Dawid Karmański ul. Brynkowska 4 42-690 Nowa-Wieś	11.775,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

Zadanie 2

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia	Dokumentacja w wersji edytowalnej	Warunki płatności
1.	TWOIarchitekci M. Kluger, M. Chmurczyk s. c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	7.050,00	75 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
2.	Konsorcjum Firm: Lider - Bartosz Piotrowicz FHU GEO-STRUCTURE Potok Mały 28 28-300 Jędrzejów	14.760,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

	Uczestnik – 2907 Architekci Piotr Nowicki ul. Kolejowa 18/49 42-500 Będzin				
3.	PSJ PROJECT Sylwia Pękala Lipiny 219 A 39-220 Pilzno	16.000,00	60 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
4.	Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki ul. Zawiszy Czarnego 10/108 40-873 Katowice	11.000,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
5.	Zakład Usług Projektowych PROINSTAL Stanisław Olbryt ul. Niedbalskiego 4/5 44-121 Gliwice	17.220,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
8.	Firma MADO-1 Janina Stula ul. ks. Śliwki 16 44-206 Rybnik	18.450,00	98 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
23.	Experts Group Sp. z o. o. ul. Sobieskiego 11/CD18 40-082 Katowice	19.814,00	93 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
24.	Biuro Projektów PROFIM sc ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz	21.279,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
26.	P. P. W. ECOLOGIS Dawid Karmański ul. Brynkowska 4 42-690 Nowa-Wieś	12.414,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

Zadanie 3

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia	Dokumentacja w wersji edytowalnej	Warunki płatności
1.	TWOIarchitekci M. Kluger, M. Chmurczyk s. c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	7.100,00	75 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
2.	Konsorcjum Firm: Lider - Bartosz Piotrowicz FHU GEO-STRUCTURE Potok Mały 28	14.760,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

	28-300 Jędrzejów Uczestnik – 2907 Architekci Piotr Nowicki ul. Kolejowa 18/49 42-500 Będzin				
3.	PSJ PROJECT Sylwia Pękała Lipiny 219 A 39-220 Pilzno	16.000,00	60 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
4.	Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki ul. Zawiszy Czarnego 10/108 40-873 Katowice	11.000,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
5.	Zakład Usług Projektowych PROINSTAL Stanisław Olbryt ul. Niedbalskiego 4/5 44-121 Gliwice	14.760,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
6.	Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „UTEX” Sp. z o. o. ul. Strzeleckiego 27 44-105 Gliwice	22.140,00	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
9.	Firma MADDO-1 Janina Stula ul. ks. Śliwki 16 44-206 Rybnik	15.990,00	98 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
23.	Experts Group Sp. z o. o. ul. Sobieskiego 11/CD18 40-082 Katowice	19.814,00	93 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
27.	P. P. W. ECOLOGIS Dawid Karmański ul. Brynkowska 4 42-690 Nowa-Wieś	10.904,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

Zadanie 4

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia	Dokumentacja w wersji edytowalnej	Warunki płatności
1.	TWOIarchitekci M. Kluger, M. Chmurczyk s. c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	7.050,00	75 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

2.	Konsorcjum Firm: Lider - Bartosz Piotrowicz FHU GEO- STRUCTURE Potok Mały 28 28-300 Jędrzejów Uczestnik – 2907 Architekci Piotr Nowicki ul. Kolejowa 18/49 42-500 Będzin	14.760,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
3.	PSJ PROJECT Sylwia Pękała Lipiny 219 A 39-220 Pilzno	18.000,00	60 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
4.	Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki ul. Zawiszy Czarnego 10/108 40-873 Katowice	11.000,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
5.	Zakład Usług Projektowych PROINSTAL Stanisław Olbryt ul. Niedbalskiego 4/5 44-121 Gliwice	14.760,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
10.	Firma MAD0-1 Janina Stula ul. ks. Śliwki 16 44-206 Rybnik	18.450,00	98 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
23.	Experts Group Sp. z o. o. ul. Sobieskiego 11/CD18 40-082 Katowice	19.814,00	93 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
24.	Biuro Projektów PROFIM sc ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz	20.049,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
28.	P. P. W. ECOLOGIS Dawid Karmański ul. Brynkowska 4 42-690 Nowa-Wieś	11.500,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

Zadanie 5

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia	Dokumentacja w wersji edytowalnej	Warunki płatności
1.	TWOIarchitekci M. Kluger, M. Chmurczyk s. c.	7.100,00	75 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

	ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice				
2.	Konsorcjum Firm: Lider - Bartosz Piotrowicz FHU GEO- STRUCTURE Potok Mały 28 28-300 Jędrzejów Uczestnik – 2907 Architekci Piotr Nowicki ul. Kolejowa 18/49 42-500 Będzin	14.760,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
3.	PSJ PROJECT Sylwia Pękala Lipiny 219 A 39-220 Pilzno	16.000,00	60 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
4.	Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki ul. Zawiszy Czarnego 10/108 40-873 Katowice	11.000,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
5.	Zakład Usług Projektowych PROINSTAL Stanisław Olbryt ul. Niedbalskiego 4/5 44-121 Gliwice	14.760,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
11.	Firma MADO-1 Janina Stula ul. ks. Śliwki 16 44-206 Rybnik	18.450,00	98 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
23.	Experts Group Sp. z o. o. ul. Sobieskiego 11/CD18 40-082 Katowice	19.814,00	93 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
24.	Biuro Projektów PROFIM sc ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz	21.279,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
29.	P. P. W. ECOLOGIS Dawid Karmański ul. Brynkowska 4 42-690 Nowa-Wieś	11.500,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

Zadanie 6

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia	Dokumentacja w wersji edytowalnej	Warunki płatności
1.	TWOIarchitekci M. Kluger, M. Chmurczyk s. c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	7.050,00	75 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
2.	Konsorcjum Firm: Lider - Bartosz Piotrowicz FHU GEO-STRUCTURE Potok Mały 28 28-300 Jędrzejów Uczestnik – 2907 Architekci Piotr Nowicki ul. Kolejowa 18/49 42-500 Będzin	14.760,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
3.	PSJ PROJECT Sylwia Pękala Lipiny 219 A 39-220 Pilzno	16.000,00	60 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
4.	Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki ul. Zawiszy Czarnego 10/108 40-873 Katowice	11.000,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
5.	Zakład Usług Projektowych PROINSTAL Stanisław Olbryt ul. Niedbalskiego 4/5 44-121 Gliwice	14.760,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
12.	Firma MADDO-1 Janina Stula ul. ks. Śliwki 16 44-206 Rybnik	18.450,00	98 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
23.	Experts Group Sp. z o. o. ul. Sobieskiego 11/CD18 40-082 Katowice	19.814,00	93 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
24.	Biuro Projektów PROFIM sc ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz	22.509,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
30.	P. P. W. ECOLOGIS Dawid Karmański ul. Brynkowska 4 42-690 Nowa-Wieś	11.532,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

Zadanie 7

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia	Dokumentacja w wersji edytowalnej	Warunki płatności
1.	TWOIarchitekci M. Kluger, M. Chmurczyk s. c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	7.100,00	75 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
2.	Konsorcjum Firm: Lider - Bartosz Piotrowicz FHU GEO-STRUCTURE Potok Mały 28 28-300 Jędrzejów Uczestnik – 2907 Architekci Piotr Nowicki ul. Kolejowa 18/49 42-500 Będzin	14.760,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
3.	PSJ PROJECT Sylwia Pękala Lipiny 219 A 39-220 Pilzno	16.000,00	60 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
4.	Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki ul. Zawiszy Czarnego 10/108 40-873 Katowice	11.000,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
5.	Zakład Usług Projektowych PROINSTAL Stanisław Olbryt ul. Niedbalskiego 4/5 44-121 Gliwice	14.760,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
13.	Firma MAD0-1 Janina Stula ul. ks. Śliwki 16 44-206 Rybnik	15.990,00	98 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
23.	Experts Group Sp. z o. o. ul. Sobieskiego 11/CD18 40-082 Katowice	19.814,00	93 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
24.	Biuro Projektów PROFIM sc ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz	22.509,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

31.	P. P. W. ECOLOGIS Dawid Karmański ul. Brynkowska 4 42-690 Nowa-Wieś	12.400,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
-----	---	-----------	--------------------------------	-----	-------

Zadanie 8

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia	Dokumentacja w wersji edytowalnej	Warunki płatności
1.	TWOIarchitekci M. Kluger, M. Chmurczyk s. c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	7.050,00	75 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
2.	Konsorcjum Firm: Lider - Bartosz Piotrowicz FHU GEO-STRUCTURE Potok Mały 28 28-300 Jędrzejów Uczestnik – 2907 Architekci Piotr Nowicki ul. Kolejowa 18/49 42-500 Będzin	14.760,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
3.	PSJ PROJECT Sylwia Pękala Lipiny 219 A 39-220 Pilzno	22.000,00	60 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
4.	Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki ul. Zawiszy Czarnego 10/108 40-873 Katowice	11.000,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
5.	Zakład Usług Projektowych PROINSTAL Stanisław Olbryt ul. Niedbalskiego 4/5 44-121 Gliwice	14.760,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
14.	Firma MAD0-1 Janina Stula ul. ks. Śliwki 16 44-206 Rybnik	18.450,00	98 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
23.	Experts Group Sp. z o. o. ul. Sobieskiego 11/CD18 40-082 Katowice	19.814,00	93 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

24.	Biuro Projektów PROFIM sc ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz	22.509,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
32.	P. P. W. ECOLOGIS Dawid Karmański ul. Brynkowska 4 42-690 Nowa-Wieś	12.870,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

Zadanie 9

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia	Dokumentacja w wersji edytowalnej	Warunki płatności
1.	TWOIarchitekci M. Kluger, M. Chmurczyk s. c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	8.100,00	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
2.	Konsorcjum Firm: Lider - Bartosz Piotrowicz FHU GEO-STRUCTURE Potok Mały 28 28-300 Jędrzejów Uczestnik – 2907 Architekci Piotr Nowicki ul. Kolejowa 18/49 42-500 Będzin	14.760,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
3.	PSJ PROJECT Sylwia Pękala Lipiny 219 A 39-220 Pilzno	32.000,00	60 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
4.	Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki ul. Zawiszy Czarnego 10/108 40-873 Katowice	14.500,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
5.	Zakład Usług Projektowych PROINSTAL Stanisław Olbryt ul. Niedbalskiego 4/5 44-121 Gliwice	23.370,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
15.	Firma MAD0-1 Janina Stula ul. ks. Śliwki 16 44-206 Rybnik	20.910,00	98 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

23.	Experts Group Sp. z o. o. ul. Sobieskiego 11/CD18 40-082 Katowice	36.425,00	93 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
33.	P. P. W. ECOLOGIS Dawid Karmański ul. Brynkowska 4 42-690 Nowa-Wieś	19.866,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

Zadanie 10

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia	Dokumentacja w wersji edytowalnej	Warunki płatności
1.	TWOIarchitekci M. Kluger, M. Chmurczyk s. c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	9.900,00	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
2.	Konsorcjum Firm: Lider - Bartosz Piotrowicz FHU GEO-STRUCTURE Potok Mały 28 28-300 Jędrzejów Uczestnik – 2907 Architekci Piotr Nowicki ul. Kolejowa 18/49 42-500 Będzin	14.760,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
3.	PSJ PROJECT Sylwia Pękala Lipiny 219 A 39-220 Pilzno	30.000,00	60 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
4.	Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki ul. Zawiszy Czarnego 10/108 40-873 Katowice	16.700,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
5.	Zakład Usług Projektowych PROINSTAL Stanisław Olbryt ul. Niedbalskiego 4/5 44-121 Gliwice	23.370,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

16.	Firma MADO-1 Janina Stula ul. ks. Śliwki 16 44-206 Rybnik	23.370,00	98 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
24.	Biuro Projektów PROFIM sc ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz	31.611,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
34.	P. P. W. ECOLOGIS Dawid Karmański ul. Brynkowska 4 42-690 Nowa-Wieś	24.800,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

Zadanie 11

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia	Dokumentacja w wersji edytowalnej	Warunki płatności
1.	TWOIarchitekci M. Kluger, M. Chmurczyk s. c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	8.050,00	75 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
2.	Konsorcjum Firm: Lider - Bartosz Piotrowicz FHU GEO-STRUCTURE Potok Mały 28 28-300 Jędrzejów Uczestnik – 2907 Architekci Piotr Nowicki ul. Kolejowa 18/49 42-500 Będzin	14.760,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
3.	PSJ PROJECT Sylwia Pękała Lipiny 219 A 39-220 Pilzno	17.000,00	60 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
4.	Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki ul. Zawiszy Czarnego 10/108 40-873 Katowice	12.300,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
5.	Zakład Usług Projektowych PROINSTAL Stanisław Olbryt ul. Niedbalskiego 4/5 44-121 Gliwice	18.450,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

6.	Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „UTEX” Sp. z o. o. ul. Strzeleckiego 27 44-105 Gliwice	25.830,00	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
17.	Firma MADO-1 Janina Stula ul. ks. Śliwki 16 44-206 Rybnik	19.680,00	98 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
35.	P. P. W. ECOLOGIS Dawid Karmański ul. Brynkowska 4 42-690 Nowa-Wieś	12.220,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

Zadanie 12

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia	Dokumentacja w wersji edytowalnej	Warunki płatności
1.	TWOIarchitekci M. Kluger, M. Chmurczyk s. c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	8.100,00	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
2.	Konsorcjum Firm: Lider - Bartosz Piotrowicz FHU GEO-STRUCTURE Potok Mały 28 28-300 Jędrzejów Uczestnik – 2907 Architekci Piotr Nowicki ul. Kolejowa 18/49 42-500 Będzin	14.760,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
3.	PSJ PROJECT Sylwia Pękala Lipiny 219 A 39-220 Pilzno	33.000,00	60 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
4.	Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki ul. Zawiszy Czarnego 10/108 40-873 Katowice	13.300,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
5.	Zakład Usług Projektowych PROINSTAL Stanisław Olbryt ul. Niedbalskiego 4/5 44-121 Gliwice	21.000,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

18.	Firma MADO-1 Janina Stula ul. ks. Śliwki 16 44-206 Rybnik	20.910,00	98 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
23.	Experts Group Sp. z o. o. ul. Sobieskiego 11/CD18 40-082 Katowice	36.425,00	93 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
36.	P. P. W. ECOLOGIS Dawid Karmański ul. Brynkowska 4 42-690 Nowa-Wieś	19.296,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

Zadanie 13

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia	Dokumentacja w wersji edytowalnej	Warunki płatności
1.	TWOIarchitekci M. Kluger, M. Chmurczyk s. c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	8.050,00	75 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
2.	Konsorcjum Firm: Lider - Bartosz Piotrowicz FHU GEO-STRUCTURE Potok Mały 28 28-300 Jędrzejów Uczestnik – 2907 Architekci Piotr Nowicki ul. Kolejowa 18/49 42-500 Będzin	14.760,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
3.	PSJ PROJECT Sylwia Pękala Lipiny 219 A 39-220 Pilzno	30.000,00	60 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
4.	Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki ul. Zawiszy Czarnego 10/108 40-873 Katowice	14.600,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
5.	Zakład Usług Projektowych PROINSTAL Stanisław Olbryt ul. Niedbalskiego 4/5 44-121 Gliwice	23.370,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

19.	Firma MADO-1 Janina Stula ul. ks. Śliwki 16 44-206 Rybnik	19.434,00	98 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
23.	Experts Group Sp. z o. o. ul. Sobieskiego 11/CD18 40-082 Katowice	36.425,00	93 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
24.	Biuro Projektów PROFIM sc ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz	28.290,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
37.	P. P. W. ECOLOGIS Dawid Karmański ul. Brynkowska 4 42-690 Nowa-Wieś	20.164,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

Zadanie 14

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia	Dokumentacja w wersji edytowalnej	Warunki płatności
1.	TWOlarchitekci M. Kluger, M. Chmurczyk s. c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	8.100,00	75 dni od dnia zawarcia umowy	brak deklaracji Wykonawcy	ZGODA
2.	Konsorcjum Firm: Lider - Bartosz Piotrowicz FHU GEO-STRUCTURE Potok Mały 28 28-300 Jędrzejów Uczestnik – 2907 Architekci Piotr Nowicki ul. Kolejowa 18/49 42-500 Będzin	14.760,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
3.	PSJ PROJECT Sylwia Pękala Lipiny 219 A 39-220 Pilzno	33.000,00	60 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
4.	Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki ul. Zawiszy Czarnego 10/108 40-873 Katowice	14.600,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

5.	Zakład Usług Projektowych PROINSTAL Stanisław Olbryt ul. Niedbalskiego 4/5 44-121 Gliwice	23.370,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
20.	Firma MADO-1 Janina Stula ul. ks. Śliwki 16 44-206 Rybnik	20.910,00	98 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
23.	Experts Group Sp. z o. o. ul. Sobieskiego 11/CD18 40-082 Katowice	36.425,00	93 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
38.	P. P. W. ECOLOGIS Dawid Karmański ul. Brynkowska 4 42-690 Nowa-Wieś	19.700,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

Zadanie 15

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia	Dokumentacja w wersji edytowalnej	Warunki płatności
1.	TWOIarchitekci M. Kluger, M. Chmurczyk s. c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	8.050,00	75 dni od dnia zawarcia umowy	brak deklaracji Wykonawcy	ZGODA
2.	Konsorcjum Firm: Lider - Bartosz Piotrowicz FHU GEO-STRUCTURE Potok Mały 28 28-300 Jędrzejów Uczestnik – 2907 Architekci Piotr Nowicki ul. Kolejowa 18/49 42-500 Będzin	14.760,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
3.	PSJ PROJECT Sylwia Pękala Lipiny 219 A 39-220 Pilzno	31.000,00	60 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
4.	Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki ul. Zawiszy Czarnego 10/108 40-873 Katowice	14.600,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

5.	Zakład Usług Projektowych PROINSTAL Stanisław Olbryt ul. Niedbalskiego 4/5 44-121 Gliwice	23.370,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
21.	Firma MADO-1 Janina Stula ul. ks. Śliwki 16 44-206 Rybnik	19.434,00	98 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
23.	Experts Group Sp. z o. o. ul. Sobieskiego 11/CD18 40-082 Katowice	36.425,00	93 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
39.	P. P. W. ECOLOGIS Dawid Karmański ul. Brynkowska 4 42-690 Nowa-Wieś	20.170,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

Zadanie 16

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia	Dokumentacja w wersji edytowalnej	Warunki płatności
1.	TWOIarchitekci M. Kluger, M. Chmurczyk s. c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	7.100,00	75 dni od dnia zawarcia umowy	brak deklaracji Wykonawcy	ZGODA
2.	Konsorcjum Firm: Lider - Bartosz Piotrowicz FHU GEO-STRUCTURE Potok Mały 28 28-300 Jędrzejów Uczestnik – 2907 Architekci Piotr Nowicki ul. Kolejowa 18/49 42-500 Będzin	14.760,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
3.	PSJ PROJECT Sylwia Pękala Lipiny 219 A 39-220 Pilzno	18.000,00	60 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
4.	Firma Projektowo-Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki ul. Zawiszy Czarnego 10/108 40-873 Katowice	11.000,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

5.	Zakład Usług Projektowych PROINSTAL Stanisław Olbryt ul. Niedbalskiego 4/5 44-121 Gliwice	18.450,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA
22.	Firma MADDO-1 Janina Stula ul. ks. Śliwki 16 44-206 Rybnik	18.450,00	98 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	ZGODA

Kwota, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1: 24.783,27 zł brutto,

Zadanie 2: 24.783,27 zł brutto,

Zadanie 3: 24.783,27 zł brutto,

Zadanie 4: 24.783,27 zł brutto,

Zadanie 5: 24.783,27 zł brutto,

Zadanie 6: 24.783,27 zł brutto,

Zadanie 7: 24.783,27 zł brutto,

Zadanie 8: 24.783,27 zł brutto,

Zadanie 9: 30.057,51 zł brutto,

Zadanie 10: 33.991,05 zł brutto,

Zadanie 11: 27.652,86 zł brutto,

Zadanie 12: 26.392,11 zł brutto,

Zadanie 13: 30.057,51 zł brutto,

Zadanie 14: 29.873,01 zł brutto,

Zadanie 15: 30.057,51 zł brutto,

Zadanie 16: 24.783,27 zł brutto.