

„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz termomodernizacją budynków w dzielnicy Boguszowice z podziałem na zadania:
 Zadanie 1 Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Patriotów 20 a, b, ul. Patriotów 22 a, b, c, ul. Kuboszka 5 a, b, c, d, ul. Lompy 15 a, b, c, d, ul. Lompy 14 a, b, c, d, e, ul. Lompy 12 a, b, c, d, ul. Lompy 6 a, b, c, d, ul. Pierwszej Brygady 1 a, d, c, d, ul. Dr Rostka 1 a, b, c, Dr Rostka 2 a, b, c, ul. Kadetów 3 a, b, c, d
 Zadanie nr 2: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Bogusławskiego 1 a, b, ul. Patriotów 9 a, b, c, ul. Patriotów 14 a, b, c, d, ul. Patriotów 8 a, b, c, Patriotów 10 a, b, ul. Patriotów 12 a, b, c, ul. Śniadeckiego 5
 Zadanie nr 3: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zmiany sposobu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Kadetów 4 a, b, c, d, ul. Kadetów 6 a, b, c, d, e, ul. Patriotów 6 a, b, ul. Patriotów 4 a, b, c”

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu

**ZAKŁAD
 GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 17
 Tel. 324226036, 324294860, fax.: 324294889**

Zadanie 1

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Termin	Dokumentacja w wersji edytowalnej	Warunki płatności
1.	Firma Projektowo – Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki ul. Zawiszy Czarnego 10/108 40-873 Katowice	320 000,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	zgodne z SIWZ
2.	Pracownia Audytorska Sp. z o. o. ul. Żabia 34 27-400 Ostrów Świętokrzyski	187 083,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	zgodne z SIWZ
3.	ARGOX Sp. z o. o. ul. Dalanowska 46/59 03-566 Warszawa	129 978,99	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	zgodne z SIWZ
5.	INSTAL-SANT Krystian Dydak ul. Warta 29 42-300 Myszków	245 946,18	115 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	zgodne z SIWZ

8.	P.P.W ECOLOGIS Dawid Karmański ul. Brynkowska 4 42-690 Nowa Wieś Tworoska	281 204,45	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	zgodne z SIWZ
9.	Ekoprobud s.c. Tomasz Muzyczuk Barbara Muzyczuk ul. Żwirki i Wigury 65 A 43-190 Mikołów	416 724,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	zgodne z SIWZ
10.	ARCHIDOM Bernard Łopacz ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz	596 550,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	zgodne z SIWZ
11.	ProjektB Adam Krok Projekty Budowlane i nadzór Ul. Mariańska 52 47-400 Racibórz	433 575,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	zgodne z SIWZ
12.	TWOIarchitekci Michalina Kluger, Marcin Chmurczyk s.c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	166 050,00	110 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	zgodne z SIWZ
15.	Msinstal MS Instal Marcin Szweda ul. Brzezińska 8A 44-203 Rybnik	270 600,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	zgodne z SIWZ

Zadanie 2

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Termin	Dokumentacja w wersji edytowalnej	Warunki płatności
1.	Firma Projektowo – Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki ul. Zawiszy Czarnego 10/108 40-873 Katowice	200 000,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	zgodne z SIWZ
2.	Pracownia Audytorska Sp. z o. o. ul. Żabia 34 27-400 Ostrów Świętokrzyski	67 809,90	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	zgodne z SIWZ

3.	ARGOX Sp. z o. o. ul. Dalanowska 46/59 03-566 Warszawa	89 500,00	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	zgodne z SIWZ
5.	INSTAL-SANT Krystian Dydak ul. Warta 29 42-300 Myszków	88 494,35	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	zgodne z SIWZ
7.	P.P.W ECOLOGIS Dawid Karmański ul. Brynkowska 4 42-690 Nowa Wieś Tworoska	99 424,28	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	zgodne z SIWZ
9.	Ekoprobud s.c. Tomasz Muzyczuk Barbara Muzyczuk ul. Żwirki i Wigury 65 A 43-190 Mikołów	265 188,00	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	zgodne z SIWZ
10.	ARCHIDOM Bernard Łopacz ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz	239 850,00	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	zgodne z SIWZ
11.	ProjektB Adam Krok Projekty Budowlane i nadzór ul. Mariańska 52 47-400 Racibórz	184 500,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	zgodne z SIWZ
12.	TWOIarchitekci Michalina Kluger, Marcin Chmurczyk s.c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	95 940,00	110 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	zgodne z SIWZ
14.	Msinstal MS Instal Marcin Szweda ul. Brzezińska 8A 44-203 Rybnik	139 000,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	zgodne z SIWZ

Zadanie 3

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Termin	Dokumentacja w wersji edytowalnej	Warunki płatności
1.	Firma Projektowo – Wykonawcza „CORNBUD” Krzysztof Charycki ul. Zawiszy Czarnego 10/108 40-873 Katowice	120 000,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	zgodne z SIWZ
2.	Pracownia Audytorska Sp. z o. o. ul. Żabia 34 27-400 Ostrów Świętokrzyski	60 073,20	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	zgodne z SIWZ
3.	ARGOX Sp. z o. o. ul. Dalanowska 46/59 03-566 Warszawa	62 000,00	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	zgodne z SIWZ
4.	PRO-MON Pracownia Usług Projektowych mgr inż. Monika Kaźmierczak ul. Napierskiego 88 44-310 Radlin	92 250,00	115 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	zgodne z SIWZ
5.	INSTAL-SANT Krystian Dydak ul. Warta 29 42-300 Myszków	97 991,03	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	zgodne z SIWZ
6.	P.P.W ECOLOGIS Dawid Karmański ul. Brynkowska 4 42-690 Nowa Wieś Tworoska	89 104,28	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	zgodne z SIWZ
9.	Ekoprobud s.c. Tomasz Muzyczuk Barbara Muzyczuk ul. Żwirki i Wigury 65 A 43-190 Mikołów	151 536,00	90 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	zgodne z SIWZ
10.	ARCHIDOM Bernard Łopacz ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz	166 050,00	70 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	zgodne z SIWZ

11.	ProjektB Adam Krok Projekty Budowlane i nadzór ul. Mariańska 52 47-400 Racibórz	138 000,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	zgodne z SIWZ
12.	TWOIarchitekci Michalina Kluger, Marcin Chmurczyk s.c. ul. Grabowa 11/6 43-178 Ornontowice	77 490,00	110 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	zgodne z SIWZ
13.	Minstal MS Instal Marcin Szweda ul. Brzezińska 8A 44-203 Rybnik	105 000,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	Brak deklaracji Wykonawcy	zgodne z SIWZ

Kwota, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1: **225 176,07zł brutto,**

Zadanie 2: **143 166,04 zł brutto,**

Zadanie 3: **93 268,47 zł brutto.**