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I. OPIS TECHNICZNY 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Podstawą opracowania są: 
− Umowa z inwestorem nr DZP.1130.0007.2017 
− Wizja lokalna; 
− Ustawa Prawo Budowlane; 
− Ustawa – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r; 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie „warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” z późniejszymi 
zmianami; 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia   2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego   zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót   budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

− Instrukcja ITB Nr 447/2009 „Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych 
budynków ETICS zasady projektowania i wykonania”; 

− Instrukcja ITB Nr 418/2006 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
Lekkie ściany działowe; 

− PN-EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny  
i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania; 

 
2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Celem opracowania jest Projekt Budowlano-Wykonawczy Termomodernizacji budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Morcinka 5 w Rybniku.  
 
Projekt obejmuje: 
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z doborem kolorystyki,  
- ocieplenie stropodachu, 
- ocieplenie ścian piwnic, 
- wymiana drewnianej stolarki okiennej, 
- wymiana drewnianej stolarki drzwiowej, 
- prace towarzyszące, 
 
UWAGA! 
 
1. Niniejszy projekt może być wykorzystany wyłącznie do przeprowadzenia 
termomodernizacji w przedmiotowym budynku. 
2. Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych 
nie gorszych niż ujętych w projekcie. 
3. Zastrzeżone są prawa autorskie w odniesieniu tak do całości jak i fragmentów 
projektu. 
4. W przypadku stwierdzenia wystąpienia siedlisk ptaków należy stosować się do 
obowiązujących przepisów. W myśl art. 52 ust. 1 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 2004r. 
o ochronie przyrody, uszczegółowiony zapisem § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 28 września 2004r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt 
objętych ochroną. Obowiązuje zakaz niszczenia siedlisk i ostoi gatunków chronionych. 
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Miejsca lęgowe, zlokalizowane na budynkach należy, więc traktować jako ich siedliska, 
podlegające ochronie prawnej. Przed przystąpieniem do wykonywania termoizolacji 
budynków należy wystąpić do Regionalnego  Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach 
o wydanie zezwolenia  w trybie art. 56 ust 2 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody  na 
odstępstwo  od zakazu, o którym mowa w art. 52 ust 1 pkt 4 tj. o zezwolenie na zniszczenie 
siedlisk i ostoi ptaków. 
5. Zakres objęty opracowaniem nie wymaga zabezpieczenia na wpływy eksploatacji 
górniczej. 
6.Niniejszy projekt termomodernizacji jest mało skomplikowany i nie wymaga 
sprawdzającego.  
7.Projekt Termomodernizacji nie powoduje żadnych zmian w sposobie zagospodarowania 
terenu.  
 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul.  Morcika 5 w Rybniku jest budynkiem 
pięciokondygnacyjnym, dwuklatkowym, całkowicie podpiwniczonym. Budynek ten został 
wykonany w systemie uprzemysłowionym typu Elbis i oddany do użytku w 1970 roku. 
Ściany zewnętrzne szczytowe wykonano z prefabrykowanych bloczków z betonu lekkiego na 
kruszywie pumeksowym gr. 25 cm. Ściany zewnętrzne osłonowe wykonano z bloczków PGS 
gr. 24 cm. Ściany wnęk loggii wykonane są z warstwy betonu gr. 20 cm z warstwą PGS-u gr. 
12 cm. Ściana zewnętrzna piwnic żelbetowe. Ściany zewnętrzne szczytowe ocieplono 
warstwą styropianu gr. 10 cm. Stropy w budynku wykonane zostały jako strop typu DZ-3 - 
nad piwnicą oraz kanałowe – nad pozostałymi kondygnacjami. Stropodach wentylowany 
wykonano z płyty algoporytowych o gr. 10 cm kryty papą. Okna zostały w większości 
wymienione na okna z PCV pozostałe okna drewniane. Drzwi wejściowe drewniane. 
Budynek wyposażony jest w instalacje wod.-kan., elektryczną, c.o. 
 
3.1 OPINIA TECHNICZNA OBIEKTU 
 
W budynku nie stwierdzono uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej pracy konstrukcji 
elementów podlegających termomodernizacji. Ogólny stan techniczny budynku ocenia się 
jako dobry. Projektowany zakres prac nie będzie miał negatywnego wpływu na elementy 
konstrukcyjne. Możliwe jest przeprowadzenie prac projektowych. Do demontażu 
przewidziano wcześniejsze ocieplenie ścian szczytowych. 
 
3.2 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
 
Określenia obszaru oddziaływania obiektu dokonano na podstawie rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422) oraz ustawy Prawo budowlane.  
Obiekt spełniała wszystkie wymogi warunków techniczne jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie w zakresie przeprowadzanych prac. Zasięg obszaru oddziaływania 
obiektu po przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych ujętych w projekcie zasadniczo nie 
ulegnie zmianie. Wykonanie prac, ustawienie rusztowań i organizacja placu budowy będzie 
wymagała zajęcia fragmentów działek sąsiednich. 
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4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 
 

Po wykonaniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych współczynnik przenikania ciepła dla 
przegrody spełnia wymagania „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6.listopada 2008r 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie” z późniejszymi zmianami.  
 
4.1    PARAMETRY TECHNICZNE 
 
Powierzchnia zabudowy:   456,20 m2 
Powierzchnia użytkowa mieszkań:  1 662,60 m2 

Kubatura budynku:    7 299,60 m3  

Ilość mieszkań:    40 szt 
   
4.2   OKREŚLENIE GRUBO ŚCI OCIEPLENIA PRZEGRÓD 
 
Zmniejszenie zużycia energii cieplnej w rozpatrywanym budynku, a tym samym obniżenie 
kosztów ogrzewania, można osiągnąć wykonując przedsięwzięcia termomodernizacyjne 
polegające na polepszeniu izolacyjności termicznej przegród.  
Grubość warstwy izolacji termicznej określono zgodnie z „Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 6.listopada 2008r zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” z późniejszymi 
zmianami.  
 

− dla ścian zewnętrznych    Umax =  0,230 W/(m2·K) 
− dla stropodachu    Umax =  0,180 W/(m2·K) 
− dla ścian piwnic    Umax =  0,450 W/(m2·K) 
− dla okien pomieszczeń ogrzewanych   Umax = 1,100 W/(m2·K) 
− dla okien pomieszczeń nieogrzewanych Umax = 1,600 W/(m2·K) 
− dla drzwi      Umax = 1,500 W/(m2·K) 

 
4.2.1 OKREŚLENIE GRUBO ŚCI OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWN ĘTRZNYCH 

I WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA  
 
Przed rozpoczęciem praz należy dokonać demontażu istniejącego styropianu. Z uwagi na 
przepisy p.poż część ścian należy ocieplić przy użyciu lamelowej wełny mineralnej zgodnie  
z rys. 
Po zapoznaniu się z konstrukcją budynku ocieplenie ścian zewnętrznych proponuje się 
wykonać systemem izolacji cieplnej ETICS.  
Do ocieplenia ścian zewnętrznych przyjęto styropian oraz lamelową wełnę mineralną; 
- Ściany zewnętrzne ocieplane lamelową wełną mineralną oraz styropianem o współczynniku  
λ = 0,040 W/mxK o gr. 15 cm. 
- Ściany zewnętrzne piwnic ocieplane styropianem XPS o współczynniku  
λ = 0,038 W/mxK o gr. 6 cm. 
 
Współczynniki przenikania ciepła ścian po ociepleniu szacuje się: 
- ściany szczytowe    U = 0,218 W/m2K  
- ściany osłonowe    U = 0,215 W/m2K  
- ściany boczne loggii    U = 0,222 W/m2K  
- ściany piwnic    U = 0,439 W/m2K  
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4.2.2 OKREŚLENIE GRUBO ŚCI OCIEPLENIA STROPODACHU            
I WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA  

 
Po zapoznaniu się z konstrukcją budynku ocieplenie stropodachu proponuje się wykonać 
poprzez wdmuchanie granulatu wełny mineralnej w przestrzeń wentylacyjną stropodachu. Do 
ocieplenia przyjęto granulowaną wełnę mineralną λ = 0,042 W/mxK o  gr. 20 cm 
  
Współczynniki przenikania ciepła stropodachu po ociepleniu szacuje się: 
- stropodach            U = 0,165  W/m2K  
 
4.2.3 OKREŚLENIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA DLA 

WYMIENIANYCH OKIEN  
 
Proponuje się wymianę istniejących okien drewnianych piwnic. Okna należy wymienić na 
nowe z PCV o współczynniku przenikania ciepła U = 1,6 W/m2K . Okna należy wyposażyć  
w nawiewniki ciśnieniowe okienne. Dopuszcza się zastosowanie nawiewników ściennych. 
Proponuje się również wymianę istniejących okien drewnianych w mieszkaniach. Okna 
należy wymienić na nowe z PCV o współczynniku przenikania ciepła U = 1,1 W/m2K. Okna 
należy wyposażyć w nawiewniki ciśnieniowe okienne.  
 
4.2.4 OKREŚLENIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA DLA 

WYMIENIANYCH DRZWI 
  
Drzwi wejściowe należy wymienić na nowe stalowe z wkładem cieplnym o współczynniku 
przenikania ciepła  Umax = 1,50 W/m2*K 
 
4.2.5 CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU GRZEWCZEGO 
 
Źródłem ciepła dla instalacji c.o. jest osiedlowa stacja wymiennikowa. Instalacja centralnego 
ogrzewania jest instalacją wodną z rozdziałem dolnym. Instalacja wyposażona jest  
w grzejniki stalowe płytowe oraz grzejniki łazienkowe. Na gałązkach grzejnikowych 
zamontowano zawory termostatyczne.  
 
4.2.6 CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU CIEPŁEJ WODY 
 
Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest miejscowo w pojemnościowych 
podgrzewaczach wody. 
 
4.2.7 CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU WENTYLACJI 
 
Wentylacja pomieszczeń realizowana jest grawitacyjnie. Świeże powietrze infiltruje do 
środka przez nieszczelności drzwi i okien. 
 
4.2.8 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI Ę 
  
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI Ę UŻYTKOW Ą 
 
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową na potrzeby ogrzewania  
i wentylacji:    31,7 kWh/m2rok – 53,3 % 
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową do podgrzania ciepłej wody:  

27,8 kWh/m2rok – 46,7 % 
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI Ę KOŃCOWĄ 
 
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową na potrzeby ogrzewania  
i wentylacji:    37,9 kWh/m2rok – 47,1 % 
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową do podgrzania ciepłej wody:  

42,7 kWh/m2rok – 52,9 %  
 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI Ę PIERWOTNĄ 
 
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną na potrzeby ogrzewania  
i wentylacji:    49,3 kWh/m2rok – 27,8 % 
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną do podgrzania ciepłej wody:  

128,0 kWh/m2rok – 72,2 %  
 
Wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową EU = 59,6 kWh/m2*a 
Wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową  EK = 80,6 kWh/m2*a 
Wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną  EP = 177,3 kWh/m2*a 
Wielkość emisji CO2      ECO2 = 0,060 t (CO2/(m

2*rok) 
przy wymaganym     EP = 85 kWh/m2*a dla budynków nowoprojektowanych. 
 
Dla budynków poddawanych przebudowie wymagania § 328 "warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” z późniejszymi zmianami uznaje się za  
spełnione, kiedy zachowano warunek ustępu 2 dotyczący izolacyjności cieplnej przegród. 
 

5. ANALIZA MO ŻLIWO ŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA 
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZE NIA 
W ENERGIĘ I CIEPŁO 
 
Z uwagi na ograniczone środki finansowe inwestora niniejsze opracowanie obejmuje zakres 
prac niezbędnych do realizacji w przedmiotowym budynku (zgodnie ze stopniem pilności).  
Z uwagi na brak ekonomicznych możliwości realizacji usprawnienia polegającego na 
wykorzystaniu wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia przedmiotowego 
budynku w energię i ciepło nie wykonuje się analizy ich zastosowania. 
 

6. ZAKRES ROBÓT DLA PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU 
        
Wykaz rodzajów usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych 
Zmniejszenie strat przez 
przenikanie przez ściany 
zewnętrzne 

Ocieplenie ścian zewnętrznych  
- lamelową wełną mineralną o współczynniku λ = 0,040 W/mxK  
i  gr.15 cm. 
- styropianem o współczynniku  
λ = 0,040 W/mxK i  gr.15 cm. 

Zmniejszenie strat przez 
przenikanie przez 
ościeża 

Ocieplenie ościeży  
- lamelową wełną mineralną o współczynniku  
λ = 0,040 W/mxK i  gr.2 cm. 
- styropianem o współczynniku 
 λ = 0,040 W/mxK i  gr.2 cm. 

Zmniejszenie strat przez 
przenikanie pod 
parapetami 

Ocieplenie pod parapetami  
- lamelową wełną mineralną o współczynniku  
λ = 0,040 W/mxK i  gr.2 cm. 
- styropianem o współczynniku 
 λ = 0,040 W/mxK i  gr.2 cm. 
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Zmniejszenie strat przez 
przenikanie przez 
stropodach 

Ocieplenie stropodachu  
- wełną mineralną granulowaną o  współczynniku  
λ = 0,042 W/mxK i  gr.20 cm. 

Zmniejszenie strat przez 
przenikanie przez ściany 
piwnic 

Ocieplenie ścian piwnic 
- styropianem XPS o współczynniku  
λ = 0,038 W/mxK i  gr.6 cm. 

  
Wymiana okien piwnic 
 

Okna PCV o współczynniku U=1,60 W/m2xK  
wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe lub nawiewniki ścienne. 

Wymiana w 
mieszkaniach 
 

Okna PCV o współczynniku U=1,160 W/m2xK  
wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe.  

Wymiana drewnianych  
drzwi 
 

Wymiana na drzwi stalowe ocieplone  
o współczynniku U=1,50 W/m2xK  

 
6.1 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWN ĘTRZNYCH 
 
Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych budynku systemem izolacji cieplnej ETICS 
w jednym wybranym systemie ociepleniowym, posiadającym aktualną Aprobatę Techniczną. 
Rozwiązania techniczne wykończenia poszczególnych elementów budynku zostały 
przedstawione w załącznikach. Nie dopuszcza się zastosowania materiałów nie pochodzących 
z jednego wybranego systemu. 
 

6.1.1 Ogólna charakterystyka metody  
 
Metoda polega na zwiększeniu izolacyjności ścian zewnętrznych budynku przez 
przymocowanie do ścian od strony zewnętrznej płyt styropianowych oraz lamelowej wełny 
mineralnej o gr. 15 cm i pokrycie ich cienką wyprawą elewacyjną wzmocnioną tkaniną 
zbrojącą. Schemat budowy warstwowej ocieplenia przedstawiono na rysunku. Ocieplenie 
ścian tą metodą powinno być wykonywane ściśle według wytycznych szczegółowych 
producenta wybranego systemu posiadającego aktualna Aprobatę Techniczną. Nadzór nad 
wykonaniem ocieplenia tą metoda powinien być sprawowany przez osoby uprawnione  
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 
 

6.1.2 Warunki wykonania robót 
 
Roboty ociepleniowe wykonać należy według wytycznych określonych w świadectwie 
dopuszczenia ITB nr 447/2009. Budynek przeznaczony do ocieplenia ścian zewnętrznych 
powinien być należycie przygotowany do wykonania robót. Dotyczy to zarówno podłoża tj. 
powierzchni zewnętrznej ścian jak i otoczenia budynku. Roboty ociepleniowe prowadzić 
należy jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze powietrza nie niższej niż + 5 ° C 
i nie wyższej niż + 25 ° C. Takie warunki temperatury powinny panować, przez co najmniej 
24 godziny przed rozpoczęciem robót. Zaleca się, aby wilgotność względna powietrza nie 
była większa niż 80%.  
Podczas wykonywania robót ściany zewnętrzne budynku oraz materiały powinny być 
chronione przed uszkodzeniami i deszczem. Warstwy materiałowe powinny być chronione 
przed zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami zarówno podczas ich nakładania jak  
i bezpośrednio po ich nałożeniu. Powierzchnie robocze powinny być chronione przed 
kondensacją pary wodnej i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym za pomocą osłon  
z brezentu lub nieprzezroczystej folii z tworzywa sztucznego w celu niedopuszczenia do 
uszkodzenia lub zniszczenia warstw materiałów. Wykonanie robót ociepleniowych powinno 
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być skoordynowane z innymi robotami wykonywanymi w budynku. Należy zadbać o to, aby 
roboty były wykonane przez wystarczający zespół pracowników dysponujących właściwym 
sprzętem i narzędziami w dostatecznej ilości tak, aby roboty były wykonywane w sposób 
ciągły bez spoin, uszkodzeń po rusztowaniach i innych wynikłych w trakcie robót. 
Warunkiem wykonywania robót ociepleniowych jest stabilność podłoża gwarantująca 
określone połączenie warstwy ociepleniowej z podłożem.  
W celu zapewnienia właściwej przyczepności warstwy ociepleniowej do podłoża, powinno 
ono znajdować się w stanie powietrzno - suchym a powierzchnia podłoża powinna być 
oczyszczona z luźnych cząsteczek, pyłu i zanieczyszczeń. Wszystkie roboty remontowe 
przewidziane do wykonania na elewacjach a mające wpływ na trwałość i estetyczny wygląd 
elewacji powinny być wykonane przed pracami ociepleniowymi. 
 

6.1.3 Kolejność wykonywania robót 
 
Przy wykonywaniu ocieplenia ścian zewnętrznych powinna być zachowana następująca 
kolejność: 
− Zapoznanie się z projektem technicznym, 
− Prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaż 

rusztowań, zdjęcie obróbek blacharskich, instalacji zewnętrznych), 
− Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, 
− Skucie głuchych i odspojonych powierzchni, 
− Demontaż istniejącego ocieplenia, 
− Wyrównanie powierzchni,  
− Zagruntowanie podłoża ścian, 
− Mocowanie profili cokołowych, 
− Cięcie płyt styropianowych oraz lamelowej wełny mineralnej na potrzebne wymiary, 
− Przygotowanie zaprawy klejącej, 
− Przyklejenie płyt styropianowych oraz lamelowej wełny mineralnej zaprawą klejącą, 
− Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podłoża, 
− Przeszlifowanie całej zewnętrznej powierzchni płyt styropianowych oraz lamelowej 

wełny mineralnej gruboziarnistym papierem ściernym, 
− Wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego, 
− Dodatkowe wzmocnienia z narożach otworów okiennych i drzwiowych, 
− Montaż profili przyokiennych, 
− Dodatkowe wzmocnienie na ścianach parteru, 
− Wykonanie nowych obróbek blacharskich, 
− Zagruntowanie podłoża, 
− Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej silikonowej, 
Wszystkie dodatkowe prace wynikające z zakresu opracowania należy skoordynować  
z pracami ociepleniowymi: 
− Ocieplenie ścian zewnętrznych do poziomu górnej krawędzi okienek w piwnicy, 
− Ocieplenie ścian piwnic, 
− Ocieplenie stropodachu, 
− Wymiana drewnianej stolarki okiennej piwnic i mieszkań, 
− Wymiana drewnianej stolarki drzwiowej, 
− Zabezpieczenie dylatacji, 
− Wymiana opaski chodnikowej, 
− Przełożenie instalacji odgromowej, 
− Wymiana rynien i rur spustowych, 
− Wymiana balustrady i zadaszenia przy wejściu do budynku, 
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− Remont schodów wejściowych, 
− Przełożenie różnych drobnych elementów na lico ściany, 
− Tynkowanie elementów nieocieplanych, 
− Remont loggii, 
− Krycie dachu warstwę papy, 
− Remont kominów, 
− Demontaż rusztowań, 
− Uporządkowanie terenu wokół budynku. 
 

6.1.4 Demontaż istniejącego ocieplenia 
 
Przed przystąpieniem do ocieplenia elewacji należy dokonać demontażu istniejącego 
ocieplenia styropianowego ze ścian szczytowych. 
 

6.1.5 Gruntowanie ścian 
 

Należy ocenić jakość istniejącego podłoża. Musi ono być nośne, zwarte, suche i wolne od 
substancji zmniejszających przyczepność, takich jak tłuszcze, bitumy, pyły. Istniejące 
zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymałości należy usunąć. Luźne lub słabo przylegające 
fragmenty należy skuć, a ubytki uzupełnić materiałami zalecanymi do tego typu prac, np. 
zaprawę tynkarską. W razie konieczności dokonać skucia tynku na całej powierzchni ścian. 
Resztki słabo przylegających powłok malarskich powinno się zmyć pod ciśnieniem bądź 
zeskrobać. W przypadku nośnych ścian odznaczających się dużą nierównością powierzchni 
należy wykonać warstwę wyrównawczą. Przy nierównościach podłoża do 5 mm dopuszczalne 
jest stosowanie jedynie systemowej masy klejącej, przy nierównościach podłoża do 20 mm 
dopuszczalne jest stosowanie masy klejącej do większych grubości. Jeżeli nierówności 
przekraczają 20 mm należy zastosować wyrównanie podłoża poprzez przyklejenie materiału 
termoizolacyjnego o odpowiedniej grubości (z uwzględnieniem dodatkowego mocowania 
warstwy zasadniczej za pomocą łączników mechanicznych). Podłoża bardzo nasiąkliwe 
należy obficie zagruntować głęboko penetrującym preparatem gruntującym. Zaprawa 
mocująca płyty izolacyjne nie będzie wtedy zbyt szybko przesychać. Zaprawa mocująca płyty 
izolacyjne osiągnie swoją pełną wytrzymałość.  
 

6.1.6 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej  
 
Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej,  płyt styropianowych oraz lamelowej wełny 
mineralnej, do przygotowanego podłoża, należy wykonać przed mocowaniem płyt. Kostki 
materiału termoizolacyjnego o rozmiarach 10 x 10 cm przykleić w kilku miejscach za pomocą 
zaprawy klejącej. Po upływie 4 do 7 dni oderwać ręcznie. Nośność podłoża jest 
wystarczająca, gdy rozerwanie nastąpi w warstwie materiału termoizolacyjnego. 
 

6.1.7 Montaż płyt styropianowych i płyt wełny mineralnej 
 
Podłoże powinno być nośne, równe i oczyszczone z wszelkich elementów mogących 
powodować osłabienie przyczepności zaprawy. Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od 
zamocowania na ścianie listwy cokołowej. Powinna być ona przybita, co najmniej 3 kołkami 
rozporowymi na 1mb osadzonymi na głębokość minimum 90mm. Bezwzględnie należy kołki 
umieści w pierwszym i ostatnim otworze każdego odcinka listwy. Ułatwia ona zachowanie 
równomiernego poziomu przy układaniu pierwszej i kolejnych warstw płyt styropianowych  
i płyt lamelowej wełny mineralnej, a także stanowi wzmocnienie dolnej krawędzi systemu. 
Montaż płyt styropianowych i płyt lamelowej wełny mineralnej należy rozpoczynać od dołu 
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ściany od poziomu górnej krawędzi okienek w piwnicy i posuwać się ku górze. Na płyty 
styropianowe masę klejącą należy nakładać po obwodzie płyty pasem szerokości, co najmniej 
3 cm, a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy 8-12 cm, tak, aby po dociśnięciu 
pokrywała ona minimum 40% powierzchni płyty. W przypadku równych podłoży zaprawę 
można nakładać pacą stalową o wymiarach zębów 12 mm. Na płyty lamelowej wełny 
mineralnej masę klejącą należy nakładać na całą powierzchnię montażową. Klej nakładamy 
dwukrotnie, najpierw na tak zwane „zdarcie”, a następnie właściwą warstwę zaprawy 
klejącej. Warstwa kleju nie powinna przekraczać grubości 10 mm. Na wysokości 20 cm 
poniżej okapu (ostatnia warstwa płyt izolacyjnych) nałożyć zaprawę klejową i uzbroić 
paskiem z siatki z włókna szklanego tak by zwisała 30cm poniżej linii okapu. Będzie ona 
przewinięta przez górną krawędź systemu na płaszczyznę materiału izolacyjnego. Po 
nałożeniu masy klejącej należy płyty styropianowe i płyt lamelowej wełny mineralnej 
natychmiast przyłożyć do ściany w przewidywanym miejscu i docisnąć uderzeniami deski 
drewnianej o szerokości 10cm i długości min 1,8m aż do uzyskania równej płaszczyzny  
z sąsiednimi płytami, co należy sprawdzić przez przykładanie łaty kontrolnej. Jeżeli masa 
klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, nadmiar należy usunąć. Niedopuszczalne jest 
dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi, uderzenia lub późniejsze ruszanie płyt.  
W przypadku niewłaściwego przyklejania płyty styropianowej i płyt lamelowej wełny 
mineralnej, należy ją oderwać, zebrać masę klejącą ze ściany i płyty i ponownie płytę 
przykleić. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem 
mijankowego układu spoin. Płyty układać należy na styk bez spoin. Powierzchni bocznych 
nie wolno smarować masą klejącą. W przypadku płyt pierwszego rzędu oraz płyt klejonych 
do ścian przy otworach przewidziane jest stosowanie dodatkowych wąskich pasków tkaniny 
zbrojącej wtopionych w masę klejącą owijających boczne skrajne powierzchnie płyt wraz  
z krawędziami w celu wzmocnienia osłoniętych obrzeży płyt. Wywinięcie siatki na ścianę 
powinno wynosić, co najmniej 60mm. Przed umocowaniem dolnego rzędu płyt 
styropianowych i płyt lamelowej wełny mineralnej należy do ściany powyżej dolnej krawędzi 
płyt - na szerokości, co najmniej 60mm - przykleić na masę klejącą wąski pasek tkaniny 
zbrojącej. Po posmarowaniu masą klejącą tylnej powierzchni płyt, należy również 
posmarować dolną powierzchnię boczną i dolną część powierzchni czołowej tak, aby luźno 
zwisająca część wąskiego paska siatki, przy użyciu stalowej packi - mogła być wtopiona 
w masę klejącą. Jeśli kontrola powierzchni przy użyciu łaty kontrolnej wykaże nierówności, 
należy je wygładzić za pomocą pac drewnianych oklejonych papierem ściernym ruchami 
okrężnymi. Po wyrównaniu powierzchni płyt należy je oczyścić z luźnych cząstek szczotką 
lub sprężonym powietrzem. Przed wykonaniem właściwej wyprawy elewacyjnej należy 
wzmocnić naroża ścian oraz naroża otworów. Naroża ścian i otworów wzmacnia się 
kątownikami ochronnymi aluminiowymi z nałożoną siatką. Każdą otwartą spoinę lub ubytek 
należy wypełnić pianką. Spoiny pomiędzy oknem i ociepleniem wypełnić profilem 
uszczelniającym lub uszczelniaczem poliuretanowym.  
Mocowanie mechaniczne wykonać należy niezależnie od przyklejania płyt styropianowych  
i płyt lamelowej wełny mineralnej masą klejącą. Do mocowania płyt styropianowych i płyt 
lamelowej wełny mineralnej stosować należy metalowe łączniki. Łączniki powinny być 
rozmieszczone równomiernie w ilości 6 kołków na 1m2 - płyty styropianowe oraz 8 kołków 
na 1m2 - płyty lamelowej wełny mineralnej. Głębokość zakotwienia w warstwie nośnej ściany 
powinna wynosić 90 mm w ścianach. W pasie 2,0m wzdłuż krawędzi budynku należy 
zwiększyć liczbę łączników do 8 szt. na 1m2. Wszystkie ewentualne nierówności wzmocnić 
należy dodatkowymi kołkami. Zakładanie łączników wykonywać można dopiero po 24 
godzinach od czasu przyklejenia płyt styropianowych i płyt lamelowej wełny mineralnej. 
Przed wprowadzeniem łącznika w otwór, wywiercone otwory należy oczyścić z urobku, np. 
przez ich przewietrzanie. Wiertarkę uruchamiać należy dopiero po przebiciu płyty izolacyjnej  
i dotknięciu wiertłem o podłoże i dotknięciu wiertłem o podłoże. 
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6.1.8 Przyklejanie tkaniny zbroj ącej  
 
Tkanina zbrojąca do wzmocnienia wyprawy elewacyjnej przy ocieplaniu ścian zewnętrznych 
powinna odpowiadać wymaganiom określonym w Aprobacie technicznej. Do przyklejenia 
tkaniny zbrojącej należy stosować kleje odpowiadające wymaganiom określonym  
w Aprobacie technicznej, przygotowane zgodnie z instrukcją producenta. Przyklejanie 
tkaniny zbrojącej można rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 3 dni od czasu przyklejenia 
płyt styropianowych i płyt lamelowej wełny mineralnej przy pogodzie bezdeszczowej 
i temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C. Nakładana tkanina nie powinna 
wykazywać sfałdowań i powinna być równomiernie napięta. Sąsiednie pasy tkaniny powinny 
być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 100 mm w pionie i poziomie. W narożach siatka 
powinna zachodzić za krawędź naroża w obu kierunkach, lecz nie więcej niż na długość 200 
mm. Powierzchnia po ułożeniu tkaniny zbrojącej powinna być gładka i pozbawiona 
nierówności. Jeśli stwierdzi się miejsca, w których tkanina wzmacniająca jest widoczna, 
miejsca te należy wyrównać masą klejącą. Szerokość tkaniny powinna być tak dobrana, aby 
było możliwe wyklejanie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Narożniki 
otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejanie bezpośrednio 
na styropianie i płyt lamelowej wełny mineralnej kawałków tkaniny o wymiarach 20 x 30 cm 
w sposób pokazany na rysunku. Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na 
krawędzi narożnika, lecz należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15 
do 20 cm. W taki sam sposób należy wywinąć tkaninę na ościeża okienne i drzwiowe. W celu 
zwiększenia odporności warstwy ocieplającej na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich 
narożnikach pionowych oraz na narożnikach ościeży na wszystkich kondygnacjach, należy 
przed przyklejeniem tkaniny wkleić perforowane kątowniki aluminiowe. Kątowniki muszą 
całkowicie leżeć pod siatką. W części parterowej (do wysokości 3 m) ocieplanych ścian 
należy zastosować dwie warstwy tkaniny zbrojącej.  
 

6.1.9 Wykonywanie wyprawy elewacyjnej 
 
Wyprawy elewacyjne można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od naklejenia tkaniny 
zbrojącej na styropianie i lamelowej wełnie mineralnej. Wykonywanie wypraw elewacyjnych 
należy prowadzić w temperaturach nie niższych niż +5°C i nie wyższych niż +25°C. 
Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałożeniem tynku silikonowego należy zagruntować 
poprzez naniesienie preparatu gruntującego pędzlem, szczotką, lub wałkiem w kolorze 
zbliżonym z kolorystyką tynku. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w 
czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek 
temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 godzin. Do wykonywania wypraw elewacyjnych 
należy stosować masy tynkarskie zgodnie z odpowiednimi świadectwami ITB. 
 

6.1.10 Wykonywanie zabezpieczeń blacharskich 
 
Wykonując nowe obróbki blacharskie należy je dostosować do grubości ocieplonych ścian. 
Obróbki te powinny wystawać poza lico ściany, co najmniej 40 mm i być wykonane w taki 
sposób, aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody deszczowej. Parapety z blachy 
stalowej, powlekanej gr. 0,70 mm w kolorze szarym powinny być wykonane razem  
z profilem odprowadzającym (otoczonym profilem uszczelniającym). Obróbki należy 
mocować do kołków drewnianych, osadzonych w trakcie przyklejania płyt z lamelowej wełny 
mineralnej w dokładnie dopasowanych wycięciach w wełnie.  
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6.1.11 Sposoby ocieplania ścian w miejscach szczególnych 
 
Do zabezpieczenia narożników wypukłych, należy stosować kątowniki z perforowanej blachy 
aluminiowej. Kątowniki należy przyklejać masą klejącą do  płyt styropianowych oraz 
lamelowej wełny mineralnej i dopiero wówczas tkaninę szklaną lub polipropylenową  
z wywinięciem jej, co najmniej 20 cm na ścianę przyległą z każdej strony narożnika zgodnie 
 z rysunkiem. Do ocieplenia ościeży okiennych i drzwiowych zastosować płyty styropianowe 
oraz płyty lamelowej wełny mineralnej o grubości 2 cm. Ćwierć wałki osłaniające styki 
ościeżnic z ościeżami należy usunąć i całą powierzchnię ościeżnicy dokładnie oczyścić  
z kurzu, łuszczącej się farby i innych zanieczyszczeń. Na powierzchni ościeży należy 
najpierw przykleić pasy tkaniny zbrojącej o szerokości umożliwiającej wywinięcie ich na 
ocieplenie ościeża zgodnie z rysunkami. Następnie na całej powierzchni ościeży należy 
przykleić płyty styropianowe oraz lamelowej wełny mineralnej, które powinny być tak 
przycięte, aby płyty przyklejone na płaszczyźnie ściany przylegały dokładnie do płyt 
styropianowych oraz lamelowej wełny mineralnej ocieplających ościeży. Jeżeli ościeżnice są 
mało widoczne spoza węgarków, należy przy ościeżnicy ściąć ukośnie płyty styropianowe 
oraz lamelowej wełny mineralnej. Należy wywinąć i nakleić na płyty styropianowe oraz 
lamelowej wełny mineralnej odcinek tkaniny przyklejonej na ościeżach a następnie nakleić 
przedłużenie tkaniny z powierzchni ściany. Połączenie ocieplenia z ościeżnicą należy 
wypełnić profilem uszczelniającym lub uszczelniaczem poliuretanowym. Na bokach 
podokienniki powinny być włożone w profil odprowadzający, który z kolei jest osadzony  
w taśmie uszczelniającej. Należy uporządkować znajdujące się na elewacji kable, anteny oraz 
zlikwidować zbędne. W miejscach gdzie istniejący cokół jest cokołem wysuniętym należy 
skuć warstwy tynku, tak aby licować go ze ścianami ścian parteru. 
 

6.1.12 Izolacja przestrzeni dylatacyjnej 
 
Przed przystąpieniem do izolowania ścian zewnętrznych przy strefach dylatacyjnych należy       
w przestrzeń dylatacji, na całej wysokości, na głębokość 1 m wprowadzić płyty wełny 
mineralnej. Szczelinę zabezpieczyć przy użyciu profili dylatacyjnych lub blachy.  
 

6.1.13 Ocieplenie ścian piwnic 
 
Warstwę ocieplenia zasadniczego należy rozpocząć na poziomie górnej krawiędzi okienek  
w piwnicy, poniżej tego poziomu wykonać ocieplenie styropianem XPS gr. 6 cm. Ocieplenie 
styropianem rozpocząć na poziomie górnej krawędzi ław fundamentowych. Na powierzchni 
poniżej poziomu terenu wykonać izolację przeciwwilgociową pionową oraz izolację 
termiczną. Po wykonaniu wykopu, odsłonięte ściany należy oczyścić ubytki spoin uzupełnić. 
Na ścianach wykonać rapówkę, następnie izolację pionową. Izolacje tą wykonać poprzez 
naniesienie 3 warstw izolacji powłokowej asfaltowo-kauczukowej przeciwwodnej np. 
dysperbit. Styropianu na ścianach fundamentowych nie kołkować. Na styropian przykleić 
podwójną warstwę siatki z włókna szklanego oraz wykonać jedną warstwę izolacji 
powłokowej przeciwwodnej. Jako dodatkowe zabezpieczenie izolacji (poniżej poziomu 
terenu) zastosować folię kubełkową. Wykop wokół budynku należy wykonywać ręcznie 
odcinkowo nie dopuszcza się wprowadzania sprzętu mechanicznego ani wykonywania 
wykopów na całej długości budynku jednocześnie.  
 
6.2 OCIEPLENIE STROPODACHU 
 
Ocieplenie stropodachu należy wykonać poprzez wdmuchanie granulatu wełny mineralnej  
w przestrzeń powietrzną stropodachu. Do ocieplenia zastosować wełnę mineralną 
granulowaną o łącznej gr. 20 cm. 
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6.2.1 Układanie materiału metodą nadmuchu 
 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać otwór włazowy w połaci dachowej  
na dach. Sprawdzić rodzaj zamontowanych płyt dachowych oraz wysokość dostępnej 
przestrzeni dachowej. W przypadku wystąpienia płyt dachowych korytkowych należy 
zachować ostrożność przy wykonywaniu otworów - przecięcie krawędzi powoduje 
zniszczenie płyty. Otwory wiercić w sposób nieudarowy. Celem wprowadzenia materiału 
izolacyjnego należy w płytach dachowych wykonać otwory przelotowe o wymiarach 40 x 40 
cm. Materiał wprowadzić za pomocą agregatu tak, aby uzyskać wymaganą grubość 20 cm.  
W pobliżu kratek wentylacyjnych należy zachować szczególną ostrożność, aby nie dopuścić 
do zasypania otworów wentylacyjnych materiałem izolacyjnym. Kontrolę termoizolacji 
przeprowadzić na zasadach określonych w Aprobacie Technicznej. Kontrola powinna 
obejmować sprawdzenie: grubości warstwy izolacyjnej, gęstości objętościowej materiału. Po 
wykonaniu ocieplenia otwory należy zabezpieczyć poprzez ułożenie blachy stalowej gr. 4 mm 
powiększonej po obrysie otworu o 20 cm z każdej strony, ułożonej nad otworami mocowanej 
do płyty dachu na kołki rozporowe i pokrycie papą.  
 

6.2.2 Wentylacja przestrzeni stropodachu 
 
Aby zapewnić wymaganą wentylację stropodachu należy wykonać otwory wentylacyjne  
o łącznej powierzchni wynoszącej 1/1500 ocieplonej powierzchni stropodachu. Należy 
wykonać 16 szt otworów o wymiarach 14x14 cm na górnych krawędziach elewacji. 
Projektowane otwory wentylacyjne osłonić kratkami ze stali nierdzewnej lub aluminiowe. 
Ramkę osadzić, uszczelnić silikonem montażowym. Dodatkowo kratki montować przy użyciu 
kołków rozporowych osadzanych poprzez tuleje dystansowe.  
 
6.3 WYMIANA OKIEN PIWNIC I MIESZKA Ń 
 
Przed przystąpieniem do prac związanych z ociepleniem, należy zdemontować drewnianą 
stolarkę okienną w piwnicach i mieszkaniach. W miejsca po zdemontowanych oknach 
zamontować nowe okna. Okna wymienić na okna z PCV o współczynniku przenikania ciepła 
minimum U = 1,6 W/m2K - dla okien piwnic oraz U = 1,1 W/m2K - dla okien mieszkań. 
Wszystkie wymieniane okna wyposażyć w nawiewniki ciśnieniowe. Dopuszcza się 
zastosowania zamiast nawiewników okiennych nawiewników ściennych w ilości równej 
ilości okien - w piwnicach. Montowane okna powinny być oknami otwieranymi z klamką               
z boku skrzydła okiennego umożliwiającą montaż nawiewnika okiennego. Przed 
przystąpieniem do montażu okien należy bezwzględnie wykonać pomiary z natury. Okna 
powinny być dokładnie wypoziomowane i ustawić w pionie. W oknach piwnic zamontować 
kraty. 
 
6.4 WYMIANA DREWNIANYCH DRZWI WEJ ŚCIOWYCH 
 
Przed przystąpieniem do prac związanych z ociepleniem, należy zdemontować drewniane  
 drzwi wejściowe do klatek schodowych, należy je wymienić na nowe stalowe  
z wkładem cieplnym. Wymiar w świetle po otwarciu głównego skrzydła nie może być 
mniejszy niż 0,9x 2,00m. Kolorystyka drzwi taka sama jak parapetów, współczynnik 
przenikania ciepła U< 1,50 [W/m2.K]. Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy 
bezwzględnie wykonać pomiary z natury. Drzwi powinny być dokładnie wypoziomowane 
i ustawić w pionie. Po wykonaniu montażu drzwi ościeża otynkować oraz wykonać 
malowanie. Kierunek otwierania drzwi zgodny z kierunkiem ewakuacji - na zewnątrz. 
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7. POZOSTAŁE ROBOTY 
 

7.1 Wymiana opaski chodnikowej 
 
Do wymiany przewidziana została opaska chodnikowa wokół budynku. Opaskę należy 
zdemontować i w jej miejsce wykonać nową. Nową opaskę należy wykonać  
z kostek brukowych lub płyt chodnikowych. Opaskę układać na podsypce z kruszywa gr.15 
cm oraz piaskowej gr. 5 cm z ograniczeniem obrzeżami. Opaskę prowadzić ze spadkiem 
umożliwiającym odpływ wody od budynku.  
 

7.2 Przełożenie instalacji odgromowej 
 
Należy wykonać remont instalacji odgromowej, który ma na celu odtworzenie stanu 
pierwotnego bez zmiany podstawowych parametrów. Przewody odprowadzające instalacji 
odgromowej zostały przewidziane do przełożenia. Instalację należy zdemontować, a po 
zakończeniu prac ociepleniowych zamontować ponownie. Przewody odprowadzające 
instalacji (Fe/Zn Ø 8 mm druty stalowe-ocynkowane) prowadzić w bruzdach ściennych  
w rurach z atestem, o średnicy 26 mm o grubości ścianki 6 mm, które należy otynkować 
tynkiem cementowo-wapiennych gr. min 3 cm. Na dole wykonać skrzynkę kontrolną. 
Przewody instalacji odgromowej na dachu należy układać na wspornikach dachowych. 
Wsporniki te nie mogą dziurawić dachu oraz powinny zapewnić odstęp min 2 cm od dachu. 
Wszystkie elementy wystające ponad pokrycie dachowe należy przyłączyć do najbliższego 
zwodu. Do wymiany przewidziano również uziom otokowy. Wokół budynku należy ułożyć 
uziom otokowy, wykonany z płaskownika Fe/Zn 40x4, układany w odległości 1m od 
fundamentów budynku na głębokości 0,6 m. Połączenie bednarki uziomu otokowego  
z przewodami uziomowymi należy wykonać w sposób nierozłączny poprzez spawanie. 
Instalację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Po wykonaniu 
instalacji należy dokonać pomiarów kontrolnych. 
 

7.3 Wymiana rynien i rur spustowych 
 
Po wykonaniu ocieplenia rynny i rury spustowe należy wymienić na nowe. Zastosować 
system rynien i rur spustowych stalowych powlekanych obustronnie poliuretanem. Rynny 
montować do ścian dystansując je odpowiednio od nowego ocieplenia uchwytami. 
Przewidziano również montaż czyszczaków oraz nowe podłączenie do gajgerów celem 
dostosowania do nowego położenia rur spustowych. Do powierzchni dachu należy 
przymocować drewniane impregnowane kantówki o wymiarach 16x16x30 cm. Kantówki 
mocować do warstwy konstrukcyjnej dachu poprzez stalowe obejmy, za pomocą kotew 
chemicznych w ilości min. 4 szt. na kantówkę w rozstawie co 50 cm wg rysunku. Na 
kantówkach wykonać deskowanie pełne z desek gr. 25 mm, powierzchnie drewniane 
impregnować środkami do tego przeznaczonymi. Na deskowaniu wykonać warstwę z papy 
termozgrzewalnej dwuwarstwowo. Do czoła krawędziaków przybić nową deskę czołową, do 
deski, obróbkę blacharską - pas nadrynnowy z blachy stalowej powlekanej 0,7mm, rynny oraz 
zamontować rury spustowe. Montaż rynien i rur spustowych wykonać ściśle według zaleceń 
producenta danego systemu. 
 

7.4 Wymiana zadaszeń i balustrad przy wejściach do budynku z remontem schodów 
 
Remont schodów 
Przed rozpoczęciem prac ociepleniowych należy wykonać remont schodów wejściowych do 
budynku. Prace przeprowadzić analogicznie jak przy pracach związanych z remontem loggii  
z tą różnicą, że jako warstwą wykończeniową zastosować płyty z granitu płoniemiowanego. 
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Wykonanie stalowej ocynkowanej ogniowo wycieraczki do butów  
Przed schodami wejściowymi do klatek schodowych do budynku należy zamontować stalowe 
ocynkowane ogniowo wycieraczki do obuwia o wymiarach 60x40 cm. Powierzchnia 
wycieraczki powinna zostać zlicowana z warstwą wykończeniową podestu czyli płytami 
lastriko płukanego dlatego też należy przewidzieć pozostawienie w warstwie płyt 
wykończeniowych i częściowo w jastrychu miejsca na jej montaż o głębokości 20-25 mm.  
PARAMETRY :  
- oczko - 55 x 11 mm, płaskownik seratowany (antypoślizgowy),  
- każdy  płaskownik nośny - 25 x 2 mm lub 20 x 3 mm (w zależności od modułu) 
- wysokość - 25 mm lub 20 mm (w zależności od modułu)  
 
Wymiana zadaszeń 
Projekt przewiduje wymianę zadaszeń nad wejściami do klatek schodowych. W związku 
z tym należy istniejące zadaszenia i ścianki osłonowe rozebrać. Nowe zadaszenia należy 
wykonać jako płaskie jednospadowe z poliwęglanu litego gr. 6mm koloru mlecznego białego 
na konstrukcji ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo o wymiarach:  
1,5 m x 3,9 m. Montaż daszku do ściany należy wykonać wg rysunku lub wg zaleceń 
producenta wybranego zadaszenia. Elementy konstrukcyjne to profile prostokątne ze stali 
ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo o wymiarach: 60x30x3 ( konstrukcja nośna), 
konstrukcja wsporcza przy ścianie: 60x40x3. Zamontowanie konstrukcji zadaszenia do ściany 
wykonać poprzez blachę węzłową o wymiarach 320x140x10 kotwami chemicznymi ze stali 
nierdzewnej A4 - 80. Głębokość wklejenia w ścianie nie może być mniejsza niż 110 mm, otwór 
Ø 13 mm. Kotwy wklejać na żywicy przeznaczonej do tego typu prac. Montaż kotew należy 
wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi producenta kotew wybranej firmy. Blachy 
węzłowe konstrukcji wsporczej z blachą węzłową konstrukcji zadaszenia należy połączyć 
śrubami M12 na licu ściany.  
Projektuje się również ściankę osłonową z poliwęglanu litego gr. 6mm koloru mlecznego 
białego montowaną  do konstrukcji nośnej z profili stalowych ocynkowanej ogniowo  
i malowanej proszkowo o wymiarach 50x30x3.  
Do zamocowania konstrukcji do czoła płyty spocznikowej zastosować kotwy chemiczne ze 
stali nierdzewnej A4 - 80. Głębokość wklejenia nie może być mniejsza niż 110 mm, otwór Ø 
13 mm. Kotwy wklejać na żywicy przeznaczonej do tego typu prac. Montaż kotew należy 
wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi producenta kotew wybranej firmy.  
Mocowanie płyty poliwęglanu litego do konstrukcji ścianki osłonowej proponuje się wykonać 
poprzez  typowe okrągłe uchwyty ( śr. 30mm) ze stali nierdzewnej i śruby M8. 
 
Wymiana balustrad  
Starą balustradę należy zdemontować, nową  zamontować po wykonaniu wszystkich 
niezbędnych prac na płycie schodów w tym czasie należy wykonać balustradę tymczasową 
celem zabezpieczenia schodów przed upadkiem osób korzystających z wejścia. Projektuje się 
nową balustradę wykonaną za stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo  
o wysokości 1,10m. Balustrada montowana będzie do lica płyty spocznikowej i biegu 
schodowego. Konstrukcję nośną zaprojektowano ze stalowych profili zamkniętych, 
spawanych ze sobą. Zaprojektowana balustrada składa się z pochwytu przyspawanego do 
elementów dystansowych. Pochwyt wykonany zostanie z  rury śr. 50mm. Pas dolny, górny 
i słupki zaprojektowano z rury prostokątnej 40x20x3mm. Słupki zakończone  zostaną 
blachami stopowymi mocowanymi do lica płyty. Wypełnienie balustrady wykonane zostanie 
z pionowych rur prostokątnych 40x10x2mm przyspawanych do pasa dolnego i górnego  
w rozstawie nie większym niż 12cm. Słupki balustrad przewiduje się montować w licu płyty 
spocznikowej i biegu schodowego poprzez blachy węzłowe  kotwami wklejanymi M12. Ze 
względu na występujące odchyłki montażowe, przy osadzaniu balustrad należy wykonać 
warstwy wyrównawcze pod blachami węzłowymi z zaprawy montażowej. Do zamocowania 
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balustrad do płyty spocznikowej i biegu schodowego zastosowano kotwy chemiczne ze stali 
nierdzewnej A4 - 80. Montaż kotew należy wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi 
producenta kotew. 
 

7.5 Przełożenie różnych drobnych elementów, anten satelitarnych na lico ściany 
 
Po wykonanych pracach ociepleniowych należy na licu ściany zamontować zdemontowane 
uprzednio lampy, szyldy, anteny satelitarne itp. Montować je do ścian nośnych za pomocą 
kotew poprzez elementy dystansowe. 
 

7.6 Tynkowanie elementów nieocieplanych i cokołu 
 
Na cokole wys. (do wysokości górnej krawędzi okienek w piwnicy) wykonać tynk 
mozaikowy żywiczny na podłożu wzmocnionym dwiema warstwami tkaniny zbrojącej po 
uprzednim przygotowaniu podłoża pod tynkowanie. Wyprawę elewacyjną można nakładać po 
ok. 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej. Gotowe mozaikowe masy tynkarskie są 
przygotowane do użycia, wystarczy je tylko przemieszać. Masę tynkarską równomiernie 
nanosić na podłoże za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy, na grubość ok. półtora 
średnicy ziarna. Tym samym narzędziem trzeba wygładzić wyprawę zanim jej powierzchnia 
zacznie przesychać. Nie należy przy tym zbyt silnie dociskać pacy do podłoża. Na jednej 
płaszczyźnie pracować bez przerw, zachowując jednakową konsystencję materiału.  
W przypadku konieczności przerwania pracy, należy wzdłuż wyznaczonej linii przykleić 
samoprzylepną taśmę, nałożyć masę, wygładzić, a następnie zerwać taśmę z resztkami 
świeżego materiału. Po przerwie należy kontynuować pracę od wyznaczonego miejsca. 
Krawędź nałożonego wcześniej tynku można zabezpieczyć taśmą samoprzylepną. 
Nieocieplane części budynku, „zimne” boczne ściany loggii, płyty loggii od spodu należy 
wzmocnić warstwą siatki oraz otynkować w systemie zgodnie z kolorystyką budynku po 
uprzednim oczyszczeniu, wyrównaniu i przygotowaniu do tynkowania.  
 

7.7 Remont loggii  
 
Prace remontowe płyt loggii muszą być zrealizowane przed wykonaniem prac 
termomodernizacyjnych. Kolejność wykonania prac naprawczych płyt loggii: 
Prace przygotowawcze 
- skucie wszystkich skorodowanych, luźnych fragmentów betonu, oczyszczenie powierzchni 
betonu z zabrudzeń, wysoleń itp. 
- usunięcie wyłożenia ceramicznego, 
- likwidacja istniejących obróbek blacharskich, 
- oczyszczenie powierzchni do „zdrowej”, nośnej warstwy. Warstwy wierzchnie należy 
usunąć przez hydropiaskowanie, odsłonięte pręty zbrojeniowe oczyścić aż do uzyskania 
połysku, 
- Po oczyszczeniu podłoża, należy rozpoznać obecność rys w podłożu pod kątem ustalenia 
ustabilizowania rys, ewentualnej zmiany ich rozwartości, sączenia wody. Istotna jest też 
szerokość rozwarcia rys. 
Zabezpieczenie odsłoniętej stali zbrojeniowej 
- po oczyszczeniu powierzchni odsłoniętego zbrojenia, powierzchnię stali zbrojeniowej 
odtłuścić przez przemycie acetonem, 
- zastosowanie do czyszczenia stali zbrojeniowej hydropiaskowania lub hydromonitoringu 
wprowadza wodę i wilgoć. Wówczas problemem staje się zabezpieczenie antykorozyjne 
odsłoniętych i oczyszczonych prętów zbrojeniowych, które w wilgotnym otoczeniu, prawie 
natychmiast po takim oczyszczeniu, pokrywają się rdzawym nalotem. Wówczas 
rekomenduje się pokrycie odsłoniętych powierzchni prętów zbrojeniowych wodnymi farbami 
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zawierającymi substancje reagujące z produktami korozji i zabezpieczające przed procesami 
korozyjnymi (tzw. inhibitory korozji) i przesypanie suszonym piaskiem kwarcowym                     
o uziarnieniu powyżej 1 mm. 
- na tak przygotowaną powierzchnię stali zbrojeniowej należy nałożyć mineralną powłokę 
antykorozyjną. Podczas aplikacji zaprawy stal może być wilgotna. Zaprawę antykorozyjną 
nakładać najpóźniej do 3 godzin od oczyszczenia prętów zbrojeniowych lub po wyschnięciu 
dodatkowej warstwy farby antykorozyjnej przesypanej piaskiem. 
- przed upływem czasu zużycia, gotową zaprawę nałożyć za pomocą pędzla na wystające, 
oczyszczone zbrojenie. Zaprawę należy rozprowadzić równomiernie, pokrywając dokładnie 
powierzchnię prętów. Po stwardnieniu pierwszej warstwy (po około 3 godzinach) na stal 
zbrojeniową należy nałożyć drugą warstwę zaprawy.  
Ewentualne uzupełnienie zbrojenia 
- jeżeli w trakcie diagnostyki skorodowanej konstrukcji betonowej okaże się, że stopień 
korozji zbrojenia konstrukcyjnego jest na tyle duży, że konieczne jest jego uzupełnienie 
wówczas można to zrealizować bezpośrednio po zabezpieczeniu antykorozyjnym stali 
zbrojeniowej. 
Dodatkowe pręty zbrojeniowe można wklejać przy użyciu cementu montażowego 
z zachowaniem normowych długości zakotwień prętów zbrojeniowych. 
Prześwit miedzy elementem kotwionym a powierzchnią otworu montażowego nie powinien 
być większy od 20 mm. 
- przed przystąpieniem do zalewania otworów, należy je oczyścić z wszelkich zabrudzeń, 
zwłaszcza pyłów, konieczne jest też usunięcie wody, jeżeli tworzy ona zastoiny w otworach. 
Przed zalaniem, ścianki suchego otworu należy zwilżyć wodą. Po wklejeniu dodatkowych 
prętów, ich powierzchnie również należy zabezpieczyć powłoką. 
Naprawa rys i pęknięć 
- na oczyszczonych powierzchniach istniejące na płytach loggii rysy i pęknięcia (obustronnie) 
rozkuć 
- po oczyszczeniu i odpyleniu, rozkute miejsca obficie zwilżyć wodą 
- po przygotowaniu podłoża rozkute rysy wyszpachlować cementem montażowym 
Wykonanie warstwy kontaktowej 
- po wykonaniu zabezpieczenia stali zbrojeniowej, tuż przed przystąpieniem do uzupełnienia 
ubytków betonu, również w przypadku napraw niekonstrukcyjnych, przygotowana 
powierzchnia „starego” betonu należy obficie zwilżyć woda i doprowadzić do stanu matowo 
wilgotnego.  
- na tak przygotowane podłoże nakłada się warstwę kontaktową z mineralnej zaprawy. 
Następnie gotową zaprawę należy wetrzeć pędzlem lub szczotką w przygotowane podłoże 
betonowe i zabezpieczoną wcześniej stal zbrojeniową.  
- kolejne zaprawy systemu do napraw balkonów nakładać po wstępnym przeschnięciu 
warstwy kontaktowej, gdy zaprawa stanie się matowo-wilgotna, czyli w ciągu 30-60 minut 
od aplikacji. 
- w przypadku przekroczenia tego czasu, warstwę kontaktową należy położyć ponownie, ale 
dopiero po całkowitym stwardnieniu warstwy poprzedniej.  
- prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od 
+5 do +30°C oraz przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%.  
Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +20°C i wilgotności względnej powietrza 60%. 
W innych warunkach należy uwzględnić krótszy lub dłuższy czas twardnienia materiału.  
- zadaniem warstwy kontaktowej jest poprawienie przyczepności miedzy „starym” betonem 
a materiałem wypełniającym ubytki oraz zniwelowanie niewielkich, nieuniknionych różnic 
we współczynniku pełzania, skurczu, module sprężystości, współczynniku odkształcalności 
termicznej nawet, jeżeli materiały do naprawy zostały dobrane zgodnie z zasadą 
kompatybilności. 
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Uzupełnienie ubytków – miejscowych 
- górna, dolna i czołowa płaszczyzna płyty loggii: 
- przygotować szalunki umożliwiające uzupełnienie uszkodzonej płyty loggii 
- w zależności od głębokości ubytku w betonie, do jego uzupełnienia należy zastosować 
jedną z zapraw:  
-  drobnoziarnista, jednoskładnikowa zaprawa do wyrównywania powierzchni betonowych  
i żelbetowych, wypełniania ubytków i miejsc uszkodzonych. Zakres stosowania wynosi od 5 
do 30 mm, stosowana zarówno na powierzchniach pionowych jak i poziomych, wewnątrz  
i na zewnątrz budynków.  
- zaprawę naprawczą należy nakładać na lekko przeschniętą, matowo-wilgotną warstwę 
kontaktową, nie później jednak niż po 30-60 minutach. W przypadku przekroczenia tego 
czasu, warstwę kontaktową należy położyć ponownie, ale dopiero po całkowitym 
stwardnieniu warstwy poprzedniej. 
- przed upływem czasu zużycia, gotową zaprawę nałożyć na świeżą warstwę kontaktową 
przy pomocy kielni, pacy lub wylać w szalunku i odpowiednio uformować. Przy większych 
powierzchniach należy stosować łaty wibracyjne. Powierzchnię zaprawy zaraz po nałożeniu 
można wygładzić stalową pacą lub po około 5-20 min., zatrzeć pacą plastikową lub gąbką.  
- zaprawę można nanosić jednorazowo na powierzchnie pionowe warstwą do 30 mm 
grubości. W przypadku nakładania zaprawy w kilku warstwach odstęp czasu pomiędzy 
kolejnymi warstwami nie może przekroczyć 3 godzin. W przeciwnym wypadku należy 
odczekać 24 godz., podłoże zwilżyć wodą, nanieść warstwę kontaktową i dopiero nakładać 
zaprawę naprawczą.  
- Po 2 dniach zaprawa może być przykryta szpachlówką.  
- Prace wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5 do 
+30oC oraz przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%.  
- zaprawę chronić przed zbyt szybkim przesychaniem spowodowanym silnym 
nasłonecznieniem, przeciągami, itp. Do czasu całkowitego wyschnięcia, chronić zaprawę 
przed opadami deszczu. Zaleca się wtedy stosowanie osłon na rusztowaniach. 
Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +20°C i wilgotności względnej powietrza 60%. 
W innych warunkach należy uwzględnić krótszy lub dłuższy czas twardnienia materiału.  
- Gruboziarnista, jednoskładnikowa zaprawa do wyrównywania powierzchni betonowych  
i żelbetowych, wypełniania ubytków i miejsc uszkodzonych. Zakres stosowania wynosi od 
30 do 100 mm. Jednorazowo grubość nanoszonej warstwy zaprawy może wynosić do 35 
mm.  
- Zaprawę aplikować ręcznie lub mechanicznie na nośnych, czystych podłoży betonowych 
bez pęknięć i wolnych od substancji zmniejszających przyczepność. Podłoże powinno 
posiadać wystarczającą wytrzymałość na ściskanie (beton klasy minimum C12/15) oraz 
wytrzymałość na odrywanie minimum 1,0 MPa.  
- zaprawę naprawczą należy nakładać na lekko przeschniętą, matowo-wilgotną warstwę 
kontaktową, nie później jednak niż po 30-60 minutach. W przypadku przekroczenia tego 
czasu, warstwę kontaktową należy położyć ponownie, ale dopiero po całkowitym 
stwardnieniu warstwy poprzedniej. 
- przed upływem czasu zużycia, gotową zaprawę nałożyć na świeżą warstwę kontaktową 
przy pomocy kielni, pacy lub wylać w szalunku i odpowiednio uformować. Przy większych 
powierzchniach należy stosować łaty wibracyjne. Powierzchnię zaprawy zaraz po nałożeniu 
można wygładzić stalową pacą lub po około 10-20 min. zatrzeć pacą plastikową lub gąbką.  
- zaprawę można nanosić jednorazowo na powierzchnie pionowe warstwą do 35 mm 
grubości. W przypadku nakładania zaprawy w kilku warstwach lub nakładania zaprawy 
odstęp czasu pomiędzy kolejnymi warstwami nie może przekroczyć 3 godzin.                               
W przeciwnym wypadku należy odczekać 24 godz., podłoże zwilżyć wodą, nanieść warstwę 
kontaktową i dopiero nakładać zaprawę naprawczą.  
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-zaprawę chronić przed zbyt szybkim przesychaniem spowodowanym silnym 
nasłonecznieniem, przeciągami, itp. Do czasu całkowitego wyschnięcia, chronić zaprawę 
przed opadami deszczu. Zaleca się wtedy stosowanie osłon na rusztowaniach. 
Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +20°C i wilgotności względnej powietrza 60%. 
W innych warunkach należy uwzględnić krótszy lub dłuższy czas twardnienia materiału. 
Wykończenie dolnej powierzchni płyt  loggii 
- należy dokonać napraw z uzupełnieniem, 
- na skutych, oczyszczonych lub naprawionych powierzchniach istniejące na płytach loggii 
nierówności wyszpachlować szpachlówką.  
- Dolną powierzchnię płyt loggii pokryć warstwą zbrojoną z siatą oraz tynkiem silikonowy. 
Wykończenie górnej powierzchni płyt loggii  
Na podłożu płyty loggii - należy wykonać warstwę spadkową w kierunku grawitacyjnego 
odpływu wody opadowej. Zaleca się wykonanie warstwy spadkowej min.2,0 %. Przed 
wykonaniem warstwy spadkowej zaleca się wykonanie warstwy kontaktowej przy użyciu 
emulsji kontaktowej. Zadaniem warstwy kontaktowej jest zapewnienie przyczepności 
pomiędzy płytą stropową a warstwą spadkową. Wykonanie warstwy kontaktowej zgodne  
z instrukcją stosowania materiału. 
- górną powierzchnię płyt loggii oczyścić i odpylić, a następnie silnie zwilżyć wodą  
i odczekać aż do osiągnięcia stanu matowo wilgotnego 
- na tak przygotowanym podłożu wyprofilować spadek na płycie loggii: 
Podłoże należy odkurzyć, a następnie obficie zwilżyć wodą, nie tworząc kałuż. Na wcześniej 
zwilżone podłoże należy nanieść warstwę kontaktowa szczotką. W miejscach trudno 
dostępnych można ją obficie nanosić pędzlem. Gotową mieszankę rozkładać na mokrej 
warstwie kontaktowej.  
- Gotową mieszankę rozkładać na mokrej warstwie kontaktowej.  
- Należy szczególnie zwrócić uwagę na to by warstwę wyrównawczą układać na warstwie 
kontaktowej nim ta ostatnia jest jeszcze mokra ( tzw. metoda mokre na mokre). Aby warstwa 
kontaktowa nie przeschła zbyt szybko zaleca się obfite, ( lecz bez kałuż) nasycenie wodą 
podłoża, na które nanosi się warstwę kontaktową. Po wykonaniu warstwę wyrównawczą 
(w szczególności jej powierzchnie o niewielkiej grubości) chronić przed zbyt szybkim 
wysychaniem, stosując w tym celu np. osłony z folii PE. Warstwę spadkową w przedziale (5 
mm – 30 mm) zaleca się wykonywać z zaprawy posadzkowej. 
Jastrych dystansować od elementów konstrukcyjnych budynku przez przyklejenie wzdłuż 
ścian paska styropianu grubości ok. 1 cm. Istniejące dylatacje w podłożu – konstrukcyjne – 
prowadzić na wierzch wyłożenia ceramicznego. 
Warstwa hydroizolacyjna na płytach loggii 
Zasadniczym elementem zapewniającym uzyskanie pełnej wodoszczelności loggii będzie 
hydroizolacja typu mineralnego zapobiegająca penetracji wody w głąb jastrychu spadkowego. 
Zawilgocenie jastrychu w okresach zimowych może powodować po wpływem mrozu krystalizację 
w strukturze oraz płyty żelbetowej loggii wspornikowej kryształków lodu, a tym samym 
rozsadzanie struktury betonu i z czasem prowadzić do odspojenia okładziny ceramicznej. 
Zaprawa przeciwwilgociowa dwudkładnikowa tworzy powłokę uszczelniającą na 
powierzchni podłoży.  
- przed nakładaniem  zaprawy przeciwwilgociowej podłoże należy obficie zwilżyć wodą nie 
tworząc kałuż. 
- gotową zaprawę obficie nanosić pędzlem „ławkowcem” na wilgotne, ale nie mokre 
podłoże. Naniesioną warstwę należy chronić przed zbyt szybkim przesychaniem.  
- drugą warstwę nanosić krzyżowo wtedy, gdy pierwsza już stwardniała (zaleca się, aby była 
jeszcze wilgotna). Podobnie nanosić trzecią warstwę, którą należy zagładzić na gładko.  
W przeciętnych warunkach warstwy zaprawy przeciwwilgociowej można nanosić, co ok. 3 
godziny.  
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- w miejscach występowania dylatacji, „pracujących” pęknięć, połączenia płyty loggii ze 
ścianą budynku oraz w miejscu okapu (połączenie obróbki blacharskiej  
z podłożem) między warstwami zaprawy przeciwwilgociowej należy umieścić taśmę 
uszczelniającą.  
- Po 3 dniach po warstwie przeciwwilgociowej można już chodzić, lecz materiał ten nawet po 
całkowitym wyschnięciu nie może być narażony na intensywne oddziaływania mechaniczne, 
mocować wyłożenia ceramiczne. 
- Przed zakończeniem robót trzeba sprawdzić, czy na podłoże naniesiono wymaganą grubość 
warstwy przeciwwilgociowej. 
- Prace należy wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5 do +25oC oraz przy 
wilgotności powietrza poniżej 80%. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +20oC oraz 
wilgotności względnej powietrza 60%. W innych warunkach parametry materiału mogą ulec 
zmianie. 
- naniesioną zaprawę należy, co najmniej przez 3 dni chronić przed zbyt szybkim 
przesychaniem, mrozem i opadami atmosferycznymi. Zaleca się tu stosowanie osłon 
chroniących przed silnym nasłonecznieniem, przeciągami i deszczem oraz mrozem. Nie 
wolno pielęgnować zaprawy poprzez polewanie czy zraszanie wodą.  
Obróbka blacharska / profil okapowy 
- Obróbkę blacharską należy mocować mechanicznie do płyty loggii łącznikami rozprężnymi 
w odległości ok. 10 cm. Przed instalacją łącznika w podłożu należy po rozwierceniu otworu 
dokonać jego oczyszczenia (najlepiej sprężonym powietrzem), a następnie wypełnić 
szczeliwem poliuretanowym. 
- W miejscu połączenia hydroizolacji oraz płaszczyzny obróbki blacharskiej należy wykonać 
wzmocnienie szczelności układu hydroizolacyjnego (hydroizolacja zachodzi zakładem na 
obróbkę blacharską). W tym celu należy w pierwszej kolejności wykonać warstwę szczepną 
(kontaktową) na powierzchni obróbki blacharskiej przy użyciu żywicy epoksydowej poprzez 
jej pomalowanie, a następnie posypanie piaskiem kwarcowym suszonym ogniowo o frakcji 
0,3 – 0,7 mm. Po związaniu żywicy warstwę kontaktową pokrywa się hydroizolacją. 
Równolegle w miejscu styku obróbki blacharskiej i hydroizolacji wkleja się taśmę 
uszczelniającą – wzmacniającą. Obróbki należy zamontować tak, aby wystawały poza lico 
ściany, co najmniej 40 mm i były wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed 
zaciekami wody deszczowej.  
Mocowanie wyłożenia ceramicznego 
- mocowanie wyłożeń ceramicznych prowadzone będzie głównie w oparciu o zaprawę 
klejową elastyczną (tzn. dla płytek o nasiąkliwości poniżej 1,0 % - płytki gresowe). 
- podczas klejenia należy zapewnić minimum 85% kontaktu zaprawy klejącej z płytką 
ceramiczną – stosowanie płynnej konsystencji zapraw klejących lub tzw. metody 
kombinowanej przy konsystencji gęstoplastycznej. 
Spoinowanie okładziny ceramicznej 
- spoiny w polach za pomocą elastycznej zaprawy do fugowania. Zaprawa służącej do 
spoinowania płytek gresowych, ceramicznych, szklanych oraz kamiennych (oprócz kamieni 
naturalnych wrażliwych na przebarwienia oraz marmurów), zarówno na powierzchniach 
pionowych i poziomych.  
Podwyższenie balustrad loggii 
Celem dostosowania wysokości istniejących balustrad loggii do przepisów budowlanych 
konieczne jest podwyższenie ich do wysokości 1,10 cm. Przewiduje się ich podwyższenie 
poprzez dołożenie nowych podchwytów z profili zamkniętych z zamocowaniem 
powodującym stabilność elementów.  
Malowanie balustrad loggii 
Elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez oczyszczenie z istniejącej 
powłoki malarskiej, odpylenie i odtłuszczenie, oraz pomalowanie farbą podkładową oraz 
farbą zewnętrzną.  
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7.8 Wymiana pokrycia dachowego z remontem kominów 
 
Remont dachu polegać będzie na wymianie pokrycia z papy i zastosowaniu nowego pokrycia 
z papy termozgrzewalnej. Istniejącą papę należy usunąć z dachu w miejscach surchleń  
i pęknięć uzupełnić ubytki papą. Przed nałożeniem preparatu gruntującego podłoże należy 
dobrze oczyścić z pyłu i luźnych cząstek. Podłoże musi być nośne, wolne do zanieczyszczeń  
i środków antyadhezyjnych, nie może być zmrożone, oszronione, nie mogą występować 
zastoiny wody. Na przygotowane podłoże należy na całą powierzchnię nanieść preparat 
gruntujący (masę asfaltowo-kauczokową modyfikowaną żywicą) stosowaną jako podkład pod 
papę. Roztwór do gruntowania nakładać poprzez wcieranie masy w podłoże szczotką 
dekarską lub pędzlem. Całą powierzchnie dachu pokryć warstwą papy termozgrzewalnej 
dwuwarstwowo. Jako podkładową warstwę wodoszczelną należy zastosować papę asfaltową 
przeznaczoną do izolacji przeciwwilgociowej z wykończeniem powierzchni górnej 
drobnoziarnistą posypką mineralną, z osnową z welonu z włókien szklanych, grubości (3,0 ± 
0,2mm) od spodu profilowana i zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. Papę należy 
zgrzewać na całej powierzchni do podłoża. Zakłady boczne o szerokości 10 cm zgrzać tak, 
aby w spoinie wystąpił wypływ bitumu o szerokości 0,5-1 cm. Zakłady czołowe zgrzewać na 
szerokości 12-15 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki w bitum. 
Jako wierzchnią warstwę wodoszczelną należy zastosować papę modyfikowaną SBS na 
osnowie z włókniny poliestrowej grubości (5,2mm ± 0,2mm). Papę należy zgrzewać na całej 
powierzchni do papy podkładowej. Zakłady boczne o szerokości pasa pozbawionego posypki 
mineralnej (8 cm) zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił wypływ bitumu o szerokości 0,5-
1cm. Zakłady czołowe zgrzewać na szerokości 15 cm po uprzednim przetopieniu 
powierzchni i wciśnięciu posypki w bitum. Wypływy asfaltu można posypać posypką 
mineralną w tym samym kolorze w celu podniesienia estetyki pokrycia. Zużycie materiału: 
ok. 1,17 m2 papy na 1 m2 podłoża. Obróbki blacharskie, pas nadrynnowy na całym dachu 
wymienić na nowe wykonać je z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowym. Obróbki 
montować w taki sposób, aby wystawały poza lico ocieplonej ściany minimum o 4 cm  
i zabezpieczały elewacją sprzed zaciekaniem. Podczas prac należy wymienić wywiewki 
kanalizacyjne oraz zamontować kominki wentylacyjne do papy. Należy zamontować nowy 
właz dachowy. 
 

7.9 Remont kominów 
 
Kominy należy poddać remontowi polegającemu na skuciu luźnych tynków i wykonaniu ich 
ponownie tynkując je tynkiem cementowo-wapiennym. Kominy pomalować farbą silikonową 
w kolorze elewacji. Na kominy założyć obróbki blacharskie stalowe powlekane  
w kolorze brązowym.  
 
7 MATERIAŁY 

 
Do wykonania ociepleń ścian zewnętrznych budynku w systemie złożonych systemów 
izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS należy zastosować zestaw materiałów 
jednego wybranego systemu o parametrach technicznych nie gorszych niż zastosowane  
w projekcie posiadające Aprobatę Techniczną. Niedopuszczalne jest łączenie elementów  
z różnych systemów. Każda partia materiałów powinna być dostarczana na budowę z atestem 
stwierdzającym zgodność z jego Aprobatą Techniczną. Atest powinien być wydany przez 
uprawnioną jednostkę. 
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7.1 Materiały do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych 
  
7.1.1 Płyty styropianowe 
 
Do wykonania warstwy izolacyjnej należy zastosować płyty styropianowe, o wymiarach 100 
x 50 cm i grubościach: 2 cm (ościeże), 15 cm (ściany); odpowiadające następującym 
wymaganiom: 

- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła  λ= 0,040 W/mK 
- struktura styropianu – zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki, 
- powierzchnia płyt – szorstka, po krojeniu z bloków, 
- krawędzie płyt – proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań, 
- sezonowanie – w okresie, co najmniej 2 miesięcy od wyprodukowania, 

Pozostałe wymagania dla płyt styropianowych powinny być zgodne z PN-EN-13163:2009. 
 
7.1.2 Płyty lamelowej wełny mineralnej 
 
Do wykonania warstwy izolacyjnej na ścianach należy zastosować płyty  z lamelowej wełny  
mineralnej, o wymiarach 120 x 20 cm i grubościach: 15 cm (ściany zewnętrzne) 2 cm 
(ościeża i pod parapetami); odpowiadające następującym wymaganiom: 
− Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła  λ= 0,040 W/mK 
− Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1 ≤ 1 
− Klasa reakcji na ogień A1 
− Powierzchnia płyt – płaska, o równo obciętych bokach 
− Krawędzie płyt – proste, bez zgrubień, dziur, rozwarstwień i pęknięć, 
Pozostałe wymagania dla płyt w wełny mineralnej powinny być zgodne  
z PN-EN 131 62:2012 
 
7.1.3 Tkanina zbrojąca 
 
Do wykonywania ocieplenia należy stosować siatkę z włókna szklanego o gramaturze min 
160 g/m2, stosowaną w wybranym systemie. Powinna ona spełniać następujące wymagania: 
- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 14-7 mm w drugim kierunku, 
- siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5 cm wzdłuż wątku w stanie aklimatyzowanym  
 -nie mniej niż 125 daN, 
- tkanina powinna być zaimpregnowana alkalioodporną dyspersją tworzywa sztucznego, 
pozostałe wymagania powinny być zgodne z PN - 92/P – 85010. 
 
7.1.4 Klej  
 
Do przyklejania płyt styropianowych do podłoża oraz do przyklejania tkaniny szklanej 
wzmacniającej do płyt styropianowych należy zastosować klej stosowany w wybranym 
systemie.  
- baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi gęstość modyfikatorami, 
- gęstość nasypowa: ok.1,3kg/dm3 
- przyczepność: do betonu > 0,6MPa 
                          do styropianu >0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu) 
 
7.1.5 Klej  
 
Do przyklejania płyt lamelowej wełny mineralnej do podłoża oraz do przyklejania tkaniny 
szklanej wzmacniającej do płyt lamelowej wełny mineralnej należy zastosować klej 
stosowany w wybranym systemie.  
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- baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi gęstość modyfikatorami, 
- gęstość nasypowa: ok.1,3kg/dm3 
- przyczepność: do betonu > 0,6MPa 
                          do styropianu >0,05 MPa (rozerwanie w warstwie wełny mineralnej) 
 
7.1.6 Preparat gruntuj ący 
 
Do zagruntowania warstwy zbrojonej należy zastosować preparat gruntujący z wypełniaczami 
kwarcowymi stosowany w wybranym systemie. 
- baza: wodna dyspersja żywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi, 
- gęstość: ok. 1,5 kg/dm3, 
- czas schnięcia: ok. 3 godz. 
 
7.1.7 Preparat do gruntowania ścian 
 
Do zagruntowania ścian przed wykonaniem ocieplenia należy zastosować preparat gruntujący 
do powierzchniowego wzmocnienia podłoży stosowany w wybranym systemie. 
- baza: wodna dyspersja żywic syntetycznych, 
- gęstość: ok. 1,0 kg/dm3, 
- temperatura stosowania: +5 oC do +25 oC 
- czas schnięcia: ok. 4 godz. 
 
7.1.8 Łączniki do mocowania styropianu do podłoża 
 
Do mocowania płyt styropianowych stosować należy łączniki z gwoździem stalowym, 
zabezpieczonym galwanicznie, z główką oblaną tworzywem sztucznym. Głębokość 
zakotwienia do warstwy nośnej min 90mm.  
 
7.1.9 Łączniki do mocowania lamelowej wełny mineralnej do podłoża 
 
Do mocowania płyt lamelowej wełny mineralnej stosować należy łączniki stalowe. 
Głębokość zakotwienia do warstwy nośnej min 90mm.  
 
7.1.10 Wyprawa tynkarska silikonowa 
 
Do wykonywania wypraw elewacyjnych przy ocieplaniu ścian zewnętrznych należy 
zastosować wzbogacony tynk silikonowy z zabezpieczeniem przed agresja biologiczną 
stosową w wybranym systemie wg rys. nr 3 (faktura „kamyczek” ziarno 1,5 mm). 
- baza: wodna dyspersja żywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi i pigmentami, 
- gęstość: ok. 1,7 kg/dm3, 
- odporność na deszcz: po 3 godz. 
 
7.1.11 Wyprawa tynkarska mozaikowa 
 
Do wykonywania wypraw elewacyjnych przy cokole należy zastosować tynk mozaikowy 
stosowy w wybranym systemie wg rys. nr 3 (ziarno 0,8-1,2 mm). 
- baza: wodna dyspersja żywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi, 
- gęstość: ok. 1,6 kg/dm3, 
- odporność na deszcz: po 3 dniach 
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7.1.12 Profile metalowe 
 
Listwa cokołowa (startowa), listwy narożne z aluminium, profile przyokienne. 
 
7.1.13 Materiały uszczelniające 
 
Do wykonania uszczelnień zastosować uszczelniacz poliuretanowy  
odpowiadający następującym wymaganiom: 
-  baza: poliuretan, 
- gęstość: ok. 1,16-1,17 g/cm3, 
- odporność na temperaturę po związaniu: od -40oC do +80 oC 
 
7.2 Materiały do wykonania ocieplenia stropodachu 
 
Do wykonania warstwy izolacyjnej stropodachu należy zastosować granulowaną wełnę 
mineralną. Docelowa grubość warstwy termoizolacji powinna wynosić 20 cm. Powinna 
spełniać następujące wymagania: 
- współczynnik przewodności  λ=0,042 W/mK i o gęstości 45 kg/m3 
-niepalna i nie rozprzestrzeniająca ognia klasyfikacja ogniowa A1 
-hydrofobizowana: nie chłonąca wilgoci. 
 
7.3 Stolarka okienna 
 
Stolarka okienna PCV jednoskrzydłowa lub dwuskrzydłowa, skrzydła rozwieralno-uchylne, 
profile pięciokomorowe z podwójnym wkładem szybowym, kolor biały o następujących 
parametrach: współczynnik przenikania ciepła „U” (max dla całego okna 1,6 W/m2K - dla 
okien piwnic, max dla całego okna 1,1 W/m2K - dla okien mieszkań), wsp. izolacyjności 
akustycznej Rw ( min 32 dB), wsp. infiltracji powietrza a = 0,5 – 1,00, okucia obwiedniowe, 
mikrowentylacja. Okna muszą posiadać Certyfikat Zgodności, lub Deklarację Zgodności  
z PN, lub Aprobatą Techniczną. W celu zapewnienia dopływu powietrza do pomieszczenia 
konieczne jest wyposażenie okien w nawiewniki ciśnieniowe powietrza lub zastosowanie 
nawiewników ściennych o wydajności przepływy 45 m3/h, które muszą zapewnić dopływ 
powietrza zgodnie z ”Polską Normą PN- 83/B – 03430 Az3 2000. Wymagania” Zastosowane 
nawiewniki muszą posiadać Aprobatę Techniczną. 
 
7.4 Stolarka drzwiowa  
 
Dane techniczne drzwi wejściowych do budynku. Współczynnik przenikania ciepła U= 1,50 
[W/m2.K], wszystkie elementy stalowe z powłoką cynkową malowane proszkowo, drzwi 
wyposażone w samozamykacz z ramieniem, zamek, zamek elektromagnetyczny, klamko-
uchwyt oraz jedno zamknięcie z wkładką patentową, w drzwiach wkłady szybowe  
o zwiększonej odporności na włamanie  P2, próg drzwi stalowy wykonany z profilu 
zamkniętego, skrzydło drzwiowe osadzone w futrynie na trzech zawiasach spawanych na 
łożyskach, dolny panel drzwi jako blacha gr. 1 mm + płyta OSB + blacha gr. 1 mm- blachy                  
z powłoką cynkową malowane proszkowo, skrzydła drzwiowe wyposażone w trzy bolce 
antywyważeniowe oraz stopkę blokująca skrzydło funkcyjne (od wewnątrz), odbój drzwiowy, 
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8 NARZĘDZIA I SPRZĘT 
 
Do wykonywania robót ociepleniowych należy stosować następujące narzędzia: 
- szczotki druciane do oczyszczenia powierzchni ścian ( ręcznie i mechanicznie), 
- szpachle i packi (metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego) do nakładania mas 
klejących i mas tynkarskich, 
- piłki ręczne o drobnych ząbkach lub noże do cięcia płyt styropianowych, 
- pace drewniane pokryte papierem ściernym do wyrównania powierzchni przyklejonych do 
płyt styropianowych i wełny mineralnej, 
- nożyce krawieckie lub ostrza techniczne do cięcia tkaniny zbrojącej, 
- łaty do sprawdzania płaskości powierzchni przyklejonych płyt styropianowych, 
Do wykonywania robót ocieplających należy stosować następujący sprzęt i urządzenia: 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki o pojemności 
około 40 - 60 l do przygotowania masy klejącej, 
- agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i sprężarką 
powietrza do nakładania masy tynkarskiej, 
- urządzenia transportu pionowego,  
- rusztowania stojakowe stałe lub wiszące, 
- aparaty do zmywania wodą podłoża ściennego. 
 
9 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ŻAROWEJ 
 
Termomodernizowany budynek jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym istniejącym 
zlokalizowanym w Rybniku przy ul. Morcinka 5. Jest budynkiem obsługiwanym dwoma 
klatkami schodowymi. 
Projektowana termomodernizacja budynku nie zmieni kubatury i wysokości. Budynek jest 
budynkiem V kondygnacyjnym całkowicie podpiwniczonym o wysokości około 14,5m. 
Budynek stanowi, więc budynek średniowysoki. 
Ze względu na sposób użytkowania budynek zalicza się do IV kategorii zagrożenia ludzi (ZL 
IV).  
Budynek posiada dwie niezależne klatki schodowe żelbetowe wewnętrzne i jedno wyjście 
ewakuacyjne z każdej z nich. 
Technologia ocieplenia. Budynek ocieplany będzie metodą lekką mokrą.  
System został sklasyfikowany jako NRO przy gr. płyt styropianowych nie 
przekraczających 25 cm. O gęstości nie mniejszej niż 15 kg/m3 i jako system NIEPALNY 
przy zastosowaniu wełny mineralnej o gęstości 150 kg/m3. 
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INFORMACJA  

DOTYCZĄCA  

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) 
 
 
 
 
 
 
Nazwa i adres obiektu:  Projekt Budowlano-Wykonawczy Termomodernizacji 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy  
ul. Morcinka 5 w Rybniku. 

 
 
 
Inwestor:  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

44 – 200 Rybnik, ul. Kościuszki 17 
 
 
Wykonał: mgr inż. arch. Joanna Korbel 
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INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
(BIOZ) 
 

1. Zakres robót 
 
Przy wykonywaniu ocieplenia ścian zewnętrznych powinna być zachowana następująca 
kolejność: 
− Zapoznanie się z projektem technicznym, 
− Prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaż 

rusztowań, zdjęcie obróbek blacharskich, instalacji zewnętrznych), 
− Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, 
− Skucie głuchych i odspojonych powierzchni, 
− Demontaż istniejącego ocieplenia, 
− Wyrównanie powierzchni,  
− Zagruntowanie podłoża ścian, 
− Mocowanie profili cokołowych, 
− Cięcie płyt styropianowych oraz lamelowej wełny mineralnej na potrzebne wymiary, 
− Przygotowanie zaprawy klejącej, 
− Przyklejenie płyt styropianowych oraz lamelowej wełny mineralnej zaprawą klejącą, 
− Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podłoża, 
− Przeszlifowanie całej zewnętrznej powierzchni płyt styropianowych oraz lamelowej 

wełny mineralnej gruboziarnistym papierem ściernym, 
− Wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego, 
− Dodatkowe wzmocnienia z narożach otworów okiennych i drzwiowych, 
− Montaż profili przyokiennych, 
− Dodatkowe wzmocnienie na ścianach parteru, 
− Wykonanie nowych obróbek blacharskich, 
− Zagruntowanie podłoża, 
− Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej silikonowej, 
Wszystkie dodatkowe prace wynikające z zakresu opracowania należy skoordynować  
z pracami ociepleniowymi: 
− Ocieplenie ścian zewnętrznych do poziomu górnej krawędzi okienek w piwnicy, 
− Ocieplenie ścian piwnic, 
− Ocieplenie stropodachu, 
− Wymiana drewnianej stolarki okiennej piwnic i mieszkań, 
− Wymiana drewnianej stolarki drzwiowej, 
− Zabezpieczenie dylatacji, 
− Wymiana opaski chodnikowej, 
− Przełożenie instalacji odgromowej, 
− Wymiana rynien i rur spustowych, 
− Wymiana balustrady i zadaszenia przy wejściu do budynku, 
− Remont schodów wejściowych, 
− Przełożenie różnych drobnych elementów na lico ściany, 
− Tynkowanie elementów nieocieplanych, 
− Remont loggii, 
− Krycie dachu warstwę papy, 
− Remont kominów, 
− Demontaż rusztowań, 
− Uporządkowanie terenu wokół budynku. 
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2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 

Przedmiotowy budynek jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym  
w Rybniku przy ul. Morcinka 5 
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogę 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 
Nie występują 
 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz 
miejsce i czas ich wystąpienia. 

 
Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia robót stwarza 
ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności: 
− Upadki pracowników wysokości (max 14,50 m) 
− Upadki przedmiotów z wysokości – narzędzia, materiały budowlane, gruz itp. 
− Upadki elementów rusztowań podczas montażu i demontażu.  
− Porażenia prądem podczas prac przy użyciu elektronarzędzi (wiertarki, mieszadła, agregat 

itp.) 
 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji szczególnie niebezpiecznych 

 
− Przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych pracownicy powinni zostać 

przeszkoleni o bezpiecznym sposobie przeprowadzania tych prac. 
− Po zapoznaniu się z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robót pracownicy 

powinni potwierdzić pisemnie, iż zostali do tych odpowiednio przygotowani. 
 

6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót 
budowlanych, stosownie do rodzaju prowadzonych prac, na wysokości, itp. 
Oraz stosownie do rodzaju zagrożenia 

 
Plac budowy należy ogrodzić przed dostępem osób niepowołanych, ogrodzenie należy 
wykonać jako tymczasowe. Ponadto w widocznym miejscu należy umieścić tablicę 
informacyjną z opisem budowy (adres budowy, adres inwestora i kierownika budowy, telefon 
pogotowia ratunkowego i straży pożarnej), należy stosować taśmy, barierki ochronne itp.  
 

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych  
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiaj ącą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 
Wszystkie prace powinny być wykonywane na podstawie: 
− Niniejszego projektu. 
− Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego przez kierownika robót 

wg. Rozp. MI z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
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− Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

 
Do pracy przy robotach budowlanych mogą być dopuszczone tylko osoby przeszkolone  
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadające zaświadczenie lekarskie 
o braku przeciwwskazań do zatrudnienia przy wykonywaniu robót na określonym stanowisku 
pracy. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawuje 
kierownik budowy i mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiązków. 
Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązane są stosować wymagane środki 
ochrony indywidualnej. 
 
Po zmontowaniu, rusztowania należy uziemić. 
 
Wygrodzenie strefy niebezpiecznej wokół terenu robót.  
− Zasięg strefy niebezpiecznej – 6 m. 
− Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej należy zabezpieczyć 

daszkami ochronnymi.  
− W związku z pracami demontażowymi należy wyznaczyć strefy gromadzenia oraz trasy 

przemieszczenia gruzu. Miejsca te należy odpowiednio ogrodzić i oznakować. 
− Dla zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokości należy stosować środki ochrony 

zbiorowej – balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa.  
− Plac budowy należy zabezpieczyć w podręczny sprzęt gaśniczy. 
− Usytuowanie budynku zapewnia sprawną i szybką ewakuację z miejsca zagrożenia oraz 

dogodny dojazd pojazdu straży pożarnej oraz ambulansu 
 
W związku z prowadzeniem prac na wysokości powyżej 8m (do 14,5 m) należy zachować 
szczególne środki ostrożności. 
 
Organizacja komunikacji w czasie prac: 
− Ogrodzić teren, 
− Wyznaczyć drogi, wyjścia i przejścia dla lokatorów ( szerokość drogi przeznaczonej dla 

ruchu pieszego jednokierunkowego – min. 0,75 m, dla ruchu dwukierunkowego – min. 
1,20 m), 

− Urządzić pomieszczenia higieniczno – sanitarne dla pracowników, 
− Zapewnić oświetlenie naturalne i sztuczne, 
− Urządzić miejsca składowania materiałów i odpadów. 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 

Oświadczam, że Projekt Budowlano-Wykonawczy Termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Morcinka 5 w Rybniku zrealizowany dla 

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku został wykonany zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

Projektant 
 


