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l. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania$

— Umowa z inwestorem nr DZP.1130.0007.2017

- Wizja lokalna;

- Ustawa Prawo Budowlane;

- Ustawa — Prawo ZamoéwiePublicznych z dnia 29 stycznia 2004 r;

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie ,warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie” z gfiejszymi
zZmianami;

— Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaviorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakidstmy projektu budowlanego,

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wknga 2004 r. w sprawie
szczegOtowego  zakresu i formy dokumentacji prtojekj, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz proguwafunkcjonalno-iaytkowego;

— Instrukcja ITB Nr 447/2009 ,Zkone systemy izolacji cieplngjcian zewwtrznych
budynkow ETICS zasady projektowania i wykonania”;

— Instrukcja ITB Nr 418/2006 Warunki techniczne wykaiea i odbioru robét budowlanych
Lekkie sciany dziatowe;

— PN-EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementydymku. Opor cieplny
I wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczgni

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest Projekt Budowlano-Wykonawdmrmomodernizacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Morcinka Rybniku.

Projekt obejmuije:

- ociepleniescian zewwrtrznych budynku wraz z doborem kolorystyki,
- ocieplenie stropodachu,

- ocieplenigscian piwnic,

- wymiana drewnianej stolarki okiennej,

- wymiana drewnianej stolarki drzwiowej,

- prace towarzysice,

UWAGA!

1. Niniejszy projekt moe by wykorzystany wycznie do przeprowadzenia
termomodernizacji w przedmiotowym budynku.

2. Dopuszcza sizastosowanie materiatdbw rownaimgch o parametrach technicznych
nie gorszych ri ujetych w projekcie.

3. Zastrzeone g§ prawa autorskie w odniesieniu tak do &atojak i fragmentéw
projektu.

4. W przypadku stwierdzenia wypienia siedlisk ptakéw natg stosowd sie do
obowigzujagcych przepisow. W my art. 52 ust. 1 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody, uszczegoOtowiony zapisem § & pk rozporadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 28 wr#geia 2004r. w sprawie gatunkéw dziko wystijacych zwierat
objetych ochron. Obowhzuje zakaz niszczenia siedlisk i ostoi gatunkéwoolonych.
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Miejsca bgowe, zlokalizowane na budynkach rglewicc traktowa jako ich siedliska,
podlegagce ochronie prawnej. Przed przyseniem do wykonywania termoizolacji
budynkéw naley wystpié do Regionalnego Dyrektora Ochrofisodowiska w Katowicach
0 wydanie zezwolenia w trybie art. 56 ust 2 pktu&awy o ochronie przyrody na
odstpstwo od zakazu, o ktorym mowa w art. 52 ust 14f§t o zezwolenie na zniszczenie
siedlisk i ostoi ptakéw.

5. Zakres olgty opracowaniem nie wymaga zabezpieczenia na wphekgploataci
gorniczej.

6.Niniejszy projekt termomodernizacji jest malo skdikowany i nie wymaga
sprawdzajcego.

7.Projekt Termomodernizacji nie powodujadnych zmian w sposobie zagospodarowania
terenu.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Morcika w Rybniku jest budynkiem
picciokondygnacyjnym, dwuklatkowym, catkowicie podprazonym. Budynek ten zostat
wykonany w systemie uprzemystowionym typu Elbisldany do aytku w 1970 roku.

Sciany zewgtrzne szczytowe wykonano z prefabrykowanych bloezkdetonu lekkiego na
kruszywie pumeksowym gr. 25 ciciany zewgtrzne ostonowe wykonano z bloczkéw PGS
gr. 24 cmSciany wrek loggii wykonane s z warstwy betonu gr. 20 cm z wargtRGS-u gr.
12 cm. Sciana zewstrzna piwnic zelbetowe. Sciany zewwtrzne szczytowe ocieplono
warstwg styropianu gr. 10 cm. Stropy w budynku wykonanstaly jako strop typu DZ-3 -
nad piwnig oraz kanatowe — nad pozostatymi kondygnacjamioggtlach wentylowany
wykonano z plyty algoporytowych o gr. 10 cm krytap. Okna zostaty w wkszaci
wymienione na okna z PCV pozostate okna drewniddezwi wejsciowe drewniane.
Budynek wyposzony jest w instalacje wod.-kan., elektrygzn.o.

3.1 OPINIA TECHNICZNA OBIEKTU

W budynku nie stwierdzono uszkodz&ynikajgcych z nieprawidtowej pracy konstrukcji
elementow podlegggych termomodernizacji. Ogdélny stan techniczny kay ocenia si
jako dobry. Projektowany zakres prac nigddie miatl negatywnego wplywu na elementy
konstrukcyjne. Maliwe jest przeprowadzenie prac projektowych. Do detaru
przewidziano wczaniejsze ociepleniécian szczytowych.

3.2 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano nastawde rozporgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,ijakpowinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422) oraz ustawyvBraudowlane.

Obiekt spetniata wszystkie wymogi warunkoéw technizjakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie w zakresie przeprowadzangrac. Zasig obszaru oddziatywania
obiektu po przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnygtych w projekcie zasadniczo nie
ulegnie zmianie. Wykonanie prac, ustawienie rusafoivorganizacja placu budowydzie
wymagata zajcia fragmentow dziatekgsiednich.
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4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Po wykonaniu przedsizig¢ termomodernizacyjnych wspoétczynnik przenikaniaptaedla
przegrody spetnia wymagania ,Rozpgizenia Ministra Infrastruktury z 6.listopada 2008r
zmieniagce rozporzdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powimdpowiada
budynki i ich usytuowanie” z giejszymi zmianami.

4.1 PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia zabudowy: 456,26 m
Powierzchnia gytkowa mieszka: 1 662,60 rh
Kubatura budynku: 7 299,60°m
llo$¢ mieszka: 40 szt

4.2 OKRESLENIE GRUBO SCI OCIEPLENIA PRZEGROD

Zmniejszenie zeycia energii cieplnej w rozpatrywanym budynku, antgamym obriienie

kosztow ogrzewania, moa osiagm¢ wykonupc przedsjwzigcia termomodernizacyjne
polegajce na polepszeniu izolacyjéw termicznej przegrod.

Gruba¢ warstwy izolacji termicznej okéno zgodnie z ,Rozposzizenia Ministra
Infrastruktury z 6.listopada 2008r zmieng rozporzdzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlebudynki i ich usytuowanie.” z p@aiejszymi

zmianami.

— dlascian zewwtrznych Whax= 0,230 W/(n3-K)
— dla stropodachu hd= 0,180 W/(nf-K)
— dlascian piwnic Uhax= 0,450 W/(nf-K)
— dla okien pomieszcheogrzewanych kax = 1,100 W/(M-K)
— dla okien pomieszcaenieogrzewanych kb = 1,600 W/(r-K)
- dla drzwi hax = 1,500 W/(r- K)

4.2.1 OKRESLENIE GRUBOSCI OCIEPLENIA SCIAN ZEWN ETRZNYCH
| WSPOLCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPLA

Przed rozpocxiem praz naley dokon& demontau istniepcego styropianu. Z uwagi na
przepisy p.p® cze$¢ scian naley ocieplié przy wyciu lamelowej welny mineralnej zgodnie
zZrys.

Po zapoznaniu siz konstrukcy budynku ociepleniescian zewwtrznych proponuje si
wykona: systemem izolacji cieplnej ETICS.

Do ocieplenigcian zewgtrznych przygto styropian oraz lamelaywvetne mineralr;

- Sciany zewntrzne ocieplane lamelaywvetrs mineralm oraz styropianem o wspétczynniku
A = 0,040 W/mxKo gr. 15 cm.

- Sciany zewmtrzne piwnic ocieplane styropianem XPS o0 wspoicikmn
A = 0,038 W/mxKo gr. 6 cm.

Wspotczynniki przenikania ciepkian po ociepleniu szacujesi

- éciany szczytowe U = 0,218 W/niK
- §ciany ostonowe U = 0,215 W/nfK
- éciany boczne loggii U = 0,222 W/niK
- §ciany piwnic U = 0,439 W/nfK
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4.2.2 OKRESLENIE GRUBO SCI OCIEPLENIA STROPODACHU
| WSPOLCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPLA

Po zapoznaniu siz konstrukcg budynku ocieplenie stropodachu proponuje 8ykona&
poprzez wdmuchanie granulatu wetny mineralnej vesiizé wentylacyjry stropodachu. Do
ocieplenia przyjto granulowan wetne mineraly A = 0,042 W/mxK ogr. 20 cm

Wspotczynniki przenikania ciepta stropodachu p@pleniu szacuje si
- stropodach U=0,165 W/niK

4.2.3 OKRESLENIE WSPOLCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPLA DLA
WYMIENIANYCH OKIEN

Proponuje s wymiare istniegcych okien drewnianych piwnic. Okna nafewymieni na
nowe z PCV o wspoétczynniku przenikania ciepta 1,6 W/nfK . Okna nalezy wyposazy¢

w nawiewniki cisnieniowe okienne. Dopuszczasizastosowanie nawiewnikoveciennych.
Proponuje s rowniez wymiare istniegcych okien drewnianych w mieszkaniach. Okna
nalezy wymienié na nowe z PCV o wspétczynniku przenikania cidpta 1,1 W/nfK. Okna
nalezy wyposay¢ w nawiewniki cisnieniowe okienne.

4.2.4 OKRESLENIE WSPOLCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPLA DLA
WYMIENIANYCH DRZWI

Drzwi wejsciowe naley wymieni na nowe stalowe z wkiadem cieplnym o wspotczynniku
przenikania ciepta Upmax= 1,50 W/m2*K

4.2.5 CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU GRZEWCZEGO

Zrodiem ciepta dla instalacji c.o. jest osiedlowacit wymiennikowa. Instalacja centralnego
ogrzewania jest instalacjwodrg z rozdzialem dolnym. Instalacja wypdésaa jest
w grzejniki stalowe pilytowe oraz grzejniki taziemke. Na gadzkach grzejnikowych
zamontowano zawory termostatyczne.

4.2.6 CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU CIEPLEJ WODY

Ciepta woda #aytkowa przygotowywana jest miejscowo w pojerstiowych
podgrzewaczach wody.

4.2.7 CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU WENTYLACJI

Wentylacja pomieszcherealizowana jest grawitacyjnieSwieze powietrze infiltruje do
srodka przez nieszczeldm drzwi i okien.

4.2.8 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI E

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI E UZYTKOW A

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na egetgitkowa na potrzeby ogrzewania
i wentylaciji: 31,7 kWh/rfrok — 53,3 %

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na eaetgitkowa do podgrzania cieptej wody:
27,8 kWh/nirok — 46,7 %
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI E KONCOWA

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na eaéaficowg na potrzeby ogrzewania

i wentylacii: 37,9 kWh/rfrok — 47,1 %

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na eaéaficowg do podgrzania cieptej wody:
42,7 KWh/nirok — 52,9 %

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI E PIERWOTNA

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na eagigrwotry na potrzeby ogrzewania

i wentylaciji: 49,3 kWh/rfrok — 27,8 %

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na eagigrwotry do podgrzania cieptej wody:
128,0 kWh/rfrok — 72,2 %

Wskaznik zapotrzebowania na energ uzytkowa EU = 59,6 kWh/nf*a
Wskaznik zapotrzebowania na energs koncowg EK = 80,6 kWh/nm*a
Wskaznik zapotrzebowania na energg pierwotng EP = 177,3 kWh/nf*a
Wielko$é emisji CO, Ecoz = 0,060 t (CQ/(m*Tok)

przy wymaganym EP = 85 kWh/rfi*a dla budynkéw nowoprojektowanych.

Dla budynkow poddawanych przebudowie wymagania&"8&arunkow technicznych, jakim
powinny odpowiad& budynki i ich usytuowanie” z @hiejszymi zmianami uznaje ¢siza
spetnione, kiedy zachowano warunekepst2 dotycacy izolacyjnaci cieplnej przegrod.

5. ANALIZA MO ZLIWO SCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZE NIA
W ENERGIE | CIEPLO

Z uwagi na ograniczongodki finansowe inwestora niniejsze opracowaniejobge zakres
prac niezbdnych do realizacji w przedmiotowym budynku (zgedme stopniem pilrigi).

Z uwagi na brak ekonomicznych walievosci realizacji usprawnienia polegapgo na
wykorzystaniu wysokoefektywnych systemow alternatyeh zaopatrzenia przedmiotowego
budynku w energii ciepto nie wykonuje gianalizy ich zastosowania.

6. ZAKRES ROBOT DLA PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU

Wykaz rodzajow usprawnien i przedsiewzieé¢ termomodernizacyjnych

Zmniejszenie strat przez Ocieplenieician zewrtrznych

przenikanie przegciany | - lamelowy wetrg mineralry o wspotczynniki = 0,040 W/mxK
zewretrzne i gr.15cm.

- styropianem o wspétczynniku

A =0,040 W/mxKi gr.15 cm.

Zmniejszenie strat przez Ocieplenie éciezy

przenikanie przez - lamelowg wetrg mineralr 0 wspétczynniku
oscieza A =0,040 W/mxK i gr.2 cm.

- styropianem o wspotczynniku

A =0,040 W/mxK i gr.2 cm.

Zmniejszenie strat przez Ocieplenie pod parapetami

przenikanie pod - lamelowg wetrg mineralry o wspoétczynniku
parapetami A =0,040 W/mxK i gr.2 cm.

- styropianem o wspétczynniku

A =0,040 W/mxK i gr.2 cm.
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Zmniejszenie strat przez Ocieplenie stropodachu
przenikanie przez - wetg mineralry granulowag o wspoétczynniku
stropodach A =0,042 W/mxK i gr.20 cm.

Zmniejszenie strat przez Ociepleniescian piwnic
przenikanie przegciany | - styropianem XPS o wspétczynniku
piwnic A =0,038 W/mxK i gr.6 cm.

Wymiana okien piwnic | Okna PCV o wspotczynniku U=1,60 W/rK
wyposaone w nawiewniki égnieniowe lub nawiewnikécienne.

Wymiana w Okna PCV o wsp6tczynniku U=1,160 WxiK
mieszkaniach wyposaone w nawiewniki ginieniowe.

Wymiana drewnianych | Wymiana na drzwi stalowe ocieplone
drzwi 0 wspdiczynniku U=1,50 W/MmK

6.10CIEPLENIE SCIAN ZEWN ETRZNYCH

Projektuje si ociepleniescian zewsgtrznych budynku systemem izolacji cieplnej ETICS
w jednym wybranym systemie ociepleniowym, posigchan aktualg Aprobat Techniczg.
Rozwigzania techniczne wykmzenia poszczegllnych elementéw budynku zostaty
przedstawione w za¢znikach. Nie dopuszczagsiastosowania materiatdw nie pochgdzch

Z jednego wybranego systemu.

6.1.1 Ogollna charakterystyka metody

Metoda polega na zghkszeniu izolacyjnéci $cian  zewmtrznych budynku przez
przymocowanie ddécian od strony zewtrznej ptyt styropianowych oraz lamelowej weiny
mineralnej o gr. 15 cm i pokrycie ich cienkvyprawg elewacyja wzmocnion tkanirg
zbrojgca. Schemat budowy warstwowej ocieplenia przedstawioa rysunku. Ocieplenie
scian B metody powinno by wykonywane $cisle wedlug wytycznych szczegétowych
producenta wybranego systemu posigoiego aktualna AprobatTechniczp. Nadzér nad
wykonaniem ociepleniagt metoda powinien kiy sprawowany przez osoby uprawnione
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

6.1.2 Warunki wykonania robot

Roboty ociepleniowe wykoanaleey wediug wytycznych ok&onych w swiadectwie
dopuszczenia ITB nr 447/2009. Budynek przeznaczbmyociepleniascian zewwtrznych
powinien by nalezycie przygotowany do wykonania robot. Dotyczy toGeeno podiga tj.
powierzchni zewetrznej scian jak i otoczenia budynku. Roboty ociepleniowewsadzt
nalezy jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperatpmvietrza nie aszej nz + 5 ° C

I nie wyzszej ni + 25 ° C. Takie warunki temperatury powinny panbwa&zez co najmniej
24 godziny przed rozpoeziem robot. Zaleca gj aby wilgotndé wzgledna powietrza nie
byta wicksza ni 80%.

Podczas wykonywania robdiciany zewwgtrzne budynku oraz materialy powinny doy
chronione przed uszkodzeniami i deszczem. Warstaienatowe powinny by chronione
przed zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami zaodwodczas ich naktadania jak
I bezpdrednio po ich nakzeniu. Powierzchnie robocze powinny ¢bghronione przed
kondensag pary wodnej i bezgmednim promieniowaniem stonecznym za pomoston

z brezentu lub nieprzezroczystej folii z tworzywstusznego w celu niedopuszczenia do
uszkodzenia lub zniszczenia warstw materiatdw. Wigkoe robot ociepleniowych powinno
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by¢ skoordynowane z innymi robotami wykonywanymi w fpokiu. Naley zadbé o to, aby
roboty byly wykonane przez wystarczey zespét pracownikoéw dyspomngych wiaciwym
sprztem i naredziami w dostatecznej ioi tak, aby roboty byty wykonywane w sposéb
ciagly bez spoin, uszkodago rusztowaniach i innych wyniktych w trakcie rebo
Warunkiem wykonywania robot ociepleniowych jest bteos¢ podiaza gwarantujca
okreslone pohczenie warstwy ociepleniowej z podém.

W celu zapewnienia wdaiwej przyczepngci warstwy ociepleniowej do podta, powinno
ono znajdowé sie w stanie powietrzno - suchym a powierzchnia paatpowinna b§
oczyszczona z hnych cazsteczek, pylu i zanieczyszazeWszystkie roboty remontowe
przewidziane do wykonania na elewacjach ago®wptyw na trwaté i estetyczny wygld
elewacji powinny b§ wykonane przed pracami ociepleniowymi.

6.1.3 Kolejnos¢ wykonywania robot

Przy wykonywaniu ocieplenigcian zewgtrznych powinna b§ zachowana nagiujaca

kolejnasé:

— Zapoznanie giz projektem technicznym,

- Prace przygotowawcze (skompletowanie materialtowizep i urzdzer, monta
rusztowa, zdgcie obrobek blacharskich, instalacji zestrmnych),

— Sprawdzenie i przygotowanie powierzclaian,

— Skucie gluchych i odspojonych powierzchni,

— Demonta istniegcego ocieplenia,

- Wyréwnanie powierzchni,

— Zagruntowanie podta scian,

— Mocowanie profili cokotowych,

— Ciecie ptyt styropianowych oraz lamelowej wetny mirleeg na potrzebne wymiary,

- Przygotowanie zaprawy kigjej,

— Przyklejenie ptyt styropianowych oraz lamelowej memineralnej zapraavklejaca,

— Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do paeio

— Przeszlifowanie catej zewtrznej powierzchni ptyt styropianowych oraz lameé&gw
wetny mineralnej gruboziarnistym papieréaoiernym,

- Wykonanie warstwy zbrojonej siatk widkna szklanego,

— Dodatkowe wzmocnienia z namach otwordéw okiennych i drzwiowych,

— Montaz profili przyokiennych,

— Dodatkowe wzmocnienie rs@ianach parteru,

- Wykonanie nowych obrébek blacharskich,

— Zagruntowanie podia,

— Woykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiejlsoinowej,

Wszystkie dodatkowe prace wynikeg z zakresu opracowania ngleskoordynowa

z pracami ociepleniowymi:

— Ociepleniescian zewrtrznych do poziomu gornej kraazi okienek w piwnicy,

— Ociepleniescian piwnic,

— Ocieplenie stropodachu,

- Wymiana drewnianej stolarki okiennej piwnic i mikaz,

- Wymiana drewnianej stolarki drzwiowej,

— Zabezpieczenie dylataciji,

— Wymiana opaski chodnikowej,

— Przel@enie instalacji odgromowej,

— Wymiana rynien i rur spustowych,

- Wymiana balustrady i zadaszenia przyderj do budynku,
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— Remont schodéw wegiowych,

- Przelaenie r@nych drobnych elementow na ligoiany,
- Tynkowanie elementéw nieocieplanych,

— Remont loggii,

— Krycie dachu warstwpapy,

- Remont kominow,

— Demonta rusztowa,

— Uporzdkowanie terenu wokot budynku.

6.1.4 Demontaz istniejacego ocieplenia

Przed przysipieniem do ocieplenia elewacji naje dokon& demontau istniepcego
ocieplenia styropianowego #eian szczytowych.

6.1.5 Gruntowanie $cian

Nalezy ocent jakos¢ istniegcego podi@a. Musi ono by nasne, zwarte, suche i wolne od
substancji zmniejszagych przyczepn&, takich jak tluszcze, bitumy, pyly. Istraep
zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymééo nalezy usury¢. Luzne lub stabo przylegage
fragmenty nalgy sk, a ubytki uzupehd materiatami zalecanymi do tego typu prac, np.
zaprawe tynkarsk. W razie konieczriei dokona skucia tynku na catej powierzchsgian.
Resztki stabo przylegagych powitok malarskich powinno ¢szmy¢ pod cknieniem dz
zeskrobéa. W przypadku ngnych écian odznaczagych s¢ duzg nierdwndgcig powierzchni
nalezy wykona warstwe wyrbwnawca. Przy nieréwnéciach podiéa do 5 mm dopuszczalne
jest stosowanie jedynie systemowej masyskkej, przy nierowngciach podtéga do 20 mm
dopuszczalne jest stosowanie masy akigj do wekszych grubéci. Jeeli nieréwndci
przekraczaj 20 mm naley zastosowawyroéwnanie podiga poprzez przyklejenie materiatu
termoizolacyjnego o odpowiedniej gruioo (z uwzgkdnieniem dodatkowego mocowania
warstwy zasadniczej za pompodacznikbw mechanicznych). Podi bardzo nagkliwe
naleey obficie zagruntowa gieboko penetryjcym preparatem gruntigym. Zaprawa
mocupca ptyty izolacyjne nie gmizie wtedy zbyt szybko przesyéh@aprawa mocuyga ptyty
izolacyjne osignie swoj petrg wytrzymaitac.

6.1.6 Sprawdzenie przyczepn&ci zaprawy klejacej

Sprawdzenie przyczepfm zaprawy klejcej, piyt styropianowych oraz lamelowej wetny
mineralnej, do przygotowanego pozio naley wykona przed mocowaniem piyt. Kostki
materiatu termoizolacyjnego o rozmiarach 10 x 10pzeyklei w kilku miejscach za pomac
zaprawy klegcej. Po uptywie 4 do 7 dni oderwargcznie. N@nos¢ podiaza jest
wystarczajca, gdy rozerwanie nagi w warstwie materiatu termoizolacyjnego.

6.1.7 Montaz ptyt styropianowych i ptyt wetny mineralnej

Podiaze powinno by nosne, rowne i oczyszczone z wszelkich elementow gogch
powodowa ostabienie przyczepdo zaprawy. Wykonanie ocieplenia naferozpoca¢ od
zamocowania nécianie listwy cokotowej. Powinna Byona przybita, co najmniej 3 kotkami
rozporowymi na 1mb osadzonymi nglgbkas¢ minimum 90mm. Bezwzgtinie naley kotki
umiesci w pierwszym i ostatnim otworze k@ego odcinka listwy. Utatwia ona zachowanie
réownomiernego poziomu przy uktadaniu pierwszej liejkoych warstw ptyt styropianowych

i ptyt lamelowej weiny mineralnej, a tag& stanowi wzmocnienie dolnej kragzi systemu.
Montaz ptyt styropianowych i ptyt lamelowej wetny minemaj naley rozpoczyna od dotu
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sciany od poziomu goérnej kradzi okienek w piwnicy i posuwasic ku gorze.Na piyty
styropianowe masklejaca nalezy naktad@ po obwodzie ptyty pasem szerdkg co najmniej
3 cm, a na pozostatej powierzchni plackamérednicy 8-12 cm, tak, aby po décicciu
pokrywata ona minimum 40% powierzchni ptyty. W pgoagku réwnych podiy zaprave
mozna nakltada pag stalowy o wymiarach gbow 12 mm. Na piyty lamelowe] welny
mineralnej mas klejaca nalezy nakiadé na cad powierzchng montaows. Klej nakladamy
dwukrotnie, najpierw na tak zwane ,zdarcie”, a ppsie wiadciwg warstwe zaprawy
klejacej. Warstwa kleju nie powinna przekraczgrubgci 10 mm. Na wysokai 20 cm
ponizej okapu (ostatnia warstwa ptyt izolacyjnych) rsdo zaprawe klejowg i uzbroi
paskiem z siatki z widkna szklanego tak by zwisz@am pontej linii okapu. Bdzie ona
przewinkta przez gorp krawedz systemu na ptaszczygnmateriatu izolacyjnego. Po
natazeniu masy klejcej naley ptyty styropianowe i pityt lamelowe] wetny minenaj
natychmiast przylay¢ do sciany w przewidywanym miejscu i docighuderzeniami deski
drewnianej o szerokoi 10cm i dtugéci min 1,8m a do uzyskania rownej ptaszczyzny
z ssiednimi ptytami, co naleg sprawdzt przez przyktadanie taty kontrolnej.zé# masa
klejaca wycknie st poza obrys ptyty, nadmiar nale usum¢. Niedopuszczalne jest
dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, udeliaeub p&niejsze ruszanie piyt.
W przypadku niewlkciwego przyklejania piyty styropianowej i piyt laloeej wetny
mineralnej, nalgy ja oderwa, zebra mas klejaca ze sciany i ptyty i ponownie phg
przyklei. Ptyty naley przykleja w uktadzie poziomym ditszych krawdzi z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin. Piyty ukiatdaalery na styk bez spoin. Powierzchni bocznych
nie wolno smarowamag klejaca. W przypadku piyt pierwszegogau oraz ptyt klejonych
do écian przy otworach przewidziane jest stosowanieatiamvych wskich paskow tkaniny
zbrojgcej wtopionych w mas klejaca owijajacych boczne skrajne powierzchnie ptyt wraz
z krawgdziami w celu wzmocnienia ostatlych obrzey ptyt. Wywiniecie siatki nasciane
powinno wynost, co najmniej 60mm. Przed umocowaniem dolnegeduz piyt
styropianowych i ptyt lamelowej wetny mineralnejleéiy do sciany powyej dolnej krawdzi
ptyt - na szerokei, co najmniej 60mm - przykléina mas klejaca waski pasek tkaniny
zbrojgcej. Po posmarowaniu masklejaca tylnej powierzchni piyt, naley rowniez
posmarowa dolng powierzchng boczry i dolng czesé powierzchni czotowej tak, aby Ano
zwisapca czs$¢ waskiego paska siatki, przyzyciu stalowej packi - mogta Bywtopiona
w mag klejaca. Jeli kontrola powierzchni przy ayciu taty kontrolnej wykae nieréwndéci,
naley je wygtadzé za pomog pac drewnianych oklejonych papiereimiernym ruchami
okreznymi. Po wyrOéwnaniu powierzchni piyt naleje oczyci¢ z luznych castek szczotk
lub spezonym powietrzem. Przed wykonaniem wdave] wyprawy elewacyjnej natg
wzmocné nara@a scian oraz narga otworéw. Narga scian i otworédw wzmacnia si
katownikami ochronnymi aluminiowymi z natorng siatky. Kazda otwarg spoire lub ubytek
nalezy wypein piankg. Spoiny pomgdzy oknem i ociepleniem wypeti profilem
uszczelnigjcym lub uszczelniaczem poliuretanowym.

Mocowanie mechaniczne wykah&alery niezalenie od przyklejania ptyt styropianowych
i ptyt lamelowej wetny mineralnej masklejaca. Do mocowania ptyt styropianowych i ptyt
lamelowej weiny mineralnej stosowanalery metalowe 4czniki. taczniki powinny by
rozmieszczone réwnomiernie w §lo 6 kotkdw na 1r - plyty styropianowe oraz 8 kotkéw
na 1nf - plyty lamelowej welny mineralnej. €éokai¢ zakotwienia w warstwie faejsciany
powinna wynosi 90 mm w scianach. W pasie 2,0m wzdikrawedzi budynku nalgy
zwickszy liczbe tacznikéw do 8 szt. na 1mWszystkie ewentualne nieréwém wzmocné
naleey dodatkowymi kotkami. Zaktadaniegdznikow wykonywa mozna dopiero po 24
godzinach od czasu przyklejenia ptyt styropianowygbtyt lamelowej wetny mineralne;.
Przed wprowadzeniemdznika w otwor, wywiercone otwory nakle oczysci¢ z urobku, np.
przez ich przewietrzanie. Wiertgrkiruchamia nalezy dopiero po przebiciu ptyty izolacyjnej
i dotknieciu wierttem o podige i dotkneciu wierttem o podte.
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6.1.8 Przyklejanie tkaniny zbrojacej

Tkanina zbrajca do wzmocnienia wyprawy elewacyjnej przy ocieplacian zewgtrznych
powinna odpowiadawymaganiom okrdonym w Aprobacie technicznej. Do przyklejenia
tkaniny zbrogcej naley stosowa kleje odpowiadajce wymaganiom okionym

w Aprobacie technicznej, przygotowane zgodnie ztrukgja producenta. Przyklejanie
tkaniny zbrojcej mazna rozpocg¢ nie wczéniej niz po uptywie 3 dni od czasu przyklejenia
ptyt styropianowych i piyt lamelowej weiny minerajnprzy pogodzie bezdeszczowej
I temperaturze nie m$zej nz +5°C i nie wyszej ni +25°C. Nakladana tkanina nie powinna
wykazywa sfatdowa i powinna by réwnomiernie nagta. Sysiednie pasy tkaniny powinny
by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszyzrli00 mm w pionie i poziomie. W narach siatka
powinna zachodziza krawdz naraza w obu kierunkach, lecz nie ¢ej niz na dlugéé 200
mm. Powierzchnia po ueniu tkaniny zbrajcej powinna b¥y gtadka i pozbawiona
nierébwnaci. Jeli stwierdzi st miejsca, w ktorych tkanina wzmacnje@ jest widoczna,
miejsca te naley wyrowna mag klejacg. Szeroké¢ tkaniny powinna b§ tak dobrana, aby
byto mazliwe wyklejanie dciezy okiennych i drzwiowych na catej ichetpokasci. Narazniki
otworéw okiennych i drzwiowych powinny bywzmocnione przez naklejanie bezpnio
na styropianie i ptyt lamelowej wetny mineralnepkakow tkaniny o wymiarach 20 x 30 cm
w sposéb pokazany na rysunku. Tkanina przyklejanpednejscianie nie mae by¢ ucieta na
krawedzi naranika, lecz nalgy ja wywingé nasciare sasiedng pasem o szerokol okoto 15
do 20 cm. W taki sam sposéb nalevywing¢ tkanire na dgcieza okienne i drzwiowe. W celu
zwickszenia odporrii warstwy ocieplacej na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich
naraznikach pionowych oraz na namtkach @ciezy na wszystkich kondygnacjach, naje
przed przyklejeniem tkaniny wkieiperforowane downiki aluminiowe. Ktowniki musz
catkowicie lee¢ pod siatly. W czsci parterowej (do wysokai 3 m) ocieplanychician
nalery zastosowadwie warstwy tkaniny zbragej.

6.1.9 Wykonywanie wyprawy elewacyjnej

Wyprawy elewacyjne maa wykonywa nie wczéniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny
zbrojgcej na styropianie i lamelowej wetnie mineralnejyklhywanie wypraw elewacyjnych
naleey prowadz¢ w temperaturach nie izgzych ni +5°C i nie wyszych ni +25°C.
Wykonary warstwe zbrojory przed naleeniem tynku silikonowego nalg zagruntowé
poprzez naniesienie preparatu grugtago pdzlem, szczotk lub watkiem w kolorze
zblizonym z kolorystyk tynku. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypravweleyjnych w
czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru ojezli jest zapowiadany spadek
temperatury porej 0°C w przecjgu 24 godzin. Do wykonywania wypraw elewacyjnych
nalezy stosowé@ masy tynkarskie zgodnie z odpowiedniwiadectwami ITB.

6.1.10 Wykonywanie zabezpieczé blacharskich

Wykonujac nowe obrébki blacharskie naleje dostosowa do grubdci ocieplonychscian.
Obrobki te powinny wystawapoza licosciany, co najmniej 40 mm i Bywykonane w taki
sposiOb, aby zabezpieczaly elewapjzed zaciekami wody deszczowej. Parapety z blachy
stalowej, powlekanej gr. 0,70 mm w Kkolorze szarymwwinny by wykonane razem

z profilem odprowadzagym (otoczonym profilem uszczelnaaym). Obrobki nalgy
mocowa do kotkdw drewnianych, osadzonych w trakcie prejdhia ptyt z lamelowej wetny
mineralnej w doktadnie dopasowanych wyptach w wetnie.
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6.1.11 Sposoby ocieplani&cian w miejscach szczegdlnych

Do zabezpieczenia namkow wypuktych, naley stosowa katowniki z perforowanej blachy
aluminiowej. Katowniki nalezy przyklejg& mas klejaca do piyt styropianowych oraz
lamelowe] weilny mineralnej i dopiero woéwczas tkgniazklary lub polipropylenow
z wywinigciem jej, co najmniej 20 cm rigiare przylegh z kazdej strony nargnika zgodnie
z rysunkiem. Do ociepleniaadezy okiennych i drzwiowych zastosowatyty styropianowe
oraz piyty lamelowej welny mineralnej o gruiso 2 cm. Cwier¢ walki ostaniajce styki
oscieznic z cciezami naley usum¢ i calh powierzchng oscieznicy dokiladnie oczici¢

z kurzu, tuszcgcej st farby i innych zanieczyszcae Na powierzchni €riezy nalery
najpierw przyklet pasy tkaniny zbrarej o szerokéci umazliwiajacej wywinigcie ich na
ocieplenie écieza zgodnie z rysunkami. Naphie na calej powierzchnisoiezy nalery
przykleic ptyty styropianowe oraz lamelowe] welny mineralnkfére powinny by tak
przycicte, aby piyty przyklejone na ptaszérnye sciany przylegaty doktadnie do piyt
styropianowych oraz lamelowej wetny mineralnej ptaggcych aciezy. Jereli oscieznice g
mato widoczne spozaegarkdw, naley przy dcieznicy $cigé ukosnie piyty styropianowe
oraz lamelowej weiny mineralnej. Naje wywingé¢ i nakleé na ptyty styropianowe oraz
lamelowe] welny mineralnej odcinek tkaniny przyklegj na éciezach a nagpnie naklet
przedhizenie tkaniny z powierzchniciany. Poiczenie ocieplenia z soieznica nalery
wypetnic profilem uszczelnigcym lub uszczelniaczem poliuretanowym. Na bokach
podokienniki powinny b§ witozone w profil odprowadzagy, ktory z kolei jest osadzony
w tasmie uszczelniacej. Naley uporadkowa znajdugce s¢ na elewacji kable, anteny oraz
zlikwidowat zbedne. W miejscach gdzie istnaely cokét jest cokotem wysuwgtym naley
skue warstwy tynku, tak aby licowtago zescianamiscian parteru.

6.1.12 Izolacja przestrzeni dylatacyjnej

Przed przysipieniem do izolowanidcian zewwtrznych przy strefach dylatacyjnych nate
w przestrzé dylatacji, na catej wysokai, na gkbokas¢ 1 m wprowadz piyty weiny
mineralnej. Szczelizabezpieczyprzy wyciu profili dylatacyjnych lub blachy.

6.1.13 Ociepleniescian piwnic

Warstwe ocieplenia zasadniczego naterozpocz¢ na poziomie gornej krawdzi okienek
W piwnicy, ponzej tego poziomu wykortaocieplenie styropianem XPS gr. 6 cm. Ocieplenie
styropianem rozpo@Z na poziomie goérnej kraydzi taw fundamentowych. Na powierzchni
ponizej poziomu terenuwykona izolacg przeciwwilgociows pionowg oraz izolacy
termiczry. Po wykonaniu wykopu, odstajte sciany naley oczyci¢ ubytki spoin uzupehdi
Na scianach wykona rapowle, nastpnie izolacg pionowy. Izolacje § wykona& poprzez
naniesienie 3 warstw izolacji powitokowe] asfaltokaniczukowej przeciwwodne] np.
dysperbit. Styropianu nécianach fundamentowych nie kotkofvaNa styropian przykléi
podwdjry warstwe siatki z widkna szklanego oraz wykdngedrg warstwe izolacji
powtokowej przeciwwodnej. Jako dodatkowe zabezgieez izolacji (poniej poziomu
terenu) zastosowafolie kubetkows. Wykop wokoét budynku nalezy wykonywaé recznie
odcinkowo nie dopuszcza siwprowadzania sprztu_mechanicznego _ani_wykonywania
wykopow na catej diugdci budynku jednoczénie.

6.20CIEPLENIE STROPODACHU

Ocieplenie stropodachu nalewykona poprzez wdmuchanie granulatu wetny mineralnej
W przestrzé powietrzry stropodachu. Do ocieplenia zastoséwavetne mineralry
granulowan o facznej gr. 20 cm.

Rybnik, ul. Morcinka 5 — Projekt Budowlano-Wykonemy Termomodernizacji 13



ENERGOSYSTEM RYBNIK

6.2.1 Ukladanie materialu metodh nadmuchu

Przed przysipieniem do robot naky wykona otwér wilazowy w potaci dachowej
na dach. Sprawdirodzaj zamontowanych ptyt dachowych oraz wysékdostpnej
przestrzeni dachowej. W przypadku wysenia ptyt dachowych korytkowych nale
zachowa ostrncs¢ przy wykonywaniu otworéw - przegiie krawedzi powoduje
zniszczenie piyty. Otwory wier€iw sposob nieudarowy. Celem wprowadzenia materiatu
izolacyjnego nalgy w ptytach dachowych wykodabtwory przelotowe o wymiarach 40 x 40
cm. Material wprowadZi za pomog agregatu tak, aby uzyskavymagan grubag¢ 20 cm.
W poblizu kratek wentylacyjnych natg zachowa szczegodla ostraznosé, aby nie dopgci¢

do zasypania otworéw wentylacyjnych materiatem azgjnym. Kontro¢ termoizolacji
przeprowaddi na zasadach olglenych w Aprobacie Technicznej. Kontrola powinna
obejmowa& sprawdzenie: gruldoi warstwy izolacyjnej, ¢staici objetosciowej materiatu. Po
wykonaniu ocieplenia otwory naig zabezpieczy/ poprzez uteenie blachy stalowej gr. 4 mm
powiekszonej po obrysie otworu o 20 cm zz#ej strony, utaonej nad otworami mocowane;j
do ptyty dachu na kotki rozporowe i pokrycie pap

6.2.2 Wentylacja przestrzeni stropodachu

Aby zapewni wymagam wentylacg stropodachu naky wykona& otwory wentylacyjne
o lacznej powierzchni wynogeej 1/1500 ocieplonej powierzchni stropodachu. Bale
wykona 16 szt otwordw o wymiarach 14x14 cm na gornychwkdziach elewaciji.
Projektowane otwory wentylacyjne ostérkratkami ze stali nierdzewnej lub aluminiowe.
Ramle¢ osadzt, uszczelni silikonem montaowym. Dodatkowo kratki montowgprzy wyciu
kotkow rozporowych osadzanych poprzez tuleje dysiare.

6.3WYMIANA OKIEN PIWNIC | MIESZKA N

Przed przysipieniem do prac zwkanych z ociepleniem, nale zdemontowéa drewnian
stolarke okienrg w piwnicach i mieszkaniach. W miejsca po zdemotoyeh oknach
zamontowa nowe okna. Okna wymiefina okna z PCV o wspotczynniku przenikania ciepta
minimum U = 1,6 W/m2K - dla okien piwnic oraz U 511W/m2K - dla okien mieszka
Wszystkie wymieniane okna wypagsg w nawiewniki cénieniowe. Dopuszcza i
zastosowania zamiast nawiewnikéw okiennych nawikémi sciennych w ilgci réwnej
ilosci okien - w piwnicach. Montowane okna powinnyé¢bgknami otwieranymi z klamk
z boku skrzydta okiennego urdoviajaca monta nawiewnika okiennego.Przed
przystapieniem do montau okien nalezy bezwzgédnie wykonat pomiary z natury. Okna
powinny by doktadnie wypoziomowane i ustaiwv pionie. W oknach piwnic zamontowa
kraty.

6.4WYMIANA DREWNIANYCH DRZWI WEJ SCIOWYCH

Przed przysipieniem do prac zwkanych z ociepleniem, nale zdemontowéa drewniane
drzwi wepciowe do Kklatek schodowych, nale je wymient na nowe stalowe
z wkiadem cieplnym. Wymiar wwietle po otwarciu gidwnego skrzydia nie meobye
mniejszy nk 0,9x 2,00m. Kolorystyka drzwi taka sama jak patépe wspoétczynnik
przenikania ciepta U< 1,50 [W/m2.K]. Przed pragséniem do montau stolarki naley
bezwzgédnie wykong& pomiary z natury. Drzwi powinny Bydoktadnie wypoziomowane
I ustawt w pionie. Po wykonaniu monta drzwi ccieza otynkow#& oraz wykona
malowanie. Kierunek otwierania drzwi zgodny z kigiiem ewakuacji - na zewtrz.
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7. POZOSTALE ROBOTY
7.1 Wymiana opaski chodnikowej

Do wymiany przewidziana zostata opaska chodnikowakdd budynku. Opask nalery
zdemontow&d | w jej miejsce wykona nowy. Nowg opask naley wykona

Z kostek brukowych lub ptyt chodnikowych. Opaskkiada na podsypce z kruszywa gr.15
cm oraz piaskowej gr. 5 cm z ograniczeniem alame. Opask prowadzt ze spadkiem
umazliwiajgcym odptyw wody od budynku.

7.2 Przetozenie instalacji odgromowej

Nalezy wykon& remont instalacji odgromowej, ktory ma na celu waizenie stanu
pierwotnego bez zmiany podstawowych parametrowewsdy odprowadzage instalacji
odgromowej zostaly przewidziane do przeioia. Instalag naleey zdemontowé, a po
zakaczeniu prac ociepleniowych zamonta@wgonownie. Przewody odprowadzeg
instalacji (Fe/Zn@ 8 mm druty stalowe-ocynkowane) prowadzv bruzdachsciennych
w rurach z atestem, &rednicy 26 mm o grubdoi scianki 6 mm, ktére nalgy otynkowa
tynkiem cementowo-wapiennych gr. min 3 cm. Na dolgkona skrzynk kontrolr.
Przewody instalacji odgromowej na dachu mgleikladad na wspornikach dachowych.
Wsporniki te nie mog dziurawt dachu oraz powinny zapewnodstp min 2 cm od dachu.
Wszystkie elementy wystgje ponad pokrycie dachowe nateprzylgczy¢ do najblizszego
zwodu. Do wymiany przewidziano rowaieiziom otokowy. Woko6t budynku nade utozy¢
uziom otokowy, wykonany z ptaskownika Fe/Zn 40x&tadany w odlegtéci 1m od
fundamentow budynku na gpokasci 0,6 m. Pajczenie bednarki uziomu otokowego
Z przewodami uziomowymi nalg wykona w sposéb nierogEzny poprzez spawanie.
Instalacg nalezy wykona& zgodnie z obowzujagcymi normami i przepisami. Po wykonaniu
instalacji naley dokona& pomiaréw kontrolnych.

7.3 Wymiana rynien i rur spustowych

Po wykonaniu ocieplenia rynny i rury spustowe mglevymien na nowe. Zastosowa
system rynien i rur spustowych stalowych powlek&ngbustronnie poliuretanem. Rynny
montow& do scian dystansgc je odpowiednio od nowego ocieplenia uchwytami.
Przewidziano réwnie monta czyszczakéw oraz nowe padienie do gajgeréw celem
dostosowania do nowego peémia rur spustowych. Do powierzchni dachu mpale
przymocowé drewniane impregnowane kantéwki o wymiarach 16806xm. Kantowki
mocowa& do warstwy konstrukcyjnej dachu poprzez stalowejmly, za pomog kotew
chemicznych w iléci min. 4 szt. na kantowkw rozstawie co 50 cm wg rysunku. Na
kantowkach wykona deskowanie peine z desek gr. 25 mm, powierzchmevrdane
impregnowa srodkami do tego przeznaczonymi. Na deskowaniu wgkamarstwe z papy
termozgrzewalnej dwuwarstwowo. Do czota kedaiakdw przybé nowg desk czotowy, do
deski, obrobk blacharsk - pas nadrynnowy z blachy stalowej powlekanej @n/mynny oraz
zamontowa rury spustowe. Monfarynien i rur spustowych wykoldagcisle wedtug zaleage
producenta danego systemu.

7.4 Wymiana zadaszé i balustrad przy wejsciach do budynku z remontem schodow

Remont schodéw

Przed rozpoczxiem prac ociepleniowych nale wykona remont schodéw wsgiowych do
budynku. Prace przeprowadzanalogicznie jak przy pracach zwanych z remontem loggii
Z tg rGznica, ze jako warstw wykonczeniowy zastosowaptyty z granitu ptoniemiowanego.
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Wykonanie stalowej ocynkowanej ogniowo wycieraczkio butow

Przed schodami wagiowymi do klatek schodowych do budynku rigleamontowé stalowe
ocynkowane ogniowo wycieraczki do obuwia o wymiara60x40 cm. Powierzchnia
wycieraczki powinna zostazlicowana z warstw wykonczeniows podestu czyli ptytami
lastriko ptukanego dlatego #enalery przewidzi€é pozostawienie w warstwie piyt
wykonczeniowych i czsciowo w jastrychu miejsca na jej moata gkbokasci 20-25 mm.
PARAMETRY :

- oczko - 55 x 11 mm, ptaskownik seratowany (angliipgowy),

- kazdy ptaskownik nény - 25 x 2 mm lub 20 x 3 mm (w zaleosci od modutu)

- wysoka¢ - 25 mm lub 20 mm (w zatecsci od modutu)

Wymiana zadaszé

Projekt przewiduje wymian zadasze nad wejciami do klatek schodowych. W zyziku
z tym naley istniegce zadaszenia dcianki ostonowe rozebéa Nowe zadaszenia nale
wykona jako ptaskie jednospadowe z padiglanu litego gr. 6mm koloru mlecznego biatego
na konstrukcji ze stali ocynkowanej ogniowo i madme&j proszkowo o wymiarach:
1,5 m x 3,9 m. Monta daszku dosciany naley wykona wg rysunku lub wg zaleée
producenta wybranego zadaszenia. Elementy kongfne&do profile prostoftne ze stali
ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo o wymiara60x30x3 ( konstrukcja &oa),
konstrukcja wsporcza pragianie: 60x40x3. Zamontowanie konstrukcji zadaszemsciany
wykona poprzez blachweztowa o wymiarach 320x140x10 kotwami chemicznymi zei stal
nierdzewnej A4 - 80. Gbokas¢ wklejenia wscianie nie mee by mniejsza ni 110 mm, otwor
@ 13 mm. Kotwy wklej& nazywicy przeznaczonej do tego typu prac. Mankatew naley
wykona zgodnie z wymaganiami technicznymi producenta\kotg/branej firmy. Blachy
weztowe konstrukcji wsporczej z blaghveztowa konstrukcji zadaszenia nalepolaczye
srubami M12 na liciciany.

Projektuje s¢ rowniez scianke ostonows z poliweglanu litego gr. 6mm koloru mlecznego
biatego montowan do konstrukcji nénej z profili stalowych ocynkowanej ogniowo
i malowanej proszkowo o wymiarach 50x30x3.

Do zamocowania konstrukcji do czota piyty spocznikp zastosowa kotwy chemiczne ze
stali nierdzewnej A4 - 80. @bokai¢ wklejenia nie mée by mniejsza ni 110 mm, otwor &
13 mm. Kotwy wklejé nazywicy przeznaczonej do tego typu prac. Mankatew naley
wykona zgodnie z wymaganiami technicznymi producenta\kotg/branej firmy.
Mocowanie ptyty poliwglanu litego do konstrukcficianki ostonowej proponujegsivykon&
poprzez typowe okgte uchwyty (sr. 30mm) ze stali nierdzewnejuby M8.

Wymiana balustrad

Stay balustrad nalezy zdemontowé& nowy zamontowé& po wykonaniu wszystkich
niezlednych prac na ptycie schodéw w tym czasie halwykona balustrad tymczasow
celem zabezpieczenia schoddw przed upadkiem ogsaldtapcych z wejcia. Projektuje si
nowy balustrad wykonarmy za stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo
o wysokaci 1,10m. Balustrada montowanadzie do lica ptyty spocznikowej i biegu
schodowego. Konstrukgj nosng zaprojektowano ze stalowych profili zamdtyich,
spawanych ze s@b Zaprojektowana balustrada sktada zi pochwytu przyspawanego do
elementéw dystansowych. Pochwyt wykonany zostanieugy sr. 50mm. Pas dolny, gorny
I stupki zaprojektowano z rury prostgke] 40x20x3mm. Stupki zakezone zostan
blachami stopowymi mocowanymi do lica ptyty. Wygelne balustrady wykonane zostanie
z pionowych rur prostaknych 40x10x2mm przyspawanych do pasa dolnego negr
w rozstawie nie wikszym ni 12cm. Stupki balustrad przewiduje snontowa w licu ptyty
spocznikowej i biegu schodowego poprzez blackgtewe kotwami wklejanymi M12. Ze
wzgledu na wysgpujace odchytki montzowe, przy osadzaniu balustrad rglevykona
warstwy wyrownawcze pod blachameztowymi z zaprawy mont@wej. Do zamocowania
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balustrad do ptyty spocznikowej i biegu schodowegstosowano kotwy chemiczne ze stali
nierdzewnej A4 - 80. Mongakotew naley wykona zgodnie z wymaganiami technicznymi
producenta kotew.

7.5 Przetozenie r&znych drobnych elementéw, anten satelitarnych na lmsciany

Po wykonanych pracach ociepleniowych agl@a licu sciany zamontowa zdemontowane
uprzednio lampy, szyldy, anteny satelitarne itp.nkbavat je doscian ngnych za pomag
kotew poprzez elementy dystansowe.

7.6 Tynkowanie elementdéw nieocieplanych i cokotu

Na cokole wys. (do wysokoi gérnej krawdzi okienek w piwnicy) wykona tynk
mozaikowy zywiczny na podiau wzmocnionym dwiema warstwami tkaniny zlyagj po
uprzednim przygotowaniu podta pod tynkowanie. Wyprapelewacyja mazna naktada po
ok. 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej. Gotomezaikowe masy tynkarskies s
przygotowane do aycia, wystarczy je tylko przemieszaMas; tynkarsly réwnomiernie
nanost na podtae za pomog trzymanej pod #em stalowej pacy, na grufiook. péttora
srednicy ziarna. Tym samym ngdziem trzeba wygtadziwyprawe zanim jej powierzchnia
zacznie przesyclia Nie naley przy tym zbyt silnie dociskapacy do podiga. Na jednej
ptaszczynie pracowd bez przerw, zachowag jednakow konsysteng materiatu.
W przypadku konieczrigi przerwania pracy, natg wzdiwz wyznaczonej linii przyklei
samoprzyleps tadme, natay¢ mag, wygtadzt, a nasfpnie zerwa tadme z resztkami
swiezego materiatu. Po przerwie naje kontynuowa prag od wyznaczonego miejsca.
Krawedz natazonego wczéniej tynku mana zabezpiecfytasma samoprzylepsn
Nieocieplane agci budynku, ,zimne” bocznéciany loggii, ptyty loggii od spodu nalg
wzmocnt warstwgy siatki oraz otynkowa w systemie zgodnie z kolorystykoudynku po
uprzednim oczyszczeniu, wyréwnaniu i przygotowatouynkowania.

7.7 Remont loggii

Prace remontowe piyt loggii musz by¢ zrealizowane przed wykonaniem prac
termomodernizacyjnych. Kolejgaéwykonania prac naprawczych ptyt loggii:

Prace przygotowawcze

- skucie wszystkich skorodowanychzihych fragmentéw betonu, oczyszczenie powierzchni
betonu z zabrudse wysola itp.

- usungcie wylazenia ceramicznego,

- likwidacja istniejcych obrobek blacharskich,

- oczyszczenie powierzchni do ,zdrowej”, snej warstwy. Warstwy wierzchnie naie
usurg¢ przez hydropiaskowanie, odstot@ prty zbrojeniowe oczici¢ az do uzyskania
potysku,

- Po oczyszczeniu podta, naley rozpozna obecndé¢ rys w poditau pod ktem ustalenia
ustabilizowania rys, ewentualnej zmiany ich rozesnt, ssczenia wody. Istotna jest#e
szerok@c¢ rozwarcia rys.

Zabezpieczenie odstorte] stali zbrojeniowe;j

- po oczyszczeniu powierzchni odstet@igo zbrojenia, powierzchnistali zbrojeniowej
odttusci¢ przez przemycie acetonem,

- zastosowanie do czyszczenia stali zbrojeniowejrdyyiaskowania lub hydromonitoringu
wprowadza woe i wilgo¢. Wéwczas problemem stajec stabezpieczenie antykorozyjne
odstonetych i oczyszczonych prdow zbrojeniowych, ktére w wilgotnym otoczeniu, pia
natychmiast po takim oczyszczeniu, pokryyagic rdzawym nalotem. Wowczas
rekomenduje sipokrycie odstonitych powierzchni gstow zbrojeniowych wodnymi farbami
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zawierajcymi substancje reagige z produktami korozji i zabezpiecaeg przed procesami
korozyjnymi (tzw. inhibitory korozji) i przesypanisuzonym piaskiem kwarcowym
0 uziarnieniu powyej 1 mm.

- na tak przygotowanpowierzchng stali zbrojeniowej naley natazy¢ mineraly powtoke
antykorozyjr. Podczas aplikacji zaprawy stal aeoby¢ wilgotna. Zapraw antykorozyjn
naktada najp&niej do 3 godzin od oczyszczeniatdw zbrojeniowych lub po wyschgtiu
dodatkowej warstwy farby antykorozyjnej przesypaviagkiem.

- przed uptywem czasu zycia, gotovd zapraw natazy¢ za pomog pedzla na wystajce,
oczyszczone zbrojenie. Zaprawalezy rozprowadzi rownomiernie, pokrywap doktadnie
powierzchng¢ pretdbw. Po stwardnieniu pierwszej warstwy (po okol@@dzinach) na stal
zbrojeniovy nalezy natlazy¢ drugy warstwe zaprawy.

Ewentualne uzupetnienie zbrojenia

- jezeli w trakcie diagnostyki skorodowanej konstrukbgtonowej okae sk, ze stopié
korozji zbrojenia konstrukcyjnego jest na tylezguze konieczne jest jego uzupetnienie
wowczas mena to zrealizowa bezpdrednio po zabezpieczeniu antykorozyjnym stali
zbrojeniowej.

Dodatkowe pgty zbrojeniowe mona wklej& przy wyciu cementu monf@wego
z zachowaniem normowych dtugn zakotwiex pretow zbrojeniowych.

Przégwit miedzy elementem kotwionym a powierzchimitworu montaowego nie powinien
by¢ wiekszy od 20 mm.

- przed przysipieniem do zalewania otworow, nayeje oczyci¢ z wszelkich zabrudze
zwlaszcza pytdw, konieczne jest tasunécie wody, jeeli tworzy ona zastoiny w otworach.
Przed zalaniemgcianki suchego otworu nafg zwilzy¢ wodg. Po wklejeniu dodatkowych
pretow, ich powierzchnie réwnienalery zabezpieczypowtoks.

Naprawa rys i peknieé

- na oczyszczonych powierzchniach istjoej na ptytach loggii rysy igkniecia (obustronnie)
rozku

- po oczyszczeniu i odpyleniu, rozkute miejsca@bfezwilzy¢ wodg

- po przygotowaniu podi@ rozkute rysy wyszpachlowaementem montawym
Wykonanie warstwy kontaktowe;j

- po wykonaniu zabezpieczenia stali zbrojeniowej,drzed przysipieniem do uzupetnienia
ubytkbw betonu, réwnie w przypadku napraw niekonstrukcyjnych, przygotoavan
powierzchnia ,starego” betonu najeobficie zwiky¢ woda i doprowadzido stanu matowo
wilgotnego.

- na tak przygotowane podie® nakiada si warstwe kontaktows z mineralnej zaprawy.
Nastpnie gotowy zapraw nalezy wetrze pedzlem lub szczotk w przygotowane podi@
betonowe i zabezpieczgmwczeniej stal zbrojeniow.

- kolejne zaprawy systemu do napraw balkonéw naklgob wstpnym przeschitiu
warstwy kontaktowej, gdy zaprawa stanie siatowo-wilgotna, czyli w agu 30-60 minut
od aplikacji.

- w przypadku przekroczenia tego czasu, waytentaktowg nalezy potozy¢ ponownie, ale
dopiero po catkowitym stwardnieniu warstwy poprzegin

- prace nalgy wykonywa w suchych warunkach, przy temperaturze powietadiaza od
+5 do +30C oraz przy wilgotnéci wzglednej powietrza potej 80%.

Wszelkie dane odnoszsie do temperatury +2@ i wilgotnasci wzglednej powietrza 60%.
W innych warunkach natg uwzgkdnic¢ krotszy lub diaszy czas twardnienia materiatu.

- zadaniem warstwy kontaktowej jest poprawienieygzepngdci miedzy ,starym” betonem
a materiatem wypetniagym ubytki oraz zniwelowanie niewielkich, nieuniknich rénic
we wspotczynniku petzania, skurczu, moduleegpstaici, wspoétczynniku odksztatcaldoi
termicznej nawet, jeli materialy do naprawy zostaly dobrane zgodniezasad
kompatybilngci.
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Uzupetnienie ubytkow — miejscowych

- gOrna, dolna i czotowa ptaszczyzna ptyty loggii:

- przygotowa szalunki umaliwiajace uzupetnienie uszkodzonej piyty loggii

- w zaleznosci od gkbokasci ubytku w betonie, do jego uzupetnienia ngleastosowa
jedmg z zapraw:

- drobnoziarnista, jednosktadnikowa zaprawa dodwyrywania powierzchni betonowych
i zelbetowych, wypetniania ubytkow i miejsc uszkodzamyZakres stosowania wynosi od 5
do 30 mm, stosowana zaréwno na powierzchniach pigcio jak i poziomych, wewirz

i na zewntrz budynkow.

- zapraw naprawcz nalezy nakiadé na lekko przescheta, matowo-wilgota warstwe
kontaktows, nie p&niej jednak ni po 30-60 minutach. W przypadku przekroczenia tego
czasu, warsty kontaktows nalezy potozy¢é ponownie, ale dopiero po catkowitym
stwardnieniu warstwy poprzedniej.

- przed uptywem czasu zycia, gotovg zapraw nalazy¢ na swieza warstwe kontaktovg
przy pomocy kielni, pacy lub wytaw szalunku i odpowiednio uformowaPrzy wekszych
powierzchniach nafsy stosowa taty wibracyjne. Powierzchgizaprawy zaraz po nateniu
mozna wygtadzé stalowg paa lub po okoto 5-20 min., zatrégpaa plastikows lub gabka.

- zapraw maozna nanosi jednorazowo na powierzchnie pionowe waestdo 30 mm
grubaci. W przypadku naktadania zaprawy w kilku warstivamdstp czasu pomgdzy
kolejnymi warstwami nie mae przekrocz§ 3 godzin. W przeciwnym wypadku naje
odczeka@ 24 godz., podize zwilzy¢ wodg, nanig¢ warstwe kontaktows i dopiero naktada
zapraw haprawcz.

- Po 2 dniach zaprawa m®by¢ przykryta szpachlowk

- Prace wykonywaw suchych warunkach, przy temperaturze powietpradiaza od +5 do
+30°C oraz przy wilgotnéci wzglednej powietrza potgej 80%.

- zapraw chront przed zbyt szybkim przesychaniem spowodowanym yisiln
nastonecznieniem, przegami, itp. Do czasu catkowitego wyschria, chront zaprawe
przed opadami deszczu. Zalecawtedy stosowanie oston na rusztowaniach.

Wszelkie dane odnoszsie do temperatury +2@ i wilgotnasci wzglednej powietrza 60%.
W innych warunkach natg uwzgkdni¢ krétszy lub dtaszy czas twardnienia materiatu.

- Gruboziarnista, jednoskiadnikowa zaprawa do wyrgmania powierzchni betonowych
i zelbetowych, wypetniania ubytkéw i miejsc uszkodzadmyZakres stosowania wynosi od
30 do 100 mm. Jednorazowo grégbmanoszonej warstwy zaprawy agowynost do 35
mm.

- Zapraw aplikowa recznie lub mechanicznie na émych, czystych podiy betonowych
bez gknie¢ i wolnych od substancji zmniejsaaych przyczepn&. Podiaze powinno
posiadé wystarczajca wytrzymataé na sciskanie (beton klasy minimum C12/15) oraz
wytrzymata¢ na odrywanie minimum 1,0 MPa.

- zapraw naprawcz nalezy naktada na lekko przeschetg, matowo-wilgota warstwe
kontaktows, nie pé&niej jednak ni po 30-60 minutach. W przypadku przekroczenia tego
czasu, warstyy kontaktows nalery potazy¢é ponownie, ale dopiero po catkowitym
stwardnieniu warstwy poprzedniej.

- przed uptywem czasu zycia, gotows zapraw natazy¢ na swiezg warstwe kontaktovg
przy pomocy kielni, pacy lub wytaw szalunku i odpowiednio uformowaPrzy wekszych
powierzchniach nafsy stosowa taty wibracyjne. Powierzchgizaprawy zaraz po nateniu
maozna wygtadzé stalowg paa lub po okoto 10-20 min. zatregeag plastikows lub gabka.

- zapraw mazna nanosi jednorazowo na powierzchnie pionowe waestdo 35 mm
grubaci. W przypadku naktadania zaprawy w kilku warstivdab naktadania zaprawy
odstp czasu pomedzy kolejnymi warstwami nie ne przekroczy 3 godzin.
W przeciwnym wypadku naty odczeka 24 godz., podize zwilkzy¢ wodg, naniéé warstwe
kontaktow i dopiero naktadazaprave naprawca.
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-zapraw chront przed zbyt szybkim przesychaniem spowodowanym ysiln
nastonecznieniem, przegami, itp. Do czasu catkowitego wyschria, chroné zaprave
przed opadami deszczu. Zalecawtedy stosowanie oston na rusztowaniach.

Wszelkie dane odnoszsie do temperatury +2@ i wilgotnasci wzglednej powietrza 60%.
W innych warunkach natg uwzgkdnic¢ krotszy lub diaszy czas twardnienia materiatu.
Wykonczenie dolnej powierzchni ptyt loggii

- nalezy dokon& napraw z uzupetnieniem,

- na skutych, oczyszczonych lub naprawionych paeieniach istniejce na ptytach loggii
nierownaci wyszpachlowa szpachlowh.

- Dolng powierzchng ptyt loggii pokry¢ warstwy zbrojory z sia oraz tynkiem silikonowy.
Wykonczenie gornej powierzchni ptyt loggii

Na podiau ptyty loggii - naley wykona warstwe spadkow w kierunku grawitacyjnego
odptywu wody opadowej. Zalecae¢swykonanie warstwy spadkowej min.2,0 %. Przed
wykonaniem warstwy spadkowej zalecg srykonanie warstwy kontaktowej przyzyciu
emulsji kontaktowej. Zadaniem warstwy kontaktoweistj zapewnienie przyczepito
pomidzy ptya stropovy a warstwg spadkow. Wykonanie warstwy kontaktowe] zgodne
Z instrukcy stosowania materiatu.

- gormng powierzchng plyt loggii oczyci¢ i odpylic, a nastpnie silnie zwiky¢é wodg
I odczeka az do osggnigcia stanu matowo wilgotnego

- na tak przygotowanym podio wyprofilowat spadek na ptycie loggii:

Podiaze naley odkurzy, a nasfpnie obficie zwiky¢ wodg, nie tworzc katuz. Na wczéniej
zwilzone podige naley nanigé warstwe kontaktowa szczotk W miejscach trudno
dostpnych mana p obficie nanosi pedzlem. Gotow mieszank rozkladd na mokrej
warstwie kontaktowe;.

- Gotowg mieszank rozktad& na mokrej warstwie kontaktowej.

- Nalezy szczegOlnie zwrdéiuwag na to by warste wyrbwnawca ukfad& na warstwie
kontaktowe] nim ta ostatnia jest jeszcze mokray tnetoda mokre na mokre). Aby warstwa
kontaktowa nie przeschta zbyt szybko zaleegaddifite, ( lecz bez kai) nasycenie waod
podiaza, na ktdre nanosi ¢siwarstwe kontaktows. Po wykonaniu warstyy wyrownawca
(w szczegolngci jej powierzchnie o niewielkiej grukoi) chront przed zbyt szybkim
wysychaniem, stosag w tym celu np. ostony z folii PE. Warsivepadkow w przedziale (5
mm — 30 mm) zalecagswykonywa z zaprawy posadzkowe).

Jastrych dystansowaod elementow konstrukcyjnych budynku przez przgke wzdhi
scian paska styropianu grudmo ok. 1 cm. Istnigjce dylatacje w podia — konstrukcyjne —
prowadz¢ na wierzch wytaenia ceramicznego.

Warstwa hydroizolacyjna na ptytach loggii

Zasadniczym elementem zapewsigim uzyskanie peilnej wodoszczeloo loggii bedzie
hydroizolacja typu mineralnego zapobiegaj penetracji wody w g jastrychu spadkowego.
Zawilgocenie jastrychu w okresach zimowychzmpowodowa po wptywem mrozu krystalizag)
w strukturze oraz piytyzelbetowej loggii wspornikowej krysztatkdw lodu, snmt samym
rozsadzanie struktury betonu i z czasem prowalttzodspojenia oktadziny ceramicznej.
Zaprawa przeciwwilgociowa dwudktadnikowa tworzy poke¢ uszczelnigica na
powierzchni podtiay.

- przed naktadaniem zaprawy przeciwwilgociowejipad naley obficie zwilkzy¢ wodg nie
tworzac kahu:.

- gotowy zapraw obficie nanosi pedzlem tawkowcem” na wilgotne, ale nie mokre
podiaze. Naniesioa warstwe nalezy chront przed zbyt szybkim przesychaniem.

- drugy warstwe nanost krzyzowo wtedy, gdy pierwsza justwardniata (zalecaciaby byta
jeszcze wilgotna). Podobnie nanodizech warstwe, ktéra naley zagtadzt na gtadko.
W przecetnych warunkach warstwy zaprawy przeciwwilgociowsjzna nanosi, co ok. 3
godziny.
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- w miejscach wyspowania dylatacji, ,pracggych” peknig¢, polczenia piyty loggii ze
sciamp budynku oraz w miejscu okapu (potenie obrobki blacharskiej
z podizem) medzy warstwami zaprawy przeciwwilgociowe] nale umiesci¢ tasme
uszczelnigca.

- Po 3 dniach po warstwie przeciwwilgociowejima juz chodzé, lecz materiat ten nawet po
catkowitym wyschngciu nie mae by naraony na intensywne oddziatywania mechaniczne,
mocowa wytozenia ceramiczne.

- Przed zakaczeniem robo6t trzeba sprawéizczy na podige naniesiono wymagargrubaé
warstwy przeciwwilgociowej.

- Prace naliy wykonywa przy temperaturze otoczenia i patood +5 do +2% oraz przy
wilgotnaosci powietrza poriej 80%. Wszelkie dane odnassic do temperatury +2C oraz
wilgotnosci wzglednej powietrza 60%. W innych warunkach parametryenestu mog ulec
zmianie.

- naniesiog zapraw nhalery, co najmniej przez 3 dni chr@niprzed zbyt szybkim
przesychaniem, mrozem i opadami atmosferycznymiecéa s¢ tu stosowanie oston
chrongcych przed silnym nastonecznieniem, przgami i deszczem oraz mrozem. Nie
wolno piekgnowa zaprawy poprzez polewanie czy zraszaniegvod

Obrdébka blacharska / profil okapowy

- Obroble blacharsk nalezy mocowa& mechanicznie do ptyty loggiag¢éznikami rozpgznymi
w odlegtaci ok. 10 cm. Przed instalacjagcznika w podtau nalery po rozwierceniu otworu
dokon& jego oczyszczenia (najlepiej sponym powietrzem), a nagnie wypeiné
szczeliwem poliuretanowym.

- W miejscu padczenia hydroizolacji oraz ptaszczyzny obrébki birskiej naley wykona
wzmocnienie szczeldoi ukladu hydroizolacyjnego (hydroizolacja zachodakiadem na
obréblke blacharsk). W tym celu naley w pierwszej kolejnéci wykona warstwe szczeps
(kontaktowg) na powierzchni obrobki blacharskiej przyyaiu zywicy epoksydowej poprzez
jej pomalowanie, a naginie posypanie piaskiem kwarcowym suszonym ogniowoakcji
0,3 — 0,7 mm. Po zwzaniu zywicy warstwe kontaktows pokrywa s¢ hydroizolacy.
Réwnolegle w miejscu styku obrobki blacharskiej ydioizolacji wkleja sp tasme
uszczelniajca — wzmacnigjca. Obrébki naley zamontowaé tak, aby wystawaly poza lico
sciany, co najmniej 40 mm i byty wykonane w taki spb, aby zabezpieczaty elewaprzed
zaciekami wody deszczowej.

Mocowanie wylazenia ceramicznego

- mocowanie wylgen ceramicznych prowadzonegdrie gtdbwnie w oparciu o zaprgw
klejows elastyczg (tzn. dla ptytek o nagkliwosci ponizej 1,0 % - ptytki gresowe).

- podczas klejenia nalg zapewnt minimum 85% kontaktu zaprawy kieej z ptytlg
ceramiczg — stosowanie pitynnej konsystencji zapraw gddggh lub tzw. metody
kombinowanej przy konsystencj¢gioplastyczne,;.

Spoinowanie oktadziny ceramicznej

- spoiny w polach za pomgcelastycznej zaprawy do fugowania. Zaprawazaste] do
spoinowania ptytek gresowych, ceramicznych, szlkdhngraz kamiennych (oprocz kamieni
naturalnych wraiwych na przebarwienia oraz marmuréw), zar6éwno pmavierzchniach
pionowych i poziomych.

Podwyzszenie balustrad loggii

Celem dostosowania wysada istniegcych balustrad loggii do przepisow budowlanych
konieczne jest podwsgzenie ich do wysokei 1,10 cm. Przewiduje giich podwyszenie
poprzez dotgenie nowych podchwytow =z profili zamktych z zamocowaniem
powodujcym stabilnéé¢ elementow.

Malowanie balustrad loggii

Elementy stalowe naly zabezpieczy antykorozyjnie poprzez oczyszczenie z istuej
powtoki malarskiej, odpylenie i odtluszczenie, onaamalowanie farp podktadovs oraz
farbg zewretrzng.
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7.8 Wymiana pokrycia dachowego z remontem kominow

Remont dachu polegdedzie na wymianie pokrycia z papy i zastosowaniu egavpokrycia
z papy termozgrzewalnej. Istriej pap nalezy usumé z dachu w miejscach surchle
i peknie¢ uzupeint ubytki pap. Przed nalgeniem preparatu grunygego podiae naley
dobrze oczici¢ z pytu i luznych czstek. Podtee musi by nasne, wolne do zanieczyszaze
i srodkébw antyadhezyjnych, nie m® by zmrazone, oszronione, nie mg@gwvyskepowa
zastoiny wody. Na przygotowane pozonalegy na cay powierzchn¢ nanigc¢ preparat
gruntupcy (mas asfaltowo-kauczokogvmodyfikowary zywica) stosowan jako podktad pod
pap. Roztwér do gruntowania naklatlgoprzez wcieranie masy w podé szczoth
dekarsly lub pedzlem. Cad powierzchnie dachu pokiywarstwy papy termozgrzewalnej
dwuwarstwowo. Jako podktadgwvarstwe wodoszczelg nalezy zastosowa pag asfaltova
przeznaczopn do izolacji przeciwwilgociowej z wykicczeniem powierzchni  gornej
drobnoziarnisf posypk mineralry, z osnow z welonu z widkien szklanych, grudm (3,0 +
0,2mm) od spodu profilowana i zabezpieczonagfalitworzywa sztucznego. Pamalezy
zgrzewd& na catej powierzchni do podia. Zaktady boczne o szeragko 10 cm zgrzéatak,
aby w spoinie wyapit wyptyw bitumu o szerokei 0,5-1 cm. Zaktady czotowe zgrzetvaa
szerokaci 12-15 cm po uprzednim przetopieniu powierzchwiisnigciu posypki w bitum.
Jako wierzchny warstwe wodoszczelg nalezy zastosowa pag modyfikowary SBS na
osnowie z wiokniny poliestrowej gruba (5,2mm + 0,2mm). Pgpnalezy zgrzewa na catej
powierzchni do papy podktadowej. Zaktady boczneeraekaci pasa pozbawionego posypki
mineralnej (8 cm) zgrzatak, aby w spoinie wyspit wyptyw bitumu o szerokgci 0,5-
lcm. Zaklady czotowe zgrzewana szerokéci 15 cm po uprzednim przetopieniu
powierzchni i wdnieciu posypki w bitum. Wyplywy asfaltu mioa posypa posypk
mineralry w tym samym kolorze w celu podniesienia estetydirgcia. Zwzycie materiatu:
ok. 1,17 m2 papy na 1 m2 podé Obrébki blacharskie, pas nadrynnowy na catynhdac
wymienic na nowe wykonaje z blachy stalowej powlekanej w kolorzegzmwym. Obrobki
montowa& w taki sposéb, aby wystawatly poza lico ocieplosgpny minimum o 4 cm
i zabezpieczaly elewacjsprzed zaciekaniem. Podczas prac #yaleymienic wywiewki
kanalizacyjne oraz zamontowv&ominki wentylacyjne do papy. Nalg zamontowé nowy
wiaz dachowy.

7.9 Remont komindw

Kominy naley podd& remontowi polegaicemu na skuciu lknych tynkow i wykonaniu ich
ponownie tynkujc je tynkiem cementowo-wapiennym. Kominy pomalévarbg silikonows

w kolorze elewacji. Na kominy zatg¢ obrobki blacharskie stalowe powlekane
w kolorze bgzowym.

7 MATERIALY

Do wykonania ocieple scian zewrgtrznych budynku w systemie Zonych systemow
izolacji cieplnejscian zewwtrznych budynkow ETICS natg zastosowa zestaw materiatdw
jednego wybranegsystemuo parametrach technicznych nie gorszych mastosowane
w projekcie posiadage Aprobat Techniczg. Niedopuszczalne jespdzenie elementow
z r&znych systemow. Kala partia materialtdw powinna dgostarczana na budew atestem
stwierdzagcym zgodné¢ z jego Aprobat Techniczg. Atest powinien b§ wydany przez
uprawniorn jednostk.
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7.1 Materiaty do wykonania ociepleniascian zewrgtrznych
7.1.1 Piyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej nale zastosowa ptyty styropianowe, o wymiarach 100
x 50 cm i grubéciach: 2 cm (écieze), 15 cm {ciany); odpowiadace nasfpujacym
wymaganiom:

- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciefpa 0,040 W/mK

- struktura styropianu — zwarta, niedopuszczaineso zwgzane granulki,

- powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blako

- krawedzie piyt — proste, z ostrymi kantami, bez wyszbsgri wylama,

- sezonowanie — w okresie, co najmniej 2 mi@siod wyprodukowania,
Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powibpyzgodne z PN-EN-13163:20009.

7.1.2 Plyty lamelowej wetny mineralnej

Do wykonania warstwy izolacyjnej i@ianach nalgy zastosowa ptyty z lamelowej wetny
mineralnej, o wymiarach 120 x 20 cm i grdb@ach: 15 cm {ciany zewsgtrzne) 2 cm
(oscieza i pod parapetami); odpowiadeg nasfpujgcym wymaganiom:

— Deklarowany wspotczynnik przewodzenia cieffa 0,040 W/mK

- Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MY1L

- Klasa reakcji na ogieAl

— Powierzchnia ptyt — ptaska, o réwno ofggch bokach

- Krawedzie ptyt — proste, bez zgrulhiedziur, rozwarstwig i peknig¢,

Pozostale wymagania dla plyt w welny mineralnej pmy by zgodne
z PN-EN 131 62:2012

7.1.3 Tkanina zbrojaca

Do wykonywania ocieplenia nalg stosowa siatke z widkna szklanego o gramaturze min
160 g/nt, stosowaa w wybranym systemie. Powinna ona spefmiastpujace wymagania:

- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 14-7 mnamgim kierunku,

- sita zrywajca pasek tkaniny o szerckd 5 cm wzdhd watku w stanie aklimatyzowanym
-nie mniej nk 125 daN,

- tkanina powinna hy zaimpregnowana alkalioodparrmdyspersj tworzywa sztucznego,
pozostate wymagania powinnydygodne z PN - 92/P — 85010.

7.1.4 Klej

Do przyklejania ptyt styropianowych do podé oraz do przyklejania tkaniny szklanej
wzmacniagce] do pityt styropianowych nalg zastosowa klej stosowany w wybranym
systemie.
- baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mingmailigestas¢ modyfikatorami,
- gestas¢ nasypowa: ok.1,3kg/din
- przyczepnéd: do betonu > 0,6MPa

do styropianu >0,1 MPaez@rwanie w warstwie styropianu)

7.1.5 Kiej
Do przyklejania ptyt lamelowej wetny mineralnej godtaza oraz do przyklejania tkaniny

szklanej wzmacniagej do pilyt lamelowej welny mineralnej naje zastosowa klej
stosowany w wybranym systemie.
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- baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mingmailigestas¢ modyfikatorami,
- gestas¢ nasypowa: ok.1,3kg/din
- przyczepnéd: do betonu > 0,6MPa
do styropianu >0,05 MRazérwanie w warstwie wetny mineralnej)

7.1.6 Preparat gruntuj acy

Do zagruntowania warstwy zbrojonej ngteastosowa preparat gruntggy z wypetniaczami
kwarcowymi stosowany w wybranym systemie.

- baza: wodna dyspersigwic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi,

- gestasé: ok. 1,5 kg/dm3,

- czas schrria: ok. 3 godz.

7.1.7 Preparat do gruntowaniascian

Do zagruntowanidcian przed wykonaniem ocieplenia ngleastosowa preparat gruntggy
do powierzchniowego wzmocnienia pozjcstosowany w wybranym systemie.

- baza: wodna dyspersigwic syntetycznych,

- gestasé: ok. 1,0 kg/dm3,

- temperatura stosowania: %6 do +25°C

- czas schrria: ok. 4 godz.

7.1.8 Lt aczniki do mocowania styropianu do podiaa

Do mocowania pityt styropianowych stosa@waalery taczniki z gwadziem stalowym,
zabezpieczonym galwanicznie, z gtGwkoblary tworzywem sztucznym. @bokasé
zakotwienia do warstwy saej min 90mm.

7.1.9 Laczniki do mocowania lamelowej wetny mineralnej do pditoza

Do mocowania ptytlamelowej weiny mineralnej stosowa nalezy taczniki stalowe.
Gtebokas¢ zakotwienia do warstwy goej min 90mm.

7.1.10 Wyprawa tynkarska silikonowa

Do wykonywania wypraw elewacyjnych przy ocieplanigian zewwtrznych naley
zastosowa wzbogacony tynk silikonowy z zabezpieczeniem przggesja biologiczn
stosowy w wybranym systemie wg rys. nr 3 (faktura ,kamyczaarno 1,5 mm).

- baza: wodna dyspersigwic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymigpientami,

- gestase: ok. 1,7 kg/dms3,

- odpornd¢ na deszcz: po 3 godz.

7.1.11 Wyprawa tynkarska mozaikowa

Do wykonywania wypraw elewacyjnych przy cokole ngleastosowa tynk mozaikowy
stosowy w wybranym systemie wg rys. nr 3 (ziarr®&3D2 mm).

- baza: wodna dyspersigwic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi,

- gestas¢: ok. 1,6 kg/dm3,

- odpornd¢ na deszcz: po 3 dniach
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7.1.12 Profile metalowe
Listwa cokotowa (startowa), listwy namee z aluminium, profile przyokienne.
7.1.13 Materiaty uszczelniajace

Do wykonania uszczelntezastosowauszczelniacz poliuretanowy
odpowiadajcy nasgpujacym wymaganiom:

- baza: poliuretan,

- gestaié: ok. 1,16-1,17 g/cf

- odporndé na temperatgrpo zwizaniu: od -46C do +80°C

7.2Materiaty do wykonania ocieplenia stropodachu

Do wykonania warstwy izolacyjnej stropodachu mglezastosowéa granulowan wetne
mineraly. Docelowa grub& warstwy termoizolacji powinna wynd@si20 cm. Powinna
spetnid nastpujagce wymagania:

- wspbtczynnik przewodrgi A=0,042 W/mK i o gstcéci 45 kg/m3

-niepalna i nie rozprzestrzergap ognia klasyfikacja ogniowa Al

-hydrofobizowana: nie chtaca wilgoci.

7.3 Stolarka okienna

Stolarka okienna PCV jednoskrzydtowa lub dwuskrawdt, skrzydta rozwieralno-uchyine,
profile pieciokomorowe z podwdéjnym wktadem szybowym, kolorhpi@ nas¢pujacych
parametrach: wspotczynnik przenikania ciepta ,U"agmdla catego okna 1,6 Wi - dla
okien piwnic, max dla catego okna 1,1 WKn- dla okien mieszki, wsp. izolacyjnéci
akustycznej Rw ( min 32 dB), wsp. infiltracji powiea a = 0,5 — 1,00, okucia obwiedniowe,
mikrowentylacja. Okna musgzposiadé Certyfikat Zgodnéci, lub Deklaragi Zgodndci

z PN, lub Aprobat Techniczg. W celu zapewnienia doptywu powietrza do pomiesnz
konieczne jest wyposganie okien w nawiewniki énieniowe powietrza lub zastosowanie
nawiewnikow sciennych o wydajnéi przeptywy 45 nyh, ktére musz zapewné doplyw
powietrza zgodnie z "PolgkNormg PN- 83/B — 03430 Az3 2000. Wymagania” Zastosowane
nawiewniki musz posiada Aprobat Techniczn.

7.4 Stolarka drzwiowa

Dane techniczne drzwi wagiowych do budynku. Wspétczynnik przenikania ciepka 1,50
[W/m2.K], wszystkie elementy stalowe z powfokynkows malowane proszkowo, drzwi
wyposaone w samozamykacz z ramieniem, zamek, zamek efelktinetyczny, klamko-
uchwyt oraz jedno zamkggie z wkiadly patentowy, w drzwiach wkiady szybowe
0 zwickszonej odpornici na wiamanie P2, prég drzwi stalowy wykonany wofitu
zamknetego, skrzydio drzwiowe osadzone w futrynie na dizeawiasach spawanych na
lozyskach, dolny panel drzwi jako blacha gr. 1 mm ywagIlOSB + blacha gr. 1 mm- blachy
z powloky cynkowg malowane proszkowo, skrzydta drzwiowe wypasese w trzy bolce
antywywaeniowe oraz stopkblokujgca skrzydto funkcyjne (od wewtrz), odbdj drzwiowy,
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8 NARZEDZIA| SPRZET

Do wykonywania robot ociepleniowych najestosowa nastpujace narzdzia:

- szczotki druciane do oczyszczenia powierzéhian ( cznie i mechanicznie),

- szpachle i packi (metalowe, drewniane i z tworaysztucznego) do nakladania mas
klejacych i mas tynkarskich,

- pitki reczne o drobnychagbkach lub nae do cecia ptyt styropianowych,

- pace drewniane pokryte papieréoiernym do wyréwnania powierzchni przyklejonych do
ptyt styropianowych i wetny mineralnej,

- nazyce krawieckie lub ostrza techniczne deca tkaniny zbragjcej,

- faty do sprawdzania ptasi@ powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych,

Do wykonywania rob6t ocieplgych naley stosowdé nastpujacy sprzt i urzadzenia:

- mieszadla koszyczkowe ngjzane wiertark elektryczr oraz pojemniki o pojemnoi
okoto 40 - 60 | do przygotowania masy klegj,

- agregaty tynkarskie lubeezne pistolety natryskowe z wlasnym zbiornikiempregarks
powietrza do naktadania masy tynkarskiej,

- urzadzenia transportu pionowego,

- rusztowania stojakowe state lub wjse,

- aparaty do zmywania wegbodtaza sciennego.

9 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ]

Termomodernizowany budynek jest budynkiem mieszakalwielorodzinnym istnigicym
zlokalizowanym w Rybniku przy ul. Morcinka 5. Jdsidynkiem obstugiwanym dwoma
klatkami schodowymi.

Projektowana termomodernizacja budynku nie zmierbakury i wysokéci. Budynek jest
budynkiem V kondygnacyjnym catkowicie podpiwniczamyo wysokdci okoto 14,5m.
Budynek stanowi, wic budynelksredniowysoki.

Ze wzgkdu na sposobaytkowania budynek zaliczagsdo IV kategorii zagrzenia ludzi (ZL
V).

Budynek posiada dwie niezatee klatki schodowerelbetowe wewetrzne i jedno wyjcie
ewakuacyjne z kalej z nich.

Technologia ocieplenia. Budynek ocieplanydulzie metody lekka mokr 3.

System zostat sklasyfikowany jako NRO przy gr. ptyt styropianowych nie
przekraczajacych 25 cm. O gstosci nie mniejszej niz 15 kg/nt i jako system NIEPALNY
przy zastosowaniu wetny mineralnej o gstosci 150 kg/n?.
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INFORMACJA
’ DOTYCZ ACA
BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Nazwa i adres obiektu:Projekt Budowlano-Wykonawczy Termomodernizacji
budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego  przy
ul. Morcinka 5 w Rybniku.

Inwestor: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
44 — 200 Rybnik, ul. Keciuszki 17

Wykonat: mgr inz. arch. Joanna Korbel
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(BlOZ)

1. Zakres robot

Przy wykonywaniu ocieplenigcian zewsgtrznych powinna b§ zachowana nagiujaca
kolejnas¢:

Zapoznanie giz projektem technicznym,

Prace przygotowawcze (skompletowanie materiatdwizep i urzdzer, monta
rusztowa, zdjcie obrobek blacharskich, instalacji zexmnych),

Sprawdzenie i przygotowanie powierzclaian,

Skucie gtuchych i odspojonych powierzchni,

Demonta istniegcego ocieplenia,

Wyréwnanie powierzchni,

Zagruntowanie podia scian,

Mocowanie profili cokotowych,

Ciecie ptyt styropianowych oraz lamelowej wetny mirieeg na potrzebne wymiary,
Przygotowanie zaprawy Klgjej,

Przyklejenie ptyt styropianowych oraz lamelowej memineralnej zapragvklejaca,
Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do padto

Przeszlifowanie catej zewtrznej powierzchni piyt styropianowych oraz lame&gw
weltny mineralnej gruboziarnistym papierdéaoiernym,

Wykonanie warstwy zbrojonej siatk wtokna szklanego,

Dodatkowe wzmocnienia z nasach otworéw okiennych i drzwiowych,

Montaz profili przyokiennych,

Dodatkowe wzmocnienie rf@ianach parteru,

Wykonanie nowych obrobek blacharskich,

Zagruntowanie podia,

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiejlsoinowej,

Wszystkie dodatkowe prace wynikeg z zakresu opracowania naleskoordynowa
Z pracami ociepleniowymi:

Ociepleniescian zewgrtrznych do poziomu gornej kradzi okienek w piwnicy,
Ocieplenigscian piwnic,

Ocieplenie stropodachu,

Wymiana drewnianej stolarki okiennej piwnic i mikaz,
Wymiana drewnianej stolarki drzwiowej,
Zabezpieczenie dylataciji,

Wymiana opaski chodnikowej,

Przetaenie instalacji odgromowej,

Wymiana rynien i rur spustowych,

Wymiana balustrady i zadaszenia przyserj do budynku,
Remont schodow wsgiowych,

Przetaenie r@nych drobnych elementéw na ligoiany,
Tynkowanie elementéw nieocieplanych,

Remont loggii,

Krycie dachu warstwpapy,

Remont komindw,

Demonta rusztowa,

Uporzzdkowanie terenu wokot budynku.
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2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Przedmiotowy budynek jest budynkiem mieszkalnym lavadzinnym zlokalizowanym
w Rybniku przy ul. Morcinka 5

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub itenu, ktére moge
stwarzaé zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Nie wystpuja

4. Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skab i rodzaje zagrazen oraz
miejsce i czas ich wysgipienia.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja miejsce prowadzenia robét stwarza

ryzyko powstania zaggenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w szczegOkuo

— Upadki pracownikéw wysolk&i (max 14,50 m)

— Upadki przedmiotow z wysokoi — narzdzia, materiaty budowlane, gruz itp.

— Upadki elementdéw rusztowigpodczas montal i demontau.

— Poraenia pgdem podczas prac przyyciu elektronarzdzi (wiertarki, mieszadta, agregat
itp.)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji szczegolnie niebezpiecznych

— Przed przysfpieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych pramywpowinni zosta
przeszkoleni o bezpiecznym sposobie przeprowadzgciaprac.

- Po zapoznaniu siz przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywarbatrpracownicy
powinni potwierdz¢ pisemnie, 1 zostali do tych odpowiednio przygotowani.

6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca provadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju prowadzonych pracna wysokdci, itp.
Oraz stosownie do rodzaju zagrgenia

Plac budowy naley ogrodzé przed dosipem osbéb niepowotanych, ogrodzenie ngle
wykona jako tymczasowe. Ponadto w widocznym miejscu #yaleimiesci¢ tablic
informacyjrg z opisem budowy (adres budowy, adres inwestorarownika budowy, telefon
pogotowia ratunkowego i strg pazarnej), naley stosowa tasmy, barierki ochronne itp.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagtenia zdrowia lub w ich g@siedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczg i sprawng komunikacje, umaozliwiaj aca szybka
ewakuacj na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen

Wszystkie prace powinny bywykonywane na podstawie:

— Niniejszego projektu.

— Planu Bezpieczsstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego przez &ignika robot
wg. Rozp. Ml z dn. 23.06.2003 w sprawie informadptyczce] bezpieczestwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieagava i ochrony zdrowia.
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- Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni®.@29.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieadmdwa i higieny pracy

— Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003w.sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdny

Do pracy przy robotach budowlanych moby¢ dopuszczone tylko osoby przeszkolone
z zakresu bezpiecastwa i higieny pracy oraz posiadeg¢ zawiadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazado zatrudnienia przy wykonywaniu robét na gksaym stanowisku
pracy.

Bezpdredni nadzor nad bezpiedstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprawuje
kierownik budowy i mistrz budowlany stosownie dd&zsu obowizkdw.

Wszystkie osoby przebywgje na terenie budowy obayzane § stosowa wymaganesrodki
ochrony indywidualnej.

Po zmontowaniu, rusztowania nafeuziemt.

Wygrodzenie strefy niebezpiecznej wokot terenu tobo

— Zaskg strefy niebezpiecznej — 6 m.

— Przefcia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie nielimzmej naley zabezpieczy
daszkami ochronnymi.

— W zwigzku z pracami demontawymi naley wyznaczy strefy gromadzenia oraz trasy
przemieszczenia gruzu. Miejsca te agledpowiednio ogrodzii oznakowa.

— Dla zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokmalery stosowa srodki ochrony
zbiorowej — balustrady, siatki ochronne i siatkzpieczéstwa.

— Plac budowy naley zabezpieczyw podgczny sprzt ganiczy.

— Usytuowanie budynku zapewnia spraminszyblq ewakuag z miejsca zagrenia oraz
dogodny dojazd pojazdu stsapazarnej oraz ambulansu

W zwigzku z prowadzeniem prac na wysé&opowyzej 8m (do 14,5 m) naky zachowa
szczegolndrodki ostraznosci.

Organizacja komunikacji w czasie prac:

— Ogrodzt teren,

— Wyznaczy drogi, wygcia i przejcia dla lokatorow ( szeroké drogi przeznaczonej dla
ruchu pieszego jednokierunkowego — min. 0,75 m,rdtdou dwukierunkowego — min.
1,20 m),

— Urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno — sanitarne dla pradadwni

— Zapewn¢ oswietlenie naturalne i sztuczne,

— Urzadzi¢ miejsca sktadowania materiatéw i odpadow.
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PROJEKTANT

mgr inz. arch. Joanna Korbel
Ul. Raciborska 363

44-280 Ryduitowy

Uprawnienia do projektowania:
Przynalenos¢ do Slaskiej Okregowej 1zby Architektow:
numer ewidencyjny SL -1064

Rybnik, Maj 2017 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczamze Projekt Budowlano-Wykonawczy Termomodernizacplymku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Morcinka &ybniku zrealizowany dla
Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowe] w Rybniku zostaykanany zgodnie
z obowgzujgcymi przepisami i normami budowlanymi oraz zasadaieidzy

technicznej.

Projektant
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