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Andersa 15 - budynek-v2.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1 Rozbiórka pokrycia i konstrukcji dachu
1

d.1.1
KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

2*8.40 m 16.800
RAZEM 16.800

2
d.1.1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

poz.1 m 16.800
RAZEM 16.800

3
d.1.1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

poz.1 m 16.800
RAZEM 16.800

4
d.1.1

KNR 4-01
0508-02

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie m2

353.76 m2 353.760
RAZEM 353.760

5
d.1.1

KNR 4-01
0430-05

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24
cm

m2

poz.4 m2 353.760
RAZEM 353.760

6
d.1.1

KNR 4-01
0430-10

Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe m

2*21.65 m 43.300
RAZEM 43.300

7
d.1.1

KNR 4-01
0354-03

Demontaż ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.

<istniejacy właz dachowy>2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

8
d.1.1

KNR 4-01
0405-01

Wycięcie otworów okiennych w elem. drewnianych - demontaż istniejącego włazu
dachowego

m

(2*0.71+2*0.87)*2 m 6.320
RAZEM 6.320

9
d.1.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

2*21.65 m 43.300
RAZEM 43.300

10
d.1.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

7.05+7.82+8.90+7.86 m 31.630
RAZEM 31.630

11
d.1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<pasy nadrynnowe>0.30*21.65*2 m2 12.990
<wokół komina>0.40*[(2*0.41+2*1.29)+(2*0.40+2*1.28)] m2 2.704

RAZEM 15.694
1.2 Rozbiórka stolarki
12

d.1.2
KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.

okna
<piwnice>15 szt. 15.000
<parter>2 szt. 2.000
<I pietro>2 szt. 2.000
<poddasze>4 szt. 4.000

RAZEM 23.000
13

d.1.2
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

drzwi
<piwnice>11 szt. 11.000
<parter>5 szt. 5.000
<I pietro>5 szt. 5.000
<poddasze>5 szt. 5.000

RAZEM 26.000
14

d.1.2
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

okna
<parter>12*1.21*1.74 m2 25.265
<I pietro>13*1.21*1.76 m2 27.685
<poddasze>4*1.10*1.82 m2 8.008
A  (suma częściowa) ----------------

m2 60.958
drzwi
<parter>1.30*2.66+1.10*2.35+1.10*2.11+1.0*2.11+1.11*2.35 m2 13.083
<I pietro>1.11*2.35+1.10*2.06+1.10*2.33+1.10*2.13+1.11*2.30+1.10*2.09+1.0*
2.31

m2 16.943

<poddasze>1.12*2.26+1.10*2.26+1.10*2.10 m2 7.327
B  (suma częściowa) ----------------

m2 37.353
RAZEM 98.311

15
d.1.2

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych, PCV m

<parter>12*1.25 m 15.000
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<I pietro>13*1.25 m 16.250
<poddasze>4*1.15 m 4.600

RAZEM 35.850
1.3 Rozbiórka posadzek i stropów
16

d.1.3
KNR 4-04
0107-04

Rozebranie schodów ceglanych - analogia m2

<schody do piwnicy>2.78*0.94 m2 2.613
RAZEM 2.613

17
d.1.3

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm m3

<piwnice>(13.70+10.74+10.74+15.72+9.55+7.03+9.55+15.64+23.49+13.70+9.79+
20.79)*0.08

m3 12.835

RAZEM 12.835
18

d.1.3
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

<parter>11.46+3.10+24.72+11.52+12.85+24.91+12.42+11.39 m2 112.370
<piętro>11.0+3.54+24.72+10.10+3.54+24.71+10.45+4.15+24.92+11.02+3.48+
24.91

m2 156.540

<poddasze>25.30+12.80+12.23+3.30+3.43 m2 57.060
RAZEM 325.970

19
d.1.3

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

<parter>3.91+6.51+3.95+11.32+3.08+7.50+0.97+5.42 m2 42.660
RAZEM 42.660

20
d.1.3

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek lastrykowych m2

<parter>23.19 m2 23.190
<piętro>23.19 m2 23.190

RAZEM 46.380
21

d.1.3
KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m2

poz.19 m2 42.660
RAZEM 42.660

22
d.1.3

KNR 4-04
0405-01

Rozebranie drewnianych podłóg na styk m2

<parter>39.28+38.74+39.31+37.70 m2 155.030
A  (suma częściowa) ----------------

m2 155.030
<piętro>39.26+38.35+39.52+39.41+23.19-3.71*1.04 m2 175.872
<poddasze>53.66+39.48+24.81+72.29-3.01*1.04 m2 187.110
B  (suma częściowa) ----------------

m2 362.982
<stopnie schodów>2*1.04*17*0.23 m2 8.133
C  (suma częściowa) ----------------

m2 8.133
RAZEM 526.145

23
d.1.3

KNR 4-04
0405-04

Rozebranie drewnianych legarów m

poz.22A/0.60 m 258.383
RAZEM 258.383

24
d.1.3

KNR 4-04
0406-01

Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe, warstwy izolacyjne m2

<strop nad parterem>39.26+38.35+39.52+39.41+23.19-3.71*1.04 m2 175.872
<strop nad piętrem>53.66+39.48+24.81+72.29-3.01*1.04 m2 187.110

RAZEM 362.982
25

d.1.3
KNR 4-04
0406-02

Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy m2

poz.24 m2 362.982
RAZEM 362.982

26
d.1.3

KNR 4-04
0406-03
z.o.3.1. 

Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2

<sufity parteru>39.28+38.74+39.31+37.70+23.19-3.71*1.04 m2 174.362
<strop nad piętrem>39.26+38.35+39.52+39.41+23.19-3.01*1.04 m2 176.600

RAZEM 350.962
27

d.1.3
KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności  warstw konstrukcyjnych przy głębokości skucia do 1 cm na
podłogach

m2

<strop nad piwnicami>155.03 m2 155.030
RAZEM 155.030

28
d.1.3

KNR 4-04
0901-04

Rozebranie drewnianych poręczy - analogia m

2*3.71+(2*3.11+1.24) m 14.880
RAZEM 14.880

29
d.1.3

KNR 4-01
0354-06

Wykucie z elementów stalowych osadzonych w betonie szt.

<wycieraczka z podestu wejściowego>0.50*1.0 szt. 0.500
RAZEM 0.500

30
d.1.3

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15
cm

m3

<podest wejściowy>0.20*(1.26*2.26+1.40*1.72) m3 1.051
RAZEM 1.051

1.4 Rozbiórka murów
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31

d.1.4
KNR 4-04
0109-05

Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu lin i zbloczy m3

<kominy - strych i ponad dachem>(1.29*0.41+1.28*0.40)*6.34 m3 6.599
RAZEM 6.599

32
d.1.4

KNR 4-04
0102-02
z.o.3.1. 

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji)
na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp
osobom postronnym

m3

kominy
<parter>2.97*(1.29*0.41+1.28*0.40) m3 3.091
<piętro>2.97*(1.29*0.41+1.28*0.40) m3 3.091

RAZEM 6.182
33

d.1.4
KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2

<poddasze>2.95*(2*5.14+2*5.10) m2 60.416
RAZEM 60.416

34
d.1.4

KNR 4-01
0426-04

Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych, g-k m2

<parter>2.98*(1.20+2.82)+2.98*(5.0+1.80+3.0)+2.98*(1.19+2.83)+2.98*(2*0.98+
2.06+1.29+3.32+0.78)

m2 81.205

<piętro>2.98*(2.89+1.27)+2.98*(2.91+1.26)+2.98*(2.66+1.59)+2.98*(3.12+1.26) m2 50.541
<poddasze>2.95*(3.12+3.07)+(2.95+1.10)/2*(2*2.65+2.36)+1.10*2.94 m2 37.006

RAZEM 168.752
35

d.1.4
KNR 4-01
0427-05

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli m2

poz.34/2 m2 84.376
RAZEM 84.376

1.5 Odbicia tynków
36

d.1.5
KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilas-
trach o pow.odbicia ponad 5 m2

m2

<piwnice>1.82*[(8*3.35+2*1.07+12*4.84+2*3.77+2*5.26+4*2.20+4*2.21+4*2.85+2*
2.10+4*2.85+4*2.32+4*2.22+2*19.43)+(2*0.63+2*0.42+2*0.66)+(2*0.64+2*0.42+2*
0.68)+(1.21+3.29)+2.87/2]

m2 399.627

<parter>2.95*[8*5.0+8*5.0+4*5.0+4*3.0+4*2.97+4*4.99+2*2.26+2*10.24] m2 498.078
<piętro>2.97*[8*5.0+8*5.0+4*4.95+4*3.0+4*2.97+4*4.99+2*2.26+2*10.26] m2 500.980
<poddasze>1.10*(2*5.14+2*5.10+2*9.11)+2.95*(4*5.14+4*5.10+2*5.03+2*5.01+
5.28+5.31)+(1.10+2.95)/2*(3*2.50+3*2.49+3*2.48+3*2.47)

m2 314.264

RAZEM 1712.949
37

d.1.5
KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich,bel-
kach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2

m2

<piwnice>13.70+10.74+10.74+15.72+9.55+7.03+9.55+15.64+23.49+13.70+9.79+
20.79

m2 160.440

RAZEM 160.440
2 ROBOTY FUNDAMENTOWE

2.1 Roboty ziemne
38

d.2.1
KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, nawierzchni z płyt betonowych na podsypce piaskowej m2

<płyty betonowe>0.60*5.0 m2 3.000
RAZEM 3.000

39
d.2.1

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamen-
tów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III

m3

<wokół budynku>[20.80*(1.44+2.56)/2+20.80*(3.36+2.62)/2+(11.45+2*0.75)*(2.57+
3.35)/2+(11.45+2*0.75)*(2.28+1.67)/2]*0.75

m3 125.775

RAZEM 125.775
40

d.2.1
KNR 4-01
0107-01

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na głębokość do 3
m

m2

<wokół budynku>[(20.80+2*0.75)*(1.44+2.56)/2+(20.80+2*0.75)*(3.36+2.62)/2+
(11.45+2*0.75)*(2.57+3.35)/2+(11.45+2*0.75)*(2.28+1.67)/2]

m2 175.185

RAZEM 175.185
41

d.2.1
KNR 4-01
0106-02

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy
istniejących fundamentach

m3

<pod nowe warstwy posadzkowe piwnic>1.30*[13.70+10.74+10.74+15.72+9.55+
7.03+9.55+15.64+23.49+13.70+9.79+20.79]

m3 208.572

<pod istn. ścianami fundament.>0.50*[4*0.75*0.75+0.55*(2*19.30+2*9.95)+0.42*
(2*8.10+2*8.13+4*3.35+4*4.84)]

m3 30.909

RAZEM 239.481
42

d.2.1
KNR 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku -
usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

poz.41 m3 239.481
RAZEM 239.481

43
d.2.1

KNR 4-01
0107-08

Pomosty dla pieszych nad wykopem m2

1.50*2.0 m2 3.000
RAZEM 3.000

44
d.2.1

KNR 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-II

m3

poz.39 m3 125.775
RAZEM 125.775

45
d.2.1

KNR 4-01
0106-03

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku -
zasypanie ziemią z ukopów

m3

poz.41 m3 239.481
RAZEM 239.481
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46

d.2.1
KNR 2-01
0505-01
analogia

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

(2*20.80+2*11.45+2*0.75)*0.75 m2 49.500
RAZEM 49.500

47
d.2.1

KNR 2-01
0510-03
analogia

Obsianie  trawą wyprofilowanego terenu m2

poz.46 m2 49.500
RAZEM 49.500

2.2 Wzmacnianie fundamentów
48

d.2.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym - chudy beton m3

<pod nowe ławy>0.10*0.90*(2*20.78+2*9.85+2*7.85+2*7.88+6*3.03+6*4.53) m3 12.427
RAZEM 12.427

49
d.2.2

KNR 4-01
0602-04

Dwuwarstwowe izolacje poziome z papy asfaltowej na sucho - warswa poślizgowa m2

0.80*(2*20.78+2*9.85+2*7.85+2*7.88+6*3.03+6*4.53) m2 110.464
RAZEM 110.464

50
d.2.2

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m3

<nowe ławy>0.40*0.80*(2*20.78+2*9.85+2*7.85+2*7.88+6*3.03+6*4.53) m3 44.186
RAZEM 44.186

51
d.2.2

KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty gładkie t

<wg. zestawienia>(284.16)/1000 t 0.284
RAZEM 0.284

52
d.2.2

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane
14mm

t

<wg. zestawienia>(1770.69)/1000 t 1.771
RAZEM 1.771

53
d.2.2

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu
asfalt.- pierwsza warstwa

m2

<ławy od zewnątrz>0.40*(2*20.78+2*11.45) m2 25.784
<ławy od wewnątrz>0.40*(2*8.65+2*8.70+2*3.84+2*5.33+12*3.04+12*4.53+4*
1.89+4*1.83+4*2.54+2*1.85+4*2.54+4*1.84+4*1.90)

m2 79.096

RAZEM 104.880
54

d.2.2
KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu
asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

poz.53 m2 104.880
RAZEM 104.880

55
d.2.2

KNR 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roztworu
asfalt.- pierwsza warstwa

m2

0.80*(2*20.78+2*9.85+2*7.85+2*7.88+6*3.03+6*4.53) m2 110.464
RAZEM 110.464

56
d.2.2

KNR 2-02
0602-10

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roztworu
asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

poz.55 m2 110.464
RAZEM 110.464

2.3 Roboty naprawcze i izolacyjne murów podziemnych
57

d.2.3
KNR AT-17
0106-03

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły m2

4*0.75*0.75+0.55*(2*19.30+2*9.95)+0.42*(2*8.10+2*8.13+4*3.35+4*4.84) m2 61.817
RAZEM 61.817

58
d.2.3

KNR 0-41
0114-01

Izolacja pozioma pod ścianami z mikrozaprawy uszczelniającej (płyta wodoszczel-
na)

m2

1.0*(8*5.695+8*5.78+3*2.20+18*3.865+2*4.385) m2 176.740
RAZEM 176.740

59
d.2.3

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie podłoża  - oczyszczenie  i zmycie m2

<mury z kamienia>2.94*(2*20.80+2*11.45) m2 189.630
RAZEM 189.630

60
d.2.3

KNR 4-01
0619-03

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy
użyciu szczotek stalowych

m2

poz.59*0.3 m2 56.889
RAZEM 56.889

61
d.2.3

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności kamienia, odpadających elementów przy głębokości skucia do
1 cm na ścianach

m2

poz.59*0.20 m2 37.926
RAZEM 37.926

62
d.2.3

KNR 4-01
0327-01

Zamurowanie bruzd poziomych poziomych o przekroju 10x15 cm w ścianach z ka-
mieni

m

5*2.94/2 m 7.350
RAZEM 7.350

63
d.2.3

KNR 4-01
0327-06

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych poziomych o przekroju 10x15 cm w
ścianach z kamieni

m

2*2.94+2*2.94/2 m 8.820
RAZEM 8.820

64
d.2.3

KNR AT-27
0101-04

Wykucie zmurszałych spoin w murze - 30% m2

<mury z kamienia>2.94*(2*20.80+2*11.45)*0.3 m2 56.889
RAZEM 56.889
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65

d.2.3
KNR AT-27
0101-12

Reprofilacja spoin w murach mieszanych m2

poz.64 m2 56.889
RAZEM 56.889

66
d.2.3

KNR 2-02
0923-01

Spoinowanie ścian zaprawą cement.,niebarwiona m2

poz.64 m2 56.889
RAZEM 56.889

67
d.2.3

KNR 0-41
0102-01

Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - grun-
towanie ręcznie

m2

<ściany fundamentowe>[20.80*(0.94+2.06)/2+20.80*(2.86+2.12)/2+11.45*(2.07+
2.85)/2+11.45*(1.78+1.17)/2]

m2 128.048

RAZEM 128.048
68

d.2.3
KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

poz.67 m2 128.048
RAZEM 128.048

69
d.2.3

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z roztworu asfaltowego - druga warstwa

m2

poz.68 m2 128.048
RAZEM 128.048

3 KONSTRUKCJA I POKRYCIE DACHU
3.1 Konstrukcja i pokrycie dachu
70

d.3.1
KNR 4-01
0412-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe - 15% całości ele-
mentów

m

<krokwie>22*12.48*1.31*0.15 m 53.951
A  (suma częściowa) ----------------

m 53.951
<kleszcze>2*4*3.28*0.15 m 3.936
B  (suma częściowa) ----------------

m 3.936
RAZEM 57.887

71
d.3.1

KNR 4-01
0412-05

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie - 15% całości elementów m

<płatwie>5*21.65*0.15 m 16.238
RAZEM 16.238

72
d.3.1

KNR 4-01
0412-06

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy - 15% całości elementów m

<słupy>(4*2.95+4*0.93+4*2.55+2*2.95+2*2.95)*0.15 m 5.628
RAZEM 5.628

73
d.3.1

KNR 4-01
0412-07

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - zastrzały  - 15% całości elementów m

<zastrzały>(4*3.17*1.31)*0.15 m 2.492
RAZEM 2.492

74
d.3.1

KNR 2-02
0409-04

Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

<nowe wymiany>0.12*0.18*(2*4*1.39*1.31+2*1.98+1.70+2*2.92+2*3.07) m3 0.696
RAZEM 0.696

75
d.3.1

KNR 2-02
0409-06

Deski okapowe m3

2*21.65*0.25*0.032 m3 0.346
RAZEM 0.346

76
d.3.1

KNR-W 4-01
0610-01

Czyszczenie, odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalo-
wych

m2

21.65*12.48*1.31 m2 353.952
RAZEM 353.952

77
d.3.1

KNR-W 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna i grzybobójcza konstrukcji więźby dachowej m2

21.65*12.48*1.31 m2 353.952
RAZEM 353.952

78
d.3.1

KNR AT-09
0103-02

Folie wstępnego krycia układane na krokwiach - wraz z montażem  kontrłat m2

21.65*12.48*1.31 m2 353.952
RAZEM 353.952

79
d.3.1

KNR AT-09
0101-03

Łacenie - rozstaw łat 25-30 cm m2

21.65*12.48*1.31 m2 353.952
RAZEM 353.952

80
d.3.1

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych
na sucho - 16cm

m2

6.60*19.89 m2 131.274
RAZEM 131.274

81
d.3.1

KNR-W 2-02
0612-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho
(skosy)  -13cm (pomiędzy krokwiami)

m2

<pomiędzy krokwiami>2*3.26*19.89 m2 129.683
RAZEM 129.683

82
d.3.1

KNR-W 2-02
0612-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho
(skosy) - 10cm

m2

<pod krokwiami>2*2.70*19.89 m2 107.406
RAZEM 107.406

83
d.3.1

KNR 2-02
0925-01

Folia dachowa wysokoparoizolacyjna m2

(2*2.70+6.60)*19.89 m2 238.680
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RAZEM 238.680

84
d.3.1

KNR 2-02
0504-04

Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczna w koronkę m2

21.65*12.48*1.31 m2 353.952
RAZEM 353.952

85
d.3.1

KNR AT-09
0104-05
analogia

Wyloty kanalizacyjne dachówkowe ponad dachem szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

86
d.3.1

KNR AT-09
0104-01

Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory m

21.65 m 21.650
RAZEM 21.650

87
d.3.1

KNR 0-15
0526-01

Wykonanie konstrukcji nośnej pod osadzenie okien i włazów w połaci dachowej m

4*(2*0.78+2*1.60)+1*(2*0.86+2*0.87) m 22.500
RAZEM 22.500

88
d.3.1

KNR-W 2-02
1016-04

Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o pow. 1.0-1.25 m2 m2

4*0.78*1.60 m2 4.992
RAZEM 4.992

89
d.3.1

KNR-W 2-02
1016-07

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone o wym. 86x87cm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

90
d.3.1

KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie długie l=1,50m szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

91
d.3.1

KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie długie l=1,20m szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

92
d.3.1

KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ława kominiarskia krótka l=0,80m szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

93
d.3.1

KNR AT-09
0104-05

Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie krótkie szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

3.2 Obróbki blacharskie i orynnowanie, elementy dachu
94

d.3.2
KNR 2-02
0509-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm- z blachy z tytancynku m

2*21.65 m 43.300
RAZEM 43.300

95
d.3.2

KNR 2-02
0511-03

Rury spustowe okrągłe o śr.10cm- z blachy z tytancynku m

7.05+7.80+7.85+8.95 m 31.650
RAZEM 31.650

96
d.3.2

KNR-W 2-02
0525-03

Rynny dachowe - denko zewnętrzne szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

97
d.3.2

KNR-W 2-02
0525-03

Rynny dachowe - kolanka szt

4*2 szt 8.000
RAZEM 8.000

98
d.3.2

KNR-W 2-02
0525-03

Rynny dachowe - leje spustowe szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

99
d.3.2

KNR 2-15
0212-03

Montaż osadników odwodnienia dachów szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

100
d.3.2

KNR 2-02
0507-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z tytancynku m2

<pasy nadrynnowe>0.30*21.65*2 m2 12.990
<wokół komina>0.40*[(2*0.50+2*1.38)+(2*0.76+2*0.85)+(2*0.76+2*1.91)+(2*0.60+
2*1.59)]

m2 6.680

RAZEM 19.670
101

d.3.2
KNR 2-02
0617-06

Izolacje szczelin poziomych masą uszczelniającą - obróbki na kominach m

<wokół komina>[(2*0.50+2*1.38)+(2*0.76+2*0.85)+(2*0.76+2*1.91)+(2*0.60+2*
1.59)]

m 16.700

RAZEM 16.700
102

d.3.2
KNR 2-02
0516-04

Obróbki wyłazów i okien w dachach krytych  dachówką - z blachy z tytancynku szt.

1+4 szt. 5.000
RAZEM 5.000

4 ROBOTY  MUROWE WEWN.
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4.1 Zamurowania, uzupełnienia
103

d.4.1
KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

<parter>0.27*2.98*(0.90+0.89) m3 1.440
<piętro>0.27*2.98*(0.90+0.90) m3 1.448
<poddasze>0.28*2.20*(1.0+1.10+0.50) m3 1.602

RAZEM 4.490
104

d.4.1
KNR 4-01
0304-04

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej
cegłami

m3

zamurowania otworów
<parter>0.25*(1.10*2.11+0.84*2.0)+0.43*0.88*2.11+0.43*(3*0.12*0.25+2*0.12*
2.35+2*0.12*2.35)+0.25*0.20*2.09

m3 2.427

<piętro>0.25*(1.10*2.09+0.08*2.06+0.12*2.06+0.20*2.13)+0.43*(5*0.12*0.25)+
0.43*(1.11*2.30+2*0.12*2.35+2*0.12*2.33)

m3 2.430

<poddasze>0.25*(0.38*2.21+1.0*2.10) m3 0.735
A  (suma częściowa) ----------------

m3 5.592
obmurowania kominów
<parter>3.04*(0.57*0.22+0.33*0.24+1.42*0.28+0.68*0.23) m3 2.306
<piętro>3.04*(0.57*0.22+0.33*0.24+1.42*0.28+0.68*0.23) m3 2.306
<poddasze>4.92*(0.57*0.22+0.33*0.24+1.42*0.28+0.68*0.23) m3 3.732
B  (suma częściowa) ----------------

m3 8.344
RAZEM 13.936

105
d.4.1

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

<piwnice>2.10*2.37 m2 4.977
RAZEM 4.977

106
d.4.1

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. m2

obmurowania kominów
<parter>3.04*[(0.74+1.19+0.60)+(0.22+0.71+0.76)+(1.66+0.76+0.28)+(1.35+0.60+
0.67)]

m2 29.002

<piętro>3.04*[(0.74+1.19+0.60)+(0.22+0.71+0.76)+(1.66+0.76+0.28)+(1.35+0.60+
0.67)]

m2 29.002

<poddasze>4.92*[(0.74+1.19+0.60)+(0.22+0.71+0.76)+(1.66+0.76+0.28)+(1.35+
0.60+0.67)]

m2 46.937

RAZEM 104.941
107

d.4.1
KNR 4-01
0347-09

Skucie nierówności  do 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2

pod obsadzenie okien
0.15*[15*(0.93+2*0.33)+4*(0.63+2*0.85)+4*(1.10+2*1.76)+27*(1.21+1.64)] m2 19.290
pod obsadzenie drzwi
0.15*[12*(0.90+2*2.0)+14*(0.80+2*2.0)+(0.70+2*2.0)+(1.40+2*2.0)] m2 20.415

RAZEM 39.705
4.2 Nowo projektowane ściany
108

d.4.2
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe m2

poz.110+poz.111 m2 363.485
RAZEM 363.485

109
d.4.2

KNR 2-02
0803-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

<wyrównanie powierzchni>poz.110+poz.111 m2 363.485
RAZEM 363.485

110
d.4.2

KNR 2-02
0121-03

Docieplenie ścian z bloczków z betonu komórkowego gr.14cm m2

<parter>3.04*(4*5.0+2*4.81+2*3.0+2*2.26+2*2.97+2*4.87) m2 169.693
<pietro>3.04*(4*5.0+2*4.81+2*3.0+2*2.26+2*2.97+2*4.87) m2 169.693
<otwory okienne i drzwiowe parteru>-(13*1.21*1.64+1.40*2.0) m2 -28.597
<otwory okienne piętra>-(14*1.21*1.64) m2 -27.782

RAZEM 283.007
111

d.4.2
KNR 2-02
0121-03

Docieplenie ścian z bloczków z betonu komórkowego gr.16cm m2

<poddasze>1.24*(2*4.98+2*9.11+2*4.94)+(1.24+2.97)/2*10.26*2 m2 90.389
<otwory okienne poddasza>-(4*1.10*1.76+4*0.63*0.86) m2 -9.911

RAZEM 80.478
112

d.4.2
KNR 2-02
2003-03

Ścianki działowez płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
ciem obustronnym dwuwarstwowo  - łazienki

m2

<parter>3.04*(4.95+1.91+1.72+1.91+1.56) m2 36.632
<piętro>3.04*(1.98+2.38+1.91+1.72+1.91+1.56) m2 34.838
<poddasze>2.98*(2.83+2.83+2.40+2.46+2.40+2.50) m2 45.952

RAZEM 117.422
113

d.4.2
KNR 2-02
2003-03

Ścianki działowez płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
ciem obustronnym dwuwarstwowo  - pokoje

m2

<poddasze>2.98*(4.98+4.94+3.15+3.18+2.22+1.38)+1.24*3.41 m2 63.381
RAZEM 63.381

114
d.4.2

KNR 2-02
2003-04

Ścianki działowe z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
ciem obustronnym dwuwarstwowo  -korytarze

m2

<poddasze>(1.24+2.98)/2*2.54*2+2.98*(3.12+2*5.0) m2 49.816
RAZEM 49.816

115
d.4.2

KNR 2-02
2003-05

Ścianki działowe  z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
ciem jednostronnym jednowarstwowo

m2

<poddasze - obudowa więźby>(1.24+2.98)/2*(2*2.62+2*2.68) m2 22.366
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RAZEM 22.366

4.3 Nadpro ża
116

d.4.3
KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m

<parter>2*(5*1.20)+3*(3*1.20+1*1.80) m 28.200
<piętro>2*(5*1.20)+3*(3*1.20) m 22.800
<poddasze>2*(2*1.15) m 4.600

RAZEM 55.600
117

d.4.3
KNR 4-01
0330-06

Wykucie wnęk o głębok.do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej

m2

<parter>2*5+3*(3+1) 22.000
<piętro>2*5+3*3 19.000
<poddasze>2*2 4.000
A  (obliczenia pomocnicze) =========

45.000
<z dwóch stron>poz.117A*2*0.19*0.12 m2 2.052

RAZEM 2.052
118

d.4.3
KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. L19 m

<parter>2*(5*1.20)+3*(3*1.20+1*1.80) m 28.200
<piętro>2*(5*1.20)+3*(3*1.20) m 22.800
<poddasze>2*(2*1.20) m 4.800

RAZEM 55.800
4.4 Kominy 
119

d.4.4
KNR 4-01
0351-03

Rozebranie żeberkowych stropów ceglanych m2

<nad piwnica>(1.31*0.60+0.76*0.73)+(1.79*0.76+1.47*0.60) m2 3.583
RAZEM 3.583

120
d.4.4

KNR 4-01
0424-04

Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym miejsc.

<parter>2 miejsc. 2.000
<parter>2 miejsc. 2.000

RAZEM 4.000
121

d.4.4
KNR 4-01
0333-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

szt.

<pod osadzenie belek stalowych>5+6 szt. 11.000
RAZEM 11.000

122
d.4.4

KNR 4-01
0803-01
analogia

Wykonanie podlewki pod belki komina m2

0.42*(1.31+1.79) m2 1.302
RAZEM 1.302

123
d.4.4

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho

m2

<wypełnienie pod belki styropianem gr. 10cm>(1.31*0.60+0.76*0.73)+(1.79*0.76+
1.47*0.60)

m2 3.583

RAZEM 3.583
124

d.4.4
KNR 4-01
0313-04

Dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm - HEB 300 m

8*1.62+1*1.02+2*0.86 m 15.700
RAZEM 15.700

125
d.4.4

KNR 4-06
0101-01

Wiercenie otworów o śr.do 16 mm i głębokości 10 mm do 10 szt.na jednym stano-
wisku

szt.

<w dwuteownikach>8*6+1*4+2*4 szt. 60.000
RAZEM 60.000

126
d.4.4

KNR AT-17
0103-01

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. do 40 mm techniką diamentową w
cegle

cm

<w podłożu ceglanym>(5+6)*2*19.0 cm 418.000
RAZEM 418.000

127
d.4.4

KNR 4-03
1016-08
analogia

Osadzanie kotew stalowych fi 16x125 l=0,19m wklejanych chemicznie szt.

(5+6)*2 szt. 22.000
RAZEM 22.000

128
d.4.4

KNR 4-01
1303-01 

Wykonanie i montaż ściagów - śruby M10 szt

6*1.78+6*1.30 szt 18.480
RAZEM 18.480

129
d.4.4

KNR 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych m2

(2*0.30+2*0.30)*(8*1.62+1*1.02+2*0.86) m2 18.840
RAZEM 18.840

130
d.4.4

KNR 7-12
0210-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji
pełnościennych

m2

poz.129 m2 18.840
RAZEM 18.840

131
d.4.4

KNR 2-02
0216-01

Żelbetowe płyty stropowe, gr.5cm płaskie m2

<płyty na belkach stalowych pod kominy>(1.31*0.60+0.76*0.73)+(1.79*0.76+1.47*
0.60)

m2 3.583

RAZEM 3.583
132

d.4.4
KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową zgrzewaną m2
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poz.131 m2 3.583

RAZEM 3.583
133

d.4.4
KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych
na sucho - wokół komina - przejścia przez strop drewniany

m2

<parter>(2*1.31+2*0.60+2*0.76+2*0.73)*0.30+(2*1.79+2*0.76+2*1.47+2*0.60)*
0.30

m2 4.812

<piętro>(2*1.31+2*0.60+2*0.76+2*0.73)*0.30+(2*1.79+2*0.76+2*1.47+2*0.60)*0.30 m2 4.812
RAZEM 9.624

134
d.4.4

KNR 2-02
2006-05 z.sz.
5.3. 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych ogniodpornych pojedyncze na słupach, bel-
kach i ościeżach na zaprawie -  pasy szer.do 30 cm.

m2

<piwnice>(1.31+0.60+0.76+0.73)*0.40+(1.79+0.76+1.47+0.60)*0.40 m2 3.208
<parter>(1.31+0.60+0.76+0.73)*0.30+(1.79+0.76+1.47+0.60)*0.30 m2 2.406
<piętro>(1.31+0.60+0.76+0.73)*0.30+(1.79+0.76+1.47+0.60)*0.30 m2 2.406

RAZEM 8.020
135

d.4.4
KNR 2-02
2006-06 z.sz.
5.3. 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą
warstwę na zaprawie na ścianach - pasy szer.do 30 cm.

m2

poz.134 m2 8.020
RAZEM 8.020

136
d.4.4

KNR 2-02
0122-07

Wentylacyjne kanaly z pustaków dwukanałowych m

1*13.40 m 13.400
RAZEM 13.400

137
d.4.4

KNR 2-02
0122-07

Wentylacyjne kanaly z pustaków trzykanałowych m

3*13.40 m 40.200
RAZEM 40.200

138
d.4.4

KNR 2-02
0122-07

Wentylacyjne kanaly z pustaków czterokanałowych m

1*13.40 m 13.400
RAZEM 13.400

139
d.4.4

KNR 2-02
0122-06

Dymowe kominy systemowe (kompletne) dwuprzewodwe o wys. do 13m szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

140
d.4.4

KNR 2-02
0122-06

Dymowe kominy systemowe (kompletne) jednoprzewodowe o wys. do 13m szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

141
d.4.4

KNR 2-02
0122-06

Dymowe kominy systemowe z przewodem wentylacyjnym (kompletne) o wys. do
13m

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

142
d.4.4

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł klinkierowych grubości 1/2 ceg. m2

<obmurowanie kominów ponad dachem>1.53*[(2*1.43+2*0.36+0.57)+(2*0.85+2*
0.52+0.40)+(2*1.91+2*0.52+1.39)+(2*1.59+2*0.36+0.75)]

m2 27.831

RAZEM 27.831
143

d.4.4
KNR 2-02
0119-01

Czapy kominowe z cegły klinkierowej m

(2*1.43+2*0.60)+(2*0.85+2*0.76)+(2*1.91+2*0.76)+(2*1.59+2*0.60) m 17.000
RAZEM 17.000

144
d.4.4

KNR 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych szt.

2+3*3+4 szt. 15.000
RAZEM 15.000

145
d.4.4

KNR-W 2-17
0141-04
z.o.3.3. 9902 
analogia

Okapy kuchenne z filtrem węglowym szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

5 POSADZKI i SCHODY
5.1 Schody do piwnicy
146

d.5.1
KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m3

<fundament pod schody>0.80*1.34*0.30 m3 0.322
RAZEM 0.322

147
d.5.1

KNR 2-02
0210-03

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z
zastosowaniem pompy do betonu

m3

<belka schodów>1.34*0.28*0.25 m3 0.094
RAZEM 0.094

148
d.5.1

KNR 2-02
0218-02
0218-06 

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 12 cm - z zastosowaniem pompy do
betonu

m2

<schody do piwnicy>0.94*2.76 m2 2.594
RAZEM 2.594

149
d.5.1

KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gład-
kie o śr. do 7 mm

t

<schody do piwnicy>(4.60+1.50)/1000 t 0.006
RAZEM 0.006
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150

d.5.1
KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty że-
browane o śr. 12 mm

t

<schody do piwnicy>(26.0+4.70)/1000 t 0.031
RAZEM 0.031

5.2 Posadzki piwnic
151

d.5.2
KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy  posadzek m2

(13.70+10.74+10.74+15.72+9.55+7.03+9.55+15.64+10.65+10.69+13.70+9.79+
20.79)

m2 158.290

RAZEM 158.290
152

d.5.2
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - podsypka piaskowa m3

0.20*(13.70+10.74+10.74+15.72+9.55+7.03+9.55+15.64+10.65+10.69+13.70+
9.79+20.79)

m3 31.658

RAZEM 31.658
153

d.5.2
KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi podsypki piaskowej m3

poz.152 m3 31.658
RAZEM 31.658

154
d.5.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym - chudy beton C12/15 m3

0.10*(13.70+10.74+10.74+15.72+9.55+7.03+9.55+15.64+10.65+10.69+13.70+
9.79+20.79)

m3 15.829

RAZEM 15.829
155

d.5.2
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe - 1x - na chudym betonie

m2

13.70+10.74+10.74+15.72+9.55+7.03+9.55+15.64+10.65+10.69+13.70+9.79+
20.79

m2 158.290

RAZEM 158.290
156

d.5.2
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstr.na sucho - PS-E FS30 gr. 10cm

m2

13.70+10.74+10.74+15.72+9.55+7.03+9.55+15.64+10.65+10.69+13.70+9.79+
20.79

m2 158.290

RAZEM 158.290
157

d.5.2
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe - 2x - na styropianie
Krotność = 2

m2

13.70+10.74+10.74+15.72+9.55+7.03+9.55+15.64+10.65+10.69+13.70+9.79+
20.79

m2 158.290

RAZEM 158.290
158

d.5.2
KNR 2-02
0205-01

Płyty betonowe C12/15 gr. 10cm - z zastosowaniem pompy do betonu m3

(13.70+10.74+10.74+15.72+9.55+7.03+9.55+15.64+10.65+10.69+13.70+9.79+
20.79)*0.10

m3 15.829

RAZEM 15.829
159

d.5.2
KNR 2-02
1106-07

Płyta betonowa - dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 6mm, oczka 25x25cm m2

poz.158/0.10 m2 158.290
RAZEM 158.290

160
d.5.2

NNRNKB 202
0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.po-
nad 5 m2

m2

13.70+10.74+10.74+15.72+9.55+7.03+9.55+15.64+10.65+10.69+13.70+9.79+
20.79

m2 158.290

RAZEM 158.290
161

d.5.2
KNR 2-02
1101-01

Posadzka betonowa trudnościeralna - beton C16/20 m3

0.06*(13.70+10.74+10.74+15.72+9.55+7.03+9.55+15.64+10.65+10.69+13.70+
9.79+20.79)

m3 9.497

RAZEM 9.497
5.3 Posadzki parteru
162

d.5.3
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe - 1x

m2

74.33+36.78+36.50+22.55 m2 170.160
RAZEM 170.160

163
d.5.3

KNR 19-01
0914-04

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z jastrychu cementowego o gr. 35 mm z za-
tarciem na gładko

m2

74.33+36.78+36.50+22.55 m2 170.160
RAZEM 170.160

164
d.5.3

KNR 19-01
0914-05

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek za zmianę grubości o 10 mm m2

poz.163 m2 170.160
RAZEM 170.160

165
d.5.3

KNR 0-21
4007-03

Podłoga z płyt OSB gr. 25mm m2

poz.162 m2 170.160
RAZEM 170.160

166
d.5.3

KNR 0-23
2611-03
analogia

Dwukrotne gruntowanie folią w płynie m2

<parter>10.56+13.95+3.70+3.58+22.55 m2 54.340
RAZEM 54.340

5.4 Posadzki pi ętra
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167

d.5.4
KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych
na sucho - jedna warstwa gr.10cm

m2

74.37+36.78+36.52 m2 147.670
RAZEM 147.670

168
d.5.4

KNR 4-01
0408-02

Wzmocnienie drewnianych belek stropowych m

<śr. rozstaw co 62,5cm>(74.37+36.78+36.52)/0.625 m 236.272
RAZEM 236.272

169
d.5.4

KNR 0-21
4007-03

Podłoga z płyt OSB gr. 25 mm m2

74.37+36.78+36.52+18.70 m2 166.370
RAZEM 166.370

170
d.5.4

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe - 1x

m2

<komunikacja>18.70 m2 18.700
RAZEM 18.700

171
d.5.4

KNR 0-23
2611-03
analogia

Dwukrotne gruntowanie folią w płynie m2

<piętro>4.33+13.95+3.70+3.60 m2 25.580
RAZEM 25.580

5.5 Posadzki poddasza
172

d.5.5
KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych
na sucho - jedna warstwa gr.10cm

m2

64.90+63.40+16.81 m2 145.110
RAZEM 145.110

173
d.5.5

KNR 4-01
0408-02

Wzmocnienie drewnianych belek stropowych m

<śr. rozstaw co 62,5cm>(64.90+63.40+16.81)/0.625 m 232.176
RAZEM 232.176

174
d.5.5

KNR 0-21
4007-03

Podłoga z płyt OSB gr. 25 mm m2

64.90+63.40+16.81 m2 145.110
RAZEM 145.110

5.6 Schody na pi ętro i poddasze
175

d.5.6
KNR 2-02
1110-02

Podłoga z desek struganych gr.32mm m2

<stopnie schodów>2*1.04*16*0.27 m2 8.986
RAZEM 8.986

176
d.5.6

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów m2

poz.175 m2 8.986
RAZEM 8.986

177
d.5.6

KNR-W 2-02
1035-04
analogia

Balustrady schodowe -  poręcze profilowane drewniane m

2*3.11+1.14 m 7.360
RAZEM 7.360

178
d.5.6

KNR 2-02
1213-02
analogia

Schody strychowe z klapą wyłazową (kompletne) szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

6 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
6.1 Stolarka okienna
179

d.6.1
KNR 2-02
1001-02

Okna jednodzielne drewniane zespolone trójszybowe wzmocnione budownictwa
mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow. 0.2-0.4 m2

m2

15*0.93*0.41 m2 5.720
RAZEM 5.720

180
d.6.1

KNR 2-02
1001-06

Okna dwudzielne drewniane zespolone trójszybowe wzmocnione budownictwa
mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow.do 1.5 m2

m2

4*0.63*0.91 m2 2.293
RAZEM 2.293

181
d.6.1

KNR 2-02
1001-07

Okna dwudzielne drewniane zespolone trójszybowe wzmocnione budownictwa
mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.0 m2

m2

4*1.10*1.82 m2 8.008
RAZEM 8.008

182
d.6.1

KNR 2-02
1001-08

Okna dwudzielne drewniane zespolone trójszybowe wzmocnione budownictwa
mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.5 m2

m2

27*1.21*1.74 m2 56.846
RAZEM 56.846

183
d.6.1

KNR 4-01
0920-07

Montaż nawiewników okiennych - analogia szt.

35 szt. 35.000
RAZEM 35.000

184
d.6.1 kalk. ind.

Obsadzenie podokienników  zewnętrznych z blachy stalowej  ocynkowanej m

(13+14)*1.14+4*0.65+4*0.98+15*0.85 m 50.050
RAZEM 50.050

185
d.6.1 kalk. ind.

Obsadzenie podokienników  wewnętrznych z PCV m

(13+14)*1.35+4*0.76+4*1.13 m 44.010
RAZEM 44.010
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186

d.6.1
KNR 2-02
0923-04

Spadki pod podokienniki z zaprawy m2

<podokienniki zewn.>[(13+14)*1.14+4*0.65+4*0.98+15*0.85]*0.20 m2 10.010
<podokienniki wewn.>(13+14)*1.35*0.46+(4*0.76+4*1.13)*0.28 m2 18.884

RAZEM 28.894
6.2 Stolarka drzwiowa
187

d.6.2
KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice zwykłe  regulowana przylgowa m2

<D1>0.90*2.0*3 m2 5.400
<D2>0.90*2.0 m2 1.800
<D3>7*0.80*2.0 m2 11.200
<D4>7*0.80*2.0 m2 11.200

RAZEM 29.600
188

d.6.2
KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe m2

<D9>1.40*2.66 m2 3.724
RAZEM 3.724

189
d.6.2

KNR-W 2-02
1022-05

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni
ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone

m2

<D1>0.90*2.0*3 m2 5.400
<D2>0.90*2.0 m2 1.800
<D3>7*0.80*2.0 m2 11.200
<D4>7*0.80*2.0 m2 11.200

RAZEM 29.600
190

d.6.2
KNR 2-02
1019-08

Skrzydła drzwiowe płytowe zewnętrzne wzmocnione fabrycznie wykończone m2

<D9>1.40*2.66 m2 3.724
RAZEM 3.724

191
d.6.2

KNR 2-02
1015-09

Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na budowie m2

<D8>11*0.88*2.20 m2 21.296
RAZEM 21.296

192
d.6.2

KNR 19-01
1025-29

Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - zawiasy drzwiowe re-
gulowane

szt.

<D9>11*2 szt. 22.000
RAZEM 22.000

193
d.6.2

TZKNBK XX
3250-01

Zasuwa stalowa do drzwi zamykana na kłódkę szt.

<D9>11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

194
d.6.2

KNR 4-01
0707-05

Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na
stykach murów z ościeżnicami

m

0.20*[(3+1)*(0.90+2*2.0)+(7+7)*(0.80+2*2.0)+(0.70+2*2.0)+(1.50+2*2.66)] m 19.664
RAZEM 19.664

7 TYNKI I OKŁADZINY WEWN ĘTRZNE
7.1 Tynki wewn ętrzne
195

d.7.1
KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach  zaprawą klejową - na kominach m2

<parter>2.98*[(1.31+0.60+0.76+0.73)+(1.79+0.76+1.47+0.60)] m2 23.900
<piętro>2.86*[(1.31+0.60+0.76+0.73)+(1.79+0.76+1.47+0.60)] m2 22.937
<poddasze>2.74*[(1.31+0.60+0.76+0.73)+(1.79+0.76+1.47+0.60)] m2 21.975
<kominy- strych>2.12*[(2*1.31+2*0.60+2*0.76+2*0.73)+(2*1.79+2*0.76+2*1.47+2*
0.60)]

m2 34.005

RAZEM 102.817
196

d.7.1
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach m2

<piwnice>2.37*[(8*3.35+2*1.07+12*4.84+2*3.77+2*5.26+4*2.20+4*2.21+4*2.85+2*
2.10+4*2.85+4*2.32+4*2.22+2*19.43)+(2*0.63+2*0.42+2*0.66)+(2*0.64+2*0.42+2*
0.68)+(1.21+3.29)+2.87/2]

m2 520.393

<parter>2.98*[2*4.81+2*3.0+2*2.97+2*4.87+6*4.86+6*4.86+2*9.98] m2 326.548
<piętro>2.98*(2*4.81+2*3.0+2*2.97+2*4.85+6*4.86+6*4.86+2*9.98) m2 326.429
<poddasze>(1.24+2.82)/2*2.03*8+2.82*6.19*4 m2 102.790
<kominy- strych>2.12*[(2*1.31+2*0.60+2*0.76+2*0.73)+(2*1.79+2*0.76+2*1.47+2*
0.60)]

m2 34.005

RAZEM 1310.165
197

d.7.1
KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego na ścianach z płyt mineral-
nych z betonu komórkowego

m2

<parter>3.04*(4*5.0+2*4.81+2*3.0+2*2.26+2*2.97+2*4.87) m2 169.693
<pietro>3.04*(4*5.0+2*4.81+2*3.0+2*2.26+2*2.97+2*4.87) m2 169.693
<poddasze>1.24*(2*4.98+2*9.11+2*4.94)+(1.24+2.97)/2*10.26*2 m2 90.389
<otwory okienne i drzwiowe parteru>-(13*1.21*1.64+1.40*2.0) m2 -28.597
<otwory okienne piętra>-(14*1.21*1.64) m2 -27.782
<otwory okienne poddasza>-(4*1.10*1.76+4*0.63*0.86) m2 -9.911

RAZEM 363.485
198

d.7.1
KNR 0-17
2609-07

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

<otwory okienne i drzwiowe parteru>0.25*[13*(1.21+2*1.64)+(1.40+2*2.0)] m2 15.943
<otwory okienne piętra>0.25*[14*(1.21+2*1.64)] m2 15.715
<otwory okienne poddasza>0.25*[4*(1.10+2*1.76)+4*(0.63+2*0.86)] m2 6.970

RAZEM 38.628
199

d.7.1
ZKNR C-2
0112-03

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikatowych na gotowym podło-
żu.

m2

poz.197 m2 363.485
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RAZEM 363.485

200
d.7.1

ZKNR C-2
0112-07

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikatowych na gotowym podło-
żu. ościeża o szer. do 30 cm;

m2

poz.198 m2 38.628
RAZEM 38.628

201
d.7.1

KNR 2-02
2011-02

Okładziny gipsowo-kartonowe wodoodporne, pojedyncze na stropach, na rusztach
metalowych - łazienki

m2

<parter>10.56+3.70+3.58 m2 17.840
<piętro>4.33+3.70+3.60 m2 11.630
<poddasze>(6.85+6.85)*1.31 m2 17.947

RAZEM 47.417
202

d.7.1
KNR 2-02
2011-02

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych m2

<parter>74.33+36.78+36.50 m2 147.610
<piętro>74.37+36.78+36.52 m2 147.670
<poddasze>(60.33+9.14+5.43)+(58.68+9.08+5.41) m2 148.070
<płyty wodoodporne w łazienkach>-poz.201 m2 -47.417

RAZEM 395.933
203

d.7.1
KNR 2-02
2011-02

Okładziny gipsowo-włóknowe ogniochronne gr. 15mm, na stropach, na rusztach
metalowych - pomieszczenia komunikacji

m2

<parter>22.55 m2 22.550
<piętro>18.70 m2 18.700
<poddasze>16.81+1.77+1.35 m2 19.930

RAZEM 61.180
204

d.7.1
KNR 2-02
2011-04

Okładziny gipsowo-włóknowe ogniochronne gr. 15mm, na rusztach metalowych -
dodatek za drugą warstwę płyt

m2

poz.203 m2 61.180
RAZEM 61.180

7.2 Okładziny ścienne
205

d.7.2
KNR-W 2-02
0840-06

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm na zaprawie kle-
jowej

m2

łazienki
<parter>2.0*[(2*4.81+2*2.20)+2*(2*1.81+2*2.22)] m2 60.280
<pietro>2.0*[(2*4.81+2*2.20)+2*(2*1.81+2*2.22)] m2 60.280
<poddasze>(1.02+2.74)/2*(2*2.70+2*2.54)*2 m2 39.405
A  (suma częściowa) ----------------

m2 159.965
kuchnie
<parter>1.0*[(2*2.85+3.0)+(2.0+2.97+0.80)+(1.90+2.97+0.88)] m2 20.220
<piętro>1.0*[(2*2.85+3.0)+(2.0+2.97+0.80)+(1.90+2.97+0.88)] m2 20.220
<poddasze>1.0*[(0.67+2*2.31+2.50)+(0.70+2*2.31+2.46)] m2 15.570
B  (suma częściowa) ----------------

m2 56.010
RAZEM 215.975

206
d.7.2

KNR-W 2-02
0840-08

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy naroż-
nikowe

m

<parter>2.0*(4+6+6)+[(2*4.81+2*2.20)+2*(2*1.81+2*2.22)]+(2*2.85+3.0)+(2.0+
2.97+0.80)+(1.90+2.97+0.88)

m 82.360

<piętro>2.0*(4+6+6)+[(2*4.81+2*2.20)+2*(2*1.81+2*2.22)]+(2*2.85+3.0)+(2.0+
2.97+0.80)+(1.90+2.97+0.88)

m 82.360

<poddasze>(1.02+2.74)/2*(4+4)+(0.67+2*2.31+2.50)+(0.70+2*2.31+2.46) m 30.610
RAZEM 195.330

7.3 Posadzki - wyko ńczenia
207

d.7.3
NNRNKB 202
1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2

<parter>14.11+12.34+23.37+23.57+23.57 m2 96.960
<piętro>18.61+23.37+23.57+23.57 m2 89.120
<poddasze>6.50+(10.50+1.64+1.24)+(13.17+2.95+1.49)+(7.45+2.95+1.49)+
(10.17+1.63+1.24)+(7.39+2.93+1.48)+(13.11+9.08+5.41)

m2 101.820

RAZEM 287.900
208

d.7.3
KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża m2

poz.209+poz.210 m2 226.900
RAZEM 226.900

209
d.7.3

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą
zwykłą

m2

<parter>10.56+13.95+9.51+3.70+9.35+3.58 m2 50.650
<piętro>14.11+4.33+13.95+9.51+3.70+9.35+3.60 m2 58.550
<poddasze>(4.04+1.60+1.21)+18.67+5.68+(4.04+1.60+1.21)+18.47 m2 56.520

RAZEM 165.720
210

d.7.3
NNRNKB 202
2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2

<parter>22.55 m2 22.550
<piętro>18.70 m2 18.700
<poddasze>16.81+1.77+1.35 m2 19.930

RAZEM 61.180
211

d.7.3
NNRNKB 202
2809-04

(z.VI) Cokoliki z płytek gresowych o wym. 10x25 cm na zaprawie klejowej w po-
mieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m

<parter>2*2.26+2*9.98 m 24.480
<piętro>2*2.26+2*9.98 m 24.480
<poddasze>2*3.0+2*7.60 m 21.200

RAZEM 70.160
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212

d.7.3
NNRNKB 202
2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek gresowych na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca m

poz.211 m 70.160
RAZEM 70.160

7.4 Malowanie
213

d.7.4
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe m2

poz.215+poz.217B m2 1592.117
RAZEM 1592.117

214
d.7.4

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome m2

poz.217A m2 504.530
RAZEM 504.530

215
d.7.4

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

<tynki ścian>poz.196 m2 1310.165
<płytki ścienne>-poz.205 m2 -215.975

RAZEM 1094.190
216

d.7.4
KNR 2-02
1505-02

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania - dodatek za trzecie malowanie

m2

ściany komunikacji
<parter>2.85*(2*2.26+2*9.98) m2 69.768
<piętro>2.85*(2*2.26+2*9.98) m2 69.768

RAZEM 139.536
217

d.7.4
KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipso-
wych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

<sufity>poz.201+poz.202+poz.203 m2 504.530
A  (suma częściowa) ----------------

m2 504.530
<ściany>(poz.112+poz.113+poz.114+(2.76+1.025)*2.04-0.7*0.8)*2+poz.115 m2 497.927
B  (suma częściowa) ----------------

m2 497.927
RAZEM 1002.457

218
d.7.4

KNR 2-02
1505-04

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem - dodatek za nast. malowanie

m2

poz.217A m2 504.530
RAZEM 504.530

219
d.7.4

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

<balustrady>(2*4.65+3.80+3.35)*1.0 m2 16.450
<podstopnice schodów>2*1.04*17*0.19 m2 6.718

RAZEM 23.168
220

d.7.4
KNR 7-12
0101-02

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstruk-
cji kratowych

m2

poz.219 m2 23.168
RAZEM 23.168

221
d.7.4

KNR 7-12
0208-02

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi konstrukcji
kratowych

m2

poz.220 m2 23.168
RAZEM 23.168

222
d.7.4

KNR 7-12
0210-02

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji
kratowych

m2

poz.221 m2 23.168
RAZEM 23.168

223
d.7.4

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

<elementy ankrowania>4*1.0 m2 4.000
RAZEM 4.000

224
d.7.4

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstruk-
cji pełnościennych

m2

poz.223 m2 4.000
RAZEM 4.000

225
d.7.4

KNR 7-12
0208-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi konstrukcji
pełnościennych

m2

poz.224 m2 4.000
RAZEM 4.000

226
d.7.4

KNR 7-12
0210-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji
pełnościennych

m2

poz.225 m2 4.000
RAZEM 4.000

8 ROBOTY ELEWACYJNE
8.1 Roboty towarzysz ące
227

d.8.1
KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m m2

20.70*(7.43+8.17)/2+20.70*(9.38+8.23)/2+11.35*([8.22+7.44)/2+12.62]/2+11.35*
[(8.51+9.12)/2+13.60]/2

m2 586.982

RAZEM 586.982
228

d.8.1
KNR 2-02
0925-01

Osłony rusztowań siatką . (wspłółczynnik wykorzystania siatki 0,2) m2

poz.227 m2 586.982
RAZEM 586.982

229
d.8.1

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości
do 10 m

m2
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poz.227 m2 586.982

RAZEM 586.982
230

d.8.1
KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami m2

2.0*1.50 m2 3.000
RAZEM 3.000

231
d.8.1

KNR 4-01
0354-15
analogia

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demontaż
anten

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

232
d.8.1

KNR 4-01
0322-01

Obsadzenie wsporników w ścianach z cegieł- ponowny montaż anten szt.

poz.231 szt. 4.000
RAZEM 4.000

233
d.8.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, rur wywiewnych szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

234
d.8.1

Czas pracy rusztowań
(poz.:228,229,231,232,233,239,240,241,242,243,244,245)

8.2 Naprawa elewacji
235

d.8.2
KNR AT-08
0109-02

Mycie powierzchni porowatej pokrytej graffiti ręcznie m2

2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000

236
d.8.2

KNR AT-08
0111-01

Usuwanie graffiti środkami 3M Antigraffiti z podłoża z cegły m2

2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000

237
d.8.2

KNR AT-08
0112-02

Mycie powierzchni porowatej pokrytej środkiem do usuwania graffiti ręcznie m2

2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000

238
d.8.2

KNR 4-01
0308-01

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

239
d.8.2

KNR 4-01
0308-02

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

240
d.8.2

KNR 4-01
0308-04

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

241
d.8.2

KNR 4-01
0308-05

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

242
d.8.2

KNR AT-27
0101-04

Wykucie zmurszałych spoin w murze ceglanym m2

2*20.70*7.29+2*11.35*(7.29+12.08)/2 m2 521.656
RAZEM 521.656

243
d.8.2

KNR AT-27
0101-11

Reprofilacja spoin w murach ceglanych m2

poz.242 m2 521.656
RAZEM 521.656

244
d.8.2

KNR AT-27
0102-04

Piaskowanie powierzchni muru m2

2*20.70*7.29+2*11.35*(7.29+12.08)/2 m2 521.656
RAZEM 521.656

245
d.8.2

KNR AT-26
0304-03

Zaimpregnowanie powierzchni cegły preparatami płynnymi - ręcznie m2

poz.242 m2 521.656
RAZEM 521.656

8.3 Podest zewn ętrzny
246

d.8.3
KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni

m2

<podest wejściowy>2.26*1.50 m2 3.390
RAZEM 3.390

247
d.8.3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

<podest wejściowy>0.20*2.26*1.50 m3 0.678
RAZEM 0.678

248
d.8.3

KNR 2-02
1217-05

Obramienia z kątownika 40x40x4 mm m

2*1.0+2*0.50 m 3.000
RAZEM 3.000

249
d.8.3

KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki  systemowe o wym. 50x100cm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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9 ROBOTY DODATKOWE 

9.1 Roboty porz ądkowe
250

d.9.1
KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych, z płytek -4x
Krotność = 4

m2

<piwnice>127.71+9.79+20.79 m2 158.290
<parter. piętro poddasze>poz.211+poz.212 m2 140.320

RAZEM 298.610
251

d.9.1
KNR 4-01
1215-07

Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych - 4x
Krotność = 4

m2

poz.207 m2 287.900
RAZEM 287.900

252
d.9.1

KNR 4-01
1215-09

Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych
Krotność = 4

szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

253
d.9.1

KNR 4-01
1215-10

Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami drewnianych
Krotność = 4

szt.

2*17 szt. 34.000
RAZEM 34.000

254
d.9.1

KNR 4-01
1215-05

Mycie po robotach malarskich okien - 4x
Krotność = 4

m2

1.75*(poz.179+poz.180+poz.181+poz.182) m2 127.517
RAZEM 127.517

255
d.9.1

KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi -4x
Krotność = 4

m2

2.5*(poz.191+poz.190+8*0.9*2.0) m2 98.550
RAZEM 98.550

256
d.9.1

KNR 4-01
1215-03

Mycie po robotach malarskich okładzin ściennych - 4x
Krotność = 4

m2

poz.205 m2 215.975
RAZEM 215.975

10 WYWÓZ GRUZU 
257

d.10
KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie
zanieczyszczeń w pryzmy

m3

- dach
poz.4*0.02 m3 7.075
poz.4/0.24*0.04*0.04 m3 2.358
poz.6*0.25*0.032 m3 0.346
poz.12*1.0*0.06 m3 1.380
poz.13*2.0*0.06 m3 3.120
poz.14*0.06 m3 5.899
poz.15*0.25*0.05 m3 0.448
poz.70A*0.12*0.18*0.15 m3 0.175
poz.70B*0.08*0.18*0.15 m3 0.009
poz.71*0.15*0.17*0.15 m3 0.062
poz.72*0.16*0.17*0.15 m3 0.023
poz.73*0.12*0.12*0.15 m3 0.005
 
-posadzki
poz.16 m3 2.613
poz.17 m3 12.835
poz.18*0.005 m3 1.630
poz.19*0.02 m3 0.853
poz.20*0.03 m3 1.391
poz.21*0.03 m3 1.280
poz.22*0.03 m3 15.784
poz.23*0.06*0.06 m3 0.930
poz.24*0.15 m3 54.447
poz.25*0.05 m3 18.149
poz.26*0.03 m3 10.529
poz.27*0.01 m3 1.550
poz.28*0.10*0.10 m3 0.149
 
-mury
poz.31 m3 6.599
poz.32 m3 6.182
poz.33*0.12 m3 7.250
poz.34*0.01 m3 1.688
poz.35*0.03*0.3 m3 0.759
poz.61*0.01 m3 0.379
poz.103 m3 4.490
poz.107*0.04 m3 1.588
poz.116*0.12*0.25 m3 1.668
poz.117*0.12 m3 0.246
poz.119*0.25 m3 0.896
poz.121*0.38*0.30*0.30 m3 0.376
-tynki, zaprawy, spoiny 
poz.36*0.015 m3 25.694
poz.37*0.015 m3 2.407
poz.64*0.01 m3 0.569
(poz.238+poz.239)*0.25*0.25 m3 0.813
(poz.240*0.25*0.25+poz.241*0.50*0.25) m3 0.938
poz.242*0.01 m3 5.217
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-betony
poz.38*0.07 m3 0.210
poz.30 m3 1.051

RAZEM 212.060
258

d.10
KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat.
III

m3

poz.41 m3 239.481
RAZEM 239.481

259
d.10

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 5

m3

poz.258 m3 239.481
RAZEM 239.481

11 OPŁATA ZA SKŁADOWANIE GRUZU
260

d.11 kalk. własna
Opłata za składowanie gruzu szt

poz.257 212.060
A  (obliczenia pomocnicze) =========

212.060
poz.260A/7 30.294
B  (obliczenia pomocnicze) =========

30.294
<kontener 7m3>31 szt 31.000

RAZEM 31.000
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