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1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych związanych  

z remontem i przebudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Generała Andersa 15  

w Rybniku - Niedobczycach w wyniku którego powstaną lokale socjalne. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych poniżej. W dalszej części opracowania Specyfikacja Techniczna będzie opisywana skrótem ST, a 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne skrótem SST. 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsi ęwzięcia 

Nazwa inwestycji:  

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY  

UL. GENERAŁA ANDERSA 15 W RYBNIKU – NIEDOBCZYCACH W WYNIKU KTÓREGO 

POWSTANĄ LOKALE SOCJALNE. 

Lokalizacja:          

 UL.  GENERAŁA ANDERSA 15  

DZIAŁKA NR 2836/74 

NR OBRĘBU 0063 NIEDOBCZYCE 

Rodzaj inwestycji:  

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1.2.1. Zamawiaj ący:   

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku 

44 – 200 Rybnik 

Ul. Kościuszki 17 

1.2.2.    Wykonawca:   

po rozstrzygnięciu przetargu 

1.3. Charakterystyka przedsi ęwzięcia                

1.3.1. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Specyfikacja Techniczna obejmuje następujące roboty budowlano-montażowe, opisane w Szczegółowych Specyfi-

kacjach Technicznych : 

 
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE :  

� Roboty przygotowawcze 

� Roboty rozbiórkowe 
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� Roboty ziemne 

� Betonowane 

� Zbrojenie  

� Roboty murowe 

� Wykonywanie stropów  

� Izolacje 

� Pokrycie dachowe 

� Tynki 

� Roboty malarskie 

� Roboty elewacyjne 

� Stolarka okien i drzwi 

� Okładziny posadzkowe 

 

1.4. Dokumentacja techniczna okre ślająca przedmiot zamówienia i stanowi ąca podstaw ę do  reali-

zacji robót  

1.4.1.  Spis projektów i rysunków wykonawczych 

a) Dokumentacja wykonawcza składa się z następujących opracowań 

- Projekt zagospodarowania terenu 

 opis techniczny  

 część rysunkowa  

- Projekt architektoniczno-budowlany 

 opis techniczny z oceną stanu technicznego i dokumentacją fotograficzną 

 część rysunkowa : stan istniejący, rozbiórki, zamurowania, stan projektowany 

- Projekt branży sanitarnej 

 opis techniczny 

 część rysunkowa 

- Projekt branży elektrycznej 

 opis techniczny wraz z uzgodnieniami 

 część rysunkowa 

 

1.4.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 

� ogólna specyfikacja techniczna 

� szczegółowe specyfikacje techniczne 

 

ST.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

ST.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWNCZE I ROZBIÓRKOWE 

ST.02 ROBOTY ZIEMNE 

ST.03 BETONOWANIE  
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ST.04 ZBROJENIE  

ST.05 ROBOTY MUROWE 

ST.06 STROPY 

ST.07 IZOLACJE 

ST.10 POKRYCIE DACHU  

ST.11 TYNKI 

ST.12 ROBOTY MALARSKIE 

ST.13 ROBOTY ELEWACYJNE 

ST.14 STOLARKA 

ST.15 RUSZTOWANIA 

ST.16 ROBOTY POSADZKARSKIE  

ST.17 ROBOTY POSADZKARSKIE – PANELE DREWNIANE 

ST.19 PREFABRYKATY  

ST.20 KONSTRUKCJE STALOWE 

ST.21 ŚCINY, SUFITÓW I OBUDOWY G-K   

ST.22 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

 

Nazwy i kody grup klas, kategorii  CPV.  

 
Grupa robót:  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa robót: 45110000-1  Burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych; roboty ziemne 

Kategoria robót: 45111000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; robo-

ty ziemne 

Kategoria robót: 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania pod budowę i roboty ziemne 

Grupa robót:  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich   

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa robót: 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

Kategoria robót: 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 

Klasa robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty  specjalistyczne 

Kategoria robót: 45262300-4 Betonowanie 

Kategoria robót: 45262310-7 Zbrojenie 

Kategoria robót: 45262522-6 Roboty murarskie 
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Kategoria robót: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

Kategoria robót: 45261310-0 Obróbki blacharskie 

Kategoria robót: 45261320-3 Kładzenie rynien i rur spustowych 

Kategoria robót: 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań  

Grupa robót:  45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  

Klasa robót: 45320000-6 Roboty izolacyjne  

Kategoria robót: 45321000-3 Izolacja cieplna 

Grupa robót:  45400000-0 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa robót: 45410000-4 Tynkowanie 

 Klasa robót: 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

Kategoria robót: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

Kategoria robót: 45422000-1 Roboty ciesielskie 

Kategoria robót: 45421141-4 Instalowanie przegród 

Kategoria robót: 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

Kategoria robót: 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 

Kategoria robót: 45421150-0 Instalowanie wyrobów niemetalowych 

Klasa robót: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

Kategoria robót: 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

Kategoria robót: 45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych 

Klasa robót: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

Kategoria robót: 45442100-8 Roboty malarskie 

Kategoria robót: 45443000-4 Roboty elewacyjne  

 

1.4.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą techniczn ą 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfi-

kacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać 

wszystkie roboty ściśle według: otrzymanej dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej,  oraz zgodnie  

z Polskimi Normami i Normatywami.  

1.4.4. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zama-

wiającego Wykonawcy stanowią część zlecenia, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obo-

wiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 

poszczególnych dokumentów obowiązująca kolejność ich ważności: 

1. Dokumentacja projektowa 

2. Specyfikacje techniczne 

Wykonawca nie mo że wykorzystywa ć błędów lub opuszcze ń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wy-

kryciu winien natychmiast powiadomi ć Zamawiaj ącego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek . 

 
1.5. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.5.1. obiekcie budowlanym  – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
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b) budowlę stanowiącą całość techniczno użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

1.5.2. budynku  – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wy-

dzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.5.3. tymczasowym obiekcie budowlanym  – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przenie-

sienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: 

strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 

pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.5.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem ma-

łej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno sto-

jące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 

ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemy-

słowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania 

wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 

budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pie-

ców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 

względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.5.5. obiekcie małej architektury  – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

            a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

            b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

            c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki,  

                śmietniki. 

1.5.6. budowie  – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.5.7. robotach budowlanych  – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudo-

wie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.5.8. remoncie  – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budow-

lanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.5.9. urządzeniach budowlanych  – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy-

łącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także prze-

jazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.5.10. terenie budowy  – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.5.11. prawie do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane  – należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rze-

czowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót bu-

dowlanych. 
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1.5.12. pozwoleniu na budow ę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpo-

częcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budow-

lanego. 

1.5.13. dokumentacji budowy  – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projek-

tem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 

rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku reali-

zacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

1.5.14. dokumentacji powykonawczej –  należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.5.15. aprobacie technicznej  – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,  stwierdzają-

cą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.5.16. właściwym organie  – należy przez to rozumieć organ nadzoru Architektoniczno budowlanego lub or-

gan specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.5.17. wyrobie budowlanym  – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały  

w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.5.18. organie samorz ądu zawodowego –  należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia  

15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.5.19. obszarze oddziaływania obiektu  – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budow-

lanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia  

w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.5.20. dzienniku budowy  – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  

i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.5.21. kierowniku budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robo-

tami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpo-

wiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.5.22. rejestrze obmiarów  – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę  

z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót  

w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów pod-

legają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.5.23. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonaw-

cy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowa-

dzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych 

oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.5.24. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacja-

mi technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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1.5.25. odpowiedniej zgodno ści  – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi to-

lerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.5.26. poleceniu Inspektora nadzoru  – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonaw-

cy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

1.5.27. projektancie  – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem do-

kumentacji projektowej. 

1.5.28. części obiektu lub etapie wykonania  – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 

do spełniania przewidywanych funkcji techniczno użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji. 

1.5.29. ustaleniach technicznych  – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.5.30. grupach, klasach, kategoriach robót  – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone  

w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 

(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.5.31. inspektorze nadzoru inwestorskiego  – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne  

i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w bu-

downictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on inte-

resy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział 

w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 

urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.5.32. istotnych wymaganiach  – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych in-

nych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.5.33. przedmiarze robót  – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.5.34. Wspólnym Słowniku Zamówie ń – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzu-

pełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozpo-

rządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV. 

 
2. Prowadzenie robót 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie przedstawionego 

do akceptacji Zamawiającemu harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 

robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnie-

nia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy (ZRU).  
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2.2. Teren robót budowlanych 

2.2.1. Przekazanie terenu robót budowlanych 

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren robót budowlanych w czasie i na warunkach określonych 

w umowie. 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje Wykonawcy: 

1) dokumentacje techniczną określoną w p. l .4 

 
2.2.2. Ochrona i utrzymanie terenu robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Robót Budowlanych w okresie 

trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową  

i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Robót Budowlanych przed dostępem 

osób nieupoważnionych. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, któ-

rych treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w do-

brym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające w tym znaki ostrzegawcze i wszelkie środki niezbędne do ochrony robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umo-

wy. Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć teren robót budowlanych po zakończeniu każdego elementu 

robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

 
2.2.3. Ochrona własno ści i urz ądzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdują-

cych się w obrębie terenu robót budowlanych, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonaw-

ca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie za-

gospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządze-

nia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku, gdy 

wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma 

obowiązek poinformować Zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego Realizacją Umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu 

tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która 

może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca b ędzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, 

spowodowane przez jego działania, w instalacjach na ziemnych i podziemnym pokazanych na planie zago-

spodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiaj ącego.  

 

2.2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania prac budowlanych i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać 

teren robót budowlanych, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  
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i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót budowlanych oraz będzie unikać uszko-

dzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
2.2.5. Zapewnienie bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 

Kierownik budowy będzie odpowiedzialny za przestrzeganie zasad BHP na terenie robót budowlanych. Wykonaw-

ca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni 

wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdro-

wia personelu zatrudnionego na terenie robót budowlanych. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspo-

mnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie 

stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na terenie robót budowlanych, we wszystkich urządzeniach maszynach  

i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepi-

sami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby po-

wstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Użycie mate-

riałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyż-

szych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące  

z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bez-

pieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 

charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione 

wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać 

aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 
2.3. Program zapewnienia bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań  

w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, 

zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarzą-

dzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi 

zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 
2.4. Roboty towarzysz ące i tymczasowe 

a) w zakresie robót zewn ętrznych 

- wywóz materiałów odpadowych 

- oznakowanie trasy 

- uporządkowanie placu budowy 

- wykonanie dróg technologicznych 

- ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy 

- próby i pomiary  
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b) w zakresie robót kubaturowych 

- ustawienie rusztowań i pomostów 

- czas pracy rusztowań 

- rozbiórka rusztowań 

- wywóz i utylizacja gruzu. 

- próby i pomiary 

Wszelkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót podstawowych. 

 

2.5. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy powinien być prowadzony przez Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 

budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowią-

zującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpie-

czeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

� uwagi i polecenia Zamawiającego, 

� daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 

robót, 

� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wy-

maganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania ro-

bót, 

� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał, 

� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

� inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Wszystkie wyja śnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dzienn ika budowy przez Wykonawc ę po-

winny by ć na bie żąco przedstawiane do wiadomo ści i akceptacji Zarz ądzającemu Realizacj ą Umowy. 

Wszystkie decyzje Zarz ądzającego Realizacj ą Umowy, wpisane do dziennika budowy, musz ą być podpisa-

ne przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akcept uje lub si ę do nich odnosi.  
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Zarządzający Realizacją Umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu 

dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. Wykonawca jest zobowiązany infor-

mować wszystkich uczestników procesu budowlanego o problemach technicznych. Informacja powinna zostać 

przesłana również drogą faksową lub pocztą elektroniczną do jednostki projektującej. Kierownik budowy i Zama-

wiający jest zobowi ązany informowa ć projektanta z wyprzedzeniem co najmniej 5 dniowym,  o planowanym 

nadzorze autorskim dla ka żdej z poszczególnych bran ż. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Za-

mawiającego do ustosunkowania się. 

 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

� protokoły przekazania terenu robót budowlanych, 

� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

� protokoły odbioru robót, 

� protokoły z narad i ustaleń, 

� korespondencję na budowie. 

� Dokumenty wchodzące w skład umowy 

� Opinie ekspertów i konsultantów 

 
 
2.5.1. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewi-

dzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

 

3. Zarządzający realizacj ą umowy 

Zarządzający realizacją umowy (ZRU) w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego reprezentuje inte-

resy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumen-

tacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 

warunków umowy.  

Dla prawidłowej realizacji swoich obowi ązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarz ądzający 

realizacj ą umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działa jących w jego imieniu, w zakresie przeka-

zanych im uprawnie ń i obowi ązków. Wydawane przez nich polecenia maj ą moc polece ń Zarządzającego 

Realizacj ą Umowy . 

 
 
 
4. Materiały 

Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały powinny spełniać wymogi 

art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 

4.1.   Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów i odpowiednie atesty, 

aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia itp. oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego Zatwier-
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dzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzy-

skają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

4.2. Kontrola materiałów  

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, sprawdzić czy są 

one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest upo-

ważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mo-

gą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony 

do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materia-

łów przez zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) W trakcie badania, Zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc 

przez Wykonawcę i producenta materiałów; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie 

są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót. 

 
4.3. Atesty materiałów 

W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać 

atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materia-

łów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzają-

cy pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produk-

ty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 

przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę Zarządzającemu Reali-

zacją Umowy. Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez Zarządzającego Realizacją Umowy w dowol-

nym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materia-

łów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudo-

wania. 

 
4.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 

Materiały uznane przez Zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami tech-

nicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Zarządzający realizacją umo-

wy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, 

wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez Zarządzającego realizacją umowy. Każdy 

rodzaj robót wykonywanych z u życiem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez  

Zarządzającego Realizacj ą Umowy, b ędzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on z dawać sobie 

spraw ę, że te roboty mog ą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i nieza płacone.  

 
 
 
4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały składowane na budowie, były zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania 

lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarządzającego Reali-
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zacją Umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów 

będą zlokalizowane w pobliżu placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub 

poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na 

budowie materiały będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 
4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne niż przewidziane  

w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przy-

najmniej Zarządzającego Realizacją Umowy i Projektanta na 2 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wy-

magane jest badanie materiału lub urządzenia przez Zarządzającego Realizacją Umowy. Wybrany i zatwierdzony 

zamienny typ materiału nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Zarządzającego realizacją 

umowy i Autora projektu. 

 
5. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach tech-

nicznych. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzia-

nymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepi-

sami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarządzają-

cemu Realizacją Umowy dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli projekt wy-

konawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wy-

konywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez Zarządzającego Realizacją Umowy. 

Nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące za-

chowania warunków umowy zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczo-

ne do robót. 

 
6. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiające-

go, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania doty-

czące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów tech-

nicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczo-

ne Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wyko-

nawcy.  Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
7. Kontrola jako ści robót  

7.1. Program zapewnienia jako ści 
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Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającemu programu zapew-

nienia jakości w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe  

i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją przetargową, ST oraz poleceniami i ustale-

niami przekazanymi przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości (PZJ) będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

� organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

� bhp., 

� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, 

� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem  

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

� środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów robót), 

� sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 
7.2. Zasady kontroli jako ści robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpo-

wiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumen-

tacji przetargowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, nor-

mach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, 

że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibro-

wane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

Wszystkie koszty zwi ązane z organizowaniem i prowadzeniem bada ń materiałów ponosi Wykonawca  

 
7.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasa-

dzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane 

do badań. Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiają-

cego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jako-

ści, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 

tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca . 

 
7.4. Badania i pomiary 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.  

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedst awi na pi śmie ich wyniki do akceptacji Zamawiaj ą-

cego.  

 
7.5. Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

 
7.6. Badania prowadzone przez Zamawiaj ącego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy . Zamawiający może pobierać próbki materiałów  

i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wyko-

nawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności mate-

riałów i robót z dokumentacją przetargową i ST, a koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zosta-

ną przez Wykonawcę. 

 
7.7. Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodno ści 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

� certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi okre-

ślonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, 

� deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

             - Polską Normą 

            - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są   

               objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą po-

siadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 

niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj ą tych wymaga ń będą odrzucone . 

 
8. Obmiar robót 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar wykonanych robót będzie stanowić podstawę do rozliczenia robót objętych dokumentacją projektową dla 

niniejszego kontraktu. Obmiar robót (obliczenie ilości robót na podstawie pomiarów z natury) to opracowanie spo-

rządzane po wykonaniu robót przez ich wykonawcę na podstawie książki obmiarów, niezbędne do wykonania 

kosztorysu powykonawczego lub zamiennego. Powinien on zawierać opis poszczególnych robót w kolejności tech-

nologicznej ich wykonania oraz liczby jednostek obmiarowych robót. Obmiar robót ma określać faktyczny zakres 
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wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty uznaje się za zrealizowane, pod warunkiem 

że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym  

w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 

umowy o jego zakresie i terminie. Powinno ono poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisy-

wane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
9. Odbiór robót 

9.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

� odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

� odbiorowi częściowemu, 

� odbiorowi końcowemu, 

� odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
9.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie doko-

nany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu ro-

bót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 

do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie  

z umową. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

przetargową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

9.2.1. Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

 

 

9.2.2. Odbiór ko ńcowy robót 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 

do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy 

robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. Odbioru końcowego robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jako-

ściowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją przetargową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z reali-

zacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wyko-

nania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawko-

wych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywa-
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nych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją i ST z uwzględ-

nieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  

w dokumentach umowy. 

 

9.2.3. Dokumenty odbioru ko ńcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót spo-

rządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

� dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzo-

na w trakcie realizacji umowy, 

� ustalenia technologiczne, 

� dziennik budowy  

� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ, 

� deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 

� inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

� recepty i ustalenia technologiczne, 

� opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do-

kumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

� rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie, energetyczne, itp.) oraz 

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszyst-

kie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

9.2.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

 
10.  Podstawa płatno ści 

� Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzone-

go przez wykonawcę. Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą.  

 

11. Przepisy zwi ązane 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z poźn. zm. z 27 marca 2003r.. 

Dz.U nr 80 z 10 maja poz.718). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690). 
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� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz. 1555). 

� Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych stę-

żeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy 

wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231). 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie wykazu wy-

robów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów 

wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637). 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i 

kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, i z 

2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71). 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie oceny sys-

temów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu oznakowania wyrobów budowlanych dopusz-

czonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.nr 1113, poz. 728). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401) 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie ro-

dzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru in-

westorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z poźn. zm.) 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochro-

ny przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 121, poz.1138). 

� Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowia-

dać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. 

2005 nr 116, poz.985) 

� Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych – Ministerstwo Gospodarki 

przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 1989 - tom I-IV 
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SST-B-01 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa robót: 45110000-1  Burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych; roboty ziemne 

Kategoria robót: 45111000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywa-

niem robót przygotowawczych i rozbiórkowych przewidzianych w ramach przedsięwzięcia:  

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY  
UL. GENERAŁA ANDERSA 15 W RYBNIKU – NIEDOBCZYCACH W WYNIKU KTÓREGO  
POWSTANĄ LOKALE SOCJALNE 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prac przygotowawczych i rozbiórkowych: 

1) przygotowania terenu robót budowlanych 

2) prac rozbiórkowych: 

a) Rozbiórka fragmentów istniejących kominów wystających ponad połać dachu 

b) Wykucie bruzd w ścianach nośnych 

c) Rozbiórka stolarki okiennej i drzwiowej 

d) rozbiórka części stropu wokół nowobudowanych kominów 

e) rozbiórka pokrycia dachowego 

f) rozbiórka schodów zewnętrznych (znajdujących się w pobliżu nowoprojektowanego podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych) 

g) wyburzenie fragmentu ścian nośnych i działowych w poziomie piwnic, parteru, I piętra i poddasza 

h) rozbiórka posadzek od poziomu piwnic 

3) wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki i ich składowanie. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami i Ogólną Specyfikacją 

Techniczną pkt. 1.5. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0. Niniejsza specyfikacja obejmuje 

całość robót przygotowawczych i rozbiórkowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych 

robót oraz zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realiza-

cję Umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zarządzającego Re-

alizację Umowy (Inspektora nadzoru). 
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1.6. Roboty towarzysz ące i tymczasowe 

• wywóz i utylizacja gruzu 

• wykonanie i utrzymanie dróg technologicznych 

Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót podstawowych. 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

Przewidziane roboty rozbiórkowe należy prowadzić  przy użyciu sprzętu ręcznego w postaci młotków, kilofów, pił, 

rynien zsypowych itp. 

 

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 

Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o odpadach 

z dnia 27.06.1997 r. (z późniejszymi zmianami). 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych 

warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg właści-

wego prowadzenia prac zasadniczych. 

5.3. Wykonywanie robót 

5.3.1. Przygotowanie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca na własny koszt powinien odpowiednio przy-

gotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 

� ogrodzić plac robót budowlanych, ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało 

zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 2,00 m, 

� ustawić rusztowania, wykonać niezbędne drogi technologiczne, zabezpieczenia   

� zapewnić prowadzenie robót rozbiórkowych na budynku  w czasie dogodnym dla Zamawiającego 

� wznieść stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla pracowni-

ków zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować 

miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, 

� zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na terenie robót budowla-

nych, 

� usuwać z terenu robót budowlanych gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać  

przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 
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5.3.2. Roboty rozbiórkowe 

� Obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów ujętych w dokumentacji projektowej, ST lub 

wskazaniu przez Zarządzającego Realizację Umowy (ZRU) 

� Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie lub mechanicznie w sposób uzgodniony z ZRU 

� Wszystkie elementy przewidziane do rozbiórki wykonane z elementów możliwych do ponownego wykorzy-

stania powinny być usuwane bez prowadzenia zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się 

własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez ZRU. 

W ramach wykonania robót rozbiórkowych w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzą również: 

� przygotowanie stanowiska roboczego, 

� przygotowanie, ustawienie czasowych podpór, rozpór, rusztowań umożliwiających wykonanie robót, 

� wewnętrzny transport poziomy i pionowy narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego rodzaju sprzętu po-

mocniczego, 

� segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki elementów budynku 

oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, rusztowań itp. w obrębie strefy obiektu modernizowanego, 

� utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu wywiezienia 

gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki rusztowań, stemplowania 

� wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół bezpośredniej strefy 

przyobiektowej oraz wywieszenie znaków informacyjno - ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 

� ustawienia, przeniesienie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań przenośnych umożliwiających 

wykonanie robót, 

� oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 

� uprzątnięcie terenu robót budowlanych, 

� wywiezienie gruzu, złomu i innych materiałów z rozbiórki i ich składowanie i utylizacja. 

 

Uwagi!  

� roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu oraz tak, aby 

usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się 

innego fragmentu konstrukcji 

� Wywieziony złom z rozbiórki Wykonawca ma obowiązek rozliczenia  się z Inwestorem, należy udokumen-

tować wywóz, utylizację i kwotę za wywieziony złom. 

 

5.3.3. Sposób wykonania robót rozbiórkowych 

a) Rozbiórka fragmentów istniej ących kominów wystaj ących ponad poła ć dachu. 

Przewiduje się ręczną rozbiórkę komina za pomocą młotków, kilofów itp. Rozbiórkę kominów należy rozpoczynać 

od czapy kominowej. Rozbiórka kominów należy dokonać stopniowo, tak jak rozbiórki murów nośnych. Rozbiórka 

komina powinna obejmować również zdemontowanie obróbek blacharskich. 

b) Wykucie bruzd w ścianach  

Przewiduje się wykonywanie bruzd w ścianach murowanych z cegły pełnej w celu wmurowania w ściany projekto-

wanych elementów konstrukcyjnych (konstrukcje wsporcze kominów). Wykucia należy wykonać przy użyciu pro-

stych narzędzi ręcznych. Wymiary wykuć powinny odpowiadać wymiarom projektowanych elementów z uwzględ-
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nieniem przestrzeni manipulacyjnej niezbędnej przy pracach murarskich. Przy wykonywaniu wykuć należy zacho-

wać szczególną ostrożność aby nie przekuć ściany na wylot. Podłogę wokół miejsca wykucia zabezpieczyć przed 

zniszczeniem. Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórki należy na bieżąco usuwać z terenu budowy bez składo-

wania go w pomieszczeniach budynku. 

c) rozbiórka stolarki okiennej i drzwiowej  

Stolarkę okienną należy rozbierać osobno demontując najpierw skrzydła, a następnie ościeżnice. 

d) rozbiórka cz ęści stropów na belkach drewnianych w pobli żu nowoprojektowanych kominów 

Rozbiórkę stropów należy wykonywać ręcznie.. Rozbiórkę poprzedzić należy podstemplowaniem całej powierzchni 

stropu. Następnie usunąć tynk od strony spodniej oraz podsufitkę. W celu umożliwienia swobodnego poruszania 

się robotników po rozbieranym stropie co 1,5-2,0m pozostawić należy po 2-3 deski podłogowe. Konstrukcję wspor-

czą można usunąć dopiero po dostosowaniu jego kształtu i konstrukcji nośnej do pionów kominowych. 

e) Rozbiórka pokrycia dachowego 

Rozbiórkę pokrycia dachowego rozpocząć należy od elementów wyprowadzonych ponad pokrycie dachowe takich 

jak kominy czy wywiewki kanalizacyjne. 

W następnej kolejności należy dokonać demontażu rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich oraz pokrycia 

dachówką karpiówką. Pokrycie to demontować należy pasami, układając w pryzmy przeznaczone do utylizacji.   

f) Rozbiórka schodów   

Rozebrać ręcznie lub mechaniczne w zależności od gabarytów i lokalizacji elementów. Rozbieranie wykonywać od 

środka w kierunku elementów zewnętrznych. W pierwszej kolejności usuwany materiały ceramicznie, następnie 

elementu stalowe.  

g) Rozbiórka murów  

Rozbiórkę można wykonać ręcznie lub urządzeniami mechanicznymi. Rozbiórkę należy wykonać warstwami po-

ziomymi, a cegły należy usuwać na ziemię. Ściany rozbiera się kondygnacjami do poziomu stropu, a po usunięciu 

tego stropu przystępuje się do rozbiórki ścian niższej kondygnacji.  

h) Rozbiórka ścian działowych 

Rozbiórki ścian murowanych nie można wykonać przez przewrócenie ich na strop. Ze ścianek usunąć tynk, a na-

stępnie rozbierać kolejno warstwami  poziomymi. Ścianki należy rozbierać z lekkich, przestawnych rusztowań, a 

cały materiał i gruz należy bezzwłocznie usuwać na dół rynnami poza obszar budynku.  

i) Rozbiórka posadzek 

Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie i sprzętem mechanicznym ręcznym. Przy rozbiórkach konstrukcyjnych na-

leży bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP wykonać stosowne zabezpieczenia. 

Beton posadzki ciąć piłami do betonu. Nie dopuszcza się do skuwania za pomocą młotów kujących. 

Prace wyburzeniowe wykonywać bardzo ostrożnie ze względu na możliwość powstania uszkodzeń i spękań istnie-

jącej konstrukcji budynku.  

 

6. Kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 7 
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6.2. Sprawdzenie jako ści robót 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przygotowania terenu budowy i rozbiórki oraz 

sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

6.3. Kontrola jako ści prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycz-

nych GUGiK. 

 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 8. 

8. Odbiory robót i podstawy płatno ści 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt.9. 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne 

8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: ocenę wyników 

badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót  

z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 

8.4. Podstawa płatno ści 

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez 

wykonawcę. Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcą.  

 
9. Przepisy i normy dotycz ące prowadzenia robót 

� Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montażu i roz-

biórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953) 

� Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) 

� Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 

� Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, Warszawa 1979 r. 

� Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, Warszawa 1979 r. 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo ogólne” - 

opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 

1989 r. 

� Dokumenty przetargowe 

� Umowa, warunki kontraktu 

� Dokumentacja Projektowa
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SST-B-02 Roboty ziemne  
Grupa robót : 45100000-8 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

Klasa robót : 45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  

Kategoria robót : 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania pod budowę i roboty ziemne 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji te chnicznej (ST) Przedmiotem niniejszej szczegółowej 

specyfikacji technicznej s ą wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót ziemnych zwi ązanych z : 

REMONTEM I PRZEBUDOWĄ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY  
UL. GENERAŁA ANDERSA 15 W RYBNIKU – NIEDOBCZYCACH W WYNIKU KTÓREGO  
POWSTANĄ LOKALE SOCJALNE 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

ziemnych wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót obj ętych STS  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w ramach realizacji robót 

budowlanych i obejmują: 

a) roboty ziemne z przemieszczeniem mas ziemnych, 

b) zasypanie i zagęszczenie warstwami wykopów, 

c) wykonanie podsypek, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz zaleceniami podanymi w 

ST. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0. Niniejsza spe-

cyfikacja obejmuje całość robót ziemnych. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz za ich zgodność z umową, dokumenta-

cją projektową, pozostałymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 

wymaga akceptacji ZRU. 

Wykonawca powinien uwzględnić w cenie jednostkowej pozycji robót ziemnych prawdopodobieństwo natrafienia 

na niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia i konieczność przebudowania lub zabezpieczenia tych elementów. 

 

1.6. Roboty towarzysz ące i tymczasowe 

• zabezpieczenie wykopu 

• odwodnienie wykopu 

• wykonanie i utrzymanie dróg technologicznych 
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• zagęszczanie i stabilizacja nasypów 

Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót podstawowych. 

 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIA 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowanie podano w ST pkt. 4. 

2.2. Informacje uzupełniaj ące 

• Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskaza-

nych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezienie na odkład odpowiednio do wy-

magań umowy lub wskazań ZRU 

• Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody ZRU Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów  

w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 

• Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymal-

nym stopniu do zasypek. W tym celu Wykonawca w przypadku występowania zróżnicowanych pokładów 

gruntu, rozdzielać będzie grunty nieprzydatne do zasypek (organiczne i plastyczne) od budowlanych. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5 

Wykonawca powinien uwzględnić w cenie jednostkowej pozycji robót ziemnych prawdopodobieństwo zaangażo-

wania sprzętu tymczasowego zabezpieczającego wykop na trudne warunki atmosferycznych powodujące zalewa-

nie wykopu. 

3.2. Przewiduje si ę wykonanie robót ziemnych nast ępuj ącym sprz ętem: 

� minikoparka, 

� młotek, kilof, 

� łopaty, sztychówki.  

 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w pkt. 6 ST. 

4.2. Informacje uzupełniaj ące 

• Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (ma-

teriału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków 

transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania  

i wbudowania gruntu (materiału). 

• Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie mogą być podstawą roszczeń Wyko-

nawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej za-

akceptowane na piśmie przez ZRU. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych 

warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg właści-

wego prowadzenia prac zasadniczych. 

5.3. Wykonywanie robót 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczne w planie i wyznaczenie 

• wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji pro-

jektowej lub przekazanymi na piśmie przez ZRU (Inspektora nadzoru). Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 

ZRU, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

• Wykonawca winien wykonywać wykopy wąskoprzestrzenne podczas ocieplania ław fundamentowych z za-

chowaniem maksymalnych nachyleń skarp. W przypadku wykonywania wykopu o szerokości większej od 

zakładanej w przedmiarach robót i mniejszym nachyleniu skarp, Wykonawca na własny koszt dokona wy-

wozu dodatkowej ilości urobku wraz z jego utylizacją i zastąpi go zagęszczoną zasypką z piasku. 

• Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez ZRU nie zwalnia Wykonawcy od odpo-

wiedzialności za ich dokładność. 

• Wszystkie roboty ziemne i fundamentowe należy prowadzić w okresie suchym ze względu na wrażliwą 

strukturę gruntu w kontakcie z wodą (nie dopuścić do nawodnienia gruntu) 

 

5.3.1. Odwodnienie robót ziemnych 

• Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumen-

tacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 

zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpie-

czyć grunty przed nawodnieniem oraz fundamenty przed nadmiernym zawilgoceniem. Koszty wykonania 

zabezpieczeń uwzględnić należy w cenie jednostkowej robót ziemnych. 

• Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać 

w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

• Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała nie-

przydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 

własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również 

za dowieziony grunt. 

• Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprze-

dzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.3.3. Zakres czynno ści obj ętych wykonywaniem robót ziemnych:   

WYKOPY: 

 zdjęcie warstwy humusu i jego hałdowanie 

 roboty pomiarowe 
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 odspojenie i przeniesienie ziemi minikoparką  

 przemieszczenie mas ziemnych 

 ręczne wyrównanie skarp i dna wykopu 

 

ZASYPKI WYKOPÓW: 

 odspojenie gruntu złożonego na poboczu i przemieszczenie go do wykopu 

 rozścielenie i ubicie gruntu warstwami o grubości 20cm 

 

PODSYPKI I PODŁOŻA 

 rozścielenie i ubicie warstwami 

  

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 

 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• zapewnienie stateczności wykopów 

• wykonanie grubości warstw podbudowy, podsypki i zasypki 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 

Odchylenia od wartości projektowanych nie powinny być większe niż: 

• dla spadków terenu ±0,02% 

• dla wymiarów w planie wykopów rozpartych i dla pozostałych wykopów o szerokości dna poniżej 1,5m ± 5 

cm 

• dla wymiarów w planie wykopów o szerokości dna większej 1,5m ± 15 cm 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 

• Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także  

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

• Obmiar robót zanikających przeprowadza się przed ich zakryciem 

• Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jedno-

znaczny. 

 

7.2. Jednostki obmiarowe 

• wykopy - 1 m3 projektowanych wymiarów gruntu rodzimego przed odspojeniem  

• nasypy - 1 m3 projektowanych wymiarów po ich zagęszczeniu 
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8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne 

8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: ocenę wyników 

badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót  

z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 

8.4. Podstawa płatno ści 

• Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 

Cena obejmuje: 

wyznaczenie zarysu wykopu, 

odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca 

we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 

odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 

zabezpieczenie ścianek wykopu 

• Wykonanie podkładów i nasypów - płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 

Cena obejmuje: 

dostarczenie materiału 

uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni 

• Zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 

  Cena obejmuje: 

 dostarczenie materiałów 

 zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu 

• Transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości 

transportu. 

Cena obejmuje: 

 załadowanie gruntu na środki transportu 

 przewóz na wskazaną odległość 

 wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 

 utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

8.5. Informacje uzupełniaj ące 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, projektami wykonawczymi opra-

cowanymi przez Wykonawcę i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU. 

Podstawa do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 

• dokumentacja techniczna 

• dziennik budowy 

• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 

• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

9.1. Normy 

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

i badania przy odbiorze. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 

i jednostki miary. 

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

 

9.2. Inne dokumenty 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo ogólne” - 

opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 

1989r 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami 

• Dokumenty przetargowe 

• Umowa, warunki kontraktu 

• Dokumentacja projektowa 
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SST-B-03 Betonowanie 

Grupa robót:  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich   

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa robót:  45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty   

specjalistyczne 

Kategoria robót:  45262300-4 Betonowanie 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych 

przewidzianych do wykonania w ramach budowy:  

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY  
UL. GENERAŁA ANDERSA 15 W RYBNIKU – NIEDOBCZYCACH W WYNIKU KTÓREGO  
POWSTANĄ LOKALE SOCJALNE 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 

a) Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem kon-

strukcji betonowych i żelbetowych związanych z: 

• przygotowaniem mieszanki betonowej, 

• wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem oraz rusztowań 

• układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

• pielęgnacją betonu, 

• rozebranie deskowań, rusztowań 

b) W skład robót konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych wchodzą: 

• Płyta żelbetowa w konstrukcjach wsporczych kominów- beton B12,5 

• Wylewka betonowa posadzki w poziomie piwnic  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami oraz określeniami podanymi w ST. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0. Niniejsza specyfikacja obejmuje 

całość monolitycznych robót betonowych i żelbetowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania 

tych robót oraz zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST  

i poleceniami Zarządzającego Realizację Umowy (Inspektora nadzoru). Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od 

tych dokumentów wymaga akceptacji Zarządzającego Realizacją Umowy. 
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1.6. Roboty towarzysz ące i tymczasowe 

• ustawienie rusztowań i rozbiórka rusztowań 

• czas pracy rusztowań 

• pielęgnacja mieszanki betonowej 

• wykonanie połączeń montażowych 

• badania i pomiary 

Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie ryczałtowej. 

 
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 4. 

 
2.2. Beton 

• Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 

• Do wykonywania konstrukcji żelbetowej należy użyć betonu zwykłego klas B12,5 wg PN-B-03264:2002 Ja-

ko warstwy podkładowe należy stosować beton tej samej klasy. Wbudowany beton należy zagęścić me-

chanicznie. 

• Zakłada się, że beton konstrukcyjny będzie produkowany na budowie. Roboty można wykonywać przy 

użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Zarządzającego. Mieszanie składników powinno odbywać się w 

betoniarkach o wymuszonym działaniu lub w mieszarkach wolnospadowych 

 
2.3. Elementy prefabrykowane 

Wykonanie oraz montaż nadproży w postaci prefabrykowanych belek typu L19 powinno odbyć się zgodnie z zale-

ceniami producenta i zaleceniami zawartymi w SST-B-15.  

 
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

• pojemniki przystosowane do podawania mieszanek plastycznych 

• szalunki do betonu 

• Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez ZRU. 

 
4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące środków transportowych 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w pkt. 6. 

 

4.2. Inne wymagania dotycz ące środków transportowych 

• Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych 

środków zaakceptowanych przez ZRU. 
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• Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min. - przy temperaturze +15°C, 

- 70 min. - przy temperaturze +20°C, 

- 30 min. - przy temperaturze +30°C. 

 
5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 

• Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru), w ko-

rzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych spełnia-

ją wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

• W przypadku stosowania na budowie prefabrykatów zbrojarskich, Wykonawca we własnym zakresie opra-

cuje specyfikację do zamówienia zbrojenia. 

• Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez ZRU prawidłowość wykonania 

wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

      -  prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

      -  prawidłowość wykonania zbrojenia, 

                   -  zgodność rzędnych z projektem, 

                   -  czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość   

                      otuliny, 

                   - gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

• Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia ZRU (Inspektora nadzoru) potwierdzonego wpi-

sem do dziennika budowy. 

 

5.3. Wykonywanie robót 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN-206-1:2003 i PN-B-06251. 

5.3.1. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

• Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 

opróżnianie 

• Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni,  

 na którą spada. 

5.3.2. Zagęszczanie 

 Mieszanka betonowa o konsystencji ciekłej i półciekłej dzięki dużej zawartości wody układa się samoczyn-

nie. W celu usunięcia pęcherzyków powietrza i dokładnego wypełnienia wszystkich załamań deskowania zaleca się 

sztychowanie betonów ciekłych prętami stalowymi.  

 Mieszankę betonową plastyczną zagęszcza się natomiast przez tzw. rydlowanie. Polega ono na porusza-

niu masy drążkiem drewnianym lub prętem stalowym spłaszczonym na końcu. Dzięki takiemu zabiegowi mieszan-

ka betonowa dobrze wypełnia deskowanie i przenika pomiędzy pręty zbrojenia, zapewniając dobre ich otulenie. 
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Jednocześnie zostaje usunięte powietrze z mieszanki betonowej i następuje szczelniejsze ułożenie się ziaren kru-

szywa.  

 Sztychowanie każdej ułożonej warstwy należy wykonywać w taki sposób, aby końce pręta wchodziły na 

głębokość 5÷10cm w warstwę poprzednio ułożoną. Drążkiem drewnianym porusza się mieszankę betonową 

wzdłuż ścian deskowania, dzięki czemu odsuwa się od nich grubsze kamienie i zapobiega tworzeniu się 

pustych przestrzeni. Za pomocą prętów stalowych zagęszcza się mieszankę betonową pomiędzy prętami zbroje-

nia. Oprócz sztachowania w narożach i w miejscach, w których występuje zagęszczenie zbrojenia, należy opuki-

wać deskowanie młotkami drewnianymi. Podczas opukiwania nie należy uderzać w deski, lecz w listwy, którymi 

deski są przybite. 

5.3.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

• Betonowanie konstrukcji należy wykonywać w temperaturach dobowych nie niższych niż plus 5°C,  

• W przypadku konieczności wykonywania robót betoniarskich przy temperaturach dobowych ujemnych, Wy-

konawca przedstawi ZRU technologię pielęgnacji i przygotowania  mieszanki oraz po uzyskaniu jego akcep-

tacji wdroży ją na własny koszt. 

• Dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody ZRU oraz zapewnienia tem-

peratury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed 

utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Konieczne jest  stosowanie podgrzewanego kruszywa i osłonięcie 

mieszanki przed warunkami atmosferycznymi lub wykonywanie robót w ogrzewanych cieplakach. 

• Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa  niż 35°C. 

5.3.4. Pielęgnacja betonu 

• Bezpośrednio po zakończeniu betonowania należy chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodli-

wym działaniem warunków atmosferycznych 

• Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betono-

wania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie 

co najmniej 3 razy na dobę). 

• Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny 

w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 

• W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami  

5.3.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

• Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 

przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

• Elementy żelbetowe widoczne, po rozdeskowaniu powinny mieć powierzchnię równą, niewymagającą sto-

sowania warstw wyrównujących i tynkowania. 

• Pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

• Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie 

przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu 

deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 

wody. 

• Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
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5.3.6. Deskowania 

• Zakłada się wykonanie deskowań tradycyjnych  

• Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

- zapewniać odpowiednią szczelność, 

- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

5.3.7. Usuwanie deskowań 

Usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez beton: 

• dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 2 MPa w ścianach, 

• dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie obniżonych temperatur - 10 MPa w ścia-

nach, 

5.3.8. Montaż prefabrykatów 

Dokumentacja projektowa zakłada zastosowanie następujących prefabrykatów żelbetowych: 

a) prefabrykowane nadproża żelbetowe typu L19  

 
6. Kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

• Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać 

próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż 6 próbek na partię 

betonu. 

• Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 

przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą. 

• Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy be-

tonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozy-

tywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 

• W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, do-

puszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą ZRU, spełnienie tego warunku w okresie później-

szym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

• Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie 

krótszym niż od 28 dni. 

• Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne labora-

toria lub inne uprawnione) przewidzianych normą, a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 

ZRU (Inspektorowi nadzoru) wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu. 
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6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 

6.3.1. Przekroje 

• Dopuszczalne odchylenie wymiaru l, przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż ± 0,04 

l, lub 10 mm 

• Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie 

płaszcz. bocznej od pionu nie powinno być większe niż ± 0,04 l, lub 10 mm 

6.3.2. Powierzchnie i krawędzie 

• Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny 

być większe niż 7 mm 

• Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe 

niż 15 mm 

• Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m 

nie powinny być większe niż 5 mm 

• Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny 

być większe niż 6 mm 

• Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obry-

su) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż L/100 ≤≤20 mm 

• Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż 4 mm 

 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 

 
 

8. Odbiór robót i podstawy płatno ści 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne 

 
8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 

ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wyko-

nania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 

 
8.4. Podstawa płatno ści 

• Płaci się za roboty wykonane w kwocie ryczałtowej podanych w p. 7. 

• Cena ryczałtowa obejmuje: 

- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

- oczyszczenie podłoża 

- wykonanie deskowania z rusztowaniem 

- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów,   
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zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 

- pielęgnację betonu 

- rozbiórką deskowania i rusztowań 

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 

 

8.5. Informacje uzupełniaj ące 

• Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, projektami wykonawczymi opra-

cowanymi przez Wykonawcę i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi poleceniami 

ZRU. 

• Podstawa do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 

               - dokumentacja techniczna, 

               - zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 

              - protokoły odbioru poszczególnych etapów robót 

 

9. Przepisy zwi ązane 

9.1. Normy 

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-63/B06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne   

wymagania i badania oraz eksploatacja. 

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

 

9.2. Inne dokumenty 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo ogólne” - 

opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 

1989r 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami 

• Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

                 - 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 

                 - 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 
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• Dokumenty przetargowe 

• Umowa, warunki kontraktu 

• Dokumentacja Projektowa
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SST-B-04 Zbrojenie 
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich  

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne 

Kategoria robót: 45262310-7 Zbrojenie 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zbrojarskich  

w konstrukcjach żelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach :  

REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY  
UL. GENERAŁA ANDERSA 15 W RYBNIKU – NIEDOBCZYCACH W WYNIKU KTÓREGO  
POWSTANĄ LOKALE SOCJALNE 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

• Niniejsza specyfikacja stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

• Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach ma-

łych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadcze-

nia, wiedzy budowlanej i przy przestrzeganiu przepisów technicznych. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót związanych z: 

• przygotowaniem zbrojenia 

• montażem zbrojenia 

• kontrolą jakości robót i materiałów 

Szczegółowe dane odnośnie zbrojenia konstrukcyjnego zawarte są w części konstrukcyjnej dokumentacji projek-

towej. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 5. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0. Niniejsza specyfikacja obejmuje 

całość robót zbrojarskich. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz za zgodność 

z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami ZRU. 

 
1.6. Roboty towarzysz ące i tymczasowe 

• ustawienie rusztowań i rozbiórka rusztowań 

• czas pracy rusztowań 

• wykonanie połączeń montażowych 
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• przygotowanie i oczyszczenie prefabrykatów zbrojarskich 

Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie ryczałtowej. 

 
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4. 

 
2.2. Stal zbrojeniowa 

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem projektu stosu-

je się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, tj. 

- A III (34GS lub RB500W) - zbrojenie główne 

Średnica pręta Granica pla-
styczna 

Wytrzymało ść na 
rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie a - średnica 
Gatunek stali 

mm MPa MPa % d - próbki 

St0S-b 5,5-10 220 310-550 22 d = 2a(180) 

RB400W 6-40 400 min 440 20 d = 2a(180) 

34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d - 3a(90) 

 

2.2.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 

• Właściwości mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-81/H-84023 

• Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

• Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne 

gołym okiem. 

2.2.3. Wymagania przy odbiorze 

• Siatka stalowa do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 

• Przeznaczona do odbioru na budowie siatka musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane: 

                     - nazwa wytwórcy 

                     - oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215 

                     - numer wytopu lub numer partii 

                     - wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej 

                     - masa  

                     - rodzaj obróbki cieplnej 

 
2.3. Podkładki dystansowe 

• Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub tworzyw sztucznych. 

• Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. 

• Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły. 
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3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

• Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien 

spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, 

jak: zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. 

• Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mecha-

nicznych. 

• Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten 

powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny 

być odpowiednio przeszkolone. 

 
4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 

 
4.2. Informacje uzupełniaj ące 

• Siatki do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający 

uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

• Stal zbrojeniowa podczas transportu należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, zabez-

pieczyć przed możliwością przesuwania się. Podczas transportu przestrzegać wymagań PN-88/H-01105. 

 
5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych 

warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg właści-

wego prowadzenia prac zasadniczych. 

 
5.3. Wykonywanie robót 

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia 

• Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042,  

a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

• Czyszczenie prętów :  

- pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i  

błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi  lub 

czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
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- czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 

technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

- stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie 

bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 

- stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. 

- pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

 
5.3.2. Montaż zbrojenia 

• Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

• Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwór-

czych i montażowych. 

• Układ konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 

• Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość celu wykona-

nia otuliny, w trakcie betonowania, jest niedopuszczalne. 

 
 

6. Kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 

 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

• Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. 

• Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem i winno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy 

przez ZRU (Inspektora Nadzoru). 

• Odbierający winien stwierdzić zgodność ułożoną zbrojenia z projektem i z normami w zakresie: 

- gatunku stali 

- ilości stali 

- ich średnic 

- długości, rozstawu i zakotwień 

- prawidłowego otulania i pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania 

 
6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 

• Usytuowanie prętów: 

- otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia gru-

bości otuliny 

- rozstaw prętów w świetle: 10 mm 

- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: + 10 mm 

- długość pręta między odgięciami: + 10 mm 

- miejscowe wykrzywienie: + 5 mm 

• Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:, 

- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
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7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 

 
8. Odbiór robót i podstawy płatno ści 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, jeżeli     

              wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne. 

8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: ocenę wyników   

            badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót  

            z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 

8.4. Podstawa płatno ści 

• Podstawę płatności stanowi cena ryczałtowa. 

• Cena ryczałtowa obejmuje: 

- dostarczenie materiału, 

- oczyszczenie i wyprostowanie, 

- wygięcie i przycięcie na budowie 

- ewentualne przygotowanie specyfikacji i przygotowanie w zakładzie 

- zastosowanie podkładek dystansowych 

- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

 
8.5. Informacje uzupełniaj ące 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, projektami wykonawczymi opracowanymi 

przez Wykonawcę i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU. 

Podstawa do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót 

 
9. Przepisy zwi ązane 

9.1. Normy 

PN-ISO 6935-11:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 

ITD.-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowe. 

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowe.  

Poprawki PN-ISO 6935-2/ Dodatkowe wymagania. 

/AK:1998/Ap1:1999 

PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
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Poprawki: 1.BI 4/91 poz. 27 

                2.BI 8/92 poz. 38 

Zmiany: 1.BI 4/84 poz. 17 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

 
9.2. Inne dokumenty i instrukcje 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo ogólne” - 

opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 

1989 r. 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami. 

• Dokumenty przetargowe. 

• Umowa, warunki kontraktu. 
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SST-B-05 Roboty murowe 
Grupa robót:  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich   

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty  

specjalistyczne 

Kategoria robót: 45262522-6 Roboty murarskie 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przewodów komi-

nowych murowanych z lekkich systemowych pustaków betonowych oraz wykonanie niezbędnych zamurowań   

w ramach przedsięwzięcia : 

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY  
UL. GENERAŁA ANDERSA 15 W RYBNIKU – NIEDOBCZYCACH W WYNIKU KTÓREGO  
POWSTANĄ LOKALE SOCJALNE 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu następujące 

działania: 

a) Zamurowanie fragmentów ścian w poziomie piwnic, parteru, I piętra i poddasza,   

b) Zamurowanie pionów kominowych od poziomu piwnicy do poziomu I piętra włącznie,   

c) Murowanie przewodu kominowego z pustaków z przewodem wentylacyjnym.  

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące zasad prowadzenia robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0. Niniejsza specyfikacja obejmuje 

całość robót związanych z wykonaniem robót murowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania 

tych robót oraz zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego 

Realizacją Umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU. 

 
1.6. Roboty towarzysz ące i tymczasowe 

• pielęgnacja i zabezpieczenie wykonanych elementów 

• badania i pomiary 

• wykonanie i utrzymanie dróg, przejść technologicznych 

Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót podstawowych. 

 
 
 



SST.05 ROBOTY MUROWE 

 

SST Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
Strona nr 48 /157 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 

2.2. Specyfikacja systemu kominowego 

a) Przewody dymowe zaprojektowano z lekkich systemowych pustaków betonowych o wymiarach 48,0x48,0  

W projekcie zastosowano osobne przewody wentylacyjne i dymowe. Zaprojektowana średnica przekroju wszyst-

kich przewodów spalinowych wynosi Φ 160mm, Wymiary zewnętrzne pustaków wynoszą 48x48cm. Zgodnie z 

wytycznymi producenta i normami przyjęta średnica umożliwia w pełni odprowadzenie spalin z projektowanych 

pieców.  

Elementy systemu:  

• Pustaki betonowe: 36,0x36,0x33,0cm  • Płyta czołowa 

• Rury szamotowe proste • Kołnierz uszczelniający ze stożkiem 

• Trójnik wyczystkowy • Uszczelniacz 

• Trójnik spalinowy 90o • Szablon do otworów 

• Obejmy rur  

• Kit szamotowy  

• Kratka wentylacyjna  

• Drzwiczki kominowe  

 

Właściwo ści u żytkowe:  

 

Dopuszcza si ę zastosowanie innego systemu kominowego o równych l ub wy ższych parametrach, cechach 

technicznych i wła ściwo ściach u żytkowych.  
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b) Przewody wentylacyjne zaprojektowano z lekkich systemowych pustaków wentylacyjnych o wymiarach  

• długość - 52,0cm, szerokość 25,0cm, wysokość 24,5cm  

Wymiary i odchyłki wymiarów  długość - 52,0cm, szerokość 20,0cm, wysokość 24,5cm 

odchyłki wymiarów zgodnie z EN 772-16 5.2 tab. 1 

Kształt i budowa Kształt prostopadłościanu z 3 otworami wentylacyjnymi 

usytuowanym symetrycznie, prostopadle do powierzch-

ni kładzenia. Wymiar jednego otworu 12x17cm 

Wytrzymałość na ściskanie w kierunku prostopadłym do 

powierzchni kładzenia 

Nie mniej niż 5N/mm2, zgodnie  z EN 772-1 

Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych Kategoria S1 zgodnie z EN 771-1 

Absorpcja wody Nie mniej niż 6%, nie więcej niż 22% 

Reakcja na ogień Euroklasa A1 ( Zgodnie z EN 13501-1) 

 

 

 

• długość - 68,0cm, szerokość 25,0cm, wysokość 24,5cm  

Wymiary i odchyłki wymiarów  długość - 68,0cm, szerokość 20,0cm, wysokość 24,5cm 

odchyłki wymiarów zgodnie z EN 772-16 5.2 tab. 1 

Kształt i budowa Kształt prostopadłościanu z 4 otworami wentylacyjnym 

usytuowanym symetrycznie, prostopadle do powierzch-

ni kładzenia. Wymiar jednego otworu 12x17cm 

Wytrzymałość na ściskanie w kierunku prostopadłym do 

powierzchni kładzenia 

Nie mniej niż 5N/mm2, zgodnie  z EN 772-1 

Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych Kategoria S1 zgodnie z EN 771-1 

Absorpcja wody Nie mniej niż 6%, nie więcej niż 22% 

Reakcja na ogień Euroklasa A1 ( Zgodnie z EN 13501-1) 

 

Dopuszcza si ę zastosowanie innego systemu kominowego o równych l ub wy ższych parametrach, cechach 

technicznych i wła ściwo ściach u żytkowych.  

 

2.3. Specyfikacja cegły ceramicznej 

a) Cegła budowlana pełna  

Cegła pełna to cegła spełniająca wymagania mrozoodporności nie wymagająca warstwy ochronnej w postaci tynku 

chroniącego przed czynnikami atmosferycznymi. Ogólne wymagania stawiane cegle zawiera norma PN-EN 771-1 

Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe ceramiczne.  

Należy zastosować cegły pełnej o nie gorszych parametrach niż podane w tabeli: 

Właściwo ści u żytkowe cegły pełnej klasy 10 

Zasadnicze charakterystyki* Wła ściwo ści Użytkowe** 

Zharmonizowana 

specyfikacja 

techniczna  
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EN 771-1:2011 

Wymiary i odchyłki wymiarów Długość:250mm, Szerokość:120mm, Wysokość: 65mm 

Kategoria odchyłek wymiarów: T2  

250±4mm, 120±2mm, 65±2mm, 

Kategoria rozpiętości wmiarów: R2 

4mm dla wym. 250mm, 3mm dla wym. 120mm, 2mm 

dla wym. 65mm 

Płaskość i równoległość pow. i kładzenia:  NPD 

 

 

 

5.3.1.1 

5.3.1.2 

 

Kształt i budowa Element ceramiczny pełny 5.3.2 

Wytrzymałość na ściskanie: 

 

Nie mniej niż 25 N/mm2 w kierunku prostopadłym do 

powierzchni kładzenia (Wyrób kategorii 1) 

5.3.4 

Stabilność wymiarów  Rozszerzalność pod wpływem wilgoci: NPD 5.3.10 

Wytrzymałość spoiny 0,15N/mm2 5.3.13 

Zawartość aktywnych soli roz-

puszczalnych 

 

Kategoria S2 

5.3.9 

 

Reakcja na ogień Euroklasa  A1 5.3.11 

Absorpcja wody Nie więcej niż 6% 5.3.7.1 

Przepuszczalność pary wodnej Tabelaryczny współczynnik dyfuzji pary wodnej 50/100 5.3.12 

Izolacyjność od bezpośrednich 

dźwięków powietrznych 

Gęstość brutto w stanie suchym: 

Kształt i budowa 

 

 

1480kg/m3 

Kategoria odchyłek D1 (±10%) 

1 grupa 

 

 

5.3.3 

5.3.2 

5.3.1 

Współczynnik przewodzenia 

ciepła 

0,42W/mK - metoda S1 5.3.5 

Trwałość  

(odporność na zamraża-

nie/odmrażanie) 

F2 - wyroby odporne na działanie mrozu 

25 cykli (metoda wg PN-B 12012) 

5.3.6 

Substancje niebezpieczne  Nie występują, f1≤1, f2≤200 Bq/kg ZA.1 

 

2.4. Zaprawy budowlane  

a) Zaprawy budowlane cementowo – wapienne (PN – 90 / B – 14501) 

 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 8: 

cement:   ciasto wapienne:   piasek 

1  :   2  :     12 

1  :   1  :     9 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 10: 

cement:   ciasto wapienne:   piasek 

1  :   2  :     10 
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1  :   1  :     9 

 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki M12: 

cement :                              ciasto wapienne :                                             piasek 

   1                     :                                   0,5                                              :   4,5 

do   1                 :                                   1                                                 :     6 

cement :                             wapienne hydratyzowane :                               piasek 

    1                   :                                    1                                                 :     6 

    1                   :                                     1                                                 :    7 

 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy cementowej M5: 

cement :           piasek 

11:                       5 

cement :               wapienne hydratyzowane :                         piasek 

    1      :                              0,3                                                :    4 

    1      :                               0,5                                               :    4,5 

 
• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygo-

towaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy 

stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warun-

kiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. Do zapraw 

cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzy-

manego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 

wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
 
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca przystępując do wykonywania robót murarskich winien wykazać się możliwością korzystania z po-

wszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania robót murarskich tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych. 

 

Narzędzia i urządzenia: 

• wiadra do przygotowywania i transportu zaprawy cienkowarstwowej, 

•  pojemnik z podziałką w litrach do przygotowywania zaprawy, 

• wiertarka elektryczna z regulacją obrotów oraz mieszadłem do zaprawy, 
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• kielnie do nanoszenia zaprawy cienkowarstwowej o szerokościach odpowiadających szerokościom muru - 

skrzynki do nanoszenia zaprawy na długich prostych odcinkach muru o szerokościach odpowiadających 

szerokości muru, 

• młotek gumowy, 

• tradycyjna kielnia murarska, 

• młotek murarski, 

• zmiotka, 

• sznurek murarski, 

• ołówek, miarka i taśma miernicza, 

• poziomica (min. 80 cm długości), 

• narzędzia do cięcia cegieł na budowie (szlifierka kątowa z tarczą do cięcia kamienia o możliwie największej 

średnicy lub pilarka stołowa do cięcia elementów murowych), 

• bruzdownica. 

 
 
 
4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 

 
4.2. Informacje uzupełniaj ące 

• Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

• Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 
5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

 
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych 

warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg właści-

wego prowadzenia prac zasadniczych. 

 
5.3. Wykonywanie robót 

 
5.3.1. Wznoszenie systemowych kominów murowanych z lekkich pustaków betonowych 

• Zarówno pustaki wentylacyjne jak i spalinowe należy łączyć zaprawą cementową lub cementowo - wapien-

ną marki M5. Grubość spoiny powinna wynosić ok. 1,0cm. Łączenie rur szamotowych powinno się odby-

wać za pomocą kitu kwasoodpornego. Należy zwracać szczególną uwagę aby zaprawa nie dostawała się 

do wnętrza pustaka. 

• Murowanie przewodu spalinowego należy rozpocząć od ułożenia izolacji przeciwwilgociowej np. 2x papa 

na lepiku. Pierwszy pustak obudowy ułożyć na zaprawie i wypełnić w całości - zagęszczając betonem klasy 
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min. C8/10 (PN-EN 206-1:2003, dawniej  klasa B10). Po stężeniu betonu należy centralnie osadzić na za-

prawie element szamotowy odprowadzenia skroplin i dokładnie go wypoziomować.  

• W kolejnym pustaku za pomocą szlifierki z tarczą do cięcia betonu wyciąć otwór na przesłonę elementu 

odprowadzenia skroplin. Wymiary otworu zależą od wybranego systemu kominowego. Należy zwrócić 

uwagę aby króciec odprowadzenia skroplin był zwrócony w kierunku otworu wyciętego pustaka. W kolej-

nym trzecim pustaku wyciąć otwór pod drzwiczki rewizyjne. W dolnej części rury rewizyjnej należy wyciąć 

flexem otwór wyrównania ciśnienia. Należy pamiętać o szczególnej staranności przy ustawianiu rury w sto-

sunku do ścian pustaka, tak aby dopasować drzwiczki rewizyjne.  

• Montaż kolejnych pustaków i rur prostych należy wykonywać pamiętając o kolejności tj. najpierw ustawiać 

pustak obudowy na zaprawie, następnie oczyścić i zwilżyć gąbką powierzchnię łączonych rur, nałożyć kit 

na zamku rury niższej, nałożyć na rurę centrujący pierścień dystansowy, następnie nałożyć kolejną rurę 

prostą. Zaleca się nakładanie pierścieni dystansowych na każde połączenie rur szamotowych. 

• Wykonywanie miejsce podłączenia pieca gazowego do przewodu rozpocząć od narysowania na rurze 

szamotowej miejsca podłączenia rury spalinowej i wycięcia odpowiedniego otworu. Następnie po zwilżeniu 

gąbką łączonych powierzchni, kitem przykleić do niej element podłączeniowy ASA. Pustaki obudowy nale-

ży dociąć odpowiednio do wymiarów betonowej płyty czołowej. Płytę przymocować kołkami rozporowymi. 

W elemencie ASA i płycie betonowej umieścić uszczelki.  

• Wykonując przejście przewodu spalinowego przez strop na belkach drewnianych należy wykonać otwór  

w stropie większy od zewnętrznych wymiarów pustaka o ok. 7,0cm. Ścianki pustaka należy obłożyć płytami 

o odporności ogniowej grubości 2x10mm. Przestrzeń dylatacyjną szerokości 5,0cm należy wypełnić wełną 

mineralną.  

• Wykonując przejście przewodu wentylacyjnego przez strop na belkach drewnianych należy wykonać otwór 

w stropie większy od zewnętrznych wymiarów pustaka o ok. 5,0cm. Przestrzeń dylatacyjną należy wypełnić 

wełną mineralną. 

• Kominy z przewodami spalinowymi oraz dymowymi należy wyprowadzić ponad połać dachową na wyso-

kość określoną w części rysunkowej. Ponad dachem wykonać obmurówkę opartą na betonowej prefabry-

kowanej płycie wsporczej. Obmurówka z cegły licowej gr.6,5cm. Komin zakończyć czapą kominową z ce-

gły pełnej. 

 
5.3.2. Ogólne zasady wykonania murów 

Mury powinny być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji 

oraz niniejszych warunków technicznych wykonania robót. 

• Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do pionu  

i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, otworów itp.  

• Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykona-

nych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.  

• Elementy murowe  powinny być czyste i wolne od kurzu. 

 

5.3.3.  Spoiny w murach 
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• Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 

wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm (murowanie na tzw. puste spo-

iny). 

 

5.3.4. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

    Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. 

 
 

5.3.5. Wykonanie rusztowań 

  Wg TOMU I, rozdział 5 Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. 

 
 
6. Kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 

 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

• zgodność realizacji z dokumentacją projektową 

• jakość bloczków i systemów kominowych 

• jakość stosowanych zapraw 

• odchyłki do projektu w zakresie geometrii ścian 

• wygląd powierzchni i krawędzi ścian 

• wykończenie na styku z posadzką 

• lokalizacja pionów kominowych zgodnie z dokumentacją techniczną 

• wymiary bruzd i wykuć pod nowe piony kominowe 

• zgodność wykonania przewodów z instrukcja montażu systemu kominowego 

• sprawdzenie spoin pomiędzy elementami wkładu szamotowego 

• sprawdzenie braku jakichkolwiek trwałych połączeń pomiędzy pustakami obudowy a rurami szamotowymi 

• zachowanie odległości przewodów od elementów łatwopalnych 

• montaż wszystkich elementów systemu 

 

Ponadto prawidłowość wzniesienia komina oceniana jest podczas odbioru kominiarskiego. Brak zastrzeżeń 

mistrza kominiarskiego co do jakości wykonania robót jest podstawą do pozytywnej oceny podczas odbioru 

końcowego. 

 
6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 

• dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji 

                        - odchylenie od pionu ściany o wysokości h h/300 

                        - wygięcie z płaszczyzny ściany ±10mm lub h/750 

• dopuszczalne odchyłki grubości murów nie powinny przekraczać ±10mm 

• dopuszczalne odchylenie ścian od płaskiej powierzchni nie powinno być większe niż: 

                        - 5mm na odcinku 1m 
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Dopuszczalne odchylenia dla murów:  
 

Dopuszczalne odchyłki mm 

Lp.  Rodzaj odchyłek 
mury spoinowane  

mury nie spoino-

wane 

1 2 3 4 

1. 

Zwichrowania i skrzywienia: - na 1 

metrze długości - na całej po-

wierzchni 

3 10 6 20 

2. 

Odchylenia od pionu - na wysokości 

1 m - na wys. kondygnacji - na całej 

wysokości 

3 6 

20 

6 

10 30 

3. 

Odchylenia każdej warstwy od po-

ziomu - na 1 m długości - na całej 

długości 

1 

35 
2 30 

4. 
Odchylenia górnej warstwy od po-

ziomu  - na całej długości 
1 10 2 20 

5. 

Odchylenia wymiarów otworów w 

świetle o wymiarach: do 100 cm                         

szerokość wysokość ponad 100 cm                   

szerokość wysokość 

+6,-3 + 15,-1 + 10,-

5 + 15,-10 

+6,-3 + 15,-10 + 

10,-5 + 15,-10 

 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 

 
8. Odbiór robót i podstawy płatno ści 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, jeżeli    

             wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne 

8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: ocenę wyników   

             badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót   

            z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe 

 

8.4. Podstawa płatno ści 

 Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzone-

go przez wykonawcę. Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w  umowie pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą.  
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8.5. Informacje uzupełniaj ące 

• Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi poleceniami ZRU. 

• Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

• Podstawa do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

                    -  dokumentacja techniczna, 

                    - zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 

                    - protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 

 
9. Przepisy i normy dotycz ące prowadzenia robót 

9.1. Normy 

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczanie. 

EN 771-1:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe ceramiczne. 

 

 

 

9.2. Inne dokumenty 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo ogólne” - 

opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 

1989 r. 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., poz.881) 

i przepisy wykonawcze do niej. 

• Dokumenty przetargowe. 

• Umowa, warunki kontraktu. 

• Dokumentacja projektowa 
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SST-B-06 Izolacje 
Grupa robót: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

Klasa robót: 45320000-6 Roboty izolacyjne 

Kategoria robót: 45321000-3 Izolacja cieplna 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyj-

nych przewidzianych do wykonania w ramach: 

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY  
UL. GENERAŁA ANDERSA 15 W RYBNIKU – NIEDOBCZYCACH W WYNIKU KTÓREGO  
POWSTANĄ LOKALE SOCJALNE 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

W ramach prac izolacyjnych przewiduje się wykonanie: 

• izolacji przeciwwilgociowej powłokowej 

• izolacji przeciwwilgociowej z folii PE 

• izolacja cieplna ścian w postaci lekkiej konstrukcji z bloczków z betonu komórkowego 

• izolacja cieplna i akustyczna ze styropianu dużej wytrzymałości 

• izolacja cieplna połaci dachowych z wełny mineralnej  

• izolacja połaci z folii paroszczelnej i wiatroizolacyjnej 

• izolacje detali  

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące zasad prowadzenia robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0. 

• Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót izolacyjnych. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem 

wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy (Inspektora nadzo-

ru) 

• Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego reali-

zację umowy (ZRU). 

 
1.6. Roboty towarzysz ące i tymczasowe 

             - ustawienie rusztowań i rozbiórka rusztowań 

             - czas pracy rusztowań 

            - wykonanie rusztów mocujących izolacje 
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            - badania i pomiary 

Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie ryczałtowej. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4. 

 
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych  

2.2.1. Masa bitumiczna do izolacji powłokowej przeciwwilgociowej 

 
2.2.2. Folie paroprzepuszczalne i paroszczelne 

Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm  

Folia paroizolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych przed 

przenikaniem pary wodnej Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii 

taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. 

Wymogi techniczne: 

• grubość 0,20 mm, 

• masa powierzchniowa 190 g/m2, 

• wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 60 N/mm, 

• przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1 m w czasie 100 h nie przesiąka 

• opór dyfuzyjny ≥ 600 m2 hPa/g 

• rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniające ognia 

 
Folia wiatroizolacyjna, paroprzepuszczalna – minima lne wymagania  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



SST.06 IZOLACJE 

 

SST Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
Strona nr 59 /157 

Informacje uzupełniaj ące 

• Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do po-

wszechnego stosowania w budownictwie. 

• Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, 

do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włók-

ninie poliestrowej. 

• Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną 

odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materia-

łów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 

• Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 

normach państwowych i świadectwach ITB. 

 
2.3. Materiały do izolacji termicznych. 

2.3.1. Styropian 

a) Wymagania: 

Płyty styropianowe wg. PN-EN 13163 

Odmiana: EPS 100 [ posadzki ], EPS 070 [ ściany nadziemia ], EPS 034 [ ściany fundamentowe ]   

b) Pakowanie 

Płyty układa się w stosy o pojemności 0,5 do 3,5 m3 przy czym wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 

1,2 m. Opakowanie winno zawierać informację zawierającą nazwę producenta, oznaczenie, nr partii, datę 

produkcji ilość i pieczątkę pakowacza 

c) Przechowywanie, 

Płyty należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia. 

d) Transport 

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP materiałów ruchu dro-

gowego. 

 

2.3.2. Wełna mineralna. 

a) Wymagania: 

Zgodnie z PN-EN 13162:2002 wełna typu W ( wypełniająca ) nie przenosząca żadnych obciążeń poza wła-

snym ciężarem w postaci mat o grubości 16 cm i 8 cm 

- Wełna miękka, o gęstości 60 kg/m3 

- Wilgotność wełny maksymalna 2% suchej masy 

- Na całej powierzchni płyty jednakowa twardość i oraz ściśliwość 

- Przewodność cieplna = 0,039 [W/m x K]. 

- Ciepło właściwe w stanie suchym 0,75 kJ/kg*K 

b) Pakowanie 

Płyty układa się w stosy o pojemności 0,5 do 3,5 m3 przy czym wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 

1,2 m. Opakowanie winno zawierać informację zawierającą nazwę producenta, oznaczenie, nr partii, datę 

produkcji ilość i pieczątkę pakowacza. 
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c) Przechowywanie, 

Płyty należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia. 

d) Transport 

Płyty należy przewozić materiałów opakowaniu materiałów z zachowaniem przepisów BHP materiałów ruchu 

drogowego. 

 

2.3.3. Bloczki z betonu komórkowego 

Bloczki z betonu komórkowego 600, są przeznaczone do wznoszenia ścian murowanych zewnętrznych i we-

wnętrznych, ścian nośnych i ścian nienośnych. Przystosowany do łączenia zaprawą zwykłą oraz do cienkich 

spoin w kategorii odchyłek wymiarów T2. Są produkowane wyłącznie z piasku (ok. 70%), wapna palonego (ok. 

15%), cementu (ok. 14%) oraz środka spulchniającego (poniżej 1%). Bloczki  z  betonu  komórkowego  600  

spełniają  wymagania  normy  PN-EN  771-4:2012   – „Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4: 

Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego”. 

PN-EN 771-4:2012 

LP. WŁAŚCIWOŚĆ KLASA, RODZAJ, 
ODMIANA 

WARTOŚĆ DEKLAROWANA 

1. Odchyłki wymiarów  Kategoria TLMA 

2. Wytrzymałość na ściskanie 

(średnia) N/mm2 

(powierzchnia kładzenia,  

cały element), (kategoria I) 

  
 

3,0 

3. Stabilność wymiarowa 
Skurcz całkowity 

  
0,27 mm/m 

4. Wytrzymałość spoiny na 

ścinanie N/mm2 

Wartość ustalona wg EN 
998- 2;2011 zał. C 

  
 

0,30 

5. Wytrzymałość spoiny na 

zginanie N/mm2 

fxk1 fxk2 0,26 
0,31 

6. Reakcja na ogień  Euroklasa A1 

7. Absorpcja wody % 
 Nie wystawiać na działanie czynników 

zewnętrznych 
8. Współczynnik dyfuzji pary 

wodnej wg EN 
1745:2012E 

 
µ=5/10 

9. Izolacyjność od bezpośrednich 
dźwięków powietrznych 

Gęstość brutto w sta-
nie suchym 600 kg/m3 

10. Współczynnik przewodze-

nia ciepła λ10,dry,unit,S1  
W/mK 

 
0,160 

11. Odporność wg PN-
EN 15304:2008 

 
Mrozoodporny 15 cykli 
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3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

• Rodzaje sprzętu używanego do robót izolacyjnych pozostawia się do uznania Wykonawcy, 

• Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych ro-

bót i przepisów BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie dopuszczone do robót. 

 
4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

 
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych 

warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg wła-

ściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

 
5.3. Wykonywanie robót 

Roboty wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budow-

lano- montażowych Tom I - „Budownictwo ogólne” oraz instrukcjami montażowymi producentów materiałów 

izolacyjnych, a także poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru). 

Wyszczególnienie robót przy wykonaniu robót izolacyjnych: 

 
5.3.1. Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa 

• oczyszczenie podłoża 

•  zagruntowanie podłoża roztworem 

• ułożenie 2 warstw emulsji 

UWAGA:  W przypadku wykonania izolacji przeciwwilgociowej pod izolacją termiczną ze styropianu należy tak 

dobrać materiał izolacji powłokowej, aby nie powodował on destrukcji styropianu 

 
 
5.3.2. Izolacja cieplna z wełny mineralnej 

• wykonanie rusztu 

• montaż płyt z wełny łącznej grubości 28 cm na sucho do konstrukcji dachu z montażem rusztu. 

UWAGA: 

• Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

•  Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty należy układać na styk bez szcze-

lin. 
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• Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków . 

• Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno 

wynosić minimum 3 cm 

• W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie fo-

lią lub papą ). 

 
5.3.3. Izolacja cieplna z płyt styropianowych 

• oczyszczenie podłoża 

• ułożenie płyt na sucho lub przyklejenie klejami do podłoża w przypadku izolacji pionowych 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże do przyklejania płyt powinno być odpowiednio silne, nie pylące, niepokryte farbami i nie natłuszczone 

Nierówności podłoża powyżej 5 mm należy dzień wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczą.  Warstwy izola-

cyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na styk bez szczelin. Płyty 

winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach, każdą war-

stwę układać mijankowo [w cegiełkę]. Przesuniecie styków winno wynosić minimum 3cm. Podczas docieplenia 

styropianem posadzek i podłoży, należy pamiętać o zastosowaniu odpowiednich mas klejących i izolacyjnych 

przystosowanych do wykonania w określonym systemie [docieplenie i izolacja] wynikającym z projektu. 

Płyty styropianowe 

Do wykonania warstwy izolacyjnej należy stosować płyty styropianowe typu EPS20 i EPS30. Podłoże do przy-

klejania płyt powinno być równe , aby płyty po przyklejeniu tworzyły jedna płaszczyznę aby ograniczyć koniecz-

ność obróbki płyt styropianowych (szlifowanie). 

 
6. Kontrola jako ści robót 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 

 
6.2.  Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

6.2.1. Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociow ych 

a) Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w następujących fazach robót: 

• po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, 

• po przygotowaniu podkładu pod izolację, 

• po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych, 

• podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki 

b) Odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować: 

• sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, 

• rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub sfazowań w na-

rożach, braku prawidłowego osadzania wpustów, itp.), 

• sprawdzenie poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków kanalików 

ściekowych, 

• sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania 
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c) Odbiór po wykonaniu każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować: 

• sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 

• sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania przewodów i innych 

elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki, 

• rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, odspojeń, nie-

doklejenia zakładów, itp.). 

d) W przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania pozwalające na prawi-

dłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych. 

6.2.2. Kontrola wykonania izolacji ciepłochronnych 

a) Odbiór częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach wykonywania robót: 

• po dostarczeniu materiałów na budowę, 

• po przygotowaniu podłoża, 

• po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed zakryciem izolacji. 

• Przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić, czy zostały one dostarczone wraz z zaświad-

czeniem o jakości wystawionym przez producenta na podstawie badań kontrolnych. 

• Sprawdzenie materiałów powinno być dokonane z normami lub świadectwem dopuszczenia do stoso-

wania w budownictwie. 

• Odbiór przygotowanego podłoża pod ocieplenie powinien obejmować: 

• sprawdzenie spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 

• sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji, jeśli jest ona przewidziana 

 
b) Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować: 

• sprawdzenie, czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem budowlanym, 

• sprawdzenie, czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej wartości 

współczynnika przenikania ciepła  U  przegrody, 

• sprawdzenie, czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 

• sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia (szczególnie, gdy zastosowano kilka 

warstw płyt) oraz przylegania warstwy do podłoża, 

• w przypadku stosowania styropianu - sprawdzenie, czy nie styka się o z materiałami zawierającymi w 

swym składzie rozpuszczalnikami lub substancje oleiste. 

 
6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 

Zgodnie z normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Tom I - „Bu-

downictwo ogólne” – opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnic-

two ARKADY oraz instrukcjami producentów materiałów izolacyjnych. 

 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
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8. Odbiór robót i podstawy płatno ści 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne. 

8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 

• ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub 

• niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i certy-

fikaty materiałów 

 
8.4. Podstawa płatno ści 

Płaci się za ustaloną ilość izolacji w kwocie ryczałtowej która obejmuje: 

• dostarczenie materiałów, 

• przygotowanie stanowiska pracy (montaż rusztowań, czas pracy rusztowań). 

• przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

• zagruntowanie podłoża 

• przyklejenie izolacji przy montażu na mokro. 

• wykonanie rusztu i montaż izolacji przy montażu na sucho 

• uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

 
9. Przepisy i normy dotycz ące prowadzenia robót 

9.1. Normy 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe 

BN-8416755-08 Wyroby do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce i płyty. 

PN-B/02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

 
9.2. Inne dokumenty 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych Tom I - „Budownictwo ogól-

ne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo AR-

KADY 1989 r. 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004 r., 

poz.881) i przepisy wykonawcze do niej. 

• Dokumenty przetargowe. 

• Umowa, warunki kontraktu. 

• Dokumentacja projektowa 
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SST-B-07 Pokrycie dachu  
Grupa robót : 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych 

Klasa robót: Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty  specjali-

styczne 

Kategoria robót: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

Kategoria robót: 45261310-0 Obróbki blacharskie 

Kategoria robót: 45261320-3 Kładzenie rynien i rur spustowych 

 
2.4. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć dacho-
wych dachówką ceramiczną  karpiówką wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi  
w ramach budowy: 
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY  
UL. GENERAŁA ANDERSA 15 W RYBNIKU – NIEDOBCZYCACH W WYNIKU KTÓREGO  
POWSTANĄ LOKALE SOCJALNE 
. 

2.5. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
2.6. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

pokryć dachowych dachówką karpiówką wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz 

elementami wystającymi ponad dach budynku: 

-  Pokrycie dachu dachówką karpiówką 

-  Obróbki blacharskie. 

-  Rynny i rury spustowe 

-  Wykonywanie konstrukcji dachowych (montaż wymian, wymiana ewentualnych, uszkodzonych elementów 

więźby) 

 
2.7. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 

 
2.8. Ogólne wymagania dotycz ące zasad prowadzenia robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0. 

• Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wymianą pokrycia dachowego 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem 

wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru). 

• Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego reali-

zację umowy (ZRU). 

 
2.9. Roboty towarzysz ące i tymczasowe 

• ustawienie rusztowań i rozbiórka rusztowań 
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• czas pracy rusztowań 

• montaż obróbek blacharskich 

• badania i pomiary 

Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie ryczałtowej. 

 
3. Materiały 

3.4. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt 4 

3.5. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  

w  normach polskich lub aprobatach technicznych ITB do puszczających dany materiał do powszechnego sto-

sowania w budownictwie.  

 

2.2.2. Materiały podstawowe 

– dachówki oraz uzupełniające dachowe wyroby ceramiczne, które powinny spełniać wymagania określone  

w  PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,  

– dachówki oraz kształtki dachowe cementowe, które powinny odpowiadać wymaganiom określonym w PN-EN  

490:2000.  

– wymiany o przekroju 12/16 cm z drewna klasy C30 o wilgotności 12% 

– łaty drewniane o przekroju 6,3/5 cm z drewna klasy C30 o wilgotności 12% 

– kontrłaty o przekroju 5/3 cm z drewna klasy C30 o wilgotności 12% 

 

2.2.3. Materiały pomocnicze 

– uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych,  

– gwoździe, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i gąsiorów,  

– drut do przywiązywania dachówek i gąsiorów do gwoździ lub łat – powinien być ocynkowany, miękki, o śred-

nicy 1,0-1,6 mm,  

– nie ceramiczne i nie cementowe systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachówką takie jak: taśmy 

i listwy uszczelniające lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,  

– zaprawa do uszczelniania styków spełniająca wymagania określone w PN-90/B:14501.  

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta dachó-

wek lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN 

 
3.6.  Warunki przyj ęcia wyrobów pokrywczych na budow ę 

Wyroby do pokryć dachówką ceramiczną mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej 

• są właściwie oznakowane i opakowane, 
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• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty towa-

rzyszące wysyłce powinny określać między innymi kategorię przesiąkliwości i wynik badania ocynko-

wania ogniowego), 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostko-

wego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych dachówkami  wyrobów nieznanego pochodzenia. Przy-

jęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 
 

3.7. Warunki przechowywania wyrobów do pokry ć  

Wszystkie wyroby do pokryć dachówką powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczególności (w odniesieniu do wyrobów ceramicznych) 

normy PN-B: 12030:1996. Dachówki i kształtki dachowe przechowuje się na placach składowych wygrodzo-

nych, wyrównanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami do odprowa-

dzenia wód opadowych. Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych. Jednostki 

ładunkowe powinny być składowane na paletach.  

 
4. Sprzęt 

4.4. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

 
4.5. Sprzęt do wykonywania robót  

• Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych ro-

bót i przepisów BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie dopuszczone do robót. 

Roboty związane z wykonaniem pokrycia dachowego można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu mecha-

nicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej pozycji 

dekarskich pracę specjalistycznych drabin, rusztowań, zabezpieczeń, siatek do montażu pokrycia. 

 
5. Transport 

5.4. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6.  

 
5.5. Transport materiałów: 

Wyroby do pokryć dachówką mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,  

wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 

sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładu-

nek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy mak-

symalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.  

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. 

Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu nale-

ży stosować: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzy-

stywać materiały wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki 

pianki poliuretanowej.  
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6. Wykonanie robót 

6.4. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

 

6.5. Warunki przyst ąpienia do robót pokrywczych dachówk ą 

Do wykonywania robót pokrywczych dachówką można przystąpić po całkowitym zakończeniu i odbiorze robot 

konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkładu pod pokrycie. Ponadto roboty 

pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je prac na dachu takich jak:  

– deskowanie i pokrycie papą koszy (zlewów) dachowych,  

– wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach,  

– wykonanie kominów i nasad kominowych,  

– otynkowanie lub spoinowanie kominów,  

– osadzenie masztów, nóżek pod ławy kominiarskie, rur itp. elementów przechodzących przez pokrycie dacho-

we, nie osadzonych w elementach systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego układanych w trakcie 

wykonywania robot pokrywczych,  

– wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masz-

tach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie  

dachowe.  

 

6.6. Wymagania dotycz ące podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych   

Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylo-

nych pod kątem określonym w dokumentacji projektowej.  

Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych są następujące: 

– łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój (38x50) mm; wymiar ten może być inny, jeżeli 

wynikać to będzie z obliczeń statycznych,  

– łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze o 20 mm (58x50 mm),  

– łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem,  

–  styki łat powinny znajdować się na krokwiach;  

–  łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane za pomocą wsporników lub uchwytów systemowych przy-

jętego rozwiązania pokrywczego,  

–  rozstaw osiowy łat nie powinien być większy niż 14-16 cm 

– odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na całej długości da-

chu,  

– w przypadku instalowania rynien, do czoła krokwi powinna być przybita deska grubości od 32 mm do 38 mm 

w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien się pokrywać z wierzchem łaty oka-

powej,  

– wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów,  

– wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być przybita deska środkowa (wzdłuż 

osi kosza), a po obu jej stronach – deski łączone na styk,  
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– wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy przybić deskę środko-

wą wzdłuż osi kosza; grubość deski powinna być dostosowana do grubości łat,  

– łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty techniczne, 

– podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,  

– płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą kontrolną położoną na co 

najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w 

kierunku równoległym do spadku.  

 

6.7. Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówk ą 

Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od temperatury powietrza.  

Roboty pokrywcze dachówką z uszczelnianiem spoin zaprawą należy wykonywać tylko przy temperaturze nie 

niższej niż 5°C, utrzymującej się przez całą dobę. Roboty przy układaniu dachówek nie powinny być prowadzo-

ne wtedy, gdy występują opady atmosferyczne.  

 

6.8. Wymagania ogólne dotycz ące wykonywania pokry ć dachówk ą  

a) Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu.  

b) Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi dachówek powi-

nien być w poziomie – dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak dla łat) 2 mm na długości 1 metra  

i 30 mm na całej długości rzędu.  

c) Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie powinny wykazywać odchy-

leń od linii sznura większych niż 10 mm.  

d) Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na około 8 cm. O ile 

dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowią inaczej, to gąsiory powinny być ułożone 

na zaprawie i przywiązane do gwoździ wbitych w łaty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych 

gąsiorach i  

zakończonych węzłem. Styki gąsiorów powinny być uszczelnione od strony zewnętrznej.  

e) Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu łatą nie powinny 

przekraczać 10 mm.  

f) Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą należy zabezpieczyć nakrywą systemową stosowanego rozwiąza-

nia pokrywczego lub nakrywą z blachy stalowej ocynkowanej 

bądź cynkowej.  

g) Zlewy (kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej  

i instrukcji producenta systemu pokrywczego bądź pasmem z blachy o szerokości nie mniejszej niż 60 cm, za-

kończonym rąbkami leżącymi, wchodzącymi pod dachówkę.  

h) Obróbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wyłazach  

(włazach) dachowych, masztach itp. powinny być wykonywane zgodnie  

z PN-61/B:10245.  
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6.9. Wymagania dotycz ące wykonania pokry ć dachówk ą ceramiczn ą  

6.9.1. Wymagania niezale żne od typu pokrycia dachówk ą ceramiczn ą  

Krycie dachówką ceramiczną karpiówką (pojedynczo, podwójnie w koronkę lub w łuskę) powinno być wykonane 

zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B:10241. W przypadkach nie objętych ww. normą krycie może być 

wykonane zgodnie z instrukcją producenta systemu pokrywczego i wymaganiami określonymi w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 

(szczegółowej). Przy wykonywaniu pokryć zgodnie z normą PN-71/B:10241 do ich uszczelniania można stoso-

wać również inne niż zalecono w tej normie, nowoczesne rozwiązania uszczelnień, polecane przez producen-

tów w konkretnych systemach rozwiązań pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelności pokrycia. Spo-

sób uszczelnienia powinien wynikać z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówką, 

opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej).  

 

6.9.2. Wymagania dotycz ące krycia dachówk ą ceramiczn ą karpiówk ą– wg PN771/B710241.  

6.9.2.1. Zabezpieczenie dachówek na okapach  

Dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej 

podłużnymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokości w rozwinięciu co najmniej 20 cm, a dolną 

krawędź dachówki należy zabezpieczyć przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę okapo-

wą.  

6.9.2.2. Równo ść powierzchni pokrycia  

Dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3 m, przyłożona na każdym rzędzie dachó-

wek równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek od powierzchni pokrycia niż 5 mm dla dachówki 

karpiówki w gatunku I lub nie większych niż 8 mm dla karpiówki w gatunku II. 

6.9.2.3. Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu  

Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia styki prostopadłe do okapu powinny być  

w sąsiednich rzędach przesunięte względem siebie o pół szerokości dachówki. Dopuszczalne odchyłki nie po-

winny przekraczać 1 cm przy kryciu karpiówką. 

6.9.2.4. Wielko ść zakładów  

Poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie,  

niżej ułożone rzędy na długość wynoszącą dla pokrycia z dachówki: ,  

– karpiówki układanej podwójnie w koronkę 14-15 cm (są to rzędy podwójne, uzyskane przez zawieszenie na 

każdej łacie jednocześnie dwóch warstw dachówek, z których 

dolną tworzą dachówki zaczepione bezpośrednio za łatę, wierzchnią zaś za górne krawędzie dachówek po-

przedniej warstwy z przesunięciem o pół szerokości dachówki, tak by wierzchnia warstwa rzędu pokrywała dol-

ną na długości 32-33 cm),  

– karpiówki układanej p �odwójnie w łuskę 19 24 cm (dwa najniższe rzędy dachówek przy okapie i dwa najwyż-

sze rzędy przy kalenicy powinny być podwójne tj. z dwóch warstw dachówek zawieszonych łącznie, jak przy 

kryciu w koronkę),  

6.9.2.5. Zamocowanie dachówek do łat  

a) Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia): 
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– w strefach klimatycznych II i III wg PN-77/B:02011 co piąta lub co szósta dachówka w rzędzie poziomym po-

winna być przymocowana do łaty,  

– w strefie klimatycznej I tylko na połaciach dachowych położonych od strony najczęściej panujących wiatrów 

należy mocować dachówki, jak w strefach klimatycznych II i III.  

6.9.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno by ć wykonane według wymaga ń podanych w doku-

mentacji projektowej oraz instrukcji producenta sys temu pokrywczego dachówk ą ceramiczn ą, 

bądź zgodnie z PN771/B710241.  

 
6.10. Wymagania dotycz ące wykonywania pasów nadrynnowych i obróbek blachar skich oraz 

monta żu rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowe j  

Pas nadrynnowy zaleca się zamontować z 3 cm zakładem poza krawędź pokrycia, obróbka musi wcho-

dzić do rynny. Zabezpiecza ona przed „cofanie się wody ” pod pokrycie oraz między rynnę a pokrycie. Uchwyty 

rynnowe należy montować wzdłuż okapu ze spadkiem 1% w stronę rury spustowej.  

 Układanie rynien odbywa się równocześnie z wykonaniem obróbek blacharskich pasów nadrynnowych 

i podrynnowych. Rynny mocuje się do okapów co 400 mm za pomocą uchwytów systemowych. Mocowanie 

uchwytów rozpoczyna się od sprawdzenia poziomu deski okapowej. Ewentualne odchylenia od poziomu niwe-

luje się odginając uchwyty. Po wykonaniu odgięć, które odpowiadają najwyższemu i najniższemu położeniu 

rynny, pozostałe, pośrednie odgięcia wykonuje się po naciągnięciu sznura łączącego uchwyty skrajne. Dobrze 

ułożone rynny powinny mieć spadek 0,5 ÷ 2% w kierunku wlotów rur spustowych. Każde załamanie rynny po-

winno być podparte uchwytami. Montaż rur spustowych rozpoczyna się od umocowania w odstępach 2 ÷ 3 m 

uchwytów wzdłuż linii wyznaczonej na ścianie budynku. Pierwszy górny uchwyt mocuje się 1 m poniżej rynny. 

Zakładanie rur spustowych rozpoczyna się od wsunięcia wpustu w kielich najwyższej rury. Wszystkie kielichy 

powinny być starannie wypełnione  następnym  odcinkiem rury. Montaż należy wykonać zgodnie z technologią 

przyjętą dla wybranego systemu odwodnienia dachu. 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie z blachy ocyn-

kowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie 

niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Przy wykonywaniu obróbek bla-

charskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabez-

pieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby na-

stępował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

 
 
7. Kontrola jako ści robót 

7.4. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 

 

7.5.  Badania przed przyst ąpieniem do robót pokrywczych dachówk ą 

Przed przystąpieniem do robot pokrywczych dachówką należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 

wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) łacenia dachu. 

7.5.1. Badania prawidłowo ści łacenia 

Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: 
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– przekroju i rozstawu łat, 

– poziomu łat, 

– zamocowania łat. 

Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm. 

Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub łaty kontrolnej o długości 3 

m z poziomnicą. Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą pró-

by oderwania łaty od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego. Wyniki badań powinny być porównane z wymaga-

niami podanymi w specyfikacji i projekcie, następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dzien-

nika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

7.6. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót pokrywczych z dachówki bitumicznej polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania 

z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji producenta systemu po-

krywczego. 

 
7.7. Badania w czasie odbioru robót 

7.7.1. Zakres i warunki wykonywania bada ń 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 

dotyczące wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w szczególności w zakresie: 

• zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami na-

niesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• prawidłowości przygotowania podkładu, 

• prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 

do robót i w trakcie ich wykonywania. Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu 

robót i po opadach deszczu. 

 
7.7.2. Opis bada ń 

7.7.2.1. Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia należy przeprowadzić za pomocą sznura murarskiego lub 

drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu dachówek, poziomnicy, trójkąta ciesielskiego oraz miarki z podziałką 

milimetrową. Sprawdzenie należy przeprowadzić co najmniej dla trzech rzędów każdej połaci dachu, stwierdza-

jąc czy zachowane zostały wymagania określone w pkt. 5.2. niniejszej specyfikacji. 

 
7.7.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów należy przeprowadzić przez oględziny,  

a w przypadku nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości wykonania – za pomocą pomiaru przeprowa-

dzonego z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania niniejszej specyfikacji. 

 
7.7.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia należy w wybranych przez komisję miej-

scach, spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność po-

krycia. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca pod-
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dać przez 10 min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i 

jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie prze-

nika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie 

po wyschnięciu pokrycia. 

 

8. Obmiar robót 

8.4. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 

 
9. Odbiór robót 

9.4. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

9.5. Odbiór podło ża  

Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przy-

stąpieniem do krycia połaci dachowych, sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy prze-

prowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit 

między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.  

 
9.6. Odbiór robót pokrywczych  

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru czę-

ściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.  

 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  

• podłoża (deskowania i łat),  

• jakości zastosowanych materiałów,  

• dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,  

• dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  

 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania końcowe 

pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.  

 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  

• dokumentacja techniczna,  

• dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 

fragmentów pokrycia,  

• zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,  

• protokóły odbioru materiałów i wyrobów.  

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połą-

czenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksplo-

atacyjnych.  

 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:  
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• sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,  

• sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,  

• sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,  

• sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.  

Rury spustowe mog ą być montowane po sprawdzeniu dro żności przewodów odprowadzaj ących.  

 
 
10. Podstawa płatno ści 

10.1. Pokrycie dachu  

Płaci się w kwocie ryczałtowej krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, 

która obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• przygotowanie dachówek  

• obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

•  ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

• oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 

• pokrycie dachu dachówka  

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

• likwidacja stanowiska roboczego. 

• uporządkowanie terenu 

• pokrycie dachu dachówka z uszczelnieniem pokrycia i montażem wszystkich przewidzianych w doku-

mentacji projektowej elementów systemowych pokrycia, 

                – pokrycie połaci dachu, 

                – obróbkę okapów 

               – obróbkę wszystkich krawędzi 

 
10.2. Obróbki blacharskie 

Płaci się za obróbki wg ceny ryczałtowej, która obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego 

• pracę sprzętu 

• odbiór i oczyszczenie podkładu z łat 

• montaż, praca i demontaż rusztowań, drabin,  

• zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu,  

• wykonanie kompletnej szczelnej obróbki blacharskiej z blachy 

• uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
10.3. Rynny i rury spustowe 

Płaci się w kwocie ryczałtowej rynien, która obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego 

• montaż, praca i demontaż rusztowań, drabin,  
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• pracę sprzętu 

• wykonanie konstrukcji mocującej i maskującej pod rynny (deski czołowej) wraz z wykończeniem połą-

czeń i krawędzi 

• zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz montaż kształtek, połączeń 

• uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
11. Przepisy zwi ązane  

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.  

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i bada-

nia techniczne przy odbiorze. 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na goraco. 

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym. 

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragłych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokragłych. 

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 

 
 Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – cześć C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: 

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
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SST-B-08 Tynki 
Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa robót: 45410000-4 Tynkowanie 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków we-

wnętrznych przewidzianych do wykonania w ramach przedsięwzięcia : 

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY  
UL. GENERAŁA ANDERSA 15 W RYBNIKU – NIEDOBCZYCACH W WYNIKU KTÓREGO  
POWSTANĄ LOKALE SOCJALNE 
. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

tynków zewnętrznych budynku  

 - Tynki renowacyjne na elewacji  

-  Tynki cementowo-wapienne wewnętrzne. 

 

Tynki, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę architek-

toniczną tynkowanego elementu, do której wykonania użyte zostały zaprawy odpowiadające wymaganiom norm 

lub aprobat technicznych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące zasad prowadzenia robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0. 

• Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych  

• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem 

wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy (Inspektora nadzo-

ru). 

• Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego reali-

zację umowy (ZRU). 

 
1.6. Roboty towarzysz ące i tymczasowe 

• ustawienie rusztowań i rozbiórka rusztowań 

• czas pracy rusztowań 

• montaż listew tynkarskich 

• sprawdzenie przyczepności podłoża, 
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• usunięcie starych łuszczących się powłok malarskich lub w przypadku mocno przywierających starych 

powłok malarskich - oczyszczenie podłoża np. za pomocą myjki ciśnieniowej 

• gruntowanie powierzchni istniejących tynków 

• badania i pomiary 

Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót podstawowych. 

 
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4 

 
2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowla-

ne zwykłe". 

• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygo-

towaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701; 

1997 „Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z do-

datkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci cia-

sta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 

masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników 

zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju ce-

mentu i wapna. 

 
2.3. Woda 

Do przygotowania zapraw, środków gruntujących i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN 88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badan laborato-

ryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, 

bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.4. Piasek 

2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych”, a w szczególności: 

• nie zawierać domieszek organicznych, 

• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 

0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.4.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich 

średnioziarnisty odmiany 2. 
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2.4.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm 

2.5. Środki gruntuj ące i zwi ększaj ące przyczepno ść 

W ramach przygotowania powierzchni pod tynk, po uprzednim oczyszczeniu lub usunięciu starych powłok ma-

larskich należy zastosować podwójne gruntowanie podłoża dwoma różnymi środkami będącymi  modyfikowaną 

dyspersją tworzyw sztucznych. W pierwszej kolejności zastosować specjalny środek gruntujący w postaci goto-

wego koncentratu do egalizacji mocnych, silnie lub nierównomiernie chłonnych, porowatych podłoży jak np. 

tynki. Następnie zastosować wypełniający, dobrze kryjący środek gruntujący przeznaczony do zwiększenia 

przyczepności podłoża. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

• Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych ro-

bót i przepisów BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie dopuszczone do robót. 

• Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych i strukturalnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

• mieszarki do zapraw, 

• agregatu tynkarskiego, 

• betoniarki wolnospadowej, 

• pompy do zapraw, 

• przenośnych zbiorników na wodę. 

• pędzle, szczotki, packi 

 
4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 

 
5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

 
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 

• Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru), w ko-

rzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych 

spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

• Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty sta-

nu surowego, zamurowane przebicia i bruzdy,  
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• W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. 

w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.3. Wykonywanie robót 

Roboty wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budow-

lano- montażowych Tom I – „Budownictwo ogólne” oraz instrukcjami montażowymi producentów materiałów 

wykończeniowych, a także poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru). 

• Wykonanie obejmuje: 

                  - przygotowanie stanowiska roboczego 

                  - przygotowanie zaprawy 

                  - dostarczenie materiałów i sprzętu 

                  - ustawienie i rozbiórkę rusztowań 

                  - przygotowanie podłoża 

                 - umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 

                 - osiatkowanie bruzd i pustaków betonowych siatką Rabitza 

                - osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 

                 - wykonanie tynków 

                 - czyszczenie miejsca pracy 

                - likwidacja stanowiska roboczego 

• Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B- 10100p.3.3.2. 

• W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych li-

cach na głębokości 5-10 mm. 

• Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 

rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła 

lub wypalając je lampą benzynową. 

• Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą 

• Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-

10100p.3.3.1. 

• Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi okre-

ślonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

• Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny 

być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

• Tynki zwykłe kategorii IIII należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 

standardowy. 

• Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych na-

leży wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

• Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 

warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

• Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie narażonych na za-

wilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w proporcji 

1:1:2. 
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5.4. Sprawdzenie podło ża pod tynk . 

Ogólne sprawdzenie podło ża. 

Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy też właściwości powierzchni wierzchniej 

należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania: próba ścierania przeprowadzana jest przez prze-

tarcie dłonią powierzchni pod tynk, próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, 

ostrego przedmiotu, chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania, próba 

zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. 

 
Sprawdzenie w zale żności od podło ża i stosowane środki zaradcze.  

Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. 

Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały budowlane do-

puszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie powodowały zbyt du-

żych różnic w grubości tynku. 

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed lico muru - 

przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. 

Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 5mm. Tego 

typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania 

(nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej). 

Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do podłoża, 

muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Je-

żeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie przyczynę powsta-

wania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę oczyszczenia muru. 

Suchy mur, silnie chłoną wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać odpowiedniego 

przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do tynkowania. 

 
5.5. Tynkowanie. 

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić podłoże pod 

tynk. 

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie odstępstwa od 

wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub poszczególnych etapów 

robót) mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych, 

znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się przyczyną późniejszych uszkodzeń tynku. 

Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką przewidziano wierzchnią war-

stwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku wierzch-

niego . Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich warunków 

pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają ograniczone zastosowanie. 

 

Zaprawy zwi ększaj ące przyczepno ść (rzadkie zaprawy do podło ży). 

Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami o specjalnym składzie z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na 

budowie rozrabia się je jedynie z wodą i rozprowadza po powierzchni zębatą szpachlą. Dalsze instrukcje, doty-
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czące pracy metodą ,,mokre na mokre" lub tez długości przerw technologicznych i/lub koniecznej obróbki do-

datkowej itp., podane są w opisie produktu. 

5.6. Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapienny ch 

Układanie tynków składa się z następujących faz: 

a) Wyznaczenia powierzchni tynku. 

Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m wzdłuż długości i wysokości ściany. 

Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie mię-

dzy plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnia placków. Pasy te spełniają rolę pro-

wadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzących można używać prowadnice drew-

niane lub stalowe. 

b) Wykonanie obrzutki . 

Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3-4 mm na ścianach i 45 mm 

na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej obrzutki powinna wynosić 10 – 12 cm zanu-

rzenia stożka. 

c) Wykonanie narzutu . 

Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej wodą. Gru-

bość narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stoż-

ka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą 

pac w kształcie kątownika. 

d) Wykonanie gładzi. 

Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek  0,25-0,5 

mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1 – 3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie 

i rozprowadza się pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od 

rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skraplając go wodą za pomocą pędzla. 

 
6. Kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

• Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

            - Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw   

              przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do   

              akceptacji. 

            - Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa  

  określone  

            w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

• Badania w czasie robót 

          - Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i   

            konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 

          - Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez  

            ZRU. 



SST.08 TYNKI  

 

SST Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
Strona nr 82 /157 

• Badania w czasie odbioru robót 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN- 70/B-10100 p. 4.3. i 

powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

•  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• prawidłowości przygotowania podłoży, 

• przyczepności tynków do podłoża, - grubości tynku, 

• wyglądu powierzchni tynku, 

• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

• wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 

• Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją techniczną. 

• Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III  

- od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 

3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

• Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 

podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 

 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 

 
8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, jeżeli  

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne 

• Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 

• W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk   

 do niższej kategorii, 
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8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: ocenę wyni-

ków badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wyko-

nania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe 

8.4. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 

mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 

     Odchylenie powierzchni i kraw ędzi od kierunku:  

• pionowego  – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 

• poziomego  – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej po-

wierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

     Niedopuszczalne s ą nast ępujące wady:  

• wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z 

podłoża, pilśni itp., 

• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

• ocenę wyników badań 

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 

stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem 

8.5. Podstawa płatno ści 

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego 

przez wykonawcę. Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zama-

wiającym a Wykonawcą. 

 
9. Przepisy i normy dotycz ące prowadzenia robót 

9.1. Normy 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarzą-

dzanie systemami zapewnienia jakości. 

9.2. Inne dokumenty 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 

1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami 

• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., 

poz.881) i przepisy wykonawcze do niej 

• Dokumenty przetargowe 

• Umowa warunki kontraktu. 
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SST-B-09 Roboty malarskie 
Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa robót: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

Kategoria robót: 45442100-8 Roboty malarskie 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich 

wewnętrznych realizowanych wewnątrz obiektów budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną w ramach 

przedsięwzięcia: 

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY  
UL. GENERAŁA ANDERSA 15 W RYBNIKU – NIEDOBCZYCACH W WYNIKU KTÓREGO  
POWSTANĄ LOKALE SOCJALNE 
. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

następujących robót malarskich: 

• Przygotowanie podłoża pod roboty malarskie np. czyszczenie  / odtłuszczanie 

• Malowanie powierzchni ścian 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

określeniami zawartymi w ST 00.01 – Wymagania ogólne. 

Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówka) powierzchnia (np. muru, tynku, 

betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 

Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, decy-

dująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 

Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu - 

barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące zasad prowadzenia robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

1.6. Roboty towarzysz ące i tymczasowe 

− przygotowanie stanowiska roboczego, i jego likwidacja 

− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
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− ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na 

wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 

− zabezpieczenie podłóg i elementów nieprzeznaczonych do malowania, 

− przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 

− przygotowanie podłoży, 

− próby kolorów, 

− demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają zdemontowa-

nia w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, 

− usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

− oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych 

elementów nie przeznaczonych do malowania, 

 
1.7. Dokumentacja robót malarskich 

Roboty malarskie należy wykonywać na podstawie uzgodnień z Zamawiającym 

– kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich, uzgadniać w fazie wykonawczej z inwestorem 

– Wykonawca powinien dokładnie zweryfikować zakres robót w pomieszczeniach objętych opracowaniem po-

przez wizję lokalną 

 
2. Materiały 

2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Farby do malowania tynków  

• Nowe tynki nadają się do malowania po odpowiednim czasie sezonowania (najwcześniej po 2 tygodniach) w 

temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 65 %. W przypadku niekorzystnych warunków at-

mosferycznych należy ten czas wydłużyć. Do malowania tynków należy użyć farby emulsyjnej. 

 
Wymagania dla powłok: 

– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 

– grubość – 100-120 _m 

– przyczepność do podłoża – 1 stopień, 

– elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania  

od podłoża, 

– twardość względna – min. 0,1, 

– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować  

uszkodzenia powłoki 

– odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie mole występować spęcherzenie  

powłoki. 

 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stołkowe wg PN-EN-

ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
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3. Sprzęt 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5 

 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4. Transport 

4.1. Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00/00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

Farby wodorozcieńczalne powinny być transportowane i przechowywane w temperaturze +5°C. 

Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie 

kolejowym lub drogowym. 

 
5. Wykonanie robót 

5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00/00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

 
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót malarskich  

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót bu-

dowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie a także kontroli materiałów. Wewnątrz bu-

dynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po ułożeniu posadzek, 

 
5.3. Wymagania dotycz ące podło ży pod malowanie 

Mineralne tynki  

• Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji 

technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie 

odpowiednią zaprawą. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, 

tłuszczu, wykwitów solnych). 

• Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz 

odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby 

ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, za-

lecaną przez producenta wyrobów malarskich. Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i nie-

malowanych) nie powinna przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Wystające lub widoczne nie-

usuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

 
Tablica 1. Najwi ększa dopuszczalna wilgotno ść podło ży mineralnych przeznaczonych do malowania 

Lp. Rodzaj farby 
Największa wilgotność 

podłoża, w % masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 
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3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w 
postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

 

5.4. Malowanie 

Malowanie tynków 

Malować wyłącznie pędzlem lub wałkiem. Narzędzia umyć po użyciu wodą. 

 
6. Kontrola jako ści robót 

6.1. Kontrola jako ści robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00/00 "Wymagania ogólne" pkt 7. 

Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej jednak 

niż po 14 dniach. 

 
6.2. Powierzchnia do malowania.  

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  

– sprawdzenie wyglądu powierzchni,  

– sprawdzenie wsiąkliwości,  

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  

– sprawdzenie czystości,  

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 

wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wo-

dy. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.  

 

6.3. Badania materiałów 

Wyroby użyte do wykonywania powłok powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 2.1.5. lub aprobatom 

technicznym. 

Bezpośrednio przed i podczas nakładania wyroby lakierowe powinny być sprawdzane pod względem: 

• zgodności etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji, 

• braku kożuszenia, 

• braku nieodwracalnego osadzania się pigmentów, 

• braku trwałego, nie dającego się wymieszać osadu (pozostały osad powinien dać się łatwo zredysper-

gować), 

• możliwości ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robót przeciwkorozyjnych, 

• terminów przydatności do użycia podanych na opakowaniach. 

 
6.4. Roboty malarskie.  

6.4.1.   Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania nie wcześniej 

niż po 14 dniach.  
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6.4.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 

mniejszej od 65%.  

6.4.3. Badania powinny obejmować:  

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy które-

kolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać po-

wtórnie. 

 
6.5. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 

dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmia-

nami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 

– jakości powłok malarskich. 

 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 

do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 

 
Metody przeprowadzania bada ń powłok malarskich w czasie odbioru robót:  

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odle-

głości około 0,5 m, 

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 

wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

• sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 

wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za od-

porną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

• sprawdzenie przyczepności powłoki: 

            na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć                  

            prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem   

            naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików  

nie  wypadnie, 

            na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 

• sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 

szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; 

powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabar-

wieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną 

prześwity podłoża. 
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Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i 

protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

 
6.5.1. Kontrola procesu oczyszczania powierzchni 

Przy kontroli jakości procesu oczyszczenia powierzchni należy: 

1) zapoznać się ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu wyjściowego podłoża i 

zanieczyszczeń, zgodnie z PNISO 85011:1996, 

2) kontrolować parametry stosowanej metody oczyszczania i pracę urządzeń, 

3) ewentualnie uzupełnić technologię o proces odtłuszczania zatłuszczeń powstałych podczas przygoto-

wania powierzchni, 

4) dokonać odbioru powierzchni do malowania lub wykonania powłoki metalizacyjnej, z uwzględnieniem 

wymaganych właściwości powierzchni według dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

 
6.5.2. Ocena przygotowania powierzchni do nakładani a powłok 

Ocenę przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza się nie później niż w ciągu 1 godz. od 

zakończenia czyszczenia, określając zgodnie z odpowiednimi normami następujące właściwości powierzchni: 

1) wygląd powierzchni, oceniany według PNISO 85011:1996, 

2) stopień przygotowania powierzchni określany poprzez porównanie stanu podłoża z fotograficznymi 

wzorcami według PNISO85011:1996, 

3) chropowatość, określającą w umownej skali profil powierzchni, ocenianą według PNEN ISO 85032: 

1999, 

4) zapylenie określane według PNEN ISO 85023: 2000, (zapylenie nie powinno być większe niż na wzorcu 

Nr 3 według normy), 

5) w przypadku konstrukcji eksploatowanych w silnie agresywnym środowisku ocenę obecności zatłusz-

czeń według metody określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

6) obecność soli rozpuszczalnych w wodzie według PNISO 85025: 2002 (chlorki) lub PNEN ISO 85029: 

2002 (przewodność roztworu). 

Zanieczyszczenia należy zdejmować z powierzchni metodą tamponową, zgodnie z PNEN ISO 85022: 2000 lub 

metodą Bresle’a podaną w PNEN ISO 85026:2000. Wyniki badań przygotowania powierzchni powinny być od-

notowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzo-

ru. 

 

6.5.3. Kontrola warunków wykonywania powłok 

Kontrola warunków wykonywania powłok powinna obejmować określenie: 

– temperatury powietrza, 

– temperatury podłoża, 

– wilgotności względnej powietrza, 

– temperatury punktu rosy. 

Parametry te należy kontrolować zgodnie z PNENISO 85024:2000. Wyniki badań należy zapisywać w dzienniku 

budowy. 
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6.5.4. Kontrola procesu nakładania powłok malarskic h 

Kontrola procesu malowania obejmuje: 

– sprawdzenie zgodności parametrów stosowanych urządzeń,  

– sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania składników, przestrzegania czasu przydatności do stosowa-

nia farb dwuskładnikowych, 

– sprawdzenie przygotowania podłoża przed nałożeniem pierwszej warstwy farby, 

– sprawdzenie grubości pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu elementów, 

– zgodności odstępu czasu nakładania kolejnych warstw zgodnie z instrukcją stosowania farby, normą lub    

   kartą techniczną wyrobu, 

– ocenę stanu wymalowania po nałożeniu warstw gruntujących i po malowaniu nawierzchniowym. 

Stan powłoki ocenia się nieuzbrojonym okiem przy świetle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odległości 

3040 cm. Świeżo naniesiona lub nie wyschnięta powłoka malarska nie powinna wykazywać wtrąceń ciał ob-

cych, kraterów, zacieków, niedomalowań, 

– ocenę grubości poszczególnych warstw (celem eliminacji niedopuszczalnych wad, takich jak: za mała grubość 

powłok, duże zacieki, suchy natrysk, spęcherzenie, kraterowanie, cofanie wymalowania, ukłucia igłą, itp.). Wy-

niki badań należy zapisać w dzienniku budowy. 

 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 

 
8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru  robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża. 

Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy 

porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik 

pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i 

zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie 

powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 

usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 

badanie podłoży. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) 

oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 
9. Podstawa płatno ści 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  
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9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści : 

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego 

przez wykonawcę. Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zama-

wiającym a Wykonawcą. 

 
10. Przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-91/B-10102 - Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 

PN-89/B-81400 - Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-EN ISO 2409:1999 - Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 

PN-EN 13300:2002 - Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i 

sufity.  

PN-C-81607:1998 Emalie olejno -żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowanestyre-

nowe. 

PN-C-81800:1998 - Lakiery olejno - żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowan styrenowe. 

PN-C-81801:1997 - Lakiery nitrocelulozowe. 

PN-C-81802:2002 - Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81901:2002 - Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81913:1998 - Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

PN-C-81914:2002 - Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz. 

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I część 4 Arkady Warszawa 

1990 r. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB czesc B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: 

Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 

− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. 

Wydanie II, OWEOB Promocja –  
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SST-B-10 Roboty elewacyjne 
Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa robót: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

Kategoria robót: 45443000-4 Roboty elewacyjne 

 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elewacyj-

nych przewidzianych do wykonania w ramach :  

REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY  
UL. GENERAŁA ANDERSA 15 W RYBNIKU – NIEDOBCZYCACH W WYNIKU KTÓREGO  
POWSTANĄ LOKALE SOCJALNE 
. 

 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

renowacji ścian zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a w szczególności: 

• Usunięcie starych, zwietrzałych wypełnień spoin, 

• Oczyszczenie wykutych spoin, 

• Wprowadzenie nowych cegieł formatem i kolorystyką nie odbiegających od pierwowzoru, 

• Wykonanie zabiegów wzmacniających cegły z uzupełnieniem masami drobnych ubytków 

• Spoinowanie murów i sklepień z cegły oraz „zszycie” pękniętych fragmentów ścian i ich wypeł-

nienie, 

• Scalanie kolorystyczne różnic poszczególnych fragmentów cegieł w murze 

• Czyszczenie cokołu z kamienia naturalnego na sucho metodą bezinwazyjną, 

• Naprawa spękań i ubytków cokołu żywicami, 

• Impregnacja cokołu, 

 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST-0 pkt. 1.5. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące zasad prowadzenia robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0. 

• Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem renowacji elewacji budynku z 

zachowaniem zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem 

wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy (Inspektora nadzo-

ru). 
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• Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego reali-

zację umowy (ZRU). 

 
1.6.   Roboty towarzysz ące i tymczasowe 

• ustawienie rusztowań i rozbiórka rusztowań 

•  czas pracy rusztowań 

•  przygotowanie podłoża 

• zabezpieczenie i wykończenie krawędzi 

• zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej 

• badania i pomiary 

Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie ryczałtowej. 

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Materiały stosowane do prac renowacyjnych muszą być akceptowane przez Służby Konserwatorskie 
 
2.2. Wymagania dotycz ące materiałów do uzupełnienia ubytków cegieł 

Cegły zniszczone w mniejszym stopniu można rekonstruować do pierwotnego kształtu za 

pomocą materiałów mineralnych o prawidłowo dobranym uziarnieniu i parametrach technicznych – gotową do 

stosowania suchą zaprawą renowacyjną, której podstawą są składniki mineralne (spoiwo i kruszywo). Warun-

kiem trwałości wykonanych prac jest dopasowanie nowych fragmentów do oryginalnego podłoża. Zaprawa musi 

mieć odpowiednio wysoką przyczepność, ale powinna mieć również zbliżoną wytrzymałość i nasiąkliwość. Kolo-

rystykę materiału należy dobrać indywidualnie lub wybrać kilka barw standardowych(z typowych 24 odcieni 

kolorystycznych) i przygotować masę naprawczą poprzez ich mieszanie i porównywanie z oryginalną cegłą w 

miejscu naprawy. 

 

2.3. Wymagania dotycz ące materiałów do uzupełnienia ubytków spoin 

Po wymianie lub ewentualnie naprawie elementów murowych można przystąpić do uzupełnienia spoin pomię-

dzy nimi. Spoiny ze względu na swoją funkcję w murze mają niższą wytrzymałość  

i większą nasiąkliwość wodną. Te dwa parametry sprawiają, że proces ich niszczenia postępuje szybciej, 

zwłaszcza w strefie lica muru. Podczas doboru zaprawy spoinowej, ważne jest, aby nie stosować szczelnych i 

bardzo mocnych zapraw cementowych, ponieważ może to doprowadzić po kilku sezonach zimowych do rozsa-

dzenia oryginalnych fragmentów ścian. Producenci wyrobów do konserwacji zabytków mają w ofercie gotowe, 

barwione w masie i różniące się uziarnieniem masy, które można stosować w takich sytuacjach. Odcień koloru 

spoiny należy ustalić bezpośrednio na obiekcie poprzez wykonanie próbnego spoinowania.  
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3. Wykonanie robót 

3.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

3.2. Warunki przyst ąpienia do robót 

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych 

warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg wła-

ściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

 

3.3. Wykonywanie uzupełniania cegieł 

Miejsca przeznaczone do rekonstrukcji cegieł należy przedmuchać sprężonym powietrzem, wstępnie zmoczyć i 

pokryć zaprawą renowacyjną – przygotowaną zgodnie z zaleceniami producenta. Zgodnie z technologią produ-

centa w odpowiednim czasie związaną zaprawę należy przetrzeć pacą pokrytą porowatą gumą oraz poddać 

obróbce kamieniarskiej w celu dopasowania do oryginalnej powierzchni elewacji. Po 3 tygodniach od uzupeł-

nienia ubytków wykonać wzmocnienie całej naprawianej powierzchni preparatem wzmacniającym KSE. Należy 

koniecznie zachować układ spoin muru. 

 

3.4. Wykonywanie uzupełniania spoin 

Przed wykonaniem spoinowania należy dokładnie oczyścić przestrzeń spoiny na głębokość min. 2 cm. Luźne 

cząstki usunąć, a podłoże wstępnie zmoczyć. Wykonać próbę mającą na celu sprawdzenie czy odcień, wytrzy-

małość i przyczepność odpowiadają wymaganiom. Kolor oraz strukturę spoiny należy dobrać do istniejących 

oryginalnych spoin. Do wypełniania ubytków spoin można stosować preparaty w postaci suchych zapraw spo-

inowych do renowacji elewacji. Po zakończeniu spoinowania elewacje z materiałów porowatych należy zaim-

pregnować. Należy przyjąć całą powierzchnię elewacji do spoinowania. 

 

 
4. Kontrola jako ści robót 

4.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 

 
4.2. Badania w czasie realizacji robót 

Badanie jakości materiałów użytych do wykonania renowacji elewacji następuje poprzez porównanie cech ma-

teriałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych podanych w pkt. 2 

niniejszej ST. 

Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz mu-

szą posiadać aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, świadectwa po-

chodzenia lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami Zamawiającego i uzyskać każdorazo-

wo, przed wbudowaniem akceptację Zamawiającego. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez producenta na 

stosowane materiały, potwierdzające, że materiały spełniają warunki techniczne wymagane przez związane 

normy. 
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Kontrola jakości wykonania renowacji elewacji polega na sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z Dokumen-

tacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego, zgodnie z Warunkami Technicznymi 

Robót Budowlanych. Kontrola jakości wykonanego zakresu Robót dotyczy zgodności jego wykonania z przepi-

sami, Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Zamawiającego na bieżąco, w miarę po-

stępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z Dokumen-

tacją Projektowa i wymaganiami ST.  

W szczególności obejmuje: 

� badanie dostaw materiałów, 

� sprawdzenie prawidłowości cech geometrycznych wykonywanych elementów. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, zaakcep-

towanie przez Zamawiającego wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy, a także sprawdzenie zgodności 

dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

 

4.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczących 

robót renowacyjnych, w szczególności w zakresie: 

1. zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

2. jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 

do robót i w trakcie ich wykonywania.   

 
5. Obmiar robót 

5.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 

 
6. Odbiór robót 

6.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

6.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, jeżeli  

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 4 i 5 dały wyniki pozytywne 

6.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 

ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wy-

konania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe 

 
7. Podstawa płatno ści 

7.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  
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7.2. Zasady rozliczenia i płatno ści: 

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego 

przez wykonawcę. Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zama-

wiającym a Wykonawcą. 

 

 
8. Przepisy i normy dotycz ące prowadzenia robót 

8.1. Normy 

• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

• PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

• PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 

 
8.2. Inne dokumenty 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 

1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami 

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., 

poz.881) i przepisy wykonawcze do niej 

• Dokumenty przetargowe 

• Umowa, warunki kontraktu 

• Dokumentacja Projektowa 
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SST-B-11 Stolarka budowlana 
Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa robót: 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

Kategoria robót: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z montażem stolarki budowlanej w ramach: 

REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY  
UL. GENERAŁA ANDERSA 15 W RYBNIKU – NIEDOBCZYCACH W WYNIKU KTÓREGO  
POWSTANĄ LOKALE SOCJALNE 
. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

• demontaż istniejącej stolarki drzwiowej 

• demontaż istniejącej stolarki okiennej  

• demontaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych  

• osadzenia okien drewnianych wraz z parapetami 

• osadzenia okien drewnianych dachowych 

• montaż ślusarki aluminiowej wraz z obróbkami 

• wyłaz dachowy  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST-0 pkt. 1.5. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące zasad prowadzenia robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0. 

• Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z montażem stolarki budowlanej wykonanej 

wg rysunku zestawienia stolarki. 

• Wykonawca powinien sprawdzić wymiary otworów budowlanych pod każdy element przed jego zamó-

wieniem. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem 

wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy (Inspektora nadzo-

ru). 

• Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego reali-

zację umowy (ZRU). 
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1.6. Roboty towarzysz ące i tymczasowe 

• ustawienie rusztowań i rozbiórka rusztowań 

• czas pracy rusztowań 

• wykonanie kotwień montowanych elementów 

• badania i pomiary 

Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie ryczałtowej. 

 
2. Materiały 

Szczegółowe wymagania podano na rysunku: A16  „Wykaz stolarki drzwiowej”. 

2.1. Stolarka okienna i drzwiowa zgodna z aprobatami technicznymi wystawionymi przez dostawcę stolarki 

2.2. Tolerancje wymiarowe 

Różnice wymiarów w mm   
Drzwi 

Wymiary zewnętrzne ościeżnicy Do 1 m 5 

 Powyżej 1 m 5 

Różnica długości przeciwległych 
elementów ościeżnicy mierzona w świetle 

Do 1 m 1 

 Powyżej 1 m 2 

Skrzydło we wrębie Szerokość do 1 m - 

 Powyżej 1 m - 

Różnice długości przekątnych skrzydeł Do 1 m - 

 1 – do 2 m 3 

 powyżej 3 

Przekroje o szerokości do 50 mm Do 50 mm - 

 Powyżej 50 mm - 

Elementy o grubości Do 40 mm 1 

 powyżej 2 

Grubość skrzydła  1 

 
a) okna drewniane prostok ątne 

Większość okien w budynkach to okna z drewna sosonowego, prostokątne w kolorze białym o profilu szeroko-

ści 90mm. Okna wyposażone są w przezroczystą termoizolacyjną szybę zespoloną o współczynniku przenika-

nia ciepła Ug=0,6kW/m2K, obwiedniowe zawiasy ukryte, okucia antywyważeniowe WK1, blokadę błędnego 

położenia klamki oraz mikrowentylację. Geometria okien na elewacji północnej, wschodniej i zachodniej wzoro-

wana jest na stolarce istniejącej. Zmieniona została geometria okien w środkowej części elewacji południowej. 

Całkowity współczynnik przenikania ciepła okien wynosi Umax=1,00kW/m2K . We wszystkich oknach, za wyjąt-

kiem okien w piwnicy zastosować nawiewniki higrosterowane. 

b)  wyłazy dachowe 

Wyłazy dachowe zostały zaprojektowane w postaci okien dachowych do dachów płaskich. Okno to składa się z 

profili PVC wypełnionych materiałem termoizolacyjnym. Wyposażone jest w termoizolacyjny pakiet szybowy z 

wewnętrzną szybą antywłamaniową klasy P2A o współczynniku przenikania ciepła Ug=0,5kW/m2K. Okno po-

siada okucia umożliwiające otwarcie okna o kąt 80° oraz sprężyny gazowe utrzymujące okno w pozycji otwartej. 
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2.3. Okucia budowlane 

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być  wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i 

uchwytowo-osłonowe. Okucia powinny odpowiadać  wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 

takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 

budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny być za-

bezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich za-

mocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

 
2.4. Uszczelki. 

Do uszczelniania szyb od strony zewnętrznej oraz przylg zewnętrznych i wewnętrznych na obwodzie styku 

skrzydła z ościeżnicą (słupkiem, ślemieniem), jak również do zaślepiania kanałów na uszczelki w szczelinach 

infiltracyjnych należy zastosować następujące rodzaje uszczelek: uszczelki z kauczuku etylenowo-

propylenowego EPDM spełniającego wymagania normy DIN 7863 lub uszczelki z termoplastycznego elastome-

ru lub uszczelki z kauczuku etylenowo- propylenowego EPDM 

 
 
2.5. Szyby. 

Drzwi zewnętrzne należy oszklić szybami zespolonymi zbrojonymi bezpiecznie, o wartościach współczynnika 

przenikania ciepła w środkowej części szyby zespolonej (bez uwzględnienia wpływu mostków cieplnych) wyno-

szących Uos = 1,1 W/(m2*K). Szyby zespolone typu FLOAT 4/16 powinny spełniać wymagania PN-B-1 3079: 

1997. Drzwi zewnętrzne drewniane.  

 
2.6. Materiały pomocnicze: pianka monta żowa, kotwy. 

2.7. Warunki przyj ęcia na budow ę wyrobów otworowych 

Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfika-

cji technicznej (szczegółowej), 

• są właściwie oznakowane i opakowane, 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednost-

kowego zastosowania, 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 
2.8. Parapety wewn ętrzne  

Parapety wewnętrzne PCV usadzonej na kleju montażowym.  

Długość i szerokość podokienników dostosować indywidualnie do szerokości otworu okiennego i grubości 

ścian, z zastrzeżeniem, że parapety w kuchni nie powinny wystawać poza lico ściany, tak aby możliwe było 

bezpośrednie dołączenie blatów roboczych. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.  

 
Wykonawca przed przyst ąpieniem do zamawiania stolarki drzwiowej, podokienn ików zobowi ązany jest 

do wykonania własnych pomiarów na miejscu budowy.  
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2.9. Warunki przechowywania wyrobów 

Wszystkie wyroby stolarki otworowej powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją produ-

centa oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

 
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

• Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych ro-

bót i przepisów BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie dopuszczone do robót. 

• Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

                 - mieszarki do zapraw, 

                 - betoniarki wolnospadowej, 

                 - samochód dostawczy 

                 - rusztowania elewacyjne i wewnętrzne 

                 - przenośnych zbiorników na wodę. 

 
4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 

 
5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 

• Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru), w ko-

rzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych 

spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

• Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty sta-

nu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 

drzwiowe i okienne. 

• Roboty należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0°C. 

• Stolarkę w okuciach montować za pomocą kołków rozporowych po całym obwodzie ramy, poprzez jej 

przewiertanie i przykręcenie. Otwory mocujące należy zamaskować. 
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5.3. Wykonywanie robót 

• W zakres czynności dotyczących osadzenia stolarki drzwiowej wchodzą : 

- obsadzenie ościeżnic z uszczelnieniem 

- regulacja skrzydeł i montaż akcesoriów 

- obsadzenie parapetów, podokienników i listew opaskowych 

- uzupełnienie uszkodzeń wynikłych w trakcie wykonywania robót 

• Drzwi należy osadzić w ościeżu ściany i przymocować do budynku za pomocą kotew, które powinny 

przenieść wymagane obciążenia. 

• W przypadku stosowania innych sposobów mocowania, np. przez przystrzelenie kotwy do ściany lub 

marek, należy dostosować się do aktualnych instrukcji technicznych. 

• Drzwi wejściowe do budynku powinny być dostosowane do potrzeb użytkowych i ewakuacyjnych oraz 

umożliwiać dogodny transport mebli i noszy w pozycji poziomej. 

• Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać 

• Rozwierane skrzydła nie mogą ocierać się w żadnym miejscu 

• Zamknięte skrzydła drzwiowe powinny dobrze przylegać do ościeżnicy. 

• Skrzydła drzwiowe powinny być odporne na zwichrowanie. 

• Skrzydła drzwiowe z otworami do szklenia powinny być usztywnione. 

• Kotwy powinny przenosić obciążenie wynikające z masy okien, naporu wiatru i przykładanych sił wyni-

kających z warunków eksploatacyjnych okien. 

• Uszczelnienie złączy między częściami przegród zewnętrznych, a elementami bądź segmentami po-

winny spełniać wymagania ograniczające przepuszczalność powietrza przez przegrody oraz mieć wy-

maganą izolacyjność cieplną przegrody określoną normą 

• Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem, a ościeżnicą lub ścianą tak, aby nie 

następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z 

elastycznej masy uszczelniającej. 

 
5.3.1. Monta ż parapetów wewn ętrznych.  

Długość podokienników dobrać indywidualnie do wymienianego okna. Szerokość parapetów powinna być do-

brana tak do poszczególnych pomieszczeń, aby odstawał od ściany ok. 5 cm . W przypadku okien sąsiadują-

cych ze sobą na jednej ścianie w poszczególnych pomieszczeniach, podokienniki powinny przebiegać na tej 

samej wysokości i w jednej linii. Podokienniki powinny być podsunięte pod ramę okienną i dochodzić do listwy 

dystansowej zamontowanej pod ramą okienną.  Miejsce styku ramy okiennej z parapetem uszczelnić masą 

silikonową akrylową. 

 
5.3.2. Obróbka o ścieży wewn ętrznych i zewn ętrznych po wykonanych pracach monta żowych.  

Ościeża wewnętrzne należy wykończyć: tynkiem cementowo – wapiennym kat. III, a następnie gładzią. lub za-

prawą tynkarską (w zależności od miejsca montażu stolarki okiennej). Miejsce połączenia ramy okiennej  

z ościeżem uszczelnić masą silikonową akrylową. Ościeża pomalować farbą emulsyjną akrylową kolor dosto-

sować do uzgodnień z inwestorem.  Ościeża zewnętrzne uzupełnić zaprawą tynkarską szybkowiążącą. 
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6. Kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 

 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

• Przy odbiorze w/w elementów wbudowanych powinny być sprawdzone: 

            - prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczególnym uwzględnieniem ilości   

              kotew, 

            - dokładność uszczelniania ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami, 

            - prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 

            - zgodność wbudowanego elementu z projektem. 

• Powierzchnie zewnętrzne wyrobów nie powinny mieć ostrych krawędzi lub ostrych wystających końców. 

• Profile okienne nie mogą być powyginane i powinny znajdować się w jednakowej płaszczyźnie. 

• Elementy otwierane okien oraz skrzydła drzwiowe powinny przy zamknięciu szczelnie przylegać do 

wrębów i ościeżnicy. 

• Przy zamykaniu skrzydła nie mogą sprężynować. 

 
6.3. Ślusarka zewnętrzna,  Stolarka drzwiowa wewnętrzna, ślusarka drzwiowa, ślusarka aluminiowa  

• Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Wartość luzu i odchyłek  

Miejsca luzów okien Drzwi 

Luzy miedzy skrzydłami +2  +2 

Między skrzydłami a ościeżnicą -1 -1  

• Dopuszczalne błędy wykonania elementów ślusarki aluminiowej powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-80/M-02138. 

 
6.4. Odporno ść na obci ążenie wiatrem. 

Ugięcie czołowe względne najbardziej odkształconego elementu okien pod obciążeniem wiatrem wg PN-77/B- 

0201 i nie powinno być większe niż 1/300 (zgodnie z normą PN-EN 12210: 2001 - klasa C wg wartości względ-

nego ugięcia czołowego). 

 
6.5. Sprawno ść działania skrzydeł .  

Ruch skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu okna powinien być płynny, bez zahamowań i zaczepiania skrzydła o 

inne części okna. 

 
6.6. Sztywno ść skrzydeł na obci ążenia statyczne sił ą skupion ą działaj ącą w płaszczy źnie 

skrzydła . 

Skrzydła drzwi poddane działaniu siły skupionej 50 daN działającej w płaszczyźnie skrzydła i przyłożonej do 

ramiaka skrzydła od strony zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny zachować sprawność działania. 

Nie może nastąpić uszkodzenie okuć oraz naruszenie trwałości ich zamocowania w skrzydle lub ościeżnicy. 
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6.7. Sztywno ść skrzydeł na obci ążenia dynamiczne i statyczne sił ą skupion ą działaj ącą pro-

stopadle do płaszczyzny skrzydła. 

Skrzydła drzwi , poddane obciążeniu dynamicznemu, a następnie statycznemu siłą skupioną 40 daN działającą 

prostopadle do płaszczyzny skrzydła zgodnie z BN-75/7150-03 nie powinno powodować widocznych uszkodzeń 

skrzydła i szklenia. Skrzydło powinno zachować sprawność działania. 

 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 

 
8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, jeżeli  

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne 

• Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 

• W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć   

tynk do niższej kategorii, 

8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: ocenę wyników  

badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z 

umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe 

 
8.4. Podstawa płatno ści 

Płaci się w kwocie ryczałtowej która obejmuje: 

- montaż i kotwienie stolarki zgodnie z wymaganiami pkt 5. 

- regulację stolarki 

- obróbkę ościeży 

- montaż, demontaż rusztowań 

- czas pracy rusztowań, zwyżki 

 
9. Przepisy i normy dotycz ące prowadzenia robót 

9.1. Normy 

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. Inne dokumenty 
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• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami 

• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., 

poz.881) i przepisy wykonawcze do niej 

•  Dokumenty przetargowe 

• Umowa, warunki kontraktu 

• Dokumentacja projektowa 
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SST-B-12 Rusztowania 
Grupa robót: 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych  obiektów budowlanych 

Klasa robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć, i inne podobne roboty specjalistyczne 

Kategoria robót: 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zwią-

zanych z montażem i eksploatacją rusztowań do wykonywania robót budowlano montażowych w ramach przed-

sięwzięcia :  

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY  
UL. GENERAŁA ANDERSA 15 W RYBNIKU – NIEDOBCZYCACH W WYNIKU KTÓREGO  
POWSTANĄ LOKALE SOCJALNE 
. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót obj ętych STS 

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: Wykonanie rusztowania przy 

ścianach zewnętrznych 

         - Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m 

        -  Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych - Czas pracy rusztowania 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, projektową, specyfikacją techniczną 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące zasad prowadzenia robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem 

wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru). 

• Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realiza-

cję umowy (ZRU). 

 
1.6. Roboty towarzysz ące i tymczasowe 

• ustawienie rusztowań i rozbiórka rusztowań 

• czas pracy rusztowań 

• wykonanie kotwień  

• odbiory 

Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót podstawowych. 
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2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne" 

pkt 4 

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wyma-

ganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru robót, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

i przyjętym w ofercie rozwiązaniom technicznym. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wy-

konawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Materiały do rusztowań 

stalowych. Do montażu rusztowań budowlanych należy zastosować gotowe rozwiązania systemowe. Podsta-

wowy komplet rusztowania składa się z następujących elementów: ram stojakowych, podłużnic, zastrzałów, 

dźwigarów, pomostów roboczych i drabin komunikacyjnych, elementów złącznych i pomocniczych. 

 
3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakcep-

towanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prze-

prowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środo-

wiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie doku-

mentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Je-

żeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne" pkt 6. Transport materiałów Wyko-

nawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapew-

niać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspek-

tora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

 
5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 7 
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5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych mate-

riałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organi-

zacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później 

niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi Nad-

zoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonany montaż i 

demontaż rusztowań. 

5.2. Roboty monta żowe 

Montaż rusztowań powinien być wykonywany przez pracowników przeszkolonych w tym zakresie i być prze-

prowadzony zgodnie z dokumentacją danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem osób upoważnionych do 

kierowania robotami budowlano-montażowymi. Montaż rusztowań musi być zgodny z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. Rusztowanie powinno być dopuszczone do użytkowania 

dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do okre-

ślonych robót zapisem w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika budowy. Nośność podłoża gruntowe-

go w miejscu ustawienia rusztowań powinna być nie mniejsza niż 0,1 Mpa. Rusztowania przyścienne muszą 

być kotwione do budynku. Liczba zakotwień powinna być taka, aby siła przenoszona przez jedną z kotew nie 

była mniejsza niż 250daN. Zakotwienia powinny być umieszczane symetrycznie na całej powierzchni rusztowa-

nia, a odległość między kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5,0m, a w pionie 4,0m. 

Pomosty robocze i zabezpieczające powinny mieć szerokość nie mniejszą niż od. 1,0m i być zabezpieczone 

poręczą główną umocowaną na wysokości 1,1m. Piony komunikacyjne dla ludzi należy wykonać w odległo-

ściach nie większych niż 40m. Do transportu pionowego materiałów powinny być wyznaczone miejsca. Dla 

transportu materiałów o masie do 150 kg można stosować podnośniki mocowane do rusztowania. Dla transpor-

tu materiałów o masie powyżej 150 kg powinna być wykonana wieża wyciągowa jako konstrukcja samodzielna, 

przylegająca do konstrukcji rusztowania. 

5.3. Demonta ż rusztowa ń 

Demontaż rusztowań należy wykonywać zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez kierownika budowy. De-

montaż rozpoczyna się od zdejmowania poręczy bordnicy i krzyżulców najwyższego pomostu. Następnie roz-

biera się pomost, zdejmuje leżnie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza się na linach za pomocą krążków. 

Po skończeniu rozbiórki wszystkie elementy muszą być starannie oczyszczone, posegregowane i ułożone w 

stosy wg asortymentu. Stalowe elementy należy zabezpieczyć przed rdzewieniem. Przy demontażu rusztowań 

zabrania się zrzucania elementów z wysokości. Elementy te powinny być opuszczane w sposób bezpieczny. 

 
6. Kontrola jako ści robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-0. Kontrola robót montażu i 

demontażu rusztowań obejmuje: 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

• sprawdzenie jakości materiałów 

• sprawdzenie pionowania i poziomowania elementów 

• sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych elementów mocujących 
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• sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły uszkodzenia elementów 

• sprawdzenie stabilności konstrukcji rusztowania 

• sprawdzenie wykonanych połączeń 

• sprawdzenie skuteczności uziemienia(pomiary elektryczne) 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 9. Roboty uznaje się za zgodne z doku-

mentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały po-

zytywne wyniki. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 

komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

9. Podstawa płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST„Wymagania ogólne" pkt 10. 

10. Przepisy zwi ązane 

Normy i Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dna 28 marca 1972 r. w spra-

wie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych Dz.U. Nr 

13172 poz. 93 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod-

czas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i 

kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 

8102 poz. 71) 

· PN-m-47900:1996 rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojące z rur 

· PN-m-48090:1996 rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 

· BN-70/9082-rusztowania na kozłach 

· BN-70/9082-rusztowania drabinowe 

· PN-EN-12810:2004 rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych 

· PN-EN-12811 tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy 

· Dz.u.2003.047.0401 rozporządzenie ministra infrastruktury z dn6 .2.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

· Dz.u.2003.169.1650. Rozporz. Ministra pracy i polityki socjalnej z dn.26.9.1997 w sprawie ogólnych Przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy 
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SST-B-13 Roboty posadzkowe, Okładziny ścienne i posadzkowe 
Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa robót: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

Kategoria robót: 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

 

Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa robót: 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

Kategoria robót: 45422000-1 Roboty ciesielskie 

 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót posadzkowych, okładzin ściennych i podłogowych z płytek ceramicznych w ramach przedsięwzięcia : 

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY  
UL. GENERAŁA ANDERSA 15 W RYBNIKU – NIEDOBCZYCACH W WYNIKU KTÓREGO  
POWSTANĄ LOKALE SOCJALNE 
.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót obj ętych STS 

W ramach robót posadzkowych, ułożenia okładzin ściennych i podłogowych należy: 

• okładzin z płytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni, 

• płytki gresowe antypoślizgowe (korytarze wspólne, klatka schodowa, piwnice), 

• ewentualna wymiana uszkodzonych belek stropowych (zakres prac stwierdzony dopiero po oględzinach 

dokonanych po zdjęciu warstw posadzek zalegających na stropie) 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, projektową, specyfikacją techniczną. 

podłoże – element konstrukcji budynku, na którym układane są płytki ceramiczne 

okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
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2. Materiały. 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne" 

pkt 4 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Płytki ceramiczne ścienne  

Rodzaj, wymiary i kolorystykę płytek ceramicznych należy ustalić z Zamawiającym. W pomieszczeniach sani-

tarnych całość ścian należy wyłożyć płytkami ceramicznymi. W kuchni przewidziano wyłożenie ścian płytkami 

od poziomu blatów roboczych na wysokość 100cm.. Kolorystykę spoin oraz ich szerokość dostosować do wy-

branego przez Zamawiającego typu płytek ceramicznych.  

Płytki ceramiczne ścienne – parametry:  

• gatunek I 

• płytki matowe 

• nasiąkliwość <0,1% 

• wytrzymałość na zginanie: średnia – 45N/mm2 

• mrozoodporność: mrozoodporna 

• odporność na ścieranie wgłębne:  min. klasa IV,  max. 130 mm3 

• odporność na plamienie: odporne (klasa min. 3,00) 

 

Płytki ceramiczne podłogowe – parametry:  

• gatunek I 

• płytki matowe 

• nasiąkliwość <0,1% 

• wytrzymałość na zginanie: średnia – 45N/mm2 

• mrozoodporność: mrozoodporna 

• odporność na ścieranie wgłębne:  min. klasa IV,  max. 130 mm3 

• odporność na plamienie: odporne  

• antypoślizgowość: R9 

 

Płytki gresowe podłogowe– parametry:  

• gatunek I 

• gres nieszkliwiony 

• powierzchnia: naturalna 

• nasiąkliwość <0,1% 

• wytrzymałość na zginanie: średnia  

• mrozoodporność: mrozoodporna 

• odporność na ścieranie wgłębne: min. klasa IV,  max. 130 mm3 

• odporność na plamienie: odporne 

• antypoślizgowość: R10 
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Układanie płytek z zastosowaniem spoin 3mm koloru szarego. Cokolik gresowy typowy, wysokości 15cm w 

kolorze płytek posadzki. 

 

Zaprawy klejowe i spoinowe do płytek  

- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyższonej przyczepności i elastyczności, charakteryzuje się dobrą przy-

czepnością do podłoża i płytek, stabilnością na powierzchniach pionowych (brak spływu) 

- Wyrób zgodny z :                       PN-EN 12004 

- Klasa wg EN 12004                  C1T 

- Przyczepność początkowa         ≥0,5 N/mm2 

 

Fuga elastyczna   Cementowa, szybkowiążąca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wodę i zabrudzenia - 

zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak płytek ) 

Do klejenia i spoinowania płytek olejoodpornych zastosować sztywne kity z żywicy epoksydowej 

Wymagania dla kitu 

absorpcja wody przed i po sztucznym starzeniu ≤ 0,5 %, 

przyczepność do podłoży budowlanych ≥ 0,5 MPa 

wytrzymałość na ściskanie ≥ 50 MPa, 

wytrzymałość na zginanie ≥ 10 MPa, 

współczynnik rozszerzalności liniowej cieplnej ≤ 5 x 10 –6  1/ 0C 

twardość Shore‘a ≥ 70 

ścieralność ( na tarczy Boehmego) ≤ 12 mm 

odporność na działanie kwasów, ługów , olejów i agresywnych środków czyszczących 

odporność na działanie substancji chemicznych mierzona zmianą masy próbki kitu po 8 tyg. działania substancji  

- przyrost masy nie więcej niż 3 %, ubytek masy nie więcej niż 1 %. 

 
Folia w płynie  

Służy do bezspoinowego uszczelniania na zewnątrz i wewnątrz budynków nasiąkliwych i porowatych podłoży 

mineralnych przed szkodliwym oddziaływaniem wilgoci i przepływającą bezciśnieniowo wodą. Stosowana jest 

do wykonywania szczelnej, elastycznej powłoki przed przyklejaniem okładzin z płytek ceramicznych na balko-

nach, tarasach, ścianach zewnętrznych i fundamentowych oraz w pomieszczeniach narażonych na czasowe 

zawilgocenie (jak np. kuchnie, łazienki, kabiny prysznicowe, pralnie). Folię w płynie można stosować na podłoża 

betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe (w tym również grzejne), mury ceglane wykonane na pełną spo-

inę, tynki cementowe i cementowo-wapienne, a także tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe i drewnopochod-

ne. 

 
Dane techniczne : 

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 

Temperatura podłoża od +5°Cdo +25°C 

Minimalna grubość powłoki: 1,5 mm 

Czas schnięcia pierwszej warstwy: min. 6 h 

Czas całkowitego utwardzenia powłoki: min. 24 h 
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Przyklejanie płytek ceramicznych: po 24 h 

Zdolność krycia rys: 1,0 mm 

Spływ z powierzchni pionowej: brak 

Wodoszczelność przy ciśnieniu 0,5 MPa: brak przecieku 

Przyczepność do podłoża: > 0,5 MPa 

Konsystencja: ciekła masa 

Kolor: szary 

Gęstość objętościowa: ok. 1,30 kg/dm3 

Odporność na wilgoć: okresowo odporna 

Odporność na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna 

Odporność na kwasy i zasady: nie odporna 

Odporność na temperaturę: od -30°C do +50°C 

/wszystkie dane techniczne zostały podane dla względnej wilgotności powietrza 60% i temperatury powietrza + 

20°C/ 

Zużycie folii w płynie przy dwuwarstwowym nakładaniu na odpowiednio przygotowanym podłożu wynosi od 1,3 

do 2,0 kg/m2 

 
Roztwór do gruntowania  

Dyspersyjny środek gruntujący, przeznaczony do zagruntowania chłonnych lub nie chłonnych mineralnych pod-

łoży przed zastosowaniem zaprawy wygładzającej 

 
Kit uszczelniaj ący - wg PN-74/B-30175  

Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych wypełniaczy 

mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do powierzchni uszczelniających 

konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i żywice sztuczne)  

 
Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających:  

• penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75,  

• temperatura mięknięcia– nie normalizuje się,  

• przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, połączonych spoiną kitu o gru-

bości 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywać się w masie,  

• wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż – 20 mm,  

• spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie normalizuje się,  

• odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze –20±2C zrzuconej z wysokości 2,5 m 

na płytę stalową – bez pęknięć i odprysków,  

• gęstość pozorna, nie mniej niż – 1,5 mm.  

 

Listwy do glazury   

• Listwy wykończeniowe do glazury pozwalają maskować nierówności powstałe na kra-

wędziach ścian wyłożonymi płytkami ceramicznymi. 

• Zabezpieczają krawędzie płytek przed uszkodzeniem, a szeroka gama kolorów pozwala 
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dobrać listwę do kolorystyki pomieszczenia. 

 

• Listwy musza posiadać atest PZH, powinny być  ODPORNE na działanie środków che-

micznych i wilgoci. 

• Rozmiary listew  dopasowane do popularnych grubości płytek - 

7, 8, 9 i 10 mm . Listwy o długości 2.50 cm 

 
 
 
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 

• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża, 

• szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

• narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 

• packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania kompozycji 

klejących, 

• łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

• poziomice 

• wkładki dystansowe, krzyżyki 

• mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 

• pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 

• gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny, 

• młotek (500 g), 

• przyrząd montażowy, 

• miara drewniana lub zwijana, 

• drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna, 

• kliny drewniane, 

• klocek do dobijania desek 

• jako podkładu należy używać naturalnych materiałów. 

 
4. Transport 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”  specyfikacji technicznej.  

Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.  
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4.2. Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 

uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i dostosowa-

nej do polskich przepisów przewozowych. Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie.  Zaleca się uży-

wać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpie-

czyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów 

zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicz-

nych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpie-

czonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

 
4.3. Pakowanie i magazynowanie 

• Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1m2 płytek.  

• Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, 

znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób 

dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

• Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach.  

• Wysokość składowania do 1,8m.  

• Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, 

znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób 

dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

 
5. Wykonanie robót. 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00 Wymagania ogólne. 

5.2. Zakres wykonywania robót 

Zakres robót określono w dokumentacji projektowej. 

Przed przystąpieniem do robót należy ułożyć wszystkie elementy znajdujące się w warstwach posadzki takie 

jak: kratki odwadniające, wpusty kanalizacyjne, przepusty elektryczne wg dokumentacji projektowej poszcze-

gólnych branż.  

5.3 Wykonywanie robót z okładzin ściennych 

W przypadku podłoża mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) nośność podłoża można sprawdzić m.in. 

poprzez jego zarysowanie ostrym narzędziem (śrubokrętem, gwoździem itp.). Gdy fragmenty podłoża łatwo się 

kruszą i odpadają, można je uznać za słabe. Jeśli zaś podłoże rysuje się trudno - za mocne. Inną metodą jest 

opukanie podłoża (np. młotkiem lub trzonkiem packi). W miejscach, gdzie tynk uległ odspojeniu od powierzchni 

ściany, podczas opukiwania słychać "głuchy" odgłos. Wszystkie podłoża słabo związane i kruszące się powinny 

zostać odkute i usunięte do podłoża nośnego. Gdy brak pewności co do zastanego podłoża, bezpieczniej jest 

usunąć istniejące warstwy. Jest to szczególnie ważne w przypadku stosowania zapraw klejowych mineralnych. 

Powstające bowiem podczas wiązania cementu skurcze mogą w skrajnych przypadkach powodować odspaja-

nie się słabych warstw od podłoża razem z warstwą kleju i przyklejonych na nim płytek. 
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Podło że powinno by ć stabilne.  

W przypadku nowych podłoży cementowych i betonowych należy zwrócić uwagę na możliwość występowania 

naprężeń skurczowych, będących efektem procesu wiązania cementu. Problem ten dotyczy tynków . Przyjmuje 

się, że ich czas schnięcia musi wynosić co najmniej jeden tydzień na każdy centymetr grubości warstwy. Po tym 

czasie można już wykonywać prace okładzinowe.  

Podło że powinno by ć czyste.  

Należy je starannie oczyścić z resztek olejów, wosku, smarów lub żywic. Nawet bardzo stare plamy tych sub-

stancji na powierzchni podłoża osłabiają znacznie przyczepność warstw wyrównujących czy zapraw klejowych. 

Należy również usunąć kurz oraz inne zanieczyszczenia utrudniające przyczepność. 

Podłoża pokryte farbami olejnymi należy dokładnie oczyścić przy użyciu opalarki lub specjalnych środków che-

micznych, a resztki farby zeskrobać przy pomocy szpachelki, ewentualnie mechanicznie usunąć powłokę po-

przez nakłucie powierzchni ściany, przy czym pole powierzchni nakłutej powinno być równe ok. 1/3 pola po-

wierzchni płytki. Następnie należy zastosować emulsję gruntującą. 

 
Dopuszczalne odchylenia wynosz ą: 

dla tynków (mierzone łatą dł. 2 m) <3 mm, oraz w całym pomieszczeniu <4 mm w pionie i <6 mm w poziomie; 

dla jastrychów (mierzone łatą dł. 2 m) <4 mm oraz <5 mm w całym pomieszczeniu. Nierówności do 5 mm oraz 

drobne rysy można, na dzień przed mocowaniem płytek, wypełnić tą samą zaprawą klejącą. Jeśli wielkość nie-

równości powodowałaby przekroczenie dopuszczalnej grubości spoiny klejowej podłoże należy naprawić i wy-

równać zaprawą szpachlową lub renowacyjną. Wyrównane podłoże należy pozostawić do należytego stward-

nienia. Niewielkie, lokalne ubytki na powierzchni ścian mineralnych (takich jak mur ceglany, beton, gazobeton, 

tynk cementowo-wapienny) usuwa się, nakładając zaprawę przy pomocy szpachelki, nieco większe rozprowa-

dza przy pomocy gładkiej stalowej pacy. Nałożoną zaprawę należy wyrównać, ale nie zacierać. Przy większych 

powierzchniach, na świeżej zaprawie należy wykonać rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5 m. 

 
Podło że nie powinno by ć chłonne.  

Większość stosowanych klejów do glazury i zapraw wyrównujących produkowana jest na bazie spoiwa cemen-

towego. Najprostsza metoda oceny chłonności podłoża polega na rozlaniu na nim wody i sprawdzeniu, jak 

szybko ona wsiąka. Gdy proces ten przebiega szybko (np. na podłożach takich jak gazobeton, tynki gipsowe), 

należy ograniczyć chłonność podłoża poprzez jego zagruntowanie emulsją gruntującą. Dzięki zdolności pene-

tracji, emulsja wnika silnie w głąb nawet bardzo starych i suchych podłoży, wzmacniając i zabezpieczając je 

przed wilgocią oraz zwiększając przyczepność do ich powierzchni. Podłoża silnie nasiąkliwe, takie jak: betony 

na kruszywie lekkim betony komórkowe lub tynki gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe należy zagruntować 

odpowiednio wcześniej emulsją gruntującą, tak aby zdążyła całkowicie wyschnąć przed nanoszeniem masy 

klejącej (od godziny przy optymalnych warunkach, tj. temperatura +20C, wilgotność powietrza 50%, do doby w 

warunkach niekorzystnych). Gruntowania wymagają koniecznie podłoża: gipsowe, anhydrytowe, gazobetono-

we, jak również powłoki malarskie oraz nieimpregnowane, a także gipsowo-kartonowe. 

 
Podło że powinno by ć szczelne.  

W strefach wilgotnych i mokrych w pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie (np. w łazienkach, natry-

skach, kuchniach i toaletach) zalecane jest wykonanie uszczelnienia z masy uszczelniającej. Okładzina cera-

miczna jest odporna na oddziaływanie wilgoci, ale wilgoć przenikająca do podłoża może doprowadzić do po-
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ważnych uszkodzeń, takich jak wypłukiwanie spoiwa, niszczenie betonu, powstawanie rys, zagrzybienia i wy-

kwitów. Problem ten jest szczególnie groźny w przypadku podłoży wykonanych z bloczków gipsowych i płyt 

gipsowo-kartonowych.  Okładzinę ceramiczną układa się na dokładnie wysuszoną warstwę uszczelniającą, tzn. 

zwykle następnego dnia po nałożeniu ostatniej warstwy uszczelniającej. Jeśli pomieszczenie łazienki jest małe, 

to zamiast wyznaczać w niej strefy mokre i wilgotne, lepiej i łatwiej będzie ułożyć izolację w całym pomieszcze-

niu. Rozplanowanie rozpoczyna się od ściany, na której znajduje się najwięcej otworów, tzn. okna, drzwi, prze-

łączniki itd. Przy rozmieszczaniu płytek należy dodawać grubość spoin - zarówno w pionie, jak i w poziomie, 

uwzględniając kalibrację płytek. Producent zwykle podaje wymiar nominalny płytki (np. 300x300 mm), jednakże 

jej wymiar rzeczywisty może się do kilku mm różnić, zwykle jest mniejszy (np. 295x295) W miejscach takich, jak 

ościeżnica drzwi czy obrzeże wanny, lepiej docinać do odpowiedniego kształtu i wymiaru całe płytki, niż pokry-

wać te miejsca wąskimi paskami, które są trudne w obróbce i mają słabą przyczepność. Wycinając w płytce 

otwór dowolnego kształtu, należy umieścić go tak, aby przy cięciu jak najmniej narażać płytkę na zniszczenie. 

Otwór powinien być możliwie w środku płytki lub na jej krawędzi. Lepiej wygląda ściana lub podłoga o syme-

trycznie dociętych płytkach, dlatego okładzinę powinno się układać symetrycznie względem środka ściany lub 

podłogi, tak aby skrajne płytki miały co najmniej połowę szerokości płytki. Jeśli w ścianie jest otwór okienny, to 

należy starać się, aby nie tylko płytki na całej ścianie ułożone były symetrycznie, ale by też pytki przy otworze 

okiennym nie były docinane. Jeśli płytki ścienne i podłogowe mają ten sam wymiar, to spoiny ścienne powinny 

trafiać w spoiny podłogowe, podobnie przy przejściu płytek podłogowych z jednego pomieszczenia do drugiego, 

jeśli wymiar płytek jest taki sam, to spoiny powinny stanowić swoją kontynuację. Układając płytki na załama-

niach ścian i słupach, należy je tak rozmieszczać, aby całe płytki umieszczać na narożnikach zewnętrznych, zaś 

docięte - w narożnikach wewnętrznych. 

Wysokość glazury w pomieszczeniu jest ściśle określona jednak powinna stanowić wielokrotność wyso-

kości płytki. Należy zaplanować ilość i położenie listew do glazury, gdyż w tych miejscach będzie można ukryć 

przycięte krawędzie płytek. Należy zaprojektować układ szczelin dylatacyjnych, uwzględniając lokalizację istnie-

jących w podłożu dotychczasowych szczelin. Dylatacje w okładzinach z płytek ceramicznych niezbędne są u 

zbiegu płaszczyzn ścian i podłóg, na stykach podłoży lub posadzek wykonanych z różnych materiałów, przy 

dużych powierzchniach, wydzielające pola mniejsze o bokach długości ok. 5-6 m oraz w miejscu szczelin prze-

biegających przez cały budynek. 

Zaprawę klejową należy dobrać zależnie od rodzaju okładziny, podłoża, na którym zostanie ułożona 

oraz warunków w jakich będzie eksploatowana. Inne zaprawy stosuje się do układania dużych płytek podłogo-

wych, a jeszcze inne do układania płytek porowatych wewnątrz pomieszczeń. Im trudniejsze podłoże lub wa-

runki pracy, tym lepszą, bardziej elastyczną zaprawę należy stosować. Na ściany wewnątrz pomieszczeń stosu-

je się zwykłe, standardowe zaprawy, jednak już na ścianach z płyt gipsowo- kartonowych należy użyć uela-

stycznionej zaprawy klejowej. Przed użyciem zaprawy klejowej należy bardzo dokładnie zapoznać się z instruk-

cją jej stosowania, umieszczoną na opakowaniu. Należy sprawdzić jej datę produkcji, termin ważności oraz 

wygląd zewnętrzny. Jeśli zaprawa jest zbrylona, o niejednorodnej kolorystyce oraz konsystencji, lepiej wstrzy-

mać się z jej użyciem. 

Temperatura powietrza i podłoża na kilka dni przed rozpoczęciem robót, podczas układania płytek oraz 

przez początkowy okres wiązania zaprawy nie może być niższa niż +5 C, ani też wyższa od +30C. Materiały 

używane do robót powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze przez co najmniej 

dobę przed rozpoczęciem robót. W przypadku układania płytek o dużych rozmiarach zaleca się wykonywanie 
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robót w temperaturze zbliżonej do przyszłej temperatury użytkowania pomieszczeń. Zaprawę przygotowuje się 

zwykle przez wsypanie do odmierzonej ilości wody i wymieszanie za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do 

uzyskania jednorodnej masy bez grudek, odstawieniu i ponownym wymieszaniu po okresie kilku minut. Niedo-

puszczalne jest klejenie płytek ceramicznych na tzw. "placki". W przypadku, zarówno płytek ściennych, jak i 

podłogowych, prowadzi to do uszkodzenia okładziny. Masę klejową należy nanosić na podłoże za pomocą kielni 

zębatej, równomiernie ją rozprowadzając silnie dociskaną do podłoża prostą krawędzią kielni. Następnie należy 

naniesioną warstwę przeczesać, najlepiej w kierunku poziomym w przypadku okładziny ściennej, zębatą krawę-

dzią kielni, zachowując kąt nachylenia kielni względem podłoża w granicach 45-60o. Prawidłowo przygotowana 

zaprawa i dobrana wielkość zębów pacy sprawiają, że dociśnięta, typowa płytka ceramiczna nie spływa z płasz-

czyzny pionowej, a zaprawa klejowa pokrywa minimum 2/3 powierzchni spodu płytki. 

Jeśli tak nie jest, to należy zastosować pacę o większych zębach. Wielkość zębów kielni dobiera się w zależno-

ści od rozmiarów mocowanych płytek. Od zębów wysokości 3 mm, dla drobnowymiarowej mozaiki ceramicznej 

o bokach mniejszych niż 5 cm, po kielnię z zębami 8 mm, dla płytek o bokach większych niż 20 cm. Należy przy 

tym uwzględniać wykończenie 

spodniej strony płytki, takie jak bruzdy lub guzki, od których zęby kielni muszą być większe. 

Układanie płytek na ścianie rozpoczyna się od dołu przy narożniku. Płytki docinane zaleca się przykle-

jać na końcu. Jeśli pierwsza płytka musi być docinana, zacząć należy od przyklejenia drugiej całej płytki w od-

powiednim dla niej miejscu. Jako ostatnie przykleja się płytki docinane w narożach i przy ościeżach. Płytki w 

tych miejscach zazwyczaj trzeba dociąć na odpowiednią szerokość, zgodnie z symetrycznym rozplanowaniem 

płytek na ścianie. Układane płytki powinny być suche i czyste. Płytki należy mocować ruchem lekko posuwi-

stym, dociskając je silnie do warstwy kleju, a następnie rozsuwając na szerokość spoiny. Płytki większych for-

matów należy delikatnie opukać gumowym młotkiem. Stosowanie krzyżyków dystansowych nie jest konieczne, 

jednakże znacznie ułatwiają zachowanie tej samej szerokości spoin. W czasie prac należy uwzględniać czas 

otwartego schnięcia zaprawy (tzw. czas "naskórkowania"), czyli jej zdolność do klejenia po rozprowadzeniu na 

podłożu. Czas ten wynosi od 10 do 30 minut w zależności od rodzaju masy klejącej, temperatury i wilgotności 

podłoża oraz otoczenia. Im wyższa temperatura i mniejsza wilgotność powietrza, tym czas ten ulega skróceniu. 

W takich warunkach zaprawę należy nakładać na małej powierzchni i jak najszybciej przyklejać płytki Przydat-

ność rozprowadzonej już warstwy masy klejącej do klejenia można łatwo sprawdzić przez dotyk. Jeżeli po do-

tknięciu na palcach pozostaje klej, można kontynuować pracę; w przeciwnym wypadku, gdy palce pozostaną 

suche warstwę kleju należy usunąć ze ściany. Pierwszy, dolny rząd płytek ściennych, tzw. cokołowy, układa się 

już po ułożeniu posadzki. Nadmiar kleju wytłoczony przez spoiny należy usunąć przed związaniem zaprawy 

klejowej, podobnie jak krzyżyki dystansowe. Ewentualne zabrudzenia płytki należy przemyć wilgotną gąbką. 

Kolor zaprawy można dobrać, kierując się kolorystyką okładzin - zgodnie z ich barwą lub w kolorach kontrasto-

wych.  

Zaprawę do spoinowania należy dobierać stosownie do przewidywanych warunków eksploatacji, rodza-

ju kleju użytego do mocowania płytek oraz szerokości spoiny. Gdy stosuje się kleje elastyczne, to spoina po-

winna także charakteryzować się podobnymi własnościami. Stosując w takich miejscach sztywne spoiny, nara-

żamy się na ich spękanie. Podczas przygotowania zaprawy do spoinowania należy unikać nadmiaru wody, gdyż 

powoduje ona kruchość materiału spoiny, pękanie i zmniejszenie jej twardości. Z tego względu bardzo ważne 

jest stosowanie właściwej ilości wody, podanej na opakowaniu. Podobnie zachowuje się spoina pomiędzy płyt-

kami o dużej nasiąkliwości lub przy renowacji spoin, po usunięciu starych. Jeśli nie nasyci się spoiny dużą ilo-
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ścią wody przed spoinowaniem, to zostanie ona odebrana przez płytki i podłoże. Brak wilgoci uniemożliwia wła-

ściwe związanie spoiny i zawartego w niej cementu, czego następstwem jest jej kruchość, miękkość i pylenie. 

Do spoinowania okładziny można przystąpić dopiero po wyschnięciu masy klejowej, to znaczy po okresie od 1 

do 2 dni, a w przypadku płytek ułożonych na mało nasiąkliwym "trudnym" podłożu (np. na istniejącej starej wy-

kładzinie z płytek ceramicznych) nawet do 3 dni. Czas ten uzależniony jest od temperatury i wilgotności otocze-

nia. Zbyt wczesne zamknięcie spoin utrudnia oddanie nadmiaru wody z zaprawy klejowej, która nie osiągnęła 

odpowiedniej wytrzymałości i płytki mogą się przesuwać. Efektem jest spękana spoina. Problem ten dotyczy 

głównie posadzek, które narażone są na obciążenia mechaniczne. 

Temperatura powietrza i podłoża na kilka dni przed rozpoczęciem spoinowania, podczas jego wykony-

wania oraz przez początkowy okres wiązania zaprawy nie powinna być niższa niż +5oC, ani wyższa niż +30oC. 

Materiały używane do robót powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze przez co 

najmniej dobę przed rozpoczęciem robót. Podczas prowadzenia prac przy temperaturze wyższej niż 20°C nale-

ży się liczyć z niekorzystnym zjawiskiem skrócenia czasu przydatności przygotowanej masy do użycia. W po-

mieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym w czasie wykonywania posadzek i przez cały czas wiązania za-

prawy do spoinowania ogrzewanie to musi być wyłączone, a temperatura podkładów powinna wynosić 15-20C. 

Przed przystąpieniem do spoinowania należy dokładnie oczyścić powierzchnię okładziny z brudu, kurzu i tłusz-

czu. Spoiny powinny być jednolicie głębokie, wolne od zanieczyszczeń, kurzu i najlepiej - wstępnie zwilżone 

wodą. Aby podłoże było jednolicie głębokie, należy bezpośrednio po ułożeniu płytek oczyścić spoiny z zaprawy 

klejowej. Przygotowaną zaprawę do spoinowania nanosi się przy pomocy kielni na pacę z gąbką, specjalnie 

przeznaczoną do spoinowania okładzin ceramicznych. 

Po rozprowadzeniu zaprawy do spoinowania na powierzchni płytek, należy jej nadmiar usunąć, ściąga-

jąc go za pomocą pacy gumowej, ukośnie do linii przebiegu spoin. Podczas rozprowadzania materiału należy 

starać się, aby wprowadzać go głęboko i szczelnie w spoiny. Czynności te powtarza się aż do zakończenia 

spoinowania całej powierzchni okładziny. Podczas spoinowania należy unikać nadmiernego nasączania po-

wierzchni spoiny wodą, gdyż nadmiar wody może powodować wypłukiwanie pigmentów i wymywanie świeżej 

fugi ze spoin.  

Przy uszczelnianiu przerw dylatacyjnych, których głębokość jest wyraźnie większa od szerokości, nale-

ży dokonać ich spłycenia przez umieszczenie wałka lub innego profilu wykonanego z tworzywa polietylenowego 

lub poliuretanowego. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że masy uszczelniające układane w szczelinach, 

których krawędzie mogą się przemieszczać względem siebie (np. wskutek ruchów termicznych), powinny trwale 

przylegać jedynie do dwóch powierzchni. W celu oddzielenia masy od dna szczeliny układa się wówczas rów-

nież wyżej wspomniane wałki polietylenowe lub poliuretanowe, a przy braku miejsca (w płytkich szczelinach) 

przynajmniej paski folii polietylenowej. 

Aby zachować optymalne warunki wiązania cementu, należy świeże spoiny w ciągu kilku pierwszych 

dni utrzymywać lekko wilgotne. Zaspoinowane powierzchnie należy w ciągu pierwszych tygodni czyścić wyłącz-

nie czystą, często zmienianą wodą. Wszystkie te zabiegi pozwolą na lepsze związanie zaprawy do spoinowania 

oraz zapobiegną jej przebarwianiu się. Rzeczywisty kolor fugi ustala się po jej całkowitym wyschnięciu, tzn. po 

około 2-3 dniach. 

Szerokość spoin powinna być nie większa niż 2-3 mm. W odstępach nie większych niż 3 m należy po-

zostawiać spoiny dylatacyjne o szerokości 2-3 mm. Płytki ścienne muszą być zlicowane z powierzchnią wykoń-

czonej ściany tak aby nie tworzyć uskoku. 
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6. Kontrola jako ści robót 

6.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” specyfikacji technicz-

nej. 

 
6.2. Zakres kontroli bada ń 

6.2.1. Materiały posadzkowe 

Przy odbiorze należy przeprowadzić sprawdzenie zgodności klasy materiałów posadzkowych z  dokumentacji 

projektowej. W przypadku niemożliwości określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać bada-

niom laboratoryjnym  

 
6.2.2. Materiały izolacyjne 

Przy doborze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz zgod-

ność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 
7. Kontrola robót 

7.1.  Kontrola podkładu betonowego 

Badanie podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacyj-

nych posadzki.  

Kontrola jakości wykonanego podkładu obejmuje sprawdzenie: 

• wyglądu powierzchni - powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka bez wgłębień i wypukłości, 

pęknięć i ostrych krawędzi; 

• grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 

• stopnia wilgotności podkładu. 

 
7.2. Kontrola warstw izolacyjnych 

Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu: 

• wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowę 

• przygotowania podłoża  ( sprawdzenie : równości, czystości, suchości) 

• kontrola ciągłości i szczelności izolacji przeciwwilgociowej 

• ułożenia warstwy ocieplającej  

• sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów 

• grubości i ciągłości warstwy ocieplającej 

• sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu 

• połączenia warstw z podłożem. 

 
7.3. Kontrola wykonania posadzki betonowej  

Badanie podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania warstw wykoń-

czeniowych posadzki. 

Kontrola jakości posadzki obejmuje sprawdzenie: 
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• wizualne wyglądu powierzchni pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków i porowa-

tości oraz braku rys, czystości i zawilgocenia, 

• grubości posadzki w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 

• równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny w dowolnych miejscach i kierunkach 2-

metrową łatą, 

• sprawdzenie spadków za pomocą 2-metrowej łaty i poziomicy; pomiary równości i spadków należy wy-

konać z dokładnością do 1 mm,  

• prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w płycie,  

• poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych, 

• wytrzymałości powierzchni metodami nieniszczącymi. 

 
7.4. Kontrola posadzki z płytek ceramicznych  

Kontrola  powinna obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, prawidłowości ułożenia posadzki, jednolitości barwy lub wzoru, 

• sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą 2- metrowej łaty w dwóch 

różnych kierunkach i w dowolnym miejscu, 

• sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej 

długości i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm. 

• sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie 

wybranej powierzchni posadzki o wielkości 1 m2 należy zmierzyć spoiny suwmiarką z dokładnością do 

0,5 mm, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów, osadzenia wpustów itp. 

• sprawdzenie przylegania posadzki do podkładu. 

 
8. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 

 
9. Odbiór robót 

9.1. Ogólne zasady odbioru okładzin 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. Jeżeli cho-

ciaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie powinna być odebrana. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

• okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają 

bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość 

wykonanych robót, w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponow-

nie wykonać. 
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9.2. Odbiór podło ży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Jeżeli od-

biór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

 
9.3. Odbiór okładzin z płytek  

Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przed-

miot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione 

zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania wyni-

ków badań kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punk-

tach. Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

• wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 

• prawidłowości ukształtowania powierzchni, 

• przyczepności do podłoża 

• prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp. 

• szerokości i prostoliniowości spoin, 

Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

• ocenę wyników badań 

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 

• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

10. Podstawa płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego 

przez wykonawcę. Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zama-

wiającym a Wykonawcą. 

 
11. Normy i przepisy zwi ązane 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi 

normami Krajów UE lub beneficjentów Programu Phare w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 

 
Normy  

PN-EN 12004;2002 – Kleje do płytek. 

PN-EN 1318:2003 – Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. 

PN-EN 13888- Zaprawy do spoinowania płytek 

PN-EN 177 – Płytki podłogowe, 

PN-EN 176 – Gresy 

PN ISO 10545;1999-Płytki i płyty ceramiczne – wymagania przy odbiorze . Warunki techniczne wykonania i 

odbioru robót – Wyd. ITB 2004 r .Instrukcje układania płytek różnych producentów. Katalogi wyrobów różnych 

producentów. Posadzki z wykładzin PVC i wykładzin dywanowych wg instrukcji producentów.  

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
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PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III. 

PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I. 

PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa B II a. 

PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa B II 

b. 

PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A I. 

PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 1. 

PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 2. 

PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 1. 

PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 2. 

PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. 

PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, 

gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 

PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej. 

PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metoda pomiaru 

współczynnika odbicia. 

PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek nie-

szkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni płytek 

szkliwionych.. 

PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 

PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 

PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 

PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 

PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 

PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych ro8nic barw. 

PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw 

do spoinowania. 

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie. 

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na zginanie i ści-

skanie. 

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 
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PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 



SST.14 ROBOTY POSADZKOWE Z PANELI DREWNIANYCH  

 

SST Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
Strona nr 124 /157 

SST-B-14 Roboty posadzkowe z paneli drewnianych 
Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa robót: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

Kategoria robót: 45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych 

 

Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa robót: 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

Kategoria robót: 45422000-1 Roboty ciesielskie 

 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót posadzkowych drewnianych i drewnopochodnych w ramach : 

REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY  
UL. GENERAŁA ANDERSA 15 W RYBNIKU – NIEDOBCZYCACH W WYNIKU KTÓREGO  
POWSTANĄ LOKALE SOCJALNE. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych  

w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót obj ętych STS 

W ramach robót posadzkowych i podłogowych należy: 

• przygotować podłoże - gruntowanie podłoży i wykonanie warstwy wyrównującej 

• wykonaniu nowych posadzek podłogowych,  

• mocowanie listew przypodłogowych, 

• układanie paneli drewnopodobnych, 

• ewentualna wymiana uszkodzonych belek stropowych (zakres prac stwierdzony dopiero po oględzinach 

dokonanych po zdjęciu warstw posadzek zalegających na stropie) 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, projektową, specyfikacją techniczną. 

posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni 

podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga, 

podkład betonowy – wykonany z betonu , o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na którym wykonuje 

się posadzkę żywiczną 

okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji. 
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 
2. Materiały. 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne" 

pkt 4 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Panele drewnopodobne  

Panele podłogowe laminowane, o ścieralności kl. 33 /AC 5. 

Posadzki z paneli laminowanych powinny stanowić płytę swobodnie leżącą na: podkładce sprężystej (z pianki 

PE lub PUR) ułożonej na gotowym i wyrównanym podkładzie. 

Do wykonania posadzek paneli laminowanych można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych 

i instalacyjnych i po wyschnięciu podłoża do wilgotności poniżej 3% (wagowo). Badania wilgotności przeprowa-

dzić za pomocą papierów wskaźnikowych.  

W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki, temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 15° C, 

a wilgotność względną powietrza w granicach 45-65%. Te warunki cieplno-wilgotnościowe powinny być zapew-

nione również po wykonaniu posadzek, aż do czasu oddania budynku do użytku.  

W pomieszczeniu posadzka powinno być wykonana z paneli o tym samym rodzaju i rysunku drewna i oraz o tej 

samej klasie jakości.  

Posadzka układana wg technologii podanej przez producenta. Kolorystykę zastosowanych paneli podłogowych 

należy ustalić z Inwestorem. 

Podłogę należy układać na suchym, czystym i równym podłożu. Przy różnicy poziomu podłoża większej niż 2 

mm na 1 metrze bieżącym podłogi  należy je koniecznie wyrównać. Wilgotność podłoża drewnianego powinna 

wynosić max. 8%. Deski należy złożyć w pomieszczeniu w którym będzie układana podłoga na minimum 48 

godzin, bez rozpakowywania.  

 
Folia PCW  

Folia  powinna spełnić warunki normy PN-EN 13967:2006 

Wymagania: 

• grubość min. 0,3 mm 

• wytrzymałość na rozciąganie min. 11,5 MPa 

• Wydłużenie przy zerwaniu (wzdłuż/ w poprzek) min. 300/400%. 

 
Roztwór do gruntowania  

Dyspersyjny środek gruntujący, przeznaczony do zagruntowania chłonnych lub nie chłonnych mineralnych pod-

łoży przed zastosowaniem zaprawy wygładzającej 

 
Zaprawy- podkłady i wylewki  

Wymagane dane techniczne dla gotowych podkładów: 

• spełnione wymagania PE-EN 13813 
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• produkt musi posiadać atest PZH i aprobatę techniczną ITB 

• wytrzymałość na zginanie >5 Mpa 

• wytrzymałość na ściskanie > 20 Mpa 

Wymagane dane techniczne dla gotowych wylewek: 

• spełnione wymagania PE-EN 13813 

• produkt musi posiadać atest PZH i aprobatę techniczną ITB 

• wytrzymałość na zginanie >7 Mpa 

• wytrzymałość na ściskanie > 25 Mpa 

 
Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone 

• Wylewki mogą być wykonane z zaprawy cementowej lub betonu zwykłego z cementem portlandzkim 

klasy 32,5 

• Jako kruszywo do zapraw cementowych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony, odpo-

wiadający normie PN-B/79-06711. 

• Zaleca się stosować plastyfikatory. 

• Do zbrojenia wylewek stosować siatki zbrojeniowe 

 
Piasek  

Piasek powinien spełniać wymagania PN-EN 13139:2004 a w szczególności: 

• nie zawierać domieszek organicznych 

 
Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02 .00) 

 
Zaprawy samopoziomuj ące 

Wyroby muszą być zgodne z PN-EN 13813:2003, posiadające ocenę higieniczną Państwowego Inspektora 

Higieny. 

• Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami 

• Gęstość nasypowa: ok. 1,1 kg/dm3 

• Temperatura stosowania: od 5 do 10 C 

• Wytrzymałość na ściskanie (wg PN-EN 13813) : C30 

• Wytrzymałość na zginanie (wg PN-EN 13813) : F7 

• Skurcz: (wg PN-EN 13813) 0,3 mm/m 

• Ścieralność (wg PN-EN 13813): A12 

• Konsystencja (wg PN-EN 13813): 145 

 

Kit uszczelniaj ący - wg PN-74/B-30175  

Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych wypełniaczy 

mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do powierzchni uszczelniających 

konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i żywice sztuczne)  

Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających:  

• penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75,  
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• temperatura mięknięcia– nie normalizuje się,  

• przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, połączonych spoiną kitu o gru-

bości 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywać się w masie,  

• wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż – 20 mm,  

• spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie normalizuje się,  

• odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze –20±2C zrzuconej z wysokości 2,5 m 

na płytę stalową – bez pęknięć i odprysków,  

• gęstość pozorna, nie mniej niż – 1,5 mm.  

 
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 

• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża, 

• szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

• narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 

• packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania kompozycji 

klejących, 

• łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

• poziomice 

• wkładki dystansowe, krzyżyki 

• mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 

• pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 

• młotek (500 g), 

• przyrząd montażowy, 

• miara drewniana lub zwijana, 

• drobno zębna piła ręczna lub pilarka elektryczna, 

• kliny drewniane, 

• klocek do dobijania desek. 

• jako podkładu należy używać naturalnych materiałów. 

 

4. Transport 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”  specyfikacji technicznej.  

Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.  
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4.2. Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 

uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i dostosowa-

nej do polskich przepisów przewozowych. Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie.  Zaleca się uży-

wać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpie-

czyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów 

zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicz-

nych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpie-

czonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

 
4.3. Pakowanie i magazynowanie 

• Deski pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1,2m2 paneli. 

• Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, 

znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób 

dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

• Panele składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 

• Wysokość składowania do 1,8 m. 

 
5. Wykonanie robót. 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00 Wymagania ogólne. 

5.2. Zakres wykonywania robót 

Zakres robót określono w dokumentacji projektowej. 

 
5.3. Przygotowanie do robót – roboty okładzinowe po dłogowe 

5.3.1. Podkłady cementowe i betonowe 

Podkład cementowy powinien być wykonywany zgodnie z Projektem Budowlanym, który powinien określać 

wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Podkład cementowy powinien 

być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji cieplnej, przeciwdźwiękowej lub jako podkład 

związany z podłożem. Grubość podkładu cementowego powinna być uzależniona od rodzaju konstrukcji podłogi 

oraz stopnia ściśliwości warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej. 

Jeżeli materiał izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej jest nasiąkliwy i nieodporny na zawilgocenia powinien być 

osłonięty warstwą ochronną przed wykonaniem podkładu. 

Podłoże, na którym wykonuje się podkład (np. w postaci warstwy wyrównawczej) powinno być wolne od kurzu i 

zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych ele-

mentów budynku paskiem papy albo paskiem izolacji. 

Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęsz-

czania z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. 

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyloną, zgodnie z ustalo-

nym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową ławą przykładana w dowolnym miejscu nie 
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powinna wykazywać prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny nie 

powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W świeżym podkładzie 

cementowym powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie na głębokość 1/3 – 1/2 grubo-

ści podkładu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczać 6 m, a w korytarzach 2-2,5 krotnej ich 

szerokości, jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywa-

ny w stanie wilgotnym. 

 
5.4. Układanie folii PCW 

Podkład pod izolacje  powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające obciążenia. W 

przypadku kładzenia izolacji na powierzchnie betonowe podkład pod izolację powinien być równy ( bez wgłę-

bień, wypukłości, pęknięć) czysty, odtłuszczony, odpylony. Przy łączeniu folii należy stosować podkład szeroko-

ści 15 cm. Folia może być zgrzewana lub na zakład z użyciem specjalistycznych taśm klejących. 

 
5.5. Układanie mat 

Podkłady pod panele podłogowe  

Podkłady pod panele łatwo rozwija się z rulonu, przycina i formuje na miarę, odpowiednio do kształtu podłogi.  

Parametry zastosowanych podkładów pod panele:  

• podkład zielony 4mmx1mx20m, waga ok. 16kg 

• podkład czerwony 4mmx1mx20m, waga ok. 16kg  

• Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,041(W/mK) 

• Współczynnik poprawy izolacyjnej akustycznej : ∆Lw = 19dB 

• Grubość 4 mm 

 
5.6. Wykonanie posadzki z paneli drewnianych 

Posadzki z paneli laminowanych powinny stanowić płytę swobodnie leżącą na: podkładce sprężystej (z 

pianki PE lub PUR) ułożonej na gotowym i wyrównanym podkładzie. 

Do wykonania posadzek paneli laminowanych można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót bu-

dowlanych i instalacyjnych i po wyschnięciu podłoża do wilgotności poniżej 3% (wagowo). Badania wilgotności 

przeprowadzić za pomocą papierów wskaźnikowych.  

W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki, temperatura powietrza nie powinna być niższa 

niż 15° C, a wilgotność względną powietrza w granicach 45-65%. Te warunki cieplno-wilgotnościowe powinny 

być zapewnione również po wykonaniu posadzek, aż do czasu oddania budynku do użytku.  

W pomieszczeniu posadzka powinno być wykonana z paneli o tym samym rodzaju i rysunku drewna i 

oraz o tej samej klasie jakości. 

Panele należy układać równolegle do okna, rozpoczynając od otworu drzwiowego. Pozostałe końcówki 

(odpady) większe lub równe 40 cm należy użyć jako początek następnego rzędu paneli. Mniejszych paneli nie 

należy stosować.  

Poszczególne panele jak i całe rzędy należy dokładnie dobić do ciebie poprzez podkładkę drewnianą. 

Podłogę należy przy ścianach wykończyć listwami przypodłogowymi mocowanymi do ścian przy pomocy kleju 

montażowego (w miejscu schowanej instalacji) i mechaniczne w pozostałych miejscach. Nie wolno kleić listew z 

panelami.  
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Dylatacje z posadzki cementowej należy przenosić również na panele stosując odpowiednie listwy.  

Ostatni pas należy bardzo dokładnie zmierzyć przed ułożeniem. Jeśli jest zbyt szeroki, zwężamy poszczególne 

deski do odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostałych docisnąć tak, aby zlikwidować szczelinę 

między ułożonymi panelami. Wzdłuż ściany musi zostać zachowana szczelina dylatacyjna o szerokości 10-

15mm. 

Po ułożeniu podłogi usunąć kliny blokujące, a pozostałą szczelinę przykryć przyściennymi listwami dekora-

cyjnymi. 

Listwy mocować do ściany (nie wolno montować listew dekoracyjnych do podłogi), przy pomocy kołków 

rozporowych i wkrętów lub do uprzednio zamocowanych listew montażowych. Bezpośrednio po listwowaniu 

można korzystać z nowej podłogi. 

 
6. Kontrola jako ści robót 

6.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” specyfikacji technicz-

nej. 

 
6.2. Zakres kontroli bada ń 

6.2.1. Materiały posadzkowe 

Przy odbiorze należy przeprowadzić sprawdzenie zgodności klasy materiałów posadzkowych z  dokumentacji 

projektowej. W przypadku niemożliwości określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać bada-

niom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny ze-

wnętrznej). 

6.2.2. Materiały izolacyjne 

Przy doborze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz zgod-

ność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 
6.3. Kontrola robót 

6.3.1. Kontrola podkładu betonowego 

Badanie podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacyj-

nych posadzki.  

 

Kontrola jakości wykonanego podkładu obejmuje sprawdzenie: 

• wyglądu powierzchni - powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka bez wgłębień i wypukłości, 

pęknięć i ostrych krawędzi; 

• grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 

• stopnia wilgotności podkładu. 

 
6.3.2. Kontrola warstw izolacyjnych 

Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu: 

• wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowę 

• przygotowania podłoża  ( sprawdzenie : równości, czystości, suchości) 
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• kontrola ciągłości i szczelności izolacji przeciwwilgociowej 

• ułożenia warstwy ocieplającej  

• sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów 

• grubości i ciągłości warstwy ocieplającej 

• sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu 

• połączenia warstw z podłożem. 

 
6.3.3. Kontrola wykonania posadzki betonowej  

Badanie podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania warstw wykoń-

czeniowych posadzki. 

Kontrola jakości posadzki obejmuje sprawdzenie: 

• wizualne wyglądu powierzchni pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków i porowa-

tości oraz braku rys, czystości i zawilgocenia, 

• grubości posadzki w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 

• równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny w dowolnych miejscach i kierunkach 2-

metrową łatą, 

• sprawdzenie spadków za pomocą 2-metrowej łaty i poziomicy; pomiary równości i spadków należy wy-

konać z dokładnością do 1 mm,  

• prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w płycie,  

• poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych, 

• wytrzymałości powierzchni metodami nieniszczącymi. 

 
6.3.4. Kontrola posadzki z paneli drewnopodobnych 

Kontrola  powinna obejmować: 

• sprawdzenie wszystkich faz prac przy wykonywaniu podkładu i układaniu posadzki.  

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, prawidłowości ułożenia posadzki, jednolitości barwy lub wzoru, 

przylegania paneli i wykładziny do podłoża, nie powinna mieć żadnych deformacji (sfałdowań, pęche-

rzy); 

• sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą 2- metrowej łaty w dwóch 

różnych kierunkach i w dowolnym miejscu, dopuszczalne nierówności nie mogą przekraczać 5 mm, 

• sprawdzenie szerokość  i rozmieszczenie spoin – spoiny powinny przebiegać w liniach prostych, odchy-

lenie spoin max. 1mm/ m i nie większe niż 5 mm na całej długości, szerokość spoin max. 0,5 mm, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów, osadzenia wpustów itp. 

• sprawdzenie zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta jak również gatunek dostarczonych 

paneli 

 
7.  Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
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8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru okładzin 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

• okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają 

bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość 

wykonanych robót, w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponow-

nie wykonać. 

 
8.2. Odbiór podło ży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Jeżeli od-

biór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

 
9. Podstawa płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] posadzki z płytek, lub kwota ryczałtowa obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego 

• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

• przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

• usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 

• likwidacje stanowiska roboczego, 

• utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

 
10. Normy i przepisy zwi ązane 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi 

normami Krajów UE lub beneficjentów Programu Phare w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 

 
Normy . 

PN-EN 1318:2003 – Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. 

PN-EN 177 – Płytki podłogowe, 

PN-EN-Listwy podłogowe 

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podłogowe z 

poli (chlorku winylu). 

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i panele. Pobieranie próbek i warunki odbioru 

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. 
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SST-B-15 Prefabrykaty 
Grupa robót: 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych  obiektów budowlanych 

Klasa robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć, i inne podobne roboty specjalistyczne 

Kategoria robót: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu 

prefabrykatów żelbetowych używanych w ramach : 

REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY  
UL. GENERAŁA ANDERSA 15 W RYBNIKU – NIEDOBCZYCACH W WYNIKU KTÓREGO  
POWSTANĄ LOKALE SOCJALNE 
. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych STS 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 

montaż prefabrykatów żelbetowych - Belki nadprożowe.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, projektową, specyfikacją techniczną 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 

i poleceniami Inżyniera. 

 
2. Materiały. 

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane. Poszczególne par-

tie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest). 

Belki prefabrykowane nadproży  

Charakterystyka belek: 

-  wysokość 19 cm 

-  szerokość   9 cm 

-  grubość      6 cm 

 a) Wymagania:  

Belki winny być wykonane zgodnie z projektem. 

*  Tolerancje wymiarowe. 

Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać w długości do 6 mm; w wysokości do 4 mm; w 

grubości do 3 mm. 

*  Dopuszczalne wady i uszkodzenia. 
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-  skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm 

-  skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza się 

-  szczerby i uszkodzenia krawędzi - głębokość: do 5 mm 

-  długość: do 30 mm 

-  ilość: 3 szt/mb 

Klasa odporności ogniowej „B". 

b)  Składowanie  

Belki należy składować na równym podłożu, na podkładkach grubości co najmniej 80 mm ułożonych poziomo w 

odległości 1/5 długości od ich końców. Następne warstwy układać na podkładkach umieszczonych nad podkład-

kami dolnymi. Liczba warstw nie większa od 5. 

c)  Transport  

Belki mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, stopką w położeniu dolnym, równolegle do kierunku jazdy i 

zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowe-

go. 

3. Sprzęt. 

Roboty mogą być wykonane ręcznie łub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego  

typu sprzętu. 

4. Transport - w opisie materiałów p. 2. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Montaż belek prefabrykowanych nadproży zgodnie z wymaganiami jak dla robót murowych wg SST B.05. 

6. Kontrola jako ści. 

Kontrola polega na sprawdzeniu elementów prefabrykowanych wg wymagań podanych w punkcie 2.0. 

7. Obmiar robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 

8. Odbiór robót. 

8.1. Obejmuje odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2. Odbiór końcowy 

8.3. Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 

 
9. Podstawa płatno ści. 

B.14.00 Podstawę płatności stanowi kwota ryczałtowa za nadproża która obejmuje wykonanie i dostarczenie pre-

fabrykatów gotowych do wbudowania.   

10. Przepisy zwi ązane. 

PN-89/H-84023/06     Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002       Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

PN-63/B-06251           Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
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SST-B-16 Konstrukcje stalowe   
 

Grupa robót:  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich   

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa robót: 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

Kategoria robót: 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru kon-

strukcji stalowych używanych w ramach : 

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY  
UL. GENERAŁA ANDERSA 15 W RYBNIKU – NIEDOBCZYCACH W WYNIKU KTÓREGO  
POWSTANĄ LOKALE SOCJALNE 
. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 

montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały 

Stal 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

Kształtowniki zimnogi ęte. 

Wykonywane są jako otwarte (dwuteowniki, ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury kwadratowe i 

okrągłe). Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S, St3SX, St3SY. Długości fabryka-

cyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania 

Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 

każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: znak wytwórcy, profil, gatunek stali, numer wyrobu lub 

partii, znak obróbki cieplnej. 
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Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru konstrukcji w 

wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 

Cechowanie elementów farbą na elemencie. 

 

Łączniki 

Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 

Materiały do spawania 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-146 

wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 

Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych na 

obciążenia statyczne i dynamiczne. 

 

Śruby 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy: 

 dla średnic 8-16 mm – 4.8-II 

nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 

podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 

Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 

 

2.2.3. Powłoki malarskie 

Materiały na powłoki malarskie niniejszych SST. 

 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

Materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane przez wciągarki lub wciągniki. Elementy układać w 

sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane 

w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na 

wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej kon-

strukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. Materiały należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z 

bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 

Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 

 

2.4. Badania na budowie 

2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inżyniera. 
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3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt do transportu i monta żu konstrukcji 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych urzą-

dzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny 

być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i dokumen-

tacją konstrukcyjną. 

Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z 

instrukcją. 

Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

–spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych 

–sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od 

wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

3.3. Sprzęt do poł ączeń na śruby 

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 

 

4. Transport 

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.3. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Cięcie 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po 

cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

5.2. Połączenia spawane 

Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i za-

nieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 

Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się we-

dług właściwych norm spawalniczych. 

Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 

Wykonanie spoin 

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nomi-

nalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość 

mniejszą: o 5% – dla spoin czołowych 

o 10% – dla pozostałych. 
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Zalecenia technologiczne 

–   spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 

– wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną 

ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

5.3. Połączenia na śruby 

- długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy zacho-

waniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje. 

- nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych powierzchni. 

- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 

5.4. Monta ż konstrukcji 

Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 

projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mo-

gą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 

Połączenia wykonywać wg punktu 5.2 i 5.3.  

 

6. Kontrola jako ści robót 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w 

punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: Dla pozycji – masa gotowej konstrukcji w tonach. 

 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. Podstawa płatno ści 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie  7. Cena obejmuje wszystkie czynności wymie-

nione w SST. 

 

10. Przepisy zwi ązane 

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne  

dostawy.  

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 
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SST-B-17 Ściany działowe, sufity i obudowy G-K 
Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa robót: 45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

Kategoria robót: 45421141-4 Instalowanie przegród 

Kategoria robót: 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okła-

dzin, sufitów podwieszanych, ścian z płyt gipsowo-kartonowych, ścian p.poż. w ramach : 

REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY  
UL. GENERAŁA ANDERSA 15 W RYBNIKU – NIEDOBCZYCACH W WYNIKU KTÓREGO  
POWSTANĄ LOKALE SOCJALNE 
. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych STS 

Specyfikacja dotyczy montażu ścianek gipsowo-włóknowych, izolowanych wełną mineralną, zwykłych, wodoodpor-

nych, ognioodpornych; montażu kabin sanitarnych dzieci z laminatu. Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obej-

mują wszystkie czynności mające na celu wykonanie : 

– sufitów podwieszanych z płyt g-k na ruszcie metalowym, 

– lekkiej zabudowy z płyt g-k ścian działowych 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i sposobów oceny 

podłoży, wymagań dotyczących wykonania sufitów z płyt g-k na ruszcie metalowym oraz lekkiej zabudowy z płyt 

 g-k oraz ich odbiorów. 

W zakres robót wchodzi: 

-ściany g-k  

-wytyczenie przebiegu ściany 

-mocowanie profili przyłączeniowych UW do ścian i stropów 

-włożenie profili CW 

-pokrycie jednej strony ściany na paroizolacji 

-ułożenie instalacji wewnątrz ściany i wypełnienie ściany wełną mineralną 

-pokrycie drugiej strony ściany na paroizolacji 

-szpachlowanie i wzmacnianie złączy i narożników 

-impregnowanie powierzchni 

-usunięcie pozostałości z montażu i wyczyszczenie zabrudzeń 

sufity podwieszone: 

-sprawdzenie kątów i poziomów pomieszczenia i instalacji 

-potwierdzenie odpowiedniej dla montażu wilgotności pomieszczenia 

-rozmierzenie układu rusztu sufitu i określenie lokalizacji profili nośnych 

-zamocowanie wieszaków sufitowych kołkami dopuszczonymi do stosowania zamocowanie profili przyściennych 
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-zawieszenie rusztu sufitu 

-wypełnienie sufitu płytami g-k wodoodpornymi 

-szpachlowanie i wzmacnianie złączy i narożników 

-impregnowanie powierzchni 

-usunięcie pozostałości z montażu i wyczyszczenie zabrudzeń 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, projektową, specyfikacją techniczną 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 

i poleceniami inspektora nadzoru. 

 
2. Materiały. 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Płyty gipsowo-kartonowe 
Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 

 

Lp Wymagania 

 

zwykła 

 

ognioodporna 

 

wodoodporna 

 
wodo 

i ogniood 
porna 

 2 3 4 5 6 _ 
1 Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i kra-

wędzi 

2 Przyczepność kar-
tonu 
do rdzenia gipso-
wego 

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki 
sposób, aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie powodując 

odklejania się od rdzenia 

grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >_18±0,5 

szerokość 1200 (+0; -5,0) 
długość [20003000] (+0; -6) 

3 Wymiary i toleran-
cje 

[mm] 
prostopa-
dłość 

różnica w długości przekątnych <-5 
 9.5 <-9,5 - - - 
 12,5 512,5 11,0=13,0 512,5 11=13,0 
 15,0 <-15,0 13,5=16,0 <-15,0 13,5=15,0 
 

Masa 
1m2  
 
 >-18,0 <-18,0 16,0=19,0 - - 

5. Wilgotność [%] <-10,0 
6. Trwałość struktury 

przy opalaniu [min.]  

_ >20 - >20 

7. Nasiąkliwość [%] - - <10 S10 
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napis na 
tylnej 

stronie 
płyty 

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN ...  
     data produkcji 

kolor 
kartonu Szary jasny Szary jasny Zielony jasny 

Zielony  jasny 

8 Oznako-
wanie 

barwa 
napisu 

niebieska czerwona niebieska czerwona 

 

Płyty musza odpowiadać Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i ÓNORM B 3410. Zgodnie z nor-

ma PN-96/B- 02874 oraz DIN 4102-4 należą one do klasy materiałów budowlanych niepalnych. 

 
Odmiany kraw ędzi płyt g-k  

Podłużne krawędzie płyt obłożone kartonem mogą być różnie kształtowane w zależności od przeznaczenia, spo-

sobu spoinowania i preferencji. W/w norma przewiduje następujące rodzaje krawędzi: 

KS - Płyty o krawędzi spłaszczonej przystosowane są do ukrycia styków pomiędzy płytami, wymagaj stosowania 

systemowych mas szpachlowych oraz taśmy zbrojącej spoiny. 

KPOS - Płyty o krawędzi półokrągłej, spłaszczonej przystosowane są do szpachlowania styków pomiędzy płytami, 

mogą być spoinowane systemowymi masami szpachlowymi wraz z taśma zbrojąca spoiny lub specjalnymi, syste-

mowymi masami szpachlowymi przeznaczonymi do stosowania bez taśmy. 

KP - Płyty o krawędzi prostej przeznaczone są do układania na styk bez szpachlowania ich połączeń. 

Norma przewiduje jeszcze inne typy krawędzi. Do spoinowanie krawędzi poprzecznych (ciętych) należy zawsze 

stosować systemowa masę szpachlowa wraz z taśmę zbrojąca spoiny. 

Profile stalowe zimnogi ęte 

Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z blachy stalowej, 

ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 

1997. Aby można było wykonać ścianę, sufit, czy inna obudowę poziomą lub pionowa konieczne jest wybudowanie 

odpowiedniej konstrukcji, która będzie później pokryta płytami g-k . Do wykonania konstrukcji należy użyć specjal-

nych, systemowych profili stalowych, produkowanych z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowa-

nej), profilowanej na zimno. 

Profile systemowe można podzielić na trzy grupy: 

- profile ścienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich ścian działowych. 

- profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych oraz okładzin ściennych i sufitowych. Gru-

bość blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z Aprobatami Technicznymi wy-

nosi 0,6 mm z tolerancja±0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancja±0,03 mm. 

- profile ościeżnicowe przeznaczone do osadzania drzwi w ścianach działowych oraz do wykonywania wzmocnień 

rusztu ścian w nietypowych rozwiązaniach. Nie ma Polskiej Normy na profile do ścian i sufitów z płyt g-k, dobiera 

się je na podstawie indywidualnych Aprobat Technicznych. 
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Przy zakupie profili należy zwrócić uwagę na grubości blachy i producenta profilu, gdy_ zastosowanie niesystemo-

wych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utratę gwarancji systemowej na cała konstrukcje i utratę jej 

parametrów technicznych (odporność ogniowa i izolacyjność akustyczna). 

 
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową (nanoszoną 

ogniowo) charakteryzującą się : 

− grubością ≥7µm (100g/m2 lub ≥19µm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powłoki wg 

PN-EN 10142+A1: 1997), 

− przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 

− wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 

Kształtowniki potrzebne do wykonania okładziny ściennej: 

− Kształtowniki profilowane U 100x0,60 

− Kształtowniki profilowane C 100x0,60 

Akcesoria stalowe   

służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:  

łączniki wzdłużne, 

uchwyty bezpośrednie długie, 

uchwyty bezpośrednie krótkie, 

kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 

kołki szybkiego montażu, 

kołki wstrzeliwane. 

Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników stalowych. 

Inne akcesoria  

stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 

taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana papierowa – do wzmac-

niania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych, 

uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 10 mm– do uszczel-

niania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 

Klej gipsowy  

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i warunki stosowania 

określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych Producentów. 

Wkręty 

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między sobą oraz 

mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane: 

- wkręty stalowe 

- blachowkręty samowiercące:  

wkręty stalowe Ø 3,5 mm x 25 mm, 

Ø 3,5 mm x 35 mm, 
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Ø 3,5 mm x 45 mm, 

Ø 3,5 mm x 55 mm, 

Ø 4,2 mm x 70 mm, 

blachowkręty samowiercące: Ø 3,5 mm x 25 mm, 

Ø 3,5 mm x 35 mm, 

Ø 3,5 mm x 45 mm, 

Ø 3,9 mm x 11 mm, 

Ø 3,5 mm x 9,5 mm. 

Wkręty powinny odpowiadać normie: 

PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym,  

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych na koro-

zję. Część 4: Wkręty samogwintujące zabezpieczone przed korozją. 

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy  

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych powinny być 

stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna 

być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas 

szpachlowych określają instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów. 

Taśmy 

Taśma do spoinowania z włókna szklanego 

Taśma uszczelniająca z PCW 
 
 
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

 

Sprzęt do wykonywania robót  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość i środowisko wykonywanych robót. 

 
4. Transport 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”  specyfikacji technicznej. 

 
4.2. Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 

uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i dostosowanej 

do polskich przepisów przewozowych. Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie: rozładunek płyt powinien 

odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu min. 200kg. 
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Wysoka jakość wykończeniowa wnętrz w technologii suchej zabudowy można zapewnić stosując odpowiednie 

zasady postępowania z płytami g-k podczas ich transportu na plac budowy i w trakcie samego montażu. 

1. Płyty g-k przenosimy boczna krawędzią pionowo lub przewozimy na odpowiednio przystosowanych wózkach 

widłowych, paletach lub innych wózkach transportowych. 

2. Płyty g-k powinny być składowane na płaskim podłożu (najlepiej palecie) lub na podkładkach drewnianych roz-

mieszczonych maksimum, co 35 cm. Uwaga nacisk 50 standardowych płyt g-k na podłoże to około 5,65 KN/m2. 

3. Płyty g-k i kleje, szpachle i gipsy systemowe należy chronić przed wilgocią. Nie wolno stosować płyt g-k zamo-

czonych lub zawilgoconych. 

 
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 

zniszczeniem określony przez producenta.  Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na 

każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

− nazwę i adres producenta, 

− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

− datę produkcji i nr partii, 

− wymiary, 

− liczbę sztuk w pakiecie, 

− numer aprobaty technicznej, 

− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

− znak budowlany. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym i mocnym 

podkładzie. Płyty kartonowo-gipsowe powinny być pakowane w formie pakietów, układanych poziomo na podkła-

dach dystansowych. Pierwsza płyta spełnia rolę opakowania. Każdy z  pakietów jest spięty taśmą stalową. Wyso-

kość składowania do pięciu pakietów jednakowej długości, jeden na drugim 

Przy obróbce lub montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać poniższych wskazówek: 

• Płyty gipsowo-kartonowe należy przenosić ręcznie w pozycji pionowej lub przewozić za pomocą odpo-

wiednich środków transportowych (wózek podnośny, wózek do płyt lub wózek do transportu cienkich pakie-

tów płyt). 

• Podczas osadzania płyt należy zwracać  uwagę na to, aby nie uszkodzić naroży i krawędzi. Niewłaściwe 

składowanie (np. stawianie płyt w pionie) może prowadzić do odkształceń, które utrudniają prawidłowy 

montaż i prowadza do powstania usterek. 

• Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom (odkształceniom lub pęknięciom), płyty gipsowo-kartonowe mu-

sza być składowane na płaskim podłożu (palecie) lub na kantówkach rozmieszczonych co 50 cm. Podczas 

składowania płyt trzeba zwracać uwagę na nośność podłoża.  

• Płyty i akcesoria powinny być zabezpieczone przed wilgocią i wpływami atmosferycznymi. Płyty wilgotne 

należy suszyć pojedynczo ułożone na płaskim podłożu. 

• Produkty gipsowe (płyty, klej gipsowy, masa szpachlowa) należy przechowywać w suchych pomieszcze-

niach. Zakres klimatyczny korzystny dla obróbki płyt gipsowo-kartonowych mieści się pomiędzy 40 i 70% 

wilgotności względnej powietrza i przy temperaturze pomieszczenia od +5°C do maksymalnie +40°C. 

• Po montażu systemy z płyt gipsowo-kartonowych należy chronić przed długotrwałym działaniem wilgoci 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” specyfikacji technicznej. 

 
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe 

i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, 

tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszcze-

nia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w 

temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC, a wilgotność 

względna powietrza mieści się w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

 
5.3. Monta ż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów :  

• przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą,  

• z użyciem ściennych profili „U” o szer. 60 mm, umocowanych do podłoża uchwytami ażurowymi. Odległo-

ści pomiędzy listwami rusztu są  uzależnione od grubości stosowanej na okładziny płyty. 

Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeń między łatami wkłada się wełnę 

mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od ściany  (grubość wełny i ewentual-

na pustka powietrzna). Można to osiągnąć przy pomocy strzemion (łączników) dystansowych. 

Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą lub stropem) są strzemiona blaszane 

typu montowane przez podkładkę elastyczną. Tego typu połączenie rusztu z podłożem, jest połączeniem elastycz-

nym, co przyczynia się do tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta 

może zostać jeszcze podwyższona przez położenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. Właściwości 

tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej. Podobnie zwiększeniu tłumie-

nia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową. 

 
5.3.1. Tyczenie rozmieszczenia płyt 

• styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do kierun-

ku naświetlania pomieszczenia) 

• przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich 

krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

• przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby 

styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach,  

• ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je tak 

rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy dłu-

gości płyty, 

• styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o odległość 

zbliżoną do połowy długości płyty, 
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• jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu winna być dwuwarstwowa, to drugą war-

stwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw 

między nośnymi elementami rusztu. 

Kotwienie rusztu  

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego  wykonany jest okładzina, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia 

rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kołkami wstrzeli-

wanymi muszą spełniać warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gęstość kotwienia pionowych ele-

mentów rusztu nie powinna przekraczać 100 cm, a kształtowników stropowych i posadzkowych 125cm. 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu  

Na okładziny ścienne stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5mm. Jeśli wymagają tego warun-

ki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o grubości 12,5mm.  

Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 

• mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 

• mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi kra-

wędziami.  

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 

 
5.4. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 

Profile rozmieszcza się nie więcej niż co 60cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne) podlega korekcie na 

etapie przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do płyt. Po ułożeniu przewodów instalacyjnych, układa się izolację 

termiczną lub akustyczną. 

Pokrycie ściany należy rozpocząć od przykręcenie płyty o szerokości 120cm. Odstęp pomiędzy wkrętami powinien 

wynosić 20cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt mocowana jest co 75cm. Płyty nie powinny 

stać na podłożu lecz być podniesione o ok. 10mm. U góry powinna być pozostawiona szczelina 5mm dla zapew-

nienia kompensacji drgań i ugięć stropów. Szczelinę wypełnia się kitem elastycznym na etapie szpachlowania spo-

in. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.  

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub długich wkrętów wkręca-

nych w profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty o szerokości 60 cm lub mniej 

w przypadku przesunięcia profili. Po zamknięciu drugiej strony ściany uzyskuje się ostateczną stabilność. Przy 

wysokości ściany większej od wysokości płyty sztukowanie płyty należy prowadzić naprzemiennie od góry i od 

dołu. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30cm. 

 
5.4.1. Szpachlowanie spoin 

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie połączenia sąsiednich 

płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą 

szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej 

na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej pod-

kład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne 

wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. 

Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga kątowego i 

analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega 
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na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlo-

wanej spoiny. 

 
5.5. Monta ż okładzin z płyt na ruszcie podwieszonym na sufitac h 

5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt powinien składać się z dwóch warstw  dolnej stanowiącej bezpośrednie zamo-

cowanie dla płyt – nazywanej w dalszej części „warstwą nośną” oraz górnej – dalej nazywanej „warstwą główną”. 

Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyj-

nymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projekto-

waniu sufitu, należy brać pod uwagę następujące czynniki: 

a) kształt pomieszczenia: 

– jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu zasadne 

jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 

– w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe, 

– sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 

– jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to moŜna zastosować ruszt 

jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązania 

dwuwarstwowe, 

– rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych krawę-

dzi płyt w stosunku do tych elementów, 

b) grubość zastosowanych płyt: 

– rozmieszczenia płyt, 

– rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt, 

c) funkcję jaką spełniać ma sufit: 

– jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły do elementów 

warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Ro-

dzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych 

decyduje okładzina gipsowo-kartonowa. 

 
5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt 

Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru podstawowych 

zasadach: 

• styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równolegle do 

kierunku naświetlania pomieszczenia), 

• przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich 

krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

• przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby 

styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

• ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy je tak 

rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy 

szerokości płyty (lub połowy jej długości), 
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• styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o odle-

głość zbliżoną do połowy długości płyty 

• jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę 

płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi 

elementami rusztu. 

5.5.3. Kotwienie rusztu 

W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest dach, wybiera się odpowiedni rodzaj ko-

twienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wy-

trzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięcio-

krotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę. Konstrukcje sufitów mogą zo-

stać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mo-

cowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formo-

wania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej 

konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia. 

Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. 

5.5.4. Mocowanie płyt do rusztu 

Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm. Jeśli tego wyma-

gają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. 

Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 

– mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 

– mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi krawę-

dziami. 

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się: 

– do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, 

– do profili stalowych blachowkrętami. 

 
5.5.5. Kierunek mocowania płyt na sufitach 

Grubość płyty [mm] Kierunek mocowania 
Dopuszczalna rozpiętość 

między elementami nośnymi 
[mm] 

poprzeczny 420 
9, 5 

podłużny 320 

poprzeczny 500 12,5 

podłużny 420 

15,0 poprzeczny 550 
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6. Kontrola jako ści robót 

6.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” specyfikacji technicznej. 

 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy mate-

riały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozu-

mieniu z Inspektorem nadzoru.  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wysta-

wione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 

Badania w czasie wykonywania robót w  szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 

• narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

• wymiary (zgodnie z tolerancją), 

• wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych, 

• obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 

• występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 

Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane 

do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 

 
8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

8.2. Odbiór podło ży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Podłoże oczyścić 

z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton.  

8.3. Zgodno ść z dokumentacj ą  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 

8.4. Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania 

przy odbiorze.  

Sprawdzeniu podlega: 

• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

• rodzaj zastosowanych materiałów, 

• przygotowanie podłoża, 

• prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
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• wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome 

lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, 

powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powin-

ny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy prze-

prowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kon-

trolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią 

suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5mm.  

• Dopuszczalne odchyłki są następujące: 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 

Powierzchni i krawędzi od kierunku Powierzchni od płasz-

czyzny i krawędzi od linii 

prostej 

 

pionowego 

 

poziomego 

Przecinających się 

płaszczyzn od kąta w 

dokumentacji 

Nie większa niż 2 mm i w 

liczbie nie większej niż 2 

szt na całej długości łaty 

kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 1,5 mm i ogó-

łem nie więcej niż 3 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 m 

wysokości oraz nie więcej niż 

4 mm w pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m wysokości 

Nie większe niż 2 mm i 

ogółem  nie większej niż 

3 mm na całej po-

wierzchni ograniczonej 

ścianami, belkami itp. 

Nie większa niż 2 mm 

na długości łaty kontrol-

nej 2 m 

 

 

9. Podstawa płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” 

Cena wykonania obudowy z płyt g-k, w kwocie ryczałtowej obejmuje: 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• wykonanie obudowy, ściany z płyt g-k, 

• roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 

• przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 

 
10. Przepisy zwi ązane 

PN-72/B-10122  Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-79405  Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

PN-B-79405:1997  Płyty gipsowo-kartonowe  

PN-B-79405:1997/Ap1:1999  Płyty gipsowo-kartonowe 

PN-78/H-93461.26  Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. Kształtowniki typu 

U na szkielety ścian działowych 

PN-78/H-93461.27  Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. Kształtowniki typu 

C na szkielety ścian działowych 

PN-EN 10142:2003  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki 

plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

PN-EN 10142:2003  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki 

plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
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PN-93/B-02862  Odporność ogniowa 

PN-EN ISO 7050:1999  Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 

PN-91/M-82054.19  Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)  Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych 

PN-|B-32250 Woda do celów budowlanych. 

PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania 

systemami zapewnienia jakości. 

Informator-poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”, wydanie IV, Kraków 1996r. 

Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych. Montaż systemów suchej zabudowy. 

Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997 
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SST-B-18 Roboty wyko ńczeniowe 
Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa robót: 45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

Kategoria robót: 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 

Kategoria robót: 45421150-0 Instalowanie wyrobów niemetalowych 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru drabi-

nek oraz płyt ogniochronnych w ramach przedsięwzięcia :  

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY  
UL. GENERAŁA ANDERSA 15 W RYBNIKU – NIEDOBCZYCACH W WYNIKU KTÓREGO  
POWSTANĄ LOKALE SOCJALNE 
. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót obj ętych STS 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie : 

• wykonanie i montaż drabiny stalowej do wyjścia na dach, 

• montaż płyt ogniochronnych na stropach nad parterem i I piętrem  

 
1.4. Określenia podstawowe 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, projektową, specyfikacją techniczną 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 

i poleceniami inspektora nadzoru. 

 
2. Materiały. 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4 
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2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót. 

 
• Drabinka wyj ścia na dach.  

 

 

• Płyty ogniochronne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

• Stalowa ocynkowana 

• Drabina jednobiegowa 

• Szerokość zewnętrzna drabiny: 50 cm 

• Antypoślizgowe szczeble 28 x 28 mm o szerokości 50 cm 

• Rozstaw osiowy szczebli co 30 cm 

• Przekrój podłużnicy 58 x 25 mm 

• Uchwyty standardowe długości 16cm  

• Słupek zejścia prosty 

• Ciężar 16,33 kg 

• Długość 4,50 m 
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1- płyty ogniochronne 2x10mm 

3- deski łączone na pióro i wpust 

4- belki stropowe 

12- wieszak 

13- C-profil, CD 60/27/06 

15- kątownik 40/40/07  

Uwaga: Konstrukcja stropu drewnianego wraz z zastos owanymi płytami ogniochronnymi powinna osi ą-

gnąć odporno ść ogniow ą REI 60. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

Sprzęt do wykonywania robót  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość i środowisko wykonywanych robót. 

 
4. Transport 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”  specyfikacji technicznej. 

 
4.2. Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 

uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i dostosowanej 

do polskich przepisów przewozowych. Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie: rozładunek powinien 

odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu min. 200kg. 
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4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony 

przez producenta.  Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powin-

na znajdować się etykieta zawierająca: 

− nazwę i adres producenta, 

− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

− datę produkcji i nr partii, 

− wymiary, 

− liczbę sztuk w pakiecie, 

− numer aprobaty technicznej, 

− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

− znak budowlany. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym i mocnym 

podkładzie. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” specyfikacji technicznej. 

 
Drabina  wyj ścia na dach.  

Szerokość drabiny i odstęp między szczeblami muszą spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Drabinę mocować do ściany za pomocą kotew podanych poniżej, lub wytycznych producenta. 

  
Parametry stosowanych kotew: 

Długo ść kotwy  115 mm 

Aprobaty / Raporty z prób  ETA, Pożar, Sejsmiczne 

Materiał podło ża Beton (niespękany), Beton 
(spękany) 

Maks. grubo ść mocowania przy standardowej gł ęboko ści osadzenia  20 mm 

Średnica wiertła  12 mm 
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Głęboko ść wiercenia  95 mm 

Wielko ść klucza  19 mm 

Otwór przej ściowy płyty podstawy  14 mm 

Długo ść gwintu  45 mm 

Wymagany moment dokr ęcania  60 Nm 

Skład materiału  Stal, ocynk galwaniczny (min. 
5 µm) 

 
Płyty ogniochronne  

Płyty ogniochronne montować ściśle wg wytycznych producenta i dokumentacji projektowej. 

 
6. Kontrola jako ści robót 

6.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” specyfikacji technicznej. 

 
Drabina  wyj ścia na dach.  

Odbiór wykonania drabiny stalowej do wyjścia na dach polega na sprawdzeniu wymagań przepisów Rozporządze-

nia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

a przede wszystkim; 

• Szerokość drabiny 

• Odległość drabiny od ściany budynku 

 
Płyty ogniochronne   

Odbiór wykonania zadaszenia polega na sprawdzeniu poprawności wykonania konstrukcji stalowej i poprawności 

jej mocowania oraz mocowanie płyt do konstrukcji. 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
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8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót . 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

8.2. Odbiór drabiny następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 

określają projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja 

producenta, atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

8.3. Odbiór zadaszenia następuje po stwierdzeniu zgodności jego wykonania z dokumentacja projektową i 

wymogami producenta.  

 
9. Podstawa płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” 

Płaci się za wykonanie drabiny, w kwocie ryczałtowej. Cena obejmuje: 

• Przygotowanie stanowiska pracy 

• Sprzęt, narzędzia,  

• Montaż, demontaż i pracę rusztowań 

• Dostarczenie materiałów 

• Transport materiałów 

• Montaż drabiny 

• Uporządkowanie miejsca pracy 

Płaci się za zamocowanie płyt ogniochronnych w kwocie ryczałtowej. Cena obejmuje: 

• Przygotowanie stanowiska pracy 

• Sprzęt, narzędzia,  

• Montaż, demontaż i pracę rusztowań 

• Dostarczenie materiałów 

• Transport materiałów 

• Montaż konstrukcji stalowej i płyt 

• Uporządkowanie miejsca pracy 

 
10. Przepisy zwi ązane 

Poradnik Majstra budowlanego. Arkady Sp. zoo Warszawa 2003. 2004 


