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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Wymiana instalacji elektrycznej na klatkach schodowych
1.1 Demontaz istniejgcej instalacji
1|KNNR 9 Demontaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych do 10 kg - zabezpieczenia szt.
d.1.1/0202-05 przedlicznikowe
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2|KNNR 9 Demontaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych 10-20 kg - tablice licznikowe szt.
d.1.1]0202-06
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3|KNNR 9 Demontaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych do 10 kg - zabezpieczeniaw  |szt.
d.1.1]0202-05 mieszkaniu
33 szt. 33.000
RAZEM 33.000
4|KNNR 9 Demontaz linii zasilajgcych prowadzonych w rurach instalacyjnych winiduro- m
d.1.1/0306-12 wych pod tynkiem wykonanych przewodami kabelkowymi o tgcznym przekroju
2yt 12.5-30 mm2
280 m 280.000
RAZEM 280.000
5/KNNR 9 Demontaz przewodoéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wcig- |[m
d.1.1]0304-03 ganych w rury instalacyjne - obwody o$wietlenia klatki schodowej
210 m 210.000
RAZEM 210.000
6/KNNR 9 Demontaz przewodoéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wcig- |[m
d.1.1]0304-03 ganych w rury instalacyjne - obwody instalacji domofonowej
225 m 225.000
RAZEM 225.000
7/KNNR 9 Demontaz nieuszczelnionego facznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.1.1{0401-07
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
8|KNNR 9 Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych podtynkowych, natynkowych |szt.
d.1.1|0403-06 o $r. do 60 mm - rozgatgzne
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
9|KNNR 9 Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych podtynkowych, natynkowych |szt.
d.1.1/0403-06 0 $r. do 60 mm
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
10/KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych zarowych szt.
d.1.1]0501-05
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
11/KNNR 9 Demontaz paneli domofonowych i zasilaczy domofonowych szt.
d.1.1/0202-01
3+3 szt. 6.000
RAZEM 6.000
12|KNNR 5 Demontaz unifonéw szt.
d.1.1/0406-01
33 szt. 33.000
RAZEM 33.000
1.2 Montaz instalacji elektrycznej
13|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.1.2{1209-1201  |betonu
37 otw. 37.000
RAZEM 37.000
14|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle m
d.1.2{1207-12
359 m 359.000
RAZEM 359.000
15|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p.t. w goto-|m
d.1.2|/0205-06 wych bruzdach w betonie _ YLY 5x25
9 m 9.000
RAZEM 9.000
16|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p.t. w goto-|m
d.1.2|/0205-06 wych bruzdach w betonie _ YLY 5x16
30 m 30.000
RAZEM 30.000
17|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p.t. w goto-|m
d.1.2|/0205-06 wych bruzdach - YDY 3x6
320 m 320.000
RAZEM 320.000
18/KNR 4-03 Reczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podiozu betonowym - dla za-|szt.
d.1.2/1011-17 budowy tablic bezpiecznikowych i licznikowych
310 szt. 310.000
RAZEM 310.000
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19|KNNR 5 Ztgcza kablowe TZP1/A +TL1/A i TZP1/C + TL1/C kpl.
d.1.2/0401-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
20/KNNR 5 Ztgcza kablowe TZP1/B +TL1/B kpl.
d.1.2{0401-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNNR 5 Ztgcza kablowe TZP2/A +TL2/A i TZP2/B + TL2/B i TZP2/C + TL2/C kpl.
d.1.2{0401-01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNNR 5 Ztgcza kablowe TZP3/A +TL3/A i TZP3/B + TL3/B i TZP3/C + TL3/C kpl.
d.1.2/0401-01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
23|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - tablica mieszkaniowa TM szt.
d.1.2{0404-01
33 szt. 33.000
RAZEM 33.000
24|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne - zaprawienie rozdzielnic m2
d.1.2/0801-01
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
25|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.1.2|0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - YLY 5x25
szt. 6.000
RAZEM 6.000
26|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.1.2|0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - YLY 5x16
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
27|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.1.2|0726-05 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - YDY 3x6
szt. 66.000
RAZEM 66.000
28|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1.2{1208-02
359 m 359.000
RAZEM 359.000
29|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.1.2{1001-01
360 m 360.000
RAZEM 360.000
30|KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, m
d.1.2{0212-01 przewdd YDY 450/750V 2x1,5mm2
120 m 120.000
RAZEM 120.000
31|KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, m
d.1.2{0212-01 przewdd YDY 450/750V 3x1,5mm2
240 m 240.000
RAZEM 240.000
32|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.2{1208-01
360 m 360.000
RAZEM 360.000
33|KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.1.2|0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
34|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1.2/0302-01
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
35/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach szt.
d.1.2{0302-05
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
36|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podioza - |szt.
d.1.2|0306-05 przyciski chwilowe
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
37|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podioza - |szt.
d.1.2|0306-05 tacznik schodowy
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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38|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Led 24W Unilinght kpl.
d.1.2/0502-01
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
39|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykie) - oprawa w obudowie IP65 kpl.
d.1.2/0502-01
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
40|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.1.2{1001-01
80*3 m 240.000
RAZEM 240.000
41/KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.1.2|0204-05 tynku na podtozu innym niz betonowe - YTDY 6x0,5
60 m 60.000
RAZEM 60.000
42|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.1.2|0204-05 tynku na podtozu innym niz betonowe - YTDY 2x0,5
60*3 m 180.000
RAZEM 180.000
43|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.1.2|0204-05 tynku na podtozu innym niz betonowe - YDY 2x1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
44|/KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.1.2|0204-05 tynku na podtozu innym niz betonowe - OMY 2x1
6 m 6.000
RAZEM 6.000
45|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - panel rozméwny 1062/100D + |szt.
d.1.2/0301-01 zasilacz GT1975
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
46|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - elektrozaczep w wyko-|szt
d.1.2|0304-01 naniu standard
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
47|KNNR 5 Montaz unifonéw 1132/620 szt.
d.1.2{0406-01
33 szt. 33.000
RAZEM 33.000
48/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.2{1208-01
240 m 240.000
RAZEM 240.000
49|KNR AL-01 |Praca probna systemu kontroli dostepu - préby pomontazowe szt
d.1.2/0307-01
33 szt 33.000
RAZEM 33.000
50|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.2{1301-01
42 pomiar 42.000
RAZEM 42.000
51|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.2{1301-02
9 pomiar 9.000
RAZEM 9.000
52|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1.2{1304-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
53|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1.2{1304-05
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
54| KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.1.2{1305-01
3 prob. 3.000
RAZEM 3.000
55|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.1.2{1305-02
3 prob. 3.000
RAZEM 3.000
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