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ZGM Rybnik Astronautów 2 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Wymiana instalacji elektrycznej na klatkach schodowych

1.1 Demontaż istniejącej instalacji
1

d.1.1
KNNR 9
0202-05

Demontaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych do 10 kg - zabezpieczenia
przedlicznikowe

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

2
d.1.1

KNNR 9
0202-06

Demontaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych 10-20 kg - tablice licznikowe szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

3
d.1.1

KNNR 9
0202-05

Demontaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych do 10 kg - zabezpieczenia w
mieszkaniu

szt.

33 szt. 33.000
RAZEM 33.000

4
d.1.1

KNNR 9
0306-12

Demontaż linii zasilających prowadzonych w rurach instalacyjnych winiduro-
wych pod tynkiem wykonanych przewodami kabelkowymi o łącznym przekroju
żył 12.5-30 mm2

m

280 m 280.000
RAZEM 280.000

5
d.1.1

KNNR 9
0304-03

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wcią-
ganych w rury instalacyjne - obwody oświetlenia klatki schodowej

m

210 m 210.000
RAZEM 210.000

6
d.1.1

KNNR 9
0304-03

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wcią-
ganych w rury instalacyjne - obwody instalacji domofonowej

m

225 m 225.000
RAZEM 225.000

7
d.1.1

KNNR 9
0401-07

Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

8
d.1.1

KNNR 9
0403-06

Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych
o śr. do 60 mm - rozgałąźne

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

9
d.1.1

KNNR 9
0403-06

Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych
o śr. do 60 mm

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

10
d.1.1

KNNR 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

11
d.1.1

KNNR 9
0202-01

Demontaż paneli domofonowych i zasilaczy domofonowych szt.

3+3 szt. 6.000
RAZEM 6.000

12
d.1.1

KNNR 5
0406-01

Demontaż unifonów szt.

33 szt. 33.000
RAZEM 33.000

1.2 Montaż instalacji elektrycznej 
13

d.1.2
KNNR 5
1209-1201

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z
betonu

otw.

37 otw. 37.000
RAZEM 37.000

14
d.1.2

KNNR 5
1207-12

Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle m

359 m 359.000
RAZEM 359.000

15
d.1.2

KNNR 5
0205-06

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w betonie _ YLY 5x25

m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

16
d.1.2

KNNR 5
0205-06

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w betonie _ YLY 5x16

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

17
d.1.2

KNNR 5
0205-06

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach - YDY 3x6

m

320 m 320.000
RAZEM 320.000

18
d.1.2

KNR 4-03
1011-17

Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu betonowym - dla za-
budowy tablic bezpiecznikowych i licznikowych

szt.

310 szt. 310.000
RAZEM 310.000
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19

d.1.2
KNNR 5
0401-01

Złącza kablowe TZP1/A +TL1/A  i TZP1/C + TL1/C kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

20
d.1.2

KNNR 5
0401-01

Złącza kablowe TZP1/B +TL1/B kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.1.2

KNNR 5
0401-01

Złącza kablowe TZP2/A +TL2/A  i TZP2/B + TL2/B i TZP2/C + TL2/C kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

22
d.1.2

KNNR 5
0401-01

Złącza kablowe TZP3/A +TL3/A  i TZP3/B + TL3/B i TZP3/C + TL3/C kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

23
d.1.2

KNNR 5
0404-01

Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - tablica mieszkaniowa TM szt.

33 szt. 33.000
RAZEM 33.000

24
d.1.2

KNNR 2
0801-01

Tynki zwykłe wewnętrzne - zaprawienie rozdzielnic m2

28 m2 28.000
RAZEM 28.000

25
d.1.2

KNNR 5
0726-10

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - YLY 5x25

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

26
d.1.2

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - YLY 5x16

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

27
d.1.2

KNNR 5
0726-05

Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - YDY 3x6

szt.

66 szt. 66.000
RAZEM 66.000

28
d.1.2

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

359 m 359.000
RAZEM 359.000

29
d.1.2

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

360 m 360.000
RAZEM 360.000

30
d.1.2

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych,
przewód YDY 450/750V 2x1,5mm2

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

31
d.1.2

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych,
przewód YDY 450/750V 3x1,5mm2

m

240 m 240.000
RAZEM 240.000

32
d.1.2

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

360 m 360.000
RAZEM 360.000

33
d.1.2

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

26 szt. 26.000
RAZEM 26.000

34
d.1.2

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

35
d.1.2

KNNR 5
0302-05

Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

36
d.1.2

KNNR 5
0306-05

Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża -
przyciski chwilowe

szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

37
d.1.2

KNNR 5
0306-05

Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża -
łącznik schodowy

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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38

d.1.2
KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Led 24W Unilinght kpl.

14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000

39
d.1.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -  oprawa w obudowie IP65 kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

40
d.1.2

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

80*3 m 240.000
RAZEM 240.000

41
d.1.2

KNNR 5
0204-05

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w
tynku na podłożu innym niż betonowe - YTDY 6x0,5

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

42
d.1.2

KNNR 5
0204-05

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w
tynku na podłożu innym niż betonowe - YTDY 2x0,5

m

60*3 m 180.000
RAZEM 180.000

43
d.1.2

KNNR 5
0204-05

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w
tynku na podłożu innym niż betonowe - YDY 2x1

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

44
d.1.2

KNNR 5
0204-05

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w
tynku na podłożu innym niż betonowe - OMY 2x1

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

45
d.1.2

KNR AL-01
0301-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - panel rozmówny  1062/100D +
zasilacz GT1975

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

46
d.1.2

KNR AL-01
0304-01

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wyko-
naniu standard

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

47
d.1.2

KNNR 5
0406-01

Montaż unifonów 1132/620 szt.

33 szt. 33.000
RAZEM 33.000

48
d.1.2

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

240 m 240.000
RAZEM 240.000

49
d.1.2

KNR AL-01
0307-01

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe szt

33 szt 33.000
RAZEM 33.000

50
d.1.2

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

42 pomiar 42.000
RAZEM 42.000

51
d.1.2

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

9 pomiar 9.000
RAZEM 9.000

52
d.1.2

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

53
d.1.2

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

54
d.1.2

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

3 prób. 3.000
RAZEM 3.000

55
d.1.2

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

3 prób. 3.000
RAZEM 3.000
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