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1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotyce wykonania i odbioru robét
w zakresie wykonania instalacji odgromowej budypkay ul. Rzecznej 4 w Rybniku.

1.2. Zakres Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i rigi¢e stosowéa
w zleceniu i wykonaniu RobdéteHacych przedmiotem specyfikacji techniczne;j.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotow Specyfikaci Techniczr.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu
wykonanie instalacji odgromowej na budynku przy Shbieskiego 15 w Rybniku. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwgzana jest z wykonaniemzaj wymienionych robét:
= monta nowych zwoddéw na wspornikach klejonych do powibriaachu,
monta przewodoéw odprowadzggych p/t z drutu Fe/Zg8mm
monta przewodoéw uziemiagych,
wykonanie uziomu otokowego,
podhczenie przez 3ztza kontrolne przewodéw odprowadmajch do uziomu.

1.4. Podstawowe okrélenia

Inzynier Budowy — przedstawiciel Zamawigjego na budowie, upowaiony do petnienia nadzoru nad
procesem inwestycyjnym i do wygibwania w jego imieniu w sprawach azwéanych z realizagjzadania.
Kierownik Budowy — przedstawiciel Wykonawcy na budowie, upamiany do kierowania robotami
i wystepowania w jego imieniu w sprawach agzanych z realizagjzadania.

Polecenie Irzyniera — wszelkie polecenia przekazywane przezyhiera Budowy w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z ocenjakosci materiatdw oraz robot.
Ksigzka Obmiaréw — zeszyt stimgcy do wpisywania przez Kierownika Budowy obmiaréekdnywanych
robot.

Dziennik Budowy — ksihzka shzgca do wpisywania przez Kierownika Budowyzyniera Budowy oraz
inne osoby upowanione, uwag dotyegych realizacji budowy.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robét — ochronasrodowiska.
Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia rob6t, przepisy dodgez ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcabzie:

1. Utrzymywal teren budowy w natgtym porzdku.

2. Podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie¢sdo przepiséw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé
lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasriai spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania. Stasusie do tych wymaga
bedzie miat szczeg6iny wzgd na:

1. Lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog zidgavych.

2. Srodki ostranosici i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyithrh substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pgaru

1.6. Ogolne wymagania dotycgce robdt — ochrona przeciwpgarowa.
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw opisu ochrony przeciwjaoowej.

Wykonawca bdzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpdgarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy.

Materialy tatwopalne é&da skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone
przed dosgpem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydway.

1.7. Ogolne wymagania dotycgce robot — sprat.
Do wykonania robot zwrzanych z wykonaniem zadania ngle wywaté sprztu sprawnego
i zaakceptowanego przez Zamawigggo.
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1.8. Ogdélne wymagania dotycgce robét — transport.
Wykonawcza jest zobowiany do stosowania jedynie takignodkéw transportu, ktdre nie wplyn

niekorzystnie na jaké wykonywanych robét.
Materialy i urzdzenia przewsone srodkami transportu powinny Byskutecznie zabezpieczone przed
ich przemieszczaniemesii uktadane zgodnie z warunkami transportu wydangreez ich producentéw.

1.9. Ogolne wymagania dotycace robot — kontrola jakosci robét.
Poszczegolne etapy wykonania powinny lmglebrane i zaakceptowane przeyimera Budowy. Kontrola
powinna obejmowa

» kontrok elementéw sktadowych dostarczonych przez prodacent

+ jakos¢ i kompletng¢ wykonanych robot,

» jakos¢ polczen przewoddw tworgcych zwody,

« jakos$¢ polgczen przewodow tworgcych przewody odprowadzaje

e wykona pomiary elektryczne rezystancji uziemienia,

« kontrola poprawnéci wykonywanych prac zgodnie z Dokumentaeyojektove

Materialy przeznaczone do wykonania prac mysasiadéa odpowiednie atesty oraz byaakceptowane
przez Inspektora Budowy. Akceptacja polega na wimjacenie stanu materialéw oraz udokumentowaniu
jej wpisem do Dziennika Budowy.

1.10. Materialy — zrodlo pozyskania materiatow.
Wykonawca zobowgzanych jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materialty uzyskane

z dopuszczonegarodta w sposob ggly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmst
robot.

1.11. Materiaty — przechowywanie i sktadowanie.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyeido czasu, gdyeda one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhoswvaoja jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byly
dostpne do kontroli przez przedstawiciela Inwestoraejstta czasowe skltadowaniadh zlokalizowane

w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Ineresh lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

1.12. Materialy — materialy zamienne.

Jeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja technk przewidy mazliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych ratiot Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze, co najmniej jeden tyd@i@rzed uyciem materiatu, albo w okresie dhzym, jéli bedzie to
wymagane dla badgrowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptomwrodzaj materiatu nie me
by¢ p&zniej zmieniany bez zgody Inwestora.

1.13. Kontrola jako $ci rob6t — zasady kontroli.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok robét i jak@ci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zagc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezlzdne do pobierania ew. probek, badaateriatow.

Minimalne wymagania, co do zakresu badaich czstotliwoici s3 okreslone g w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one takmeslone Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inwestorowwiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiadag wazng legalizacg, ze zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajwymaganiom
obowigzujacych przepisow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhaahaterialtdw ponosi Wykonawca.

1.14. Kontrola jako $ci rob6t — protokoty badan.
Wykonawca bdzie przekazywalnwestorowi oryginaty protokotdéw pomiarowych.

Pomiary mog wykonywa osoby posiadage odpowiednie uprawnienia SEP.

Wyniki bada beda przekazywane Inwestorowi na formularzach wedtustalezanego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.15. Kontrola jako §ci robét — certyfikaty.
Inspektor Budowy mie dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. Certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy , ze zapewniono zgodté z kryteriami technicznymi
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okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmyjch oraz wiéciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych.
2. Deklaracje zgodni lub certyfikat zgodngxi z:
e Polsky Norng;
e Aprobat techniczp, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidPolskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigj wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumengyws/magane przez ST, kda partia dostarczona
do roboty lzdzie posiadate dokumenty, okiajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugzosiadéd w/w dokumenty wydane przez producenta a w raziezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada dostarczone przez
Wykonawe Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucane.

1.16. Odbiér robét — informacje ogolne.
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a. Odbiorowi czsciowemus;
b. Odbiorowi ostatecznemu;
c. Odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.17.  Odbidr czesciowy.
Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgéci rob6t. Odbioru cgciowego robot
wykonuje s¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. @dhdokonuje Inspektor Budowy.

Gotowas¢ danej cgsci robét do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do ebaika Budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Budowybi®dbedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak nt w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziemfdkdowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.

Odbiorom robét cgciowych — ulegajcych zakryciu podlegajnastpujace roboty:
« odcinki uziomu otokowego uleggje zakryciu,
e uziomy miejscowe szpilkowe pagone w ziemi.

1.18. Odbiér koncowy.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rze@gtypgo wykonania Robot w odniesieniu do ich
jakosci i wartasci.

Catkowite zakdaczenie robdt oraz gotowo do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez

Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadoniem na pimie o tym fakcie
Inspektora Budowy.

Odbiér ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnycBdbioru
ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zaap@ego w obecnii Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalmowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikéw bada& i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo wykonania Robdét z Dokumentac]
Projektow i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozpazsrealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw czsciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uiniggcych i rob6t poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t popamych lub robét uzupetniggych komisja
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje ze fdkowvykonanych Robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej mekRtacji Projektowej i ST z uwzglnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu iplEzeéstwo ruchu, komisja
dokona potscen, oceniagc pomniejszom wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach kontraktowych.
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1.19. Dokumenty odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osmadgm Robdt jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t spgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujgce dokumenty:

 Dokumentagj Projektovs podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkowoslije
zostata sporgdzona w trakcie realizacji Kontraktu;

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktw.i@zupetniajce lub zamienne);

* Recepty i ustalenia technologiczne;

» Dokumenty zainstalowanego wypasaia;

» Dziennik Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty);

*  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST,;

e Deklaracje zgodnwi lub certyfikaty zgodné&i wybudowanych materiatéw zgodnie z ST;

e Opinie technologicza sporzdzom na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw
zalczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodrid z

W przypadku gdy wg komisji Roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngelgogotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu gkdawe wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniae kxda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeghtych wyznaczy komisja.

1.20. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanyobo6t zwizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyiciadw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem
zasad opisanych dokumentaciji ,Odbior ostatecznydRob

2. Wykonanie robot.
2.1. Roboty budowlano — montaowe

Nalezy przeprowadz nastpujace roboty budowlano — moriawe:

= monta nowych zwodow poziomych na wspornikach klejonyohpdwierzchni dachu,
= monta przewoddéw odprowadzgych p/t z drutu Fe/Z@8mm

* monta przewoddw uziemiagych,

= wykonanie uziomu otokowego,

= wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia,

» podiczenie przez zkza kontrolne przewodéw odprowadgajch do uziomu.

2.2. Instalacja odgromowa

Budynek posiada dach ptaski. Na dachu nalaitozy¢ zwody poziome z drutu stalowego
ocynkowanego Fe/Zn fi 8 mm montowanych na uchwytdefonych do powierzchni dachu — zgodnie z
rysunkiem Eo-01. Wszystkie elementy wystaj ponad pokrycie dachowe najgrzylyczy¢ do najblizszego
zwodu poziomego.

Kominy beda chronione za pomaczwodow poziomych, wykonanych z drutp8, utozonych po
obwodzie kominédw — montaza pomog uchwytow wbijanych. Naley wykona polczenie zwodow
poziomych kominéw z zachowaniemagiosci galwanicznej ze zwodami poziomymi dachu.. Wdzest
elementy przewodgze takie jak: obrébka blacharska, wytazy dachowe, haley przylczy¢ z zwodami
poziomymi za pomaguchwytow montowanych na blagh
Przewody odprowadzgge Fe/Zng8 nalery uklada pod warstw docieplenia budynku w rurze lub w rurach
ostonowych przeznaczonych do prowadzenia instaladigromowych - posiadgjych odpowiednie
certyfikaty. Rury nalgy mocow& w gotowych bruzdach pod warstvetyropianu i zakaczy¢ w typowej
puszce na atze kontrolne. Pusgknalery osadzé na réwno z elewagjzewrgtrzng. Do faczenia zwodow
zastosowéa zaciski krzgowe ocynkowane zesrubami M8. Zhcze kontrolne, gczace przewody
odprowadzajce z projektowanym uziomem otokowych wykonanym anaeki Fe/Zn 30x4 utoonej wzdti
trzechscian budynku w odlegkei ok. 1 m od fundamentéw.

Przewody uziemiage wykonane z ptaskownika Fe/Zn 30x4 nglgpolczye z projektowanym
uziemieniem otokowym. Minimalna wymagana rezystangiemienia wynosiRu<3Qd2.

Wychodzcg z ziemi bednark nalezy chront antykorozyjnie 30 cm nad i 20 cm pod zigmZigcza
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kontrolne — zaciski krzyowe drut — téma zakonserwowabezkwasow wazelirg techniczag.

4.  Obmiar robot.
Obmiar rob6t polega na wyliczeniu i zestawieniutyaknie wykonanych robét i woudowanych materiatow.
Obmiar rob6t wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszazaksiedze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty
zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Rolmtypodane w jednostkach zgodnych z przedmiarem
robot.
Obmiar powinien b§ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumialy, dladt zanikajcych przeprowadza
si¢ w czasie ich wykonywania, dla robot zakrywanycprzed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych
powierzchni i kubatur powinny Byuzupetnione szkicami w kgize obmiaréw lub datzone do niej
w formie zajcznika.
Jednostkami obmiaru robdt w zakresie instalacktefeznych g:
- metry [m] dla przewodéw, drutéw, bednarki,
- sztuki [szt] dla ospkzu, aparatow i urgzen

5. Podstawa pfatndci

5.1.Wymagania ogélne.
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagagolne”

5.2.Zasady rozliczenia i ptatnéci
Rozliczenie rob6t mae by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakmsot i ich kaicowym
odbiorze lub etapami okdlenymi w umowie, po dokonaniu odbioréw ¢gziowych rob6t. Ostateczne
rozliczenie umowy pomadzy zamawiagicym a wykonawca nagiuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawce rozliczenia oraz psatneykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartas¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okrglonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmstych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiagego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za otomy zakres robot.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe obejgug roboty instalacyjne uwzginiajg réwniez:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatévedzi i sprztu,

— obstug sprz:tu nie posiadagego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkigsztowana przestawnych uptioviajacych wykonanie
rob6t na wysokéci do 4 m, (jéli taka koniecznéc wystepuje),

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkpdwstatych w czasie robét,

— uporadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostaid, resztek i odpadéw materiatdw w sposéb podamspecyfikacji technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych gje @ rowniez koszty montau, demontau i pracy rusztowania niezbnych
do wykonania rob6t na wysosm do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu rolvéttug uzgodnionych
cen jednostkowych koszty nieginych rusztow&a mogy by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub stan@wi
podstaw oddzielnej ptatnéci

6. DOKUMENTY ODNIESIENIA

6.1.Normy

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budawth. Wymagania ogélne.

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budaydh. Zasady ogdline.

PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektéw budoyth. Zasady og6ine. Wybo6r
poziomow ochrony dla ugglzen piorunochronnych.

PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulséskteomagnetycznym. Zasady
ogolne.

PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektow budowth. Zasady og6ine. Przewodnik B
— projektowanie, monta konserwacja i sprawdzanie sdzen
piorunochronnych.

PN-IEC 60363-4-443 Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przed ngpiami atmosferycznymi gtzeniowymi.

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona instalacji niskiego
napkcia przed przégiowymi przepéciami i uszkodzeniami w sieciach
wysokiego naggicia.
PN-IEC-60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpistwa. Ochrona przeciwpomniowa.
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PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbé&rcz
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagére.

6.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachdwidnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (D. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z Péz.
Zmianami).

6.3.Rozporzadzenia

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004viRsprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznygtykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalnosaytkowego (Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zraidz. U. Z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002viRsprawie dziennika budowy, montai
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogltoszeniawdarajgcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, Poz. 253¥niejszymi zmianami).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobéw Deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazitdkiem budowlanym (Dz. U. Z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004w sprawie systemow oceny zgodoio
wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodioi oraz sposobu
oznaczenia wyrobéw budowlanych Oznakowania CE (DA 195, poz. 2011).
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