

Rybnik, dnia 18.04.2018 r.

DZP.1120.0021.2018

„ Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na modernizację budynku przy ul. Cmentarnej 15 w Rybniku”

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu

ZAKŁAD
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 17
Tel. 324226036, 324294860, fax.: 324294889

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia	Dokumentacja w wersji edytowalnej	Warunki płatności
1.	PTH „Miastoprojekt-Delta” Ul. 1 Maja 30.a 45-355 Opole	44 500,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	zgodne z SIWZ
2.	TWOIarchitekci Michalina Kluger, Marcin Chmurczyk s.c. Ul. Mikołowska 73 44-203 Rybnik	67 650,00	110 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	zgodne z SIWZ
3	„VITARO” Sp. z o.o. Ul. Świętokrzyska 30 lok. 63 00-116 Warszawa Adres korespondencyjny: Dziepóć 3 97-500 Radomsko	104 550,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	zgodne z SIWZ
4	TOMASZ SYNOWSKI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA TSPLAN Al. Piłsudskiego 30 43-600 Jaworzno	61 377,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	zgodne z SIWZ
5	EKO AUDYT Sp. z o.o. Ul. R. Traugutta 69/1 50-417 Wrocław	48 585,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	zgodne z SIWZ

6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – USŁUGOWE „PROSTYL” Sp. z o.o. Ul. Brzezińska 8a 44-203 Rybnik	40 590,00	120 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	zgodne z SIWZ
7	Firma projektowo-budowlana „ARKON” Krzysztof Nowak Ul. Wawelska 9/9 44-217 Rybnik	26 568,00	100 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	zgodne z SIWZ
8	Projekt B Adam Krok Projekty budowlane i nadzór Ul. Mariańska 52 47-400 Racibórz	34 895,00	110 dni od dnia zawarcia umowy	TAK	zgodne z SIWZ

Kwota, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto: **29 962,80 zł.**