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ST-00 Wymagania Ogólne 
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych 
związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych mieszkania przy ul. Paderewskiego 44/5 w Rybniku. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych poniżej. W dalszej części opracowania Specyfikacja Techniczna będzie 
opisywana skrótem ST, a Szczegółowe Specyfikacje Techniczne skrótem SST. 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
Nazwa inwestycji:  

OCIELENIE ŚCIAN OD STRONY WEWNĘTRZNEJ PŁYTAMI IZOLACYJNYMI 
Z LEKKIEGO BETONU KOMÓRKOWEGO  

Lokalizacja:  44 – 270 Rybnik; ul. Paderewskiego 44/5 ; obręb 0063 Niedobczyce  
Działka nr 2665/98 

Rodzaj inwestycji:  ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1.2.1. Zamawiający:  
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 
44 – 200 RYBNIK 
Ul.. KOŚCIUSZKI 17 

1.2.2. Wykonawca:  
Po rozstrzygnięciu przetargu 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia  
1.3.1. Zakres robot objętych Specyfikacją Techniczną 

Specyfikacja Techniczna obejmuje następujące roboty ogólnobudowlane, opisane w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych : 
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE : 

• Roboty izolacyjne 
• Roboty tynkarskie  
• Roboty malarskie 
1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 

realizacji robót 
1.4.1. Spis projektów i rysunków wykonawczych 

a) Dokumentacja wykonawcza składa się z następujących opracowań 
− Dokumentacji kosztorysowej 

o przedmiar, kosztorys 
o część rysunkowa - szkic szczegółu  
1.4.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 

− ogólna specyfikacja techniczna 
− szczegółowe specyfikacje techniczne 

 
Nazwy i kody grup klas, kategorii CPV. 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową 
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca 
jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według: otrzymanej dokumentacji technicznej, 
specyfikacji technicznej,  oraz zgodnie z Polskimi Normami i Normatywami.  

Grupa robót: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
Klasa robót: 45320000-6 Roboty izolacyjne 
Kategoria robót: 45321000-3 Izolacja cieplna 
Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót: 45410000-4 Tynkowanie 
Grupa robót: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
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Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część zlecenia, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązująca kolejność ich ważności: 

1. Dokumentacja kosztorysowa 
2. Specyfikacje techniczne 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 

1.5. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.5.1. obiekcie budowlanym 
 – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

1.5.2. budynku  
– należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.5.3. tymczasowym obiekcie budowlanym  
– należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie 
krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, 
a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.5.4. budowli  
– należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.5.5. obiekcie małej architektury  
– należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 
1.5.6. budowie  

– należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.5.7. robotach budowlanych  
– należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.5.8. remoncie  
– należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.5.9. urządzeniach budowlanych  
– należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, 
w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 
i place pod śmietniki. 
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1.5.10. terenie budowy  
– należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.5.11. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  
– należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.5.12. pozwoleniu na budowę  
– należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.5.13. dokumentacji budowy  
– należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu – także dziennik montażu. 

1.5.14. dokumentacji przetargowej  
– należy przez to rozumieć dokumentację, która wskazuje lokalizację obiektu oraz zakres robót 
przewidziany do realizacji 

1.5.15. aprobacie technicznej  
– należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,  stwierdzającą jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 

1.5.16. właściwym organie  
– należy przez to rozumieć organ nadzoru Architektoniczno budowlanego lub organ specjalistycznego 
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.5.17. wyrobie budowlanym  
– należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.5.18. organie samorządu zawodowego  
– należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 
z późn. zm.). 

1.5.19. obszarze oddziaływania obiektu  
– należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.5.20. dzienniku budowy  
– należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.5.21. księdze obmiarów  
– należy przez to rozumieć zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez kierownika 
budowy obmiarów dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. 

1.5.22. kierowniku budowy  
– osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 
budowę. 

1.5.23. rejestrze obmiarów  
– należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi 
stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.5.24. laboratorium  
– należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
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niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 
rodzajów prowadzonych robót. 

1.5.25. materiałach  
– należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa 
i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.5.26. odpowiedniej zgodności  
– należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice 
tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 

1.5.27. poleceniu Inspektora nadzoru  
– należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

1.5.28. projektancie  
– należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dok. projektowej. 

1.5.29. części obiektu lub etapie wykonania  
– należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji 
techniczno użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.5.30. ustaleniach technicznych  
– należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 

1.5.31. grupach, klasach, kategoriach robót  
– należy przez to rozumieć grupy, klasy, kat. określone w rozp. nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. 
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.5.32. inspektorze nadzoru inwestorskiego  
– osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia 
budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza 
nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje 
bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 
odbiorze gotowego obiektu. 

1.5.33. istotnych wymaganiach  
– oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 
wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.5.34. przedmiarze robót  
– to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 
wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz 
wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.5.35. Wspólnym Słowniku Zamówień  
– jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień 
publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie 
kodów CPV. 
2. Prowadzenie robót 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
przedstawionego do akceptacji Zamawiającemu harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy (ZRU).  
Zobowiązuje się Wykonawcę w porozumieniu z Inwestorem do ustanowienia kierownika budowy 
działającego zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Prawa Budowlanego  
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2.2. Teren robót budowlanych 
2.2.1. Przekazanie terenu robót budowlanych 

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren robót budowlanych w czasie i na warunkach 
określonych w umowie. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje Wykonawcy: 
1) dokumentacje techniczną określoną w p. l .4 

2.2.2. Ochrona i utrzymanie terenu robót budowlanych 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Robót Budowlanych 
w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 
Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Robót 
Budowlanych przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające w tym znaki ostrzegawcze i wszelkie środki niezbędne do ochrony robót.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowy. Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć teren robót budowlanych po 
zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót 
i likwidacji placu budowy. 

2.2.3. Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie terenu robót budowlanych, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji 
i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 
Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia 
instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować 
Zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego Realizacją Umowy o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych 
i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy wystąpi konieczność zajęcia chodnika lub pasa drogowego, Wykonawca ma 
obowiązek poinformować Zarządzającego realizacją umowy o tym fakcie z uwagi na wymóg 
wcześniejszego uzyskania zezwolenia właściwego zarządcy dróg oraz dostarczenia zatwierdzonego 
„Projektu organizacji ruchu” 

2.2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dot. ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania prac budowlanych i wykańczania robot Wykonawca będzie 
utrzymywać teren robót bud., podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót bud. oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

2.2.5. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Kierownik budowy będzie odpowiedzialny za przestrzeganie zasad BHP na terenie robót budowlanych. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na terenie robót budowlanych. Uważa 
się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów 
prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał 
wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
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przeciwpożarowego, na terenie robót budowlanych, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych 
dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, 
który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być 
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, 
np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne 
dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

2.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów 
i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie 
pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

2.4. Roboty towarzyszące i tymczasowe 
a) w zakresie robót zewnętrznych 

− wywóz materiałów odpadowych 
− oznakowanie trasy 
− zasypanie i uporządkowanie placu budowy 
− wykonanie dróg technologicznych 
− ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy 

b) w zakresie robót kubaturowych 
− przygotowanie stanowiska roboczego, i jego likwidacja 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
− wywóz i utylizacja gruzu. 
− próby i pomiary 

Wszelkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót podstawowych. 
2.5. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy choć nie jest dla niniejszego przedsięwzięcia dokumentem wymaganym prawem 
jednak Zamawiający wymaga od Wykonawcy prowadzenia tzw. wewnętrznego dziennika budowy 
powinien być prowadzony przez Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Zamawiającego, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
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• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robot, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robot. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawcę 
powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Zarządzającemu Realizacją Umowy. 
Wszystkie decyzje Zarządzającego Realizacją Umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być 
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zarządzający Realizacją Umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 
każdego zapisu dokonanego w dzienniku bud. przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. Wykonawca 
jest zobowiązany informować wszystkich uczestników procesu budowlanego o problemach techn. 
Informacja powinna zostać przesłana również drogą faksową lub pocztą elektroniczną do jednostki proj. 
Kierownik budowy i Zamawiający jest zobowiązany informować projektanta z wyprzedzeniem co 
najmniej 5 dniowym, o planowanym nadzorze autorskim dla każdej z poszczególnych branż. Wpis 
projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

• protokoły przekazania terenu robót budowlanych, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 
• Dokumenty wchodzące w skład umowy 
• Opinie ekspertów i konsultantów 

2.5.1. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
3. Zarządzający realizacją umowy 
Zarządzający realizacją umowy (ZRU) w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego 
reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarządzający realizacją umowy obowiązany jest do 
zapewnienia objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy. 
Zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, 
w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc 
poleceń Zarządzającego Realizacją Umowy. 
4. Materiały 
Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały powinny spełniać 
wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 

4.1. Źródła uzyskania materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów i 
odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia itp. oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
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4.2. Kontrola materiałów 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, 
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Zarządzający 
realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego 
własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 
Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach 
materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów przez zarządzającego realizacją 
umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) W trakcie badania, Zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 
wsparcie i pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 
miejsc, gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót. 

4.3. Atesty materiałów 
W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę 
badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane 
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników 
tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę Zarządzającemu Realizacją Umowy. Materiały 
posiadające atesty, mogą być badane przez Zarządzającego Realizacją Umowy w dowolnym czasie. W 
przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do 
wbudowania. 

4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały uznane przez Zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli 
Zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla 
których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana 
przez Zarządzającego realizacją umowy.  
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez Zarządzającego Realizacją Umowy, będzie wykonany na własne ryzyko 
wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako 
wadliwe i niezapłacone. 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały składowane na budowie, były zabezpieczone 
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w 
chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji 
przez Zarządzającego Realizacją Umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny 
przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w pobliżu placu budowy w miejscach 
uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych 
przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały będą zabezpieczone 
przed uszkodzeniem. 

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne niż 
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o 
takim zamiarze przynajmniej Zarządzającego Realizacją Umowy i Projektanta na 2 tygodnie przed ich 
użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez Zarządzającego 
Realizacją Umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału nie może być zmieniany w terminie 
późniejszym bez akceptacji Zarządzającego realizacją umowy i Autora projektu. 
5. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący 
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własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarządzającemu 
realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli 
projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 
zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Zarządzającego 
realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
6. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na 
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone 
Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy.  Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
7. Kontrola jakości robót 

7.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającemu 
programu zapewnienia jakości w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robot, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
przetargową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. Program 
zapewnienia jakości (PZJ) będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• bhp, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wyk. poszczególnych elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
• środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
7.2. Zasady kontroli jakości robot 

Celem kontroli robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca 
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7.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca . 

7.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.  
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Zamawiającego. 

7.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

7.6. Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy . Zamawiający może 
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
przetargową i ST, a koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

7.7. Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodności 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

o certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

o deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
o Polską Normą 
o aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać ww. dok. wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
8. Obmiar robot 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robot 
Obmiar wykonanych robót będzie stanowić podstawę do rozliczenia robót objętych dokumentacją 
projektową dla niniejszego kontraktu. Obmiar robót (obliczenie ilości robót na podstawie pomiarów 
z natury) to opracowanie sporządzane po wykonaniu robót przez ich wykonawcę na podstawie książki 
obmiarów, niezbędne do wykonania kosztorysu powykonawczego lub zamiennego. Powinien on 
zawierać opis poszczególnych robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz liczby jednostek 
obmiarowych robót. Obmiar robót ma określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty uznaje się za zrealizowane, pod warunkiem że wykonano je zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 
ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 
umowy o jego zakresie i terminie. Powinno ono poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru 
są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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9. Odbiór robot 
9.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
o odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 
o odbiorowi częściowemu, 
o odbiorowi końcowemu, 
o odbiorowi pogwarancyjnemu. 
9.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robot zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robot 
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową. Jakość i ilość robot ulegających 
zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją przetargową, ST 
i uprzednimi ustaleniami. 

9.2.1. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru częściowego robot 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiający. 

9.2.2. Odbiór końcowy robót 
Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
poniżej. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robot 
z dokumentacją przetargową i ST. W toku odbioru końcowego robot komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia 
przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 
od wymaganej dokumentacją i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robot 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

9.2.3. Dokumenty odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robot jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

o dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

o ustalenia technologiczne, 
o wewnętrzny dzienniki budowy  
o deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

i ew. PZJ, 
o inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
o rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie, energetyczne, 

itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
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9.2.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór 
końcowy robót”. 
10.  Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robot. Przy 
dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą. Wartość ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST, SST ,w dokumentacji przetargowej a także 
w obowiązujących przepisach. 
11. Przepisy związane 

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z poźn. zm. z 27 marca 
2003r. Dz. U nr 80 z 10 maja poz.718). 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690). 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 138, poz. 1555). 

o Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społ. z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych 
stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały bud., urządzenia 
i elementy wyposażenia w pom. przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231). 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Adm. z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie wykazu 
wyrobów bud. nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz 
wyrobów wytwarzanych i stos. według uznanych zasad sztuki bud.j (Dz.U. nr 99, poz. 637). 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 
nr 107, poz. 679, i z 2002r. Dz. U. nr 8, poz. 71). 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Adm. z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie oceny 
systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu oznakowania wyrobów bud. 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budown. (Dz.U.nr 1113, poz. 728). 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezp. i higieny pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401) 

o Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. 
w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji wymagane jest ustanowienie 
inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z poźn. zm.) 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 
nr 121, poz.1138). 

UWAGA: 
W niniejszej dokumentacji dotyczącej odocieplenia mieszkania przy ul. Paderewskiego 44/5 w 
Rybniku, w skład której wchodzi specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robót 
budowlanych, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie - jeśli podane zostały nazwy i 
producenci materiałów, technologii i urządzeń - to podane zostały one jedynie jako przykładowe, 
w celu określenia parametrów technicznych i innych wymogów jakie spełnione być muszą, by 
mogły być użyte w czasie realizacji zadania inwestycyjnego. Dopuszcza się jednak stosowanie 
innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń o ile zachowane zostaną ich parametry 
w stosunku do przyjętych w dokumentacji.  
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SST-B-01 ROBOTY IZOLACYJNE 

Grupa robót: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
Klasa robót: 45320000-6 Roboty izolacyjne 
Kategoria robót: 45321000-3 Izolacja cieplna 
1. Dane ogólne 

1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem izolacji termicznej w ramach przedsięwzięcia: 
OCIELENIE ŚCIAN OD STRONY WEWNĘTRZNEJ PŁYTAMI IZOLACYJNYMI Z LEKKIEGO BETONU 
KOMÓRKOWEGO  

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych STS 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy wykonania izolacji cieplnej przegród 
zewnętrznych z pomocą płyt izolacyjnych z lekkiego betonu komórkowego. 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0. 

− Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją 
Umowy (Inspektora nadzoru). 

− Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizację umowy (ZRU). 

2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 4. 
2.2. Płyty izolacyjne z  lekkiego betonu komórkowego 

Płyty izolacyjne z lekkiego betonu komórkowego są wykonane z bardzo lekkiej odmiany betonu 
komórkowego. Ich gęstość wynosi do 115 kg/m3, jest to materiał który sprawdza się do ocieplania ścian 
od wewnątrz budynku. Jest to materiał jednorodny, trwały o niezmiennych kształcie. Ma właściwości 
sorpcji oraz desorpcji wilgoci i szybkiego wysychania. Nie potrzeba stosować folii paraizolacyjnej. 
Materiał mineralny także jest nie palny jego klasa reakcji na ogień wynosi A1. Płyty posiadają 
dokładność wymiarową do 2 mm.  
Przewiduję się płyty gr. 18 cm, w okolicach stolarki budowlanej gr. 3 cm.  
Mineralne płyty izolacyjne - zalecane parametry techniczne: 

Parametr Wartość 

Gęstość objętościowa, ρ [kg/m3] <115 

Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość 
obliczeniowa) 

0,043 

Przenikania pary wodnej 
• współczynnik oporu dyfuzyjnego µ 
• przepuszczalność pary wodnej δ 

[kg/(m*s*Pa)] 

 
3 
0,67 * 10-10 

Wytrzymałość na ściskanie w stanie suchym 
[kPa] 

>300 

Średnia wytrzymałość na rozciąganie [kPa] >80 

Odkształcenie pod ciężarem 1 kN [mm[ 1,0 

Reakcja na ogień  Klasa A1 
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Sorpcja [%-masy] <6 

Absorpcja wody 
• krótki kontakt z wodą Wp [kg/m2] 
• długi kontakt z wodą WPL [kg/m2] 

 
2,0 
3,0 

Współczynnik pochłaniania dźwięku αw 35% 

Wartość pH 10,00 

 
Mineralne płyty izolacyjne do ościeży - zalecane parametry techniczne: 

Parametr Wartość 

Gęstość objętościowa, ρ [kg/m3] <150 

Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość 
obliczeniowa) 

0,053 

 
2.3. Zaprawa do klejenia płyt oraz do wykonania warstwy zbrojenia siatką oraz wykończenia 

Mieszkanka z białego cementu, wapna hydratyzowanego, lekkich wypełniaczy oraz domieszek do 
zarobienia wodą. Do przyklejania mineralnych płyt izolacyjnych nadają się wszystkiego nośnego rodzaju 
podłoża wolne od pyłu podłoża jak beton, konstrukcje murowane, tynki oraz powłoki malarskie.  
 
Zaprawa - zalecane parametry techniczne: 

Parametr Wartość 

Grupa zapraw CS II wg normy PN - EN 998 - 1 

Uziarnienie  0 - 1,0 mm 

Reakcja na ogień: A2, niepalna 

Absorpcja wody:  W2 

Współczynnik przepuszczania pary wodnej µ: 5 - 20 

Przyczepność do podłoża: > 0,08 N/mm2 i pęknięcie A, B lub C (PN-
EN) 1015-12 

Współczynnik przewodzenia ciepła < 0,27 (W/mK) dla P=50% 
< 0,30 (W/mK) dla P=90% wg PN-EN 1745 

Gęstość nasypowa: < 0,85 kg/dm3 

 
2.4. Inne 

Elementy kotwiące, mocujące 
Kotwa spiralna (ślimak) - jest to kotwa do izolacji z szorstkim, stożkowatym gwintem i płaską główką, 
która jest umieszczana w wierzchniej warstwie płyty. Dobre właściwości nośne w materiale izolacyjnym 
są osiągnięte dzięki spiralnemu gwintowi i głębokości zamocowania. Lekkie przedmioty, takie jak lampy 
czy obrazki do 6 kg, mogą być bez obawy mocowane do płyt, przy użyciu tych kotew o średnicy 4,5 - 5,0 
mm. Ważne jest, aby zachować odstęp 0,60 m między kotwami (jedna kotwa na jedną płytę). 
Płaska kotwa - jest łącznikiem, który montuje się poprzez wciśniecie w nacięcie warstwy wierzchniej 
płyty izolacyjnej. Gdy dołączona śruba jest wkręcana w otwór, tylna część kotwy poszerza się, 
zapewniając pewne przeniesienie obciążeń. Kotwa jest produkowana z metalu i dlatego można być 
stosowana w ścianach i stropach o wymaganej wysokiej odporności ogniowej. Jej zastosowanie 
umożliwia montaż lekkich obciążeń do 3 kg. Odstępy między kotwami - 0,6 m 
Stelaż teleskopowy -można stosować do montażu bez kołków opraw oświetleniowych, lamp, czujników 
ruchu lub innych nie wielkich urządzeń. 
 
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
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3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania danego typu robót, 
jednakże sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ i BHP zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót.  

− Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 
pionowego 

− Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do 
mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 

− Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, 
opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past, 

− Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, 
kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy 
mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z 
pojemnikami na materiały. 

− Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, 
piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 

− Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów 
(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 

4.1. Transport materiałów 
Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów, aprobaty technicznej, zasadami 
eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby te mogą być przewożone 
jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek 
wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, 
wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów 
transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy 
maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, 
wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w 
czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie 
transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry 
drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 

4.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem 
określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym 
opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

− nazwę i adres producenta, 
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
− datę produkcji i nr partii, 
− wymiary, 
− liczbę sztuk w pakiecie, 
− numer aprobaty technicznej, 
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
− znak budowlany. 

Podstawowe zasady przechowywania: 
− środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie 
− zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem 

mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
− materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, 

przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
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− izolacja termiczna – płyty przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Płyty układa się w stosy o pojemności 0,5 do 3,5 m3 
przy czym wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Płyty należy przechowywać w 
opakowaniu z dala od źródeł ognia. 

− siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

5. Wykonanie robot 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 5. ST. 
Roboty wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo ogólne” oraz instrukcjami montażowymi producentów 
materiałów izolacyjnych, a także poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru). 
UWAGA: 

− Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
− Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków . 
− W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez 

nakrycie folią lub papą ). 
5.1. Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do montażu płyt należy odpowiednio przygotować podłoże. W zależności od typu i 
stanu powinno się wykonać: 

• oczyszczenie z kurzu i pyłu, usunięcie zanieczyszczeń, pozostałości środków antyadhezyjnych 
(olejów szlunkowych), mleczka cementowego, wykwitów, luźnych cząstek materiału podłoża; 

• usunięcie nierówności i wypełnienie ubytków podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie 
zaprawą wyrównawczą); 

• skucie "głuchych" tynków i wykonanie nowego tynku wyrównawczo - cementowo - wapiennego; 
• usunięcie przyczyn ewentualnego zawilgocenia podłoża i jego osuszenie 

UWAGA!: w przypadku podłoży pylących, piaszczących lub silnie nasiąkliwych zalecane jest ich 
gruntowanie paroprzepuszczalnym środkiem gruntującym.  
 
W przypadku ścian z tynkiem gipsowych montaż można wykonać po uprzednim skuciu, oczyszczeniu i 
wyrównaniu powierzchni tynkiem cementowo - wapiennym. Takie postępowanie jest konieczne za 
względu na ryzyko osłabienia przyczepności warstwy zaprawy do tynku gipsowego poprzez możliwość 
jego pęcznienia (powstawanie cząstek etryngitu). Podobnie należy postąpić w przypadku istniejących 
płyt gipsowo - kartonowych - należy je bezwzględnie usunąć. 

5.2. Klejenie płyt 
Podłoże powinno być równe, aby po przyklejeniu płyt nie powstały pustki powietrzne pomiędzy izolacją a 
ścianą. Płyty przykleja się do podłoża za pomocą lekkiej zaprawy (p. 2.3 SST 01). Jest to specjalnie 
przygotowana zaprawa, której parametry gwarantują właściwe wykonanie ocieplenia płytami. Przed 
rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi, aby móc zamocować 
kątowniki równoramienne L180x180x16. Do przycinania płyt potrzebna jest jedynie płyta widiowa, a do 
szlifowania krawędzi oraz nadawania płytom zaokrąglonych kształtów - paca szlifowania. Świeżą 
zaprawę przygotowuję się zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Zaprawę nanosi się na cała 
powierzchnię płyty przy pomocy pacy zębatej o uzębieniu 12x12 mm. Grubość warstwy świeżo 
nałożonej zaprawy powinna wnosić ok. 10 mm. Należy pamiętać, że zaprawę nakłada się na przyklejaną 
płytę, a nie na podłoże. W zależności od warunków atmosferycznych zaprawa powinna być zużyta do 
1,5 h.  
UWAGA!: płyt nie należy układać "na placki", izolacja musi przylegać całą powierzchnią do przegrody. 
 
Płyty z naniesioną warstwą zaprawy dociska się do powierzchni podłoża w odległości 2 cm od 
docelowego miejsca montażu i dosuwa płynnym ruchem na właściwą pozycję. Płyty docina się do 
odpowiedniego rozmiaru i kształtu przy pomocy piły widiowej lub mechanicznej. W przypadku 
powstałych szczelin, należy je wypełnić dociętymi płytami. Drobne ubytki można wypełnić również 
nierozprężaną pianką poliuretanową. 

5.3. Wykończenie powierzchni  
Po ułożeniu płyt pacą do szlifowania wyrównuje się ewentualne nierówności, które powstały na ich 
łączeniach. Powierzchnię ocieplonej ściany pokrywa się w całości warstwą ok. 5 mm zaprawy. W 
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zaprawie należy zatopić siatkę z włókna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2, wzmacniającą 
powierzchnię ocieplonych ścian. Po zatopieniu siatki w zaprawie trzeba starannie zaszpachlować 
powierzchnię całej ściany i ostatecznie ją wyrównać. Po wyschnięciu warstwy zbrojącej należy wykonać 
wykończenie powierzchni ścian za pomocą cienkowarstwowego tynku mineralnego lub silikatowego. 
Jako alternatywę można zastosować gładź wapienną, gipsową lub lekką zaprawę (p 2.3 SST 01), której 
powierzchnię należy wygładzić pacą filcową. Wyprawy cienkowarstwowe i powłoki malarskie stosowane 
do wykończenia powierzchni powinny być paroprzepuszczalne. Jako alternatywne rozwiązania 
wykończenia ocieplonej powierzchni można zastosować tapety papierowe typu "raufaza" lub tapety z 
włókna szklanego przeznaczone do malowania. Łączny opór dyfuzyjny warstwy wykończeniowej 
nałożonej na zbrojącą warstwę zaprawy powinny wynosić sd< 0,1 m, co można sprawdzić za pomocą 
wzoru sd = µ·d,  gdzie µ to współczynnik oporu dyfuzyjnego danej warstwy, a d to jej grubość wyrażona 
w metrach. Łączna grubość warstwy zbrojącej oraz warstwy wykończeniowej nie powinna przekraczać 
10 mm. 

5.4. Ograniczenie mostków termicznych 
Przy montażu płyt należy pamiętać, aby wywinąć izolację z płyt przyklejając jeden pas płyt przy krawędzi 
stropu oraz przylegającej ściany wewnętrznej. Pozwoli to na znaczne ograniczenie mostka termicznego 
na stylu przegród. Dodatkowo należy dobrze ocieplić ościeża okienni i drzwiowe. Przy ościeżach oraz w 
narożnikach zewnętrznych konieczne jest wtopienie w warstw zaprawy narożników aluminiowych 
z siatką zbrojącą.  

5.5. Montaż płyt w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności 
Powierzchnie ścian ocieplone płytami w pomieszczeniach o podważonej wilgotności (np. łazienki, strefa 
nad blatowa) można wykończyć płytkami ceramicznymi stosując się do wskazówek, które zapewniając 
właściwe funkcjonowanie przegrody. W tych przypadkach konieczne jest wzmocnienie podłoża z płyt. 
Przed przyklejeniem okładzin ceramicznych należy dodatkowo: 

• zastosować łączniki mechaniczne z trzpieniem z tworzywa sztucznego, które należy umieścić w 
świeżej warstwie zaprawy przebijając siatkę zbrojącą; 

• należy zastosować łączniki z talerzykiem o średnicy > 60 mm 
• ilość kołków powinna wynosić ok. 4,3 szt./m2 > 1 sztuka płyty 
• masa okładzin nie może przekraczać 25 kg/m2 
• ściana pomieszczeń mokrych ocieplona płytami może być pokryta płytkami ceramicznymi 

w maksymalnie 2/3 swojej powierzchni. 
Po związaniu warstwy zaprawy, należy nanieść elastyczny klej do glazury oraz przykleić płytki, a fugi 
należy wypełnić masą elastyczną. Najważniejsze jednak jest, aby zapewnić odparowywanie wilgoci 
zgromadzonej w płytach w okresie jesienno - zimowym. W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności 
szczególnie istotna jest sprawnie działająca wentylacja. 

5.6. Dodatkowe elementy mocujące 
Płyty aby nie generowały dodatkowych obciążeń na istniejące stropy, a także aby zapewnić trwałość 
docieplenia z płyt izolacyjnych z betonu komórkowego należy mocować do ściany za pomocą łączników 
mechanicznych w odległości 0,60 m w poziomie oraz co 0,39 m w pionie (jeden łącznik na 1 m2). 
Dodatkowo, aby zapewnić stabilność zaleca się od spodu zamocowanie kątowników równoramiennych 
L180x180x16.  

5.7. Montaż obciążeń do przegród ocieplanych płytami 
W przypadku planowanego montażu w płytach lekkich obciążeń istnieje możliwość wykorzystanie do 
tego celu: 

• płaskich kotew 
• spiralnych kotew 
• stelażu teleskopowego 

W przypadku konieczności przeniesienia dużych obciążeń, takich jak szafki kuchenne lub grzejniki, 
łączniki muszą w każdym wypadku przez płytę aż do warstwy nośnej muru. 
6. Kontrola jakości robot 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. 

6.1. Kontrola jakości robót – izolacja cieplna 
a) Odbiór częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach wykonywania robót: 

− po dostarczeniu materiałów na budowę, 
− po przygotowaniu podłoża, 
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− po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed zakryciem izolacji. 
− Przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić, czy zostały one dostarczone 

wraz z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta na podstawie badań 
kontrolnych. 

− Sprawdzenie materiałów powinno być dokonane z normami lub świadectwem 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

− Odbiór przygotowanego podłoża pod ocieplenie powinien obejmować: 
� sprawdzenie spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 
� sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji, jeśli jest ona przewidziana 

b) Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować: 
− sprawdzenie, czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem budowlanym, 
− sprawdzenie, czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania 

wymaganej wartości współczynnika przenikania ciepła U przegrody, 
− sprawdzenie, czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
− sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia (szczególnie, gdy 

zastosowano kilka warstw płyt) oraz przylegania warstwy do podłoża, 
c) Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 

Zgodnie z normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 
montażowych Tom I - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut techniki 
Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY oraz instrukcjami 
producentów materiałów izolacyjnych. 

7. Obmiar robot 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
Jednostka obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) ściany, z odliczeniem otworów okiennych. 
Przedmiar jest orientacyjny podlega weryfikacji oferenta, i służy do przybliżenia określenia ceny za 
wykonanie całości prac. 
8. Odbiór robot 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 9.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 

− ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub 
− niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane 

atesty i certyfikaty materiałów 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST„Wymagania ogólne" pkt 10. 
Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 10. 
Płaci się za ustaloną ilość izolacji w kwocie ryczałtowej która obejmuje: 

− dostarczenie materiałów, 
− przygotowanie stanowiska pracy (montaż rusztowań, czas pracy rusztowań). 
− przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
− zagruntowanie podłoża 
− przyklejenie izolacji przy montażu na mokro. 
− wykonanie rusztu i montaż izolacji przy montażu na sucho 
− uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
10. Przepisy związane 

10.1. Normy 
• PN-B/02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
• PNEN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
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10.2. Inne dokumenty 
1.1. Inne dokumenty 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych Tom I - „Budownictwo 

ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa 
Wydawnictwo ARKADY 1989 r. 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi 
zmianami. 

• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004 
r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej. 

• Dane producentów płyt 
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SST-B-02 TYNKI 

Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót: 45410000-4 Tynkowanie 
1. Dane ogólne 

1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
wewnętrznych przewidzianych do wykonania w ramach przedsięwzięcia: 
OCIELENIE ŚCIAN OD STRONY WEWNĘTRZNEJ PŁYTAMI IZOLACYJNYMI Z LEKKIEGO BETONU 
KOMÓRKOWEGO  

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych STS 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków wewnętrznych budynku  

− przygotowanie podłoża pod planowaną izolację termiczną (skucie, oczyszczenie,  
uzupełnienie tynków) 

− wykonanie gładzie gipsowe 
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0. 
− Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem tynków  
− Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, 

projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją 
Umowy (Inspektora nadzoru). 

− Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizację umowy (ZRU). 

1.6. Roboty towarzyszące i tymczasowe 
− przygotowanie stanowiska roboczego, i jego likwidacja 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi 
− montaż listew tynkarskich 
− sprawdzenie przyczepności podłoża, 
− usunięcie starych łuszczących się powłok malarskich lub w przypadku mocno 

przywierających starych powłok malarskich - oczyszczenie podłoża np. za pomocą myjki 
ciśnieniowej 

− gruntowanie powierzchni istniejących tynków 
− badania i pomiary 

Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót podstawowych. 
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 4. 

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
− Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 

budowlane zwykłe". 
− Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
− Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po 

jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
− Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
− Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-

B-19701; 1997 „Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można 
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stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 
pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie 
będzie niższa niż +5°C. 

− Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.3. Piasek 
− Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 

zapraw budowlanych”, a w szczególności: 
o nie zawierać domieszek organicznych, 
o mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
− Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 

wierzchnich średnioziarnisty odmiany 2. 
− Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm 
2.4. Środki gruntujące i zwiększające przyczepność 

W ramach przygotowania powierzchni pod tynk, po uprzednim oczyszczeniu lub usunięciu starych 
powłok malarskich należy zastosować podwójne gruntowanie podłoża dwoma różnymi środkami 
będącymi  modyfikowaną dyspersją tworzyw sztucznych. W pierwszej kolejności zastosować specjalny 
środek gruntujący w postaci gotowego koncentratu do egalizacji mocnych, silnie lub nierównomiernie 
chłonnych, porowatych podłoży jak np. tynki. Następnie zastosować wypełniający, dobrze kryjący środek 
gruntujący przeznaczony do zwiększenia przyczepności podłoża. 

2.5. Woda 
Do przygotowania zapraw, środków gruntujących i skrapiania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN 88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. 
Bez badan laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca przystępując do wykonywania robót wykończeniowych winien wykazać się możliwością 
korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania robót wykończeniowych tak 
mechanicznych jak i narzędzi ręcznych. 
Narzędzia i urządzenia: 

− agregaty tynkarskie, 
− pędzle, szczotki, packi 
− przenośne zbiorniki na wodę 
− sprzęt do tynków zwykłych i strukturalnych  
− mieszanki i pompy do zapraw 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
Dostawa samochodem ciężarowym, rozładunek ręczny, transport ręczny lub za pomocą elektrycznej 
wciągarki. Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.  
5. Wykonanie robot 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 5. ST. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót tynkarskich 
− Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru), w 

korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych 
spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

− W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
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Przed wykonaniem prac tynkarskich należy zbadać przydatność podłoża pod tynki. Badanie podłoża 
następuje na podstawie normy PN-70/B-10100 oraz na podstawie bezpośrednich oględzin. 
Powierzchnie pod tynki powinny być równe, nośne i mocne, wystarczająco stabilne, jednorodne, 
równomiernie chłonne, hydrofilne, szorstkie, suche, wolne od zanieczyszczeń, wolne od wykwitów, nie 
zamarznięte, o temperaturze powyżej 50C, nadmiernie suche powierzchnie należy zwilżyć wodą. 
− Wykonanie okładzin tynkarskich obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego 
− przygotowanie zaprawy 
− dostarczenie materiałów i sprzętu 
− ustawienie i rozbiórkę rusztowań 
− przygotowanie podłoża 
− umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
− osiatkowanie bruzd i pustaków betonowych siatką Rabitza 
− osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 
− wykonanie tynków 
− czyszczenie miejsca pracy 
− likwidacja stanowiska roboczego 

Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży). 
Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami o specjalnym składzie z dodatkiem tworzyw 
sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą i rozprowadza po powierzchni zębatą szpachlą. 
Dalsze instrukcje, dotyczące pracy metodą ,,mokre na mokre" lub tez długości przerw technologicznych 
i/lub koniecznej obróbki dodatkowej itp., podane są w opisie produktu. 
Sprawdzenie podłoża 
Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. 
Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały 
budowlane dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie 
powodowały zbyt dużych różnic w grubości tynku. 
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed lico 
muru - przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. 
Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 5mm. 
Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed 
rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej). 
Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do 
podłoża, muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy 
szczotki drucianej. Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić 
dokładnie przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę 
oczyszczenia muru. 
Suchy mur, silnie chłoną wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać 
odpowiedniego przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do 
tynkowania. 
Tynkowanie 

− Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

− Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

− Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie 
narażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach 
zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 

Układanie tynków składa się z następujących faz: 
a) Wyznaczenia powierzchni tynku. 

Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m wzdłuż długości i wysokości 
ściany. Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. 
Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnia placków. Pasy 
te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzących można 
używać prowadnice drewniane lub stalowe. 
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b) Wykonanie obrzutki. 
Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3-4 mm na ścianach i 
45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej obrzutki powinna wynosić 10 – 
12 cm zanurzenia stożka. 

c) Wykonanie narzutu. 
Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej wodą. 
Grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm 
zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach 
wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika. 

d) Wykonanie gładzi. 
Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek  
0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1 – 3 mm. Zaprawę 
narzuca się ręcznie i rozprowadza się pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową 
lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skraplając 
go wodą za pomocą pędzla. 
6. Kontrola jakości robot 

6.1. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
• Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

− Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna 
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

− Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz 
kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

• Badania w czasie robót 
− Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności 

jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe". 

− Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez ZRU. 

• Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN- 70/B-10100 p. 
4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
•  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podłoży, 
• przyczepności tynków do podłoża, - grubości tynku, 
• wyglądu powierzchni tynku, 
• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
• wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
6.2. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót tynkarskich 
• Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 

nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej 
dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
• pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniu, 
• poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
• Niedopuszczalne są następujące wady: 
− wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp.,  
− trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
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7. Obmiar robot 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
Jednostki obmiaru: 

− m2 (metr kwadratowy) ściany, z odliczeniem otworów okiennych. 
Przedmiar jest orientacyjny podlega weryfikacji oferenta, i służy do przybliżenia określenia ceny za 
wykonanie całości prac. 
8. Odbiór robot 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 9.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, jeżeli  
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne 

8.1. Odbiór robót tynkarskich 
• Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 
• W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
− tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, 

zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: ocenę 
wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności 
wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty 
materiałowe 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

− ocenę wyników badań 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia stwierdzenia zgodności lub 

niezgodności wykonania z zamówieniem 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST„Wymagania ogólne" pkt 10. 

9.1. Podstawa płatności robót tynkarskich  
Rozliczenie robót tynkarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i 
ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie:  

− określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub  

− ustalonej w umowie kwoty za określony zakres robót.  
Ceny jednostkowe wykonania robót tynkarskich uwzględniają:  

− przygotowanie stanowiska roboczego,  
− dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  
− obsługę sprzętu,  
− ustawienie i przestawienie niezbędnych drabin lub rusztowań umożliwiających wykonanie 

robót niezależnie od wysokości prowadzenia prac,  
− zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do tynkowania,  
− przygotowanie materiałów,  
− ocenę i przygotowanie podłoży,  
− demontaż przed robotami tynkarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które 

wymagają zdemontowania w celu wykonania prac tynkarskich,  
− wykonanie prac tynkarskich,  
− naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,  
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej 

specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów),  
− likwidację stanowiska roboczego,  
− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i 

wymaganiami specyfikacji,  
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− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.  
10. Przepisy związane 

10.1. Normy 
• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
• PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
• PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
• PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
10.2. Inne dokumenty 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, 

zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi 

zmianami 
• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 

2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB czesc B: Roboty 

wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 
• Dokumenty przetargowe 
• Umowa warunki kontraktu. 
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SST-B-03 ROBOTY MALARSKIE 

Grupa robót: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
1. Dane ogólne 

1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich wewnętrznych realizowanych wewnątrz obiektów budowlanych nie narażonych na agresję 
chemiczną w ramach przedsięwzięcia: 
OCIELENIE ŚCIAN OD STRONY WEWNĘTRZNEJ PŁYTAMI IZOLACYJNYMI Z LEKKIEGO BETONU 
KOMÓRKOWEGO  

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych STS 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących robót malarskich: 

• Przygotowanie podłoża pod roboty malarskie na płytach oraz istniejących tynkach cementowo - 
wapiennych np. czyszczenie  / odtłuszczanie 

• Malowanie powierzchni ścian 
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami  
1.4.1. Podłoże malarskie  
surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, 
drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 
1.4.2. Powłoka malarska 
stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca o 
właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 
1.4.3. Farba  
płynna lub półpłynna zawiesina będąca mieszaniną bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 
pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
1.4.4. Farba dyspersyjna  
zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków 
pomocniczych. 
1.4.5. Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych  
zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami 
organicznymi (np. benzyną lakowa, terpentyną itp.). 
1.4.6. Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą  
zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
1.4.7. Farba na spoiwach mineralnych  
mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego itp.), pigmentów, 
wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, 
przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki. 
1.4.8. Farba na spoiwach mineralno-organicznych  
mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, 
kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w 
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0. 

− Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją 
Umowy (Inspektora nadzoru). 

− Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizację umowy (ZRU). 

1.6. Roboty towarzyszące i tymczasowe 
− przygotowanie stanowiska roboczego, i jego likwidacja 
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− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
− zabezpieczenie podłóg i elementów nieprzeznaczonych do malowania, 
− przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
− przygotowanie podłoży, 
− próby kolorów, 
− demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które 

wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i 
drzwiowych, 

− usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania 
robót, 

− oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie 
niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 

Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie ryczałtowej. 
1.7. Dokumentacja robót malarskich 

Roboty malarskie należy wykonywać na podstawie uzgodnień z Zamawiającym 
− kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich, uzgadniać w fazie wykonawczej z 

inwestorem 
− Wykonawca powinien dokładnie zweryfikować zakres robót w pomieszczeniach objętych 

opracowaniem poprzez wizję lokalną 
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 4. 

2.2. Powłoki malarskie wewnętrzne 
Farby gruntujące 
Farba gruntująca wodorozcieńczalna akrylowa zmniejszająca chłonność podłoża i ujednolicająca 
gruntowaną powierzchnię.  
Farby do malowania ścian i sufitów 
Farby odporne na zmywanie i dezynfekcję. Zaleca się zastosowanie farby lateksowej o odporności na 
szorowanie co najmniej klasy 2 wg normy PN-EN 13300. Odporność ta jest określana na podstawie 
ubytku grubości powłoki przy 200 cyklu szorowania ( w wypadku klas 1,2 i 3) oraz 40 cyklach w wypadku 
klas 4 i 5. Ubytek grubości powłoki, po normatywnej liczbie cykli dla  danej klasy produktu: 
 

Klasa Ilość cykli szorowania 
[szt] 

Ubytek gr. powłoki 
[µm] 

I 200 <5 
II 200 ≥5 
III 200 ≥20 
IV 40 <70 
V 40 ≥70 

 
Duże znaczenie ma również stopień połysku farby. Im wyższy tym podatność na zmywanie lepsza. 
Zmywanie farb matowych może powodować ich wybłyszczenie. Nie jest to wadą wyrobu, ale jego 
specyficzna cecha. Dlatego na powierzchniach przeznaczonych do zmywania zalecane jest stosowanie 
farb o wyższym stopniu połysku. 
Farba powinna posiadać atest higieniczny PZH. Powinna również charakteryzować się możliwie 
najniższą zawartością lotnych związków organicznych (LZO). Zaleca się zastosowanie farby o 
zawartości LZO<1,5g/l. Poleca się  
Do malowania ścian i sufitów stosować farby lateksowe. Kolorystyka farby do uzgodnienia z inwestorem. 
Wymagania dla powłok: 

− wygląd zewnętrzny – gładka, półmatowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
− grubość – 100-120 mm 
− przyczepność do podłoża – 1 stopień, 
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− elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 
odstawania od podłoża, 

− twardość względna – min. 0,1, 
− odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna 

powodować uszkodzenia powłoki 
− odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie mole występować 

spęcherzenie powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stołkowe wg 
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

2.3. Materiały pomocnicze do robót malarskich  
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

− rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 
denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

− środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
− środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
− kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych. 
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca przystępując do wykonywania robót wykończeniowych winien wykazać się możliwością 
korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania robót wykończeniowych tak 
mechanicznych jak i narzędzi ręcznych. 
Narzędzia i urządzenia: 

− przenośne zbiorniki na wodę. 
− pędzle, szczotki, packi 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
Dostawa samochodem ciężarowym, rozładunek ręczny, transport ręczny lub za pomocą elektrycznej 
wciągarki. Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.  
Farby wodorozcieńczalne powinny być transportowane i przechowywane w temperaturze +5°C. Farby 
pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie 
kolejowym lub drogowym 
5. Wykonanie robot 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 5. ST. 

5.1. Powłoki malarskie 
Wykonanie powłok malarskich obejmuje 

− przygotowanie stanowiska roboczego, i jego likwidacja 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
−  ustawienie i przestawienie rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na 

wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
− zabezpieczenie elementów nieprzeznaczonych do malowania, 
− przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
− przygotowanie podłoży, 
− próby kolorów, 
− demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które 

wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich  
− usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania 

robót, 
− oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie 

niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 
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5.1.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 

5.1.2. Warunki prowadzenia robót malarskich 
Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

• przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 
zewnętrznych), 

• w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek temperatury poniżej 0°C, 

• w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie 
przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych ). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 
pomalowane (niewyschnięte) należy osłonić. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 
przekracza odpowiednich wartości. 
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie 
większej niż 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 
odpowiednią wentylację. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy 
prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i 
mogących być źródłem pożaru. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 
zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 

• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 
• sposób przygotowania farby do malowania, 
• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzlem, wałki, agregaty 

malarskie), 
• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 
• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
• zalecenia w zakresie BHP. 

5.1.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
− Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej 

specyfikacji technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte 
przez wypełnienie odpowiednią zaprawą. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 
zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania 

Lp. Rodzaj farby Największa wilgotność 
podłoża, w % masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 
modyfikującymi w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych 
wodą lub w postaci ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

6. Kontrola jakości robot 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-0.  
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Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania nie wcześniej 
niż po 14 dniach.  
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%.  
Badania powinny obejmować:  

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
− sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 

6.1. Powierzchnia do malowania.  
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  

− sprawdzenie wyglądu powierzchni,  
− sprawdzenie wsiąkliwości,  
− sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  
− sprawdzenie czystości,  

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s.  

6.2. Badania materiałów do wykonywania powłok 
Wyroby użyte do wykonywania powłok powinny odpowiadać aprobatom technicznym. 
Bezpośrednio przed i podczas nakładania wyroby lakierowe powinny być sprawdzane pod względem: 

− zgodności etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji, 
− braku kożuszenia, 
− braku nieodwracalnego osadzania się pigmentów, 
− braku trwałego, nie dającego się wymieszać osadu (pozostały osad powinien dać się łatwo 

zredyspergować), 
− możliwości ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robót przeciwkorozyjnych, 
− terminów przydatności do użycia podanych na opakowaniach. 

6.3. Kontrola procesu oczyszczania powierzchni 
Przy kontroli jakości procesu oczyszczenia powierzchni należy: 

− zapoznać się ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu 
wyjściowego podłoża i zanieczyszczeń, zgodnie z PNISO 85011:1996, 

− kontrolować parametry stosowanej metody oczyszczania i pracę urządzeń, 
− ewentualnie uzupełnić technologię o proces odtłuszczania zatłuszczeń powstałych podczas 

przygotowania powierzchni, 
− dokonać odbioru powierzchni do malowania lub wykonania powłoki metalizacyjnej, z 

uwzględnieniem wymaganych właściwości powierzchni według dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej. 

6.4. Kontrola warunków wykonywania powłok 
Kontrola warunków wykonywania powłok powinna obejmować określenie: 

− temperatury powietrza, 
− temperatury podłoża, 
− wilgotności względnej powietrza, 
− temperatury punktu rosy. 

Parametry te należy kontrolować zgodnie z PNENISO 85024:2000. Wyniki badań należy zapisywać w 
dzienniku budowy. 
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6.5. Kontrola procesu nakładania powłok malarskich 
Kontrola procesu malowania obejmuje: 

− sprawdzenie zgodności parametrów stosowanych urządzeń,  
− sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania składników, przestrzegania czasu 

przydatności do stosowania farb dwuskładnikowych, 
− sprawdzenie przygotowania podłoża przed nałożeniem pierwszej warstwy farby, 
− sprawdzenie grubości pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu elementów, 
− zgodności odstępu czasu nakładania kolejnych warstw zgodnie z instrukcją stosowania 

farby, normą lub kartą techniczną wyrobu, 
− ocenę stanu wymalowania po nałożeniu warstw gruntujących i po malowaniu 

nawierzchniowym. Stan powłoki ocenia się nieuzbrojonym okiem przy świetle dziennym lub 
sztucznym o mocy 100 W z odległości 3040 cm. Świeżo naniesiona lub nie wyschnięta 
powłoka malarska nie powinna wykazywać wtrąceń ciał obcych, kraterów, zacieków, 
niedomalowań, 

− ocenę grubości poszczególnych warstw (celem eliminacji niedopuszczalnych wad, takich jak: 
za mała grubość powłok, duże zacieki, suchy natrysk, spęcherzenie, kraterowanie, cofanie 
wymalowania, ukłucia igłą, itp.). Wyniki badań należy zapisać w dzienniku budowy. 

6.6. Badania w czasie odbioru robót malarskich 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

− zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoży, 
− jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. 

6.6.1. Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 

odległości około 0,5 m, 
− sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 

wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
− sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 

wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za 
odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, sprawdzenie przyczepności 
powłoki: 
o na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem  
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie  
wypadnie, 

o na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 
− sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 

szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego 
pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie 
ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę 
i nie powstaną prześwity podłoża. 



SST.03 ROBOTY MALARSKIE 

 

SST Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
Strona nr 35 /35 

Wyniki badań powinny być opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
7. Obmiar robot 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
Jednostki obmiaru: 

− m2 (metr kwadratowy) ściany, z odliczeniem otworów okiennych. 
Przedmiar jest orientacyjny podlega weryfikacji oferenta, i służy do przybliżenia określenia ceny za 
wykonanie całości prac. 
8. Odbiór robot 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 9.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, jeżeli  
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne 

8.1. Odbiór robót malarskich 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są 
podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań 
należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie. Jeżeli wszystkie pomiary i 
badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. Jeżeli chociaż jeden 
wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić 
zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu 
ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. Wszystkie ustalenia 
związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać 
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST„Wymagania ogólne" pkt 10. 
10. Przepisy związane 

10.1. Normy 
• PN-91/B-10102 - Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
• PN-89/B-81400 - Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
• PN-EN ISO 2409:1999 - Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
• PN-EN 13300:2002 - Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity.  
• PN-C-81607:1998 Emalie olejno -żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowanestyrenowe. 
• PN-C-81901:2002 - Farby olejne i alkidowe. 
• PN-C-81913:1998 - Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
• PN-C-81914:2002 - Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz. 
10.2. Inne dokumenty 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi 

zmianami 
• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 

2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB czesc B: Roboty 

wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 
• Dokumenty przetargowe 
• Umowa warunki kontraktu. 

 


