

DZP.1120.0047.2018

„Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej budynku senioralnego przy ul. 3 Maja w Rybniku”

**ZAKŁAD
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 17
Tel. 324226036, 324294860, fax.: 324294889**

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia	Dokumentacja w wersji edytowalnej	Warunki płatności
1.	Goldman & White Line Architects Sp. z o.o. Sp. k. ul. Niedziałkowskiego 24/46 61-578 Poznań	419 676,00	150 dni od dnia zawarcia umowy w tym: -wykonanie 3 wariantów projektu koncepcyjnego budynku senioralnego wraz z wizualizacjami, z czego 2 warianty będą zgodne z założeniami przedstawionymi w specyfikacji technicznej oraz 1 wariant, w którym liczba lokali komunalnych zostanie powiększona o 10 mieszkań w stosunku do danych zawartych w tabeli 2 specyfikacji technicznej, czyli budynek oprócz mieszkań chronionych będzie liczył 50 mieszkań a nie 40 jak podano w tabeli 2 (zwiększona zostanie liczba mieszkań komunalnych o pow. 54 m ²) do 21 dni od dnia zawarcia umowy.	TAK	zgodne z SIWZ
2.	AMAYA ARCHITEKCI Bartosz Majewski ul. J. Baıldona 24c/10 40-115 Katowice	305 901,00	150 dni od dnia zawarcia umowy w tym: -wykonanie 3 wariantów projektu koncepcyjnego budynku senioralnego wraz z wizualizacjami, z czego 2 warianty będą zgodne z założeniami przedstawionymi w specyfikacji technicznej oraz 1 wariant, w którym liczba lokali komunalnych zostanie powiększona o 10 mieszkań w stosunku do danych zawartych w tabeli 2 specyfikacji technicznej, czyli budynek oprócz mieszkań chronionych będzie liczył 50 mieszkań a nie 40 jak podano w tabeli 2 (zwiększona zostanie liczba mieszkań komunalnych o pow. 54 m ²) do 21 dni od dnia zawarcia umowy.	TAK	zgodne z SIWZ

3.	KAM-ARCHITEKCI.PL Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 20 B 44-270 Rybnik	719 000,00	165 dni od dnia zawarcia umowy w tym: -wykonanie 3 wariantów projektu koncepcyjnego budynku senioralnego wraz z wizualizacjami, z czego 2 warianty będą zgodne z założeniami przedstawionymi w specyfikacji technicznej oraz 1 wariant, w którym liczba lokali komunalnych zostanie powiększona o 10 mieszkań w stosunku do danych zawartych w tabeli 2 specyfikacji technicznej, czyli budynek oprócz mieszkań chronionych będzie liczył 50 mieszkań a nie 40 jak podano w tabeli 2 (zwiększona zostanie liczba mieszkań komunalnych o pow. 54 m ²) do 21 dni od dnia zawarcia umowy.	TAK	zgodne z SIWZ
4.	BAZUKA STUDIO Sp. z o.o. Spółka komandytowa ul. Oboźna 31 30-010 Kraków	567 462,96	165 dni od dnia zawarcia umowy w tym: -wykonanie 3 wariantów projektu koncepcyjnego budynku senioralnego wraz z wizualizacjami, z czego 2 warianty będą zgodne z założeniami przedstawionymi w specyfikacji technicznej oraz 1 wariant, w którym liczba lokali komunalnych zostanie powiększona o 10 mieszkań w stosunku do danych zawartych w tabeli 2 specyfikacji technicznej, czyli budynek oprócz mieszkań chronionych będzie liczył 50 mieszkań a nie 40 jak podano w tabeli 2 (zwiększona zostanie liczba mieszkań komunalnych o pow. 54 m ²) do 21 dni od dnia zawarcia umowy.	TAK	zgodne z SIWZ
5.	EC INDUSTRIA Krzysztof Holwek ul. Cynkowa 21 95-200 Piątkowisko	551 040,00	150 dni od dnia zawarcia umowy w tym: -wykonanie 3 wariantów projektu koncepcyjnego budynku senioralnego wraz z wizualizacjami, z czego 2 warianty będą zgodne z założeniami przedstawionymi w specyfikacji technicznej oraz 1 wariant, w którym liczba lokali komunalnych zostanie powiększona o 10 mieszkań w stosunku do danych zawartych w tabeli 2 specyfikacji technicznej, czyli budynek oprócz mieszkań chronionych będzie liczył 50 mieszkań a nie 40 jak podano w tabeli 2 (zwiększona zostanie liczba mieszkań komunalnych o pow. 54 m ²) do 21 dni od dnia zawarcia umowy.	TAK	zgodne z SIWZ
6.	Marcin Furtak Pracownia Projektowa F11 ul. Grochowska 6B 31-521 Kraków	365 925,00	180 dni od dnia zawarcia umowy w tym: -wykonanie 3 wariantów projektu koncepcyjnego budynku senioralnego wraz z wizualizacjami, z czego 2 warianty będą zgodne z założeniami przedstawionymi w specyfikacji technicznej oraz 1 wariant, w którym liczba lokali komunalnych zostanie powiększona o 10 mieszkań w stosunku do danych zawartych w tabeli 2 specyfikacji technicznej, czyli budynek oprócz mieszkań chronionych będzie liczył 50 mieszkań a nie 40 jak podano w tabeli 2 (zwiększona zostanie liczba mieszkań komunalnych o pow. 54 m ²) do 21 dni od dnia zawarcia umowy.	TAK	zgodne z SIWZ

7.	Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Al. Jerozolimskie 65/79 00-697 Warszawa	1 141 440,00	150 dni od dnia zawarcia umowy w tym: -wykonanie 3 wariantów projektu koncepcyjnego budynku senioralnego wraz z wizualizacjami, z czego 2 warianty będą zgodne z założeniami przedstawionymi w specyfikacji technicznej oraz 1 wariant, w którym liczba lokali komunalnych zostanie powiększona o 10 mieszkań w stosunku do danych zawartych w tabeli 2 specyfikacji technicznej, czyli budynek oprócz mieszkań chronionych będzie liczył 50 mieszkań a nie 40 jak podano w tabeli 2 (zwiększona zostanie liczba mieszkań komunalnych o pow. 54 m ²) do 21 dni od dnia zawarcia umowy.	TAK	zgodne z SIWZ
8.	PRONOBIS STUDIO Grzegorz Pronobis ul. Szkolna 10/46 41-902 Bytom	578 100,00	180 dni od dnia zawarcia umowy w tym: -wykonanie 3 wariantów projektu koncepcyjnego budynku senioralnego wraz z wizualizacjami, z czego 2 warianty będą zgodne z założeniami przedstawionymi w specyfikacji technicznej oraz 1 wariant, w którym liczba lokali komunalnych zostanie powiększona o 10 mieszkań w stosunku do danych zawartych w tabeli 2 specyfikacji technicznej, czyli budynek oprócz mieszkań chronionych będzie liczył 50 mieszkań a nie 40 jak podano w tabeli 2 (zwiększona zostanie liczba mieszkań komunalnych o pow. 54 m ²) do 21 dni od dnia zawarcia umowy.	TAK	zgodne z SIWZ
9.	IDEA Tomasz Zieliński ul. Wiejska 7/7 44-200 Rybnik	698 500,00	150 dni od dnia zawarcia umowy w tym: -wykonanie 3 wariantów projektu koncepcyjnego budynku senioralnego wraz z wizualizacjami, z czego 2 warianty będą zgodne z założeniami przedstawionymi w specyfikacji technicznej oraz 1 wariant, w którym liczba lokali komunalnych zostanie powiększona o 10 mieszkań w stosunku do danych zawartych w tabeli 2 specyfikacji technicznej, czyli budynek oprócz mieszkań chronionych będzie liczył 50 mieszkań a nie 40 jak podano w tabeli 2 (zwiększona zostanie liczba mieszkań komunalnych o pow. 54 m ²) do 21 dni od dnia zawarcia umowy.	TAK	zgodne z SIWZ

Kwota, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto: **741 084,84 zł.**

W terminie 3 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu informacji o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.