

DZP.2120.0021.2019

„Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację pasażu ul. Jana III Sobieskiego 14 – łony w Rybniku”

Zbiornicze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu

**ZAKŁAD
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 17
Tel. 324226036, 324294860, fax.: 324294889**

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia	Warunki płatności
1.	STUDIUM Sp. z o.o. sp.k Ul. S. Noakowskiego 12/99 00-666rszawa	95 325,00	150 dni od dnia zawarcia umowy w tym: wykonanie 2 wariantów projektów koncepcyjnych modernizacji pasażu pod względem architektury oraz doboru materiałów do 21 dni od dnia zawarcia umowy	zgodne z SIWZ
2.	VITARO Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 30 lok. 63 00-116 Warszawa Adres do korespondencji: Dziepółć 3 97-500 Radomsko	107 010,00	165 dni od dnia zawarcia umowy w tym: wykonanie 2 wariantów projektów koncepcyjnych modernizacji pasażu pod względem architektury oraz doboru materiałów do 21 dni od dnia zawarcia umowy	zgodne z SIWZ
3.	Firma projektowo-budowlana „ARKON” Krzysztof Nowak ul. Wawelska 9/9 44-217 Rybnik	24 108,00	150 dni od dnia zawarcia umowy w tym: wykonanie 2 wariantów projektów koncepcyjnych modernizacji pasażu pod względem architektury oraz doboru materiałów do 21 dni od dnia zawarcia umowy	zgodne z SIWZ

Kwota, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto: **45 942,96 zł**

W terminie 3 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu informacji o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załączniku nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.