
Przyg.: Dział Zamówień Publicznych i Umów 1/14

 

 

      

 

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

w Rybniku 

ul. Tadeusza Kościuszki 17 44-200 Rybnik,  

t +48 32 42 94 860 , f +48 32 42 94 889 

zgm@zgm.rybnik.pl 

 

DZP.2120.0074.2019 

  

 

         Wykonawcy 

 

 

Rybnik, dnia 22 listopada 2019 r. 

 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 
 z dnia 12, 13, 14, 15, 18, 19 listopada 2019 r.  

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: 
,,Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kol ejowej w Rybniku’’  

 
W załączeniu przekazuję pytania zadane przez Wykonawców wraz z odpowiedziami 

Zamawiającego.  

Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej. 

 

Pytania z dnia 12.11.2019 r. i odpowiedzi: 
Pytanie 1 
Prosimy o potwierdzenie że należy wykonać/zamontować miski WC stojące kompaktowe 
zgodnie z opisem Projektu wykonawczego dla części „Wewnętrzna instalacja wod-kan” na 
stronie nr 7? 
Odpowied ź 
Należy wycenić wszystkie miski ustępowe zawieszane na stelażu podtynkowym, w tym  
1 szt. miski ustępowej dla osoby niepełnosprawnych również zawieszaną na stelażu 
podtynkowym ( dla każdego budynku) 
 
Pytanie 2 
Czy do umywalek należy doliczać półpostument? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie 
przedmiaru w tym zakresie. 
Odpowied ź 
Przy wycenie należy uwzględnić 19 szt. umywalek z półpostumentami dla zasłonięcia syfonu 
oraz 1 szt. umywalki dla nps z półpostumentem dla każdego z budynków. 
Przedmiar robót jest elementem pomocniczym, nie będzie modyfikowany przez 
Zamawiającego. Wykonawca natomiast jest zobowiązany do ujęcia w swojej wycenie 
wszystkich elementów, które jego zdaniem są niezbędne do zrealizowania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z projektem. 
 
Pytanie 3 
Ile mamy umywalek o szerokości 50 cm a ile o szerokości 45 cm? 
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Odpowied ź 
Należy wycenić 19 szt. umywalek o szer 60 cm i 1 umywalkę o szer. 50 cm dostosowanej do 
osoby niepełnosprawnej.  
Przedmiar robót jest elementem pomocniczym, nie będzie modyfikowany przez 
Zamawiającego. Wykonawca natomiast jest zobowiązany do ujęcia w swojej wycenie 
wszystkich elementów, które jego zdaniem są niezbędne do zrealizowania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z projektem. 
 
Pytanie 4 
Prosimy o potwierdzenie że należy przewidzieć montaż wanien bez obudowy ? I o 
wskazanie czy wanny powinny być stalowe czy z tworzywa? 
Odpowied ź 
Należy wycenić wanny stalowe z obudowami akrylowymi. 
 
Pytanie 5 
Prosimy o podanie parametrów ciepłomierzy i wodomierzy lokalowych. 
Odpowied ź 
Należy wycenić do montażu wodomierze R100/R50 DN 15 z modułem radiowym 
umożliwiającym komunikację w standardzie Wireless MBUS T1 oraz T2 ( PN-EN13757) oraz 
hybrydowy ultradźwiękowy licznik ciepła Qn=0,6 DN 15. 
 
Pytanie 6 
W kosztorysie brak jest pozycji montażu zaworów regulacyjnych pod pionami. Prosimy o 
uzupełnienie przedmiaru robót. 
Odpowied ź 
Należy uwzględnić w wycenie zawory regulacyjne pod pionami. 
Przedmiar robót jest elementem pomocniczym, nie będzie modyfikowany przez 
Zamawiającego. Wykonawca natomiast jest zobowiązany do ujęcia w swojej wycenie 
wszystkich elementów, które jego zdaniem są niezbędne do zrealizowania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z projektem. 
 
Pytanie 7 
Prosimy o podanie jakie elementy składają się na wyposażenie łazienki dla 
niepełnosprawnych. Proszę o podanie ich parametrów. 
Odpowied ź 
- umywalka dla nps głębokość max. – 40 cm 1 szt. 
- bateria umywalkowa w wersji dla nps – 1 szt. 
- bateria natryskowa, słuchawka natryskowa, drążek natryskowy regulowany, wąż 1,5 m – 1 
szt. 
-odpływ liniowy z kratką z blachy nierdzewnej w podłodze 80 cm – 1 szt. 
- miska ustępowa zawieszana w wersji  nps – 1 szt. 
- przycisk do spłuczki nps – 1 szt. 
- uchwyty ( 2 x uchwyt składany przy umywalce, 1 x uchwyt składany przy misce ustępowej, 
1 x uchwyt ścienny przy misce ustępowej, uchwyt pod prysznic – 2 x)  – 1 komplet 
- siedzisko składane pod prysznic 
dla każdego budynku. 
 
Pytanie 8 
Projekt instalacji ciepłej wody przewiduje wyposażenie węzłów mieszkaniowych w pompy 
cyrkulacyjne. Prosimy o potwierdzenie ze należy je zabudować dla każdego mieszkania, 
gdyż zwiększa to koszty inwestycyjne a także wpływa na zużycie energii elektryczne i ciepła 
na cele cyrkulacji ciepłej wody co powoduje wzrost kosztów utrzymania mieszkań. Jeżeli 
Zamawiający potwierdza konieczność zamontowania pomp do cyrkulacji ciepłej wody, 
prosimy o uzupełnienie w projekcie i przedmiarze robót branży elektrycznej zasilania dla 
pomp cyrkulacyjnych ciepłej wody użytkowej dla wszystkich lokali. 
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Odpowied ź 
Należy uwzględnić w wycenie montaż pomp cyrkulacyjnych oraz ich zasilanie w energię 
elektryczną. 
Przedmiar robót jest elementem pomocniczym, nie będzie modyfikowany przez 
Zamawiającego. Wykonawca natomiast jest zobowiązany do ujęcia w swojej wycenie 
wszystkich elementów, które jego zdaniem są niezbędne do zrealizowania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z projektem. 
 
 
Pytania z dnia 13.11.2019 r. i odpowiedzi: 
Pytanie 1 
W projekcie wykonawczym instalacji wodno kanalizacyjnej dla budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych (A i B) w dziale 1.5 dotyczącym armatury sanitarnej wyszczególniono 
umywalki o wymiarach  50x42 cm i 45x33 cm wraz z półpostumentami lub postumentami. W 
zestawieniu materiałów do projektu wyszczególniono ogólnie 20 szt umywalek w budynku A i 
20 szt umywalek w budynku B. Natomiast w przedmiarze budowlanym w pozycjach 136 d. 
A12 i 293 d.B12 wyszczególniono po 19 szt. Umywalek pojedynczych porcelanowych, a w 
pozycjach 137 d.A12 i 294 d.B12 mowa o umywalkach porcelanowych dla 
niepełnosprawnych. Brak wyszczególnienia ilości odpowiednio do w/w wymiarów umywalek 
oraz brak wykazu ilość umywalek z półpostumentami i z postumentami, jak również brak 
pozycji w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienie powyższych  rozbieżności. 
Odpowied ź 
Przy wycenie należy uwzględnić 19 szt. umywalek z półpostumentami dla zasłonięcia syfonu 
oraz 1 szt. umywalki dla nps z półpostumentem dla każdego z budynków. 
Przedmiar robót jest elementem pomocniczym, nie będzie modyfikowany przez 
Zamawiającego. Wykonawca natomiast jest zobowiązany do ujęcia w swojej wycenie 
wszystkich elementów, które jego zdaniem są niezbędne do zrealizowania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z projektem. 
 
Pytanie 2 
W przedmiarze budowlanym w pozycjach 143 d.A13 oraz 297 d.B12 mowa o dostawie i 
montażu szafek pod zlewozmywaki. Brak w dokumentacji informacji jakiego typu mają być 
przedmiotowe szafki (przygotowane pod zlewozmywak wpuszczany czy nakładany). 
Prosimy o informację pod jaki zlewozmywak mają być przygotowane w/w szafki. 
Odpowied ź 
Należy wycenić szafki dla zlewozmywaków nakładanych.  
 
Pytanie 3 
W dokumentacji projektowej wykonawczej sieci wewnętrznych sanitarnych dla budynku A w 
dziale projektu gazu zamieszczono rysunki dotyczące instalacji gazu dla budynku B.  
Prosimy o udostępnienie rysunków dotyczących instalacji gazu dla budynku A. 
Odpowied ź 
Rysunki instalacji gazu są identyczne dla obu budynków. 
 
Pytanie 4 
W przedmiarze budowlanym w pozycjach 154 d.A12 oraz 310  d.B12 ujęto kuchenki 
elektryczne z piekarnikiem w ilości 2 szt. na każdy budynek. Natomiast w dokumentacji 
projektowej brakuje szczegółowych  informacji o w/w kuchenkach. 
Prosimy o wskazanie gdzie mają znajdować się w/w kuchenki. 
Odpowied ź 
Należy wycenić kuchenki elektryczne wolnostojące 60 cm x 60 cm z piekarnikiem 
elektrycznym. W/w kuchenki mają znajdować się w mieszkaniach z aneksem kuchennym, 
oznaczonych symbolami A09 oraz A14. 
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Pytanie 5 
W przedmiarze budowlanym w pozycjach 153 d.A12 oraz 309 d.B12 ujęto odpowiednio 
po 16 szt. kuchenek gazowych z piekarnikiem dla przedmiotowych budynków. W 
dokumentacji projektowej brakuje informacji jakiego typu ma być piekarnik, tj. elektryczny czy 
gazowy, oraz brakuje gabarytów w/w kuchenek. 
Odpowied ź 
Kuchenek gazowych ma być 14 szt., należy zastosować kuchenki gazowe wolnostojące  
60 cmx 60 cm z piekarnikiem elektrycznym. 
 
Pytanie 6 
W przedmiarze budowlanym w pozycjach 144 d.A12 oraz 300 d.B12 ujęto odpowiednio po 
15 wanien kąpielowych. Brak w dokumentacji projektowej danych technicznych 
przedmiotowych wanien. Prosimy o uzupełnienie powyższych informacji. 
Odpowied ź 
Należy wycenić wanny stalowe z obudowami akrylowymi. 
 
Pytanie 7 
W projekcie wykonawczym instalacji wodnokanalizacyjnych budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych (A i B) zaprojektowano miski ustępowe stojące z dolnopłukami. Natomiast 
w zestawieniu materiałów do w/w projektu wyszczególniono odpowiednio dla każdego z 
budynków po 20 szt misek ustępowych wiszących, ponadto w przedmiarze instalacji 
sanitarnych w pozycjach 149 d.A12 oraz 305 d.B12 mowa o miskach ustępowych 
zawieszanych, a w pozycjach  150 d.A12 i 306 d.B12 ujęto wiszące miski ustępowe dla osób 
niepełnosprawnych. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 
Odpowied ź 
Należy wycenić wszystkie miski ustępowe zawieszane na stelażu podtynkowym, w tym  
1 szt. miski ustępowej dla osoby niepełnosprawnych również zawieszaną na stelażu 
podtynkowym ( dla każdego budynku)  
 
Pytanie 8 
W dokumentacji projektowej architektonicznej (rysunek A.02) brak informacji o wymiarach 
odpływu liniowego prysznicowego w łazience dla osób niepełnosprawnych. 
Natomiast w projekcie instalacji sanitarnej wodno kanalizacyjnej (rysunek WK-02) 
przedmiotowy odpływ liniowy określono jako wpust podłogowy/ odwodnienie prysznicowe z 
suchym syfonem fi 50. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 
Odpowied ź 
Należy wycenić odpływ liniowy 80 cm.  
 
Pytanie 9 
W dokumentacji projektowej architektonicznej  (rysunek A.02) brak pochwytów dla 
niepełnosprawnych. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji. 
Odpowied ź 
Zamawiający nie posiada dokumentacji i podaje ilości urządzeń: 
- uchwyty ( 2 x uchwyt składany przy umywalce, 1 x uchwyt składany przy misce ustępowej, 
1 x uchwyt ścienny przy misce ustępowej, uchwyt pod prysznic – 2 x)  – 1 komplet 
- siedzisko składane pod prysznic  
dla każdego budynku. 
 
Pytanie 10 
W przedmiarze budowlanym w pozycjach 111 d.A10 oraz 267 d.B10 przyjęto dostawę i 
montaż skrzynek na listy zgodnych z normą europejską. Brakuje w dokumentacji informacji 
technicznych na temat przedmiotowych skrzynek na listy. 
Odpowied ź 
Należy wycenić skrzynki zgodnie z przepisami pocztowymi, w pomieszczeniu wiatrołapu  
( 0.01) w 4 kolumnach po 4 skrzynki, których łączny wymiar nie przekracza 157 cm. 
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Pytanie 11 
Zgodnie z przedmiarem budowlanym (poz. nr 92 i nr 248) należy wykonać drzwi aluminiowe 
w łącznej ilości 84,82 m2, oznaczone jako O6L, natomiast na rzutach z projektu 
wykonawczego i na zestawieniu stolarki drzwiowej (rys. nr A.13 projekt wykonawczy, branża 
budowlana) brak drzwi o takim oznaczeniu. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 
Odpowied ź 
Są to drzwi balkonowe ujęte w zestawieniu stolarki okiennej i oznaczone na rzutach 
symbolem 06. (załącznik nr 1) 
 
Pytanie 12 
Zgodnie z przedmiarem budowlanym (poz. nr 94 i nr 250) należy wykonać drzwi aluminiowe 
w łącznej ilości 7,38 m2, oznaczone jako DZ1, natomiast na zestawieniu stolarki drzwiowej 
(rys. nr A.13 projekt wykonawczy, branża budowlana) brak drzwi o takim oznaczeniu. 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 
Odpowied ź 
Wg załączonego zestawienia stolarki drzwiowej po korekcie ( załącznik nr 1 )  
 
Pytanie 13 
Zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej (rys. nr A.14, projekt wykonawczy, branża 
budowlana) okna aluminiowe mają posiadać stalowe wzmocnienie ram. Wzmocnienia 
takiego nie stosuje się w oknach z profili aluminiowych tylko w systemie stolarki okiennej z 
profili PCV. Prosimy o sprecyzowanie czy okna mają zostać wzmocnione, jeżeli tak to w jaki 
sposób. 
Odpowied ź 
Nie należy stosować wzmocnienia. 
 
Pytanie 14 
W dokumentacji projektowej znajduje się informacja, iż okna mają być antywłamaniowe, 
natomiast brakuje informacji na temat klasy antywłamaniowości dla stolarki okiennej w 
przedmiotowych budynkach. Prosimy o określenie klasy antywłamaniowej stolarki okiennej. 
Odpowied ź 
Należy zastosować klasę RC2 dla stolarki na parterze  wg załączonego zestawienia stolarki 
okiennej ( załącznik nr 2) 
 
Pytanie 15 
Zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej (rys. nr A.13, projekt wykonawczy, branża 
budowlana) drzwi oznaczone jako DR1 mają wymiar 50 x 120 cm, 30 x 120 cm i 70 x 120 cm 
(w świetle otworu), natomiast w wymaganiach użytkowych tych drzwi jest podana informacja, 
że minimalne światło przejścia to 90 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 
Odpowied ź 
Wg załączonego zestawienia stolarki drzwiowej po korekcie (załącznik nr 1)  
 
Pytanie 16 
Czy w oknie oznaczonym jako O6L mają zostać zastosowane nawiewniki mimo tego, 
że zastosowano rozszczelnienie na klamce? 
Odpowied ź 
Tak należy zastosować nawiewniki. 
 
Pytanie 17 
W dokumentacji projektowej brak szczegółowych informacji o sposobie szklenia stolarki 
aluminiowej szkłem bezpiecznym. Czy powinno być szkło bezpieczne jednostronne czy 
dwustronne oraz w jakiej klasie. Prosimy o informację. 
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Odpowied ź 
Należy zastosować szklenie bezpieczne w klasie P4A, dwustronne – od wewnątrz VSG, od 
zewnątrz ESG dla drzwi balkonowych O6, drzwi wewnętrzna D2W oraz wejściowe  
i wiatrołapu – DZ1. ( załącznik 1 ) 
 
Pytanie 18 
W zestawieniu stolarki okiennej (rys. nr A.13, projekt wykonawczy, branża budowlana) w 
drzwiach oznaczonych jako DR1 wymagana jest klamka standardowa i zamek rolowany. 
Zgodnie z technologią przy zamku rolowanym (tzw. baryłkowym) stosuje się pochwyty lub 
gałki zamiast klamek oraz samozamykacz w celu domykania drzwi. Proszę o wyjaśnienie jaki 
zamek ma zostać użyty. 
Odpowied ź 
Wg załączonego zestawienia stolarki drzwiowej. ( załącznik nr 1) 
 
Pytanie 19  
W projekcie wykonawczym branży elektrycznej wyszczególniono na rzutach odpowiednio po 
8 szt. opraw oświetleniowych o oznaczeniu B2, natomiast zgodnie z przedmiarem 
elektrycznym w pozycji 6 d1.1.1 (budynek A) oraz 77 d.2.1.1 (budynek B) oraz w zestawieniu 
materiałów z opisu technicznego ujęto po 14 szt. w/w opraw dla każdego z budynków. 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 
Odpowied ź 
Odpowiednio na rzutach wyszczególniono oprawy B2; 2 szt; rys. E06, 4 szt. rys. E-07, 4 szt. 
rys. E-08 oraz 4 szt. rys. E – 09 w sumie 14 szt. 
Przy wycenie należy uwzględnić ww. oprawy. 
Przedmiar robót jest elementem pomocniczym, nie będzie modyfikowany przez 
Zamawiającego. Wykonawca natomiast jest zobowiązany do ujęcia w swojej wycenie 
wszystkich elementów, które jego zdaniem są niezbędne do zrealizowania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z projektem. 
 
Pytanie 20 
W projekcie wykonawczym branży elektrycznej wyszczególniono na rzutach odpowiednio po 
8 szt. opraw oświetleniowych o oznaczeniu AW1, natomiast zgodnie z przedmiarem 
elektrycznym w pozycji 10 d1.1.1 (budynek A) oraz 81 d.2.1.1 (budynek B) oraz w 
zestawieniu materiałów z opisu technicznego ujęto po 10 szt w/w opraw dla każdego z 
budynków. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 
Odpowied ź 
Odpowiednio na rzutach wyszczególniono oprawy AW1; 4 szt. rys. E – 06, 2 szt. rys. E – 07, 
2 szt. rys. E – 08 oraz 2 szt. rys. E – 09 w sumie 10 szt. 
Przy wycenie należy uwzględnić ww. oprawy. 
 
Pytanie 21 
W dokumentacji projektowej instalacji elektrycznych brakuje informacji na temat opraw AW2 
czy powinny być wyposażone w czujnik zmierzchowy oraz czy powinny być awaryjnymi. 
Prosimy o uzupełnienie informacji. 
Odpowied ź 
AW2 jest oprawą awaryjną i nie należy go  wyposażyć w czujnik zmierzchowy. 
 
Pytanie 22 
W projekcie wykonawczym branży elektrycznej wyszczególniono na rzutach wpusty 
oświetleniowe sufitowe w ilościach po 106 szt. na każdy budynek, natomiast brakuje 
parametrów przedmiotowych opraw. Ponadto zgodnie z przedmiarem instalacji elektrycznej 
w pozycjach 2 d.1.1.1, 3 d.1.1.1 (budynek A) oraz  73 d.2.1.1 i 74 d.1.1.1  (budynek B) ujęto 
odpowiednio dla każdego budynku po 107 opraw. W zestawieniu materiałów do opisu 
projektu wykonawczego brak przedmiotowych opraw. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 
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Odpowied ź 
Branża elektryczna obejmuje tylko oprawy oświetleniowe dla pomieszczeń 
ogólnodostępnych. Oprawy oświetlenia w mieszkaniach są poza zakresem projektu, w 
związku z czym na rzutach oznaczono tylko i wyłącznie wpusty oświetleniowe 
wyprowadzone z tablic mieszkaniowych. 
 
Pytanie 23 
W przedmiarze instalacji elektrycznej w dziale 1.1.1. INSTALACJA OŚWIETLENIA 
PODSTAWOWEGO wyszczególniono 211 punktów świetlnych natomiast do wyceny ujęto 
wykonanie 93 punktów pomiarów natężenia oświetlenia. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 
Odpowied ź 
Należy wycenić tyle samo punktów pomiarów natężenia oświetlenia co wykonanych punktów 
świetlnych tzn. 211. 
 
Pytanie 24 
W przedmiarze instalacji elektrycznej w pozycji 7 d.1.1.1 (budynek A) oraz w pozycji 78 
d.2.1.1. wyszczególniono po 5 szt. opraw oświetleniowych C1 (parametry oprawy wg 
specyfikacji). Brak przedmiotowych opraw na rzutach jak również w zestawieniu materiałów z 
opisu technicznego projektu wykonawczego instalacji elektrycznej. Prosimy o uzupełnienie. 
Odpowied ź 
Brak opraw oświetleniowych C1 w projekcie. Nie uwzględniać w wycenie. 
 
Pytanie 25 
W zestawieniu materiałów głównych instalacji zewnętrznego niskiego napięcia ujęto 8 szt. 
naświetlaczy typu LED 26W IP66 IK 09 montowanych na elewacji [brak w przedmiarze w 
dziale 1. Oświetlenie zewnętrzne], natomiast w zestawieniu materiałów głównych budynek A 
i budynek B wyszczególniono tego samego typu naświetlacze typu LED 26W IP66 IK 09 
(ozn. B1) w ilości po 9 szt. na każdy budynek. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i 
uzupełnienie przedmiaru. 
Odpowied ź 
Naświetlacze typu LED 26W IP66 IK09 należy wycenić w oświetleniu zewnętrznym. 
„Oświetlenie zewnętrzne” 
Znajdują się w zestawieniu materiałów instalacji zewnętrznych. 
Przedmiar robót jest elementem pomocniczym, nie będzie modyfikowany przez 
Zamawiającego. Wykonawca natomiast jest zobowiązany do ujęcia w swojej wycenie 
wszystkich elementów, które jego zdaniem są niezbędne do zrealizowania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z projektem. 
 
Pytanie 26 
Zgodnie z rzutami do projektu instalacji elektrycznej należy zamontować oprawy 
oświetleniowe B1 oraz B2 w postaci piktogramów. Nie jest określony rodzaj w/w opraw. Czy 
Inwestor wyraża zgodę na zamontowanie w/w opraw jako rastrowe? 
Odpowied ź 
Oprawy oświetleniowe B1 oraz B2 są oprawami oświetlenia podstawowego. 
 
Pytanie 27 
W dokumentacji wykonawczej instalacji elektrycznej brak informacji dotyczącej rodzaju 
oprawy oświetlenia ulicznego. Prosimy o uzupełnienie. 
Odpowied ź 
Parametry opraw oświetlenia ulicznego A1 zostały przedstawione na rys. EZ – 01 oraz w 
zestawieniu materiałów głównych „instalacje zewnętrzne” A1 – oprawa oświetlenia ulicznego 
LED 34W SD IP66 IK09. 
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Pytanie 28 
W dokumentacji projektowej architektonicznej wykonawczej części konstrukcyjnej dołączono 
wykaz materiałów konstrukcji stalowych (w14_konstr_pod_balk_wykaz.pdf) zawierający 120 
stron arkusza kalkulacyjnego z czego 1 i 2 str zawiera obliczenia, a na pozostałych zawarte 
są błędne obliczenia. Prosimy o wyjaśnienie. 
Odpowied ź 
Załączono poprawiony wykaz. ( załącznik nr 3 )  
 
Pytanie 29 
W dokumentacji projektowej wykonawczej dotyczącej zieleni wyszczególniono jedynie 
zinwentaryzowany drzewostan, natomiast brak informacji o nowych nasadzeniach drzew tj. 
średnicy i wysokości pnia drzew. Prosimy o uzupełnienie. 
Odpowied ź 
W wydanej decyzji na wycinkę drzew nałożono obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych 
na terenie działki nr ewid. 1423/65 w liczbie 2 szt. drzew gatunku dąb szypułkowy o 
minimalnym obwodzie 5 cm – 8 cm na wysokość 100 cm. Do nasadzeń należy wykorzystać 
materiał szkółkarski z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, bez 
uszkodzeń, z dobrze ukształtowaną bryłą korzeniową. Drzewa po nasadzeniu należy 
zabezpieczyć. 
 
Pytanie 30 
W dokumentacji projektowej architektonicznej ujęto balustrady tarasowe, schodowe i 
balkonowe z profili stalowych cynkowanych malowanych proszkowo, brak określonego 
koloru. Prosimy o uzupełnienie. 
Odpowied ź 
Należy zastosować kolor RAL 7037 dla wszystkich w/w elementów. 
 
Pytanie 31 
W przedmiarze budowlanym w pozycjach 112 d.A10 i 268 d.B10 brakuje szczegółowego 
opisu tablic z numerem policyjnym. Prosimy o informację jaki ma być rodzaj czcionki, jej 
wysokość i kolor tekstu oraz tła, jaka ma być treść oraz z czego mają być wykonane w/w 
tablice z numerem policyjnym i jakie mają być ich wymiary. 
Odpowied ź 
Numery policyjne wraz z logo ZGM- u  dostarcza zamawiający. 
 
Pytanie 32 
Proszę o załączenie schematu technologii kotłowni, wg opisu technicznego powinien to być 
rys CO – 05, w sumie rysunków powinno być 7, a jest 6 szt 
Odpowied ź 
W spisie rysunków w opisie technicznym jest pomyłka – powinno być : 
      - CO – 05 rozwinięcie instalacji c.o. 
      - CO – 06 schemat podłączeń logoterm 
      Schemat technologiczny jest typowy i jest w DTR kotła. 
 
Pytanie 33 
Zgodnie z opisem technicznym oraz przedmiarem części instalacji wewnętrznej 
wodociągowej: „Instalacja  wody  zimnej prowadzona przez pomieszczenia ogólnodostępne i 
komunikacje została zaprojektowana z rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwint” 
Czy Zamawiając dopuszcza zastosowanie rur zgrzewanych PP. 
Odpowied ź 
Instalację wodną w częściach ogólnodostępnych należy wykonać zgodnie z projektem. 
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Pytanie 34 
Logotermy należy wyposażyć w liczniki ciepła oraz wodomierze. Czy zamawiający 
przewiduje montaż urządzeń zliczających zużycie mediów z radiowym odczytem. Jeśli tak, to 
czy zakup należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym i jaki typ urządzeń przyjąć. 
Odpowied ź 
Należy wycenić zakup i montaż wodomierze R100/R50 DN 15 z modułem radiowym 
umożliwiającym komunikację w standardzie Wireless MBUS T1 oraz T2 ( PN-EN13757) oraz 
hybrydowy ultradźwiękowy licznik ciepła Qn=0,6 DN 15. 
 
Pytanie 35 
Projekt wentylacji mechanicznej uwzględnia centrale podwieszane w mieszkaniach pod 
sufitem w zabudowie g-k. Proszę o informację czy można zastosować sufit podwieszany 
kasetonowy rastrowy ze względu na łatwiejszy dostęp do jednostek w razie awarii oraz w 
celu wymiany filtrów. 
Odpowied ź 
Przewiduje się zastosowanie sufitu pełnego z płyt g-k z drzwiczkami rewizyjnymi w 
miejscach serwisowych.  
 
Pytanie 36 
Proszę o informację kto ponosi koszty oraz w jaki sposób będzie wyznaczana częstotliwość 
wymiany filtrów jednostek wentylacyjnych. Ze względu na wszechobecny smog, chcąc dbać 
o zdrowie użytkowników oraz żywotność urządzenia, filtry należy kontrolować oraz 
wymieniać systematycznie przede wszystkim w okresie jesień->wiosna. 
Odpowied ź 
Koszty wymiany filtrów jednostek wentylacyjnych pokrywa zamawiający. Częstotliwość ich 
wymiany będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami ujętymi w DTR urządzenia. 
 
Pytanie 37 
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie w instalacji gazowej od licznika gazowego do 
kuchenek rur oraz kształtek Cu 
Odpowied ź 
Wewnętrzną Instalację gazu należy wykonać zgodnie z projektem ( instalacja spawana). 
 
 
Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania, mimo iż nie jest do tego zobowiązany, 
z uwagi na fakt, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po terminie przewidzianym na 
jego złożenie. 
 
Pytania z dnia 14.11.2019 r. i odpowiedzi: 
Pytanie 1 
W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza w SIWZ użycie materiałów i urządzeń 
technicznych równoważnych, w stosunku do materiałów i urządzeń wskazanych w 
dokumentacji przetargowej, prosimy o potwierdzenie, że jako równoważne Zamawiający 
dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które będą posiadały parametry rozwiązań 
projektowych jednak nie muszą one spełniać tych cech rozwiązań projektowych, które są 
nieistotne dla zasadniczej ich funkcji. 
Odpowied ź 
Zamawiający nie zawarł w SIWZ zapisów dotyczących materiałów i urządzeń 
równoważnych. 
 
Pytanie 2 
Prosimy o potwierdzenie, iż w trakcie realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca będzie 
mógł powierzać podwykonawcom także inne zakresy robót, które nie zostały podane w 
ofercie Wykonawcy, jako zakresy rzeczowe robót, które Wykonawca zamierza powierzyć 
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podwykonawcom, przy zachowaniu wymaganej w Umowie procedury zgłaszania 
podwykonawców. 
Odpowied ź 
Wykonawca będzie mógł powierzyć podwykonawcom roboty w zakresie nieprzewidzianym w 
ofercie zgodnie z zapisami umowy oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 
Pytanie 3 
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie we własnym zakresie i na własny koszt 
dokonywał w okresie gwarancyjnym, czynności konserwacyjnych oraz przeglądów 
technicznych urządzeń zamontowanych przy realizacji przedmiotu nin. zamówienia, w 
zakresie i na warunkach wymaganych przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa 
oraz wymogi producenta? 
Odpowied ź 
Zamawiający potwierdza, że będzie we własnym zakresie i na własny koszt dokonywał w 
okresie gwarancyjnym wszelkich czynności wymaganych do zachowania gwarancji. 
 
Pytanie 4 
Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy w okresie udzielonej gwarancji Zamawiający będzie 
ponosił koszty materiałów eksploatacyjnych? 
Odpowied ź 
Zamawiający potwierdza, że w okresie gwarancyjnym będzie ponosił koszty materiałów 
eksploatacyjnych potrzebnych do zachowania gwarancji. 
 
Pytanie 5 
Z uwagi na fakt, iż dokumentację projektową, na podstawie której będzie realizowane 
przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zapewnienia Zamawiający, poprzez co Wykonawca nie 
miał żadnego wpływu na jej opracowanie, wnosimy o uzupełnienie projektu umowy o 
dodatkowe zapisy, o proponowanej treści: 
„Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności finansowej, za błędy, 
rozbieżności lub braki dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której 
mowa w zdaniu pierwszym, których stwierdzenie wymaga specjalistycznej wiedzy 
projektowej lub dokonywania stosownych obliczeń i sprawdzeń. Wykonawca ma obowiązek 
niezwłocznego zgłaszania wykrytych w dokumentacji projektowej nieprawidłowości. 
Wykonawca nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów doprowadzenia dokumentacji 
projektowej do należytego stanu, ponoszenia kosztów prac koniecznych do wykonania robót 
zgodnie ze zmienioną, poprawioną, czy w inny sposób zmodyfikowaną dokumentacją 
projektową. Jeśli wskutek wykrytych błędów, braków i innych nieprawidłowości dokumentacji 
projektowej nie będzie możliwe kontynuowanie robót objętych przedmiotem nin. Umowy, 
Wykonawca jest uprawiony do wstrzymania się z wykonaniem robót i nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w stosunku do podanego w umowie terminu 
zakończenia robót. Po otrzymaniu skorygowanej dokumentacji projektowej od 
Zamawiającego, sporządzony zostanie aneks, w którym Strony wprowadzą nowy termin 
zakończenia robót. Przesunięcie terminu końcowego nastąpi o okres od chwili przekazania 
przez Wykonawcę informacji o nieprawidłowościach w dokumentacji projektowej do chwili 
przekazania Wykonawcy skorygowanej dokumentacji.” 
Odpowied ź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów treści umowy w zakresie, o którym mowa 
w pytaniu. W § 21 wzoru umowy zostały określone przypadki w jakich przewidywana jest 
możliwość zmiany umowy. 
 
Pytanie 6 
W związku z faktem, iż Zamawiający w SIWZ dopuszcza użycie materiałów i urządzeń 
równoważnych, m. in. w stosunku do wskazanych w dokumentacji przetargowej materiałów i 
urządzeń, dla których podano nazwę producenta wraz z bardzo szczegółowymi danymi 
technicznymi osiągalnymi jedynie dla produktu wskazanego producenta, nie podając przy 
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tym żadnych kryteriów oceny równoważności dla tychże materiałów i urządzeń do czego 
Zamawiający jest zobowiązany dla zachowania w postępowaniu zasad uczciwej konkurencji 
– prosimy o potwierdzenie, że za równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i 
urządzeń posiadających parametry tożsame z głównymi parametrami materiałów i urządzeń 
opisanych w projekcie, które to parametry są konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji 
przewidzianej dla danego materiału lub urządzenia. 
Odpowied ź 
Zamawiający nie zawarł w SIWZ zapisów dotyczących materiałów i urządzeń 
równoważnych. 
 
Pytanie 7 
Projekt techn. przewiduje docieplenie ścian zewn. budynku wełną mineralną gr. 32 cm. 
Elewacyjna wełna mineralna produkowana jest w płytach o grub. do 25 cm, wobec czego dla 
uzyskania projektowanej grubości należałoby wykonać ocieplenie w 2 warstwach łączonych 
ze sobą, co znacząco podniosłoby koszt wykonania takich robót. Czy nie warto by rozważyć 
zastosowanie styropianu o odpowiednich parametrach, który produkowany jest w płytach 
dowolnej grubości, co pozwoliłoby uniknąć ocieplania warstwowego. Zastosowanie układu ze 
styropianem jest zdecydowaniem lżejszym i tańszym, przy zachowanym wymaganym 
efekcie energetycznym. 
Odpowied ź 
Zamawiający podtrzymuje rozwiązania pokazane w projekcie wykonawczym tzn. należy 
zastosować wełnę: w przypadku braku odpowiedniej grubości płyt należy zastosować dwie 
warstwy. 
 
Pytanie 8 
Czy stolarkę okienną i drzwiową należy zamontować w systemie „ciepłego montażu” na 
konsolach systemowych? 
Odpowied ź 
Tak, należy wykonać w systemie „ ciepłego montażu” na konsolach systemowych. 
 
Pytanie 9 
Prosimy o doprecyzowanie współczynnika izolacyjności termicznej okien, gdyż w 
zestawieniu występują rozbieżności. Dla mniejszych okien, występujących w 
pomieszczeniach technicznych, komórkach lokatorskich i na klatce schodowej, podano 
Umax=0,8 (co dla małych okien może być nawet trudne do uzyskania) , natomiast dla okien 
w mieszkaniach podano Umax=0,9 W/m2K. W przypadku okien O3 podano różne 
współczynniki U dla okna lewego i prawego. 
Odpowied ź 
Należy zastosować U max  = 0,9 W/m2 K dla wszystkich okien ( załącznik nr 2) 
 
Pytanie 10 
W zestawieniu stolarki okiennej podano, iż należy zastosować pakiet szybowy 
przeciwsłoneczny. Prosimy o doprecyzowanie czy chodzi tu o szyby typu antisol, obniżające 
przepuszczalność energii słonecznej. Jeżeli tak, to zwracamy uwagę, iż szyby takie 
ograniczają naturalne dogrzewanie pomieszczeń przy równoczesnym znaczącym ich 
zaciemnianiu, co raczej nie wpływa pozytywnie na komfort życia w mieszkaniu. Ponadto w 
projekcie wydano konieczność zastosowania takiego szklenia na wszystkich elewacjach, 
niezależnie od kierunku operacji słońca. Należy również zaznaczyć, iż zastosowanie w 
oknach powyższego typu szyb wyraźnie podnosi koszt okien. 
Odpowied ź 
Nie stosować antisolu. 
 
Pytanie 11  
W zestawieniu stolarki okiennej podano również, iż wszystkie okna mają być wypełnione 
szkłem antywłamaniowym. Prosimy o potwierdzenie, czy należy zastosować powyższe 
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szklenie na wszystkich kondygnacjach, czy tylko np. na parterze, ewentualnie czy całkowicie 
z niego zrezygnować ( ze względu na wysoki koszt) . 
Odpowied ź 
Należy zastosować okna w klasie antywłamaniowej RC2 tylko na parterze. 
 
Pytanie 12 
STWiOR przewiduje wykonanie zbrojonych wylewek cementowych . W przedmiarach brak 
pozycji uwzględniających powyższe zbrojenie. Czy należy je uwzględnić w ofercie? 
Odpowied ź 
Należy uwzględnić w wycenie. 
 
Pytanie 13 
Z projektu techn. wynika, iż przedmiotem inwestycji jest również budowa i przebudowa 
kanalizacji teletechnicznej zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi, wydanymi przez 
gestora sieci. Pośród załączonych dokumentów niestety brak powyższych warunków. Brak 
informacji o sposobie włączenia nowej sieci do istniejącej infrastruktury oraz likwidacji części 
istniejącej sieci znacznie utrudnia prawidłowe oszacowanie kosztu przedmiotowych prac. 
Prosimy o uzupełnienie SIWZ o brakujące warunki techniczne. 
Odpowied ź 
Warunki techniczne załączono ( załącznik nr  4 )  
 
Pytanie 14 
Na niektórych mapach załączonych do dokumentacji , na działkach przeznaczonych pod 
zabudowę występuje zieleń wysoka co oznacza, że wymaga ona usunięcia przed 
rozpoczęciem inwestycji. Czy Zamawiający posiada niezbędne zezwolenie na wycinkę drzew 
oraz czy poniesie ewentualne opłaty administracyjne z tytułu wycięcia drzew? Prosimy 
również o wyjaśnienie zapisu SIWZ w pkcie XI ppkt 3 cyfra 4) : „ Cenę oferty należy 
skalkulować w oparciu o: 
(…) 
4) koszty odzysku drewna z wycinki (…)” 
W jaki sposób Zamawiający będzie egzekwował wypełnienie tego zapisu? 
Odpowied ź 
Zamawiający posiada stosowne pozwolenia na wycinkę, drzew,  opłaty administracyjne nie 
obciążają wykonawcę.  
Projekt zawiera inwentaryzację oraz projekt zieleni. Należy uwzględnić w ofercie zysk 
wykonawcy wynikający ze sprzedaży drewna z wycinki. Zamawiający będzie wymagał od 
wykonawcy oświadczenia, że oferta została pomniejszona o koszty odzsku drewna z 
wycinki. 
 
Pytanie 15 
Wnosimy o obniżenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
powyższym przetargu. Określone w SIWZ zabezpieczenie na poziomie 10% (czyli 
maksymalnym, jakie dopuszcza Prawo Zamówień Publicznych ) , wobec niemałej wartości 
przedmiotowej inwestycji, stanowi bardzo poważne obciążenie finansowe dla wykonawcy  
( tym bardziej, że zgodnie z zapisami SIWZ pierwszą fakturę będzie mógł wystawić dopiero 
po zrealizowaniu 10% wartości inwestycji). Aktualna sytuacja na rynku budowlanym 
powoduje, iż instytucje udzielające zabezpieczeń kontraktowych w ramach zamówień 
publicznych coraz częściej odmawiają wykonawcom wystawiania gwarancji , zwłaszcza jeśli 
opiewają one na duże kwoty i są długoterminowe. Należy zwrócić również uwagę na to, iż 
wysoki poziom zabezpieczenia może wpływać na wysokość składanych ofert przetargowych. 
W związku z powyższym wnosimy o obniżenie wysokości zabezpieczenia np. do poziomu 
5% 
Odpowied ź 
Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący wysokości  zabezpieczenia należytego 
wykonania. 
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Pytanie 16 
Zwracam się z prośbą o udostępnienie warunków technicznych dot. przebudowy istniejącej 
kanalizacji teletechnicznej, wydanej przez jej właściciela. 
Odpowied ź 
W załączeniu warunki techniczne. ( załącznik nr 4 ) 
 
 
Pytania z dnia 15.11.2019 r. i odpowiedzi 
Pytanie 1 
Prosimy o potwierdzenie że zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci gazowej reduktor 
ciśnienia, gazomierz główny oraz szafka na zewnątrz budynku jest w gestii dostarczyć 
Zakład Gazowniczy? 
Odpowied ź 
Zgodnie z wydanymi  warunkami technicznymi w pkt. 10  reduktor ciśnienia , gazomierz 
główny oraz szafka na zewnątrz dostarczana jest przez wykonawcę przyłącza gazowego 
czyli PGNiG  (  załącznik nr 5 )  
 
Pytanie 2 
Prosimy o potwierdzenie czy w ofercie należy przewidzieć montaż szafek na gazomierze 
wewnętrzne? 
Odpowied ź  
Tak należy przewidzieć szafki wewnętrzne lub obudowy gazomierzy. 
 
 
Pytania z dnia 18.11.2019 r. i odpowiedzi 
Pytanie 1 
W pozycjach nr 90, 91, 92, 94, 246 i 247 przedmiaru budowlanego i w zestawieniu stolarki 
okiennej (rys. nr A.14, projekt wykonawczy, branża budowlana) nie ma podanej informacji o 
montażu okien w warstwie dociepleniowej na konsolach, o którym mowa w szczególe okna 
(rys. nr A.23, projekt wykonawczy, branża budowlana). W w/w pozycjach przedmiarowych 
podane są pozycje KNR uwzględniające jedynie montaż okien na kołkach. Prosimy o 
uzupełnienie przedmiaru o pozycje dotyczące montażu konsol, ponieważ ma to wpływ na 
cenę. 
Odpowied ź 
Tak, należy wykonać w systemie „ ciepłego montażu” na konsolach systemowych. 
Przedmiar robót jest elementem pomocniczym, nie będzie modyfikowany przez 
Zamawiającego. Wykonawca natomiast jest zobowiązany do ujęcia w swojej wycenie 
wszystkich elementów, które jego zdaniem są niezbędne do zrealizowania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z projektem. 
 
Pytanie 2 
W pozycjach 109 i 265 przedmiaru budowlanego został ujęty montaż drabinki technicznej do 
wyłazu na dach, natomiast w dokumentacji wykonawczej konstrukcyjnej w robotach 
uzupełniających (dział 2.2.10 roboty związane z pokryciem dachu, wyłaz dachowy) 
wyszczególniono schody segmentowe 70x130 cm EI30. Ponadto brakuje wyszczególnienia 
przedmiotowych schodów lub drabiny technicznej na dokumentacji rysunkowej. Prosimy o 
wyjaśnienie rozbieżności i uzupełnienie dokumentacji projektowej, ponieważ ma to wpływ na 
cenę. 
Odpowied ź 
Należy wycenić montaż drabinki technicznej do włazu. 
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Pytanie z dnia 19.11.2019 r. i odpowied ź 
Pytanie 1  
W zestawieniu stolarki okiennej w opisie okna jest podana informacja: 
Pakiet dwukomorowy; trójszybowy; wypełnienie kryptonem; szklenie typu float; o 
podwyższonej izolacyjności akustycznej; antywłamaniowy; przeciwsłoneczny 
Proszę o doprecyzowanie parametrów:  
Przeciwsłoneczny – jakie warunki powinno okno spełniać?  
Antywłamaniowe – Czy całe okno czy tylko szyby? Jaka klasa Rc? 
Odpowied ź 
Nie stosować antisolu. 
Należy zastosować okna w klasie antywłamaniowej RC2 tylko na parterze. 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom 
wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień SIWZ, Zamawiający przedłuża 
termin składania ofert do dnia  03.12.2019 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu     
03.12.2019 r. o godz. 11:30 w pokoju nr 4 (sala narad).  
 


