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Katowice, 29 styczeri 20101,

Numer pisma: TTISIA.CD.211-899/19
Temat: warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z projektowanym zagospodarowaniem
terenu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych ul. Kolejowa w Rybniku.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowane;j inwestycji zagospodarowania terenu budynkdéw

mieszkalnych wielorodzinnych ul. Kolejowa w Rybniku informujemy, ze projektowane zagospodarowanie koliduje
z istniejaca siecig teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL"). W zwiazku z

tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykona¢ przefozenie istniejacych
urzadzeri telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajgc szczegblng uwage
na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowar elementdw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przetozenie poza obreb kolizji kanalizagji kablowej 1-otworowej wraz z kablami miedzianymi
(25x4). Na zalgczonym planie sytuacyjnym istniejaca studnie zaznaczono kolorem pomarariczowym.
Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty

budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z péZn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowar z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé

rurg ochronng gruboscienna przez catg szeroko$é jezdni.

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasno$ci OPL | bedzie zgtaszane

organom scigania .

4. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang

dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

B Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosié do OPL, uzgodnié z wiascicielem urzadzen

teletechnicznych (sieci).
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Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzié zz oomos

poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowaé przebiegi infras=sn
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomu-== =
nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawicie=z 0=
Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig¢ na podstawie uzgodnionej i zaakceptowans, poccz==

Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonzwez=os

i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnoss =

oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + phyi= °O

prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Wydziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Kiiens=

Katowicach ul. Francuska 101.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pee

dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, =i

sSwiattowodowych zostang udzielone w Wydziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klientz w

Katowicach ul. Francuska 101 (sprawe prowadzi Grzegorz Dusza tel.32 607 81 55 oraz Cecylia Dziswior

tel. 32 257 58 86), Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po

uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach

teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

° ELTEL Networks S.A. ul. Zwirki i Wigury 56 43-190 Mikotéw mail:
Marcin.Korytowski@eltelnetworks.com

o TRIVIANNO Sp z 0.0. ul. Niepodlegtosci 102 44-190 Knuréw mail: trivianno@gmail.com

° TP Teltech Sp z 0.0. Al.Kosciuszki 5/7, 90-418 t6dZ mail: oferta@tpteltech.pl

ktore posiadaja certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w

prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

-~

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jakoS¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wyigcznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacsj
sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego
wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obciazy sprawce peinymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL umdw z Klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kgczna wysokosé roszczert OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty kilkusst
tysiecy ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wizdcicieisi ©
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaiz protows
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odpizinege nacoor
wiascicielskiego i odbioru koricowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzér wiadcicisls wse=—=re —=
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na siec miscz=rs Do
zasobach wspélnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Francuska 101
AN_BNA Katnurira
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W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczeciz
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowaé na adres:

Zzss.prace.planowe@qrange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wlasnoscia OPL nalezy soeeic
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgca dane Inwestora i ko=
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazaniz =« =
tablicy nastgpuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zataczn
warunkoéw technicznych.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zglosié do odbioru ww komérkom ==

najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

¢ komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF nz
adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .
e  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez

geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjna
wprowadzong do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego. wprowadzona do zasobéw
geodezyjnych starostwa powiatowego.

» kopig decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajgcie pasa drogowego
na czas robot i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzeri infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzgdzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdliny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegodtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy
w wyniku prac nie bgdzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawieraé os$wiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z btednie podanych informacji
w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obciazeniem
inwestora.

o Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokét odbioru technicznego,
o Protokét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawecy i przedstawiciela OPL
Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajgtosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwiazk
z prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowaniz prac
projektowych po wygasnigciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o ich prolongate bads
wystawienie nowych.
Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udziel OPL gwarar
na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przefozons infrasus
telekomunikacyjne;j.

Integralng czes¢ warunkow technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stznowizce t=faceik oo

SLCH B

warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszyeh warunow
zobowigzany jest do zapoznania sig | stosowania Wymagan w trakcie realizacii inwesh
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Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.
UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatai inwestycyjnych mogag znajdowaé sie elementy infras—ie

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznzczore =

przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiscz=s

i —— —
W dokumentacji projektowej nalezy umiescié Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relz
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznos$ci zachow=~
szczegdlnych $rodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystgpujacs ==

-u--— -

wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napiec=

Iu

S Tz

niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegzrz
Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Cecylia Dziewjor

Zarzgdzapie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zalaczniki:
1 egz. planu s, tuacyjnego.
Dodatkowe w, magania Orange Polska




Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

oW =

nieruchomoscig. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntzc=
osob trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizagje infrastruker:
telekomunikacyjnej oraz dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz O=_
Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztow tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przebudowanyc-
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia siec nz
gruntach osob trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzgdnych terenu nalezy uwzglednic¢ regulacje poziomu istniejace] infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowans
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywne] wysokosci w stosunku do projektowansi
niwelety; (oapowiednio wybrad)

Opracowany projekt powinien zawieraC szczegdlowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnei
planowane] do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegdinienie
logci i rodzaju urzgdzert kubaturowych znajdujacych sig w pasie drogowym, przekazywane do wiasciciel i
zarzadcOw drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdZn. zmianami) , a takze zawieraé oswiadczenie, o
ktorym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystgpowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatoréw nalezy wystgpié do
poszezegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia.
Uzyskane dokumenty formalne nalezy dofgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic
w opracowanej dokumentacji;

Inwestor zobowigzany est przed rozpoczgciem prac, kidrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odpfatnego
odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt przez przedstawiciela OPL jest miedzy
innymi  przekazanie do OPL jednego egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczsj. Szczegdly
dotyczace prowadzenia nadzorow i odbiordw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znaleZ¢ na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci
OPL i bedzie zgtaszane organom scigania !

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robst

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawnicny do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierow/nika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robdt araz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopiz
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty ckreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczgcia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zosta!
zarejestrowany.

Optaty za swiadczony nadzdr, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL Zgodnic

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdét wymagajacych nadzoru. Opizsy
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru «3—3‘
Protokot  Odbioru  Korficowego/Nadzoru  Wiadcicielskiego.  Przedmiotowy dokument podoisuis
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawicelz ~wasaz
Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo isdnostorrenn

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowad na terenie do ktérego inwestor ma prawo dysponowz-iz
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Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnegs
nadzoru.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wiasnos¢ OPL nalezy spenic
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg: dane Inwestora i kontaks,
nazwe firmy realizujgce] przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania placu budowy;
b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajgc wniosek o nadzoér na wskazany w
punkcie 9 wydanych Warunkéw Technicznych adres wtasciwe] komorki uzupetniajac przekazywany zakres
informacji o dane dotyczace:
- miejsca prowadzenia prac,
- terminu rozpoczecia i zakoriczenla prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,
¢. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod kidrym wniosek zostat
zarejestrowany,
d. wykcnawca robot uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupeiniane
duzymi literami, w sposdb trwaly, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajgc nastepujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,
- imie nazwisko kierownika robét,
- numer telefonu komdrkowego do kierownika robdét,
- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,
e. wykonawca uzupeinia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcey znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,
f. po zakonczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, pod Scistym
nadzorem przedstawicleli stuzb technicznych OPL;

W zwigzku z tym, ze zajetosc kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowiazany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizaciji teletechnicznej objetej niniejszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

Informujemy, ze OPL po przekazaniu placu budowy moze realizowaé¢ prace wynikajace z potrzeb
utrzymaniowych - zobowigzari wobec klientow OPL dotyczacych bezpieczeristwa i jakosci ustug oraz
dostarczeniowych - skutkujgcych mozliwoscia pojawienia sie dodatkowych kabli w kanalizaci kabiows:
OPL, ktére nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz uzgodnions
dokumentacji projektowej.

Przetozenie doziemnych lub/oraz napowietrznych urzadzeri telekomunikacyjnych zaprojekiowaC zgodne =
normg ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nig normami zaktadowymi lub ich zakuzzows—r—
odpowiednikami mozliwie bez przerw w 1acznosci — kable miedziane zréwnoleg™d nz chsz=—==
wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli swiattowodowych — maksymalnie zminmzzowas oz=w =
tacznodci.
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Dotyczy: Warunkdw technicznych przebudowy/zabezpieczenia sieci 3S S.A. dla zadania: ,Opracowanie
projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami odbioru robét budowlanych i kosztorysami
inwestorskimi dla dwéch budynkéw wielorodzinnych przy ul. Kolejowej w Rybniku”.

W odpowiedzi na Paristwa pismo oraz wniosek z dnia 13.03.2019r. uprzejmie informuje, ze na
przediozony plan sytuacyjny naniesione zostaty wszystkie istniejgce sieci telekomunikacyjne 3S S.A
(kable swiattowodowe — KRB3kk i KRB3k — typu Z-XOTKtsd w pierwotnej kanalizacji kablowej Orange
oraz w czesci napowietrzny) bedgce w zakresie opracowania.

Sieci telekomunikacyjne 3S S.A. wrysowano w sposob moiliwie dokiadny i aktualny w przediozone
mapy, jednak mozliwe s3 nieznaczne réznice w ich przebiegu w stosunku do trasy w terenie, co nalezy
zawsze potwierdzic z natury na etapie opracowywania projektu wykonawczego.

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktdry jest wiasnoscig Inwestora. W przypadku
gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej
Orange oraz dostgp w celu konserwacji i utrzymania kabli na rzecz 3S S.A. Zobowigzany jest réwniez
do pokrycia kosztow takiej zgody.

Z przedstawionego planu sytuacyjnego wynika, ze w zwigzku z przebudowa kanalizacji kablowe;j
Orange, konieczne bgdzie przebudowanie réwniez kabli 3S w niej przebiegajacych. 3S S.A. wydaje
zatem nastepujace warunki techniczne do zaprojektowania przebudowy kolidujgcych kabli:

KRB3kk — Z-XOTKtsd 24J (kabel ten przebiega w pierwotnej kanalizacji Orange):

- wybudowac¢ nowg kanalizacjg¢ Orange oraz studnie zgodnie z koncepcjg pokazang na planie
sytuacyjnym

- wypia¢ kabel z mufy w studni kablowej wi. 3S w zielericu i wycofac z kanalizacji kablowej Orange poza
zakres jej przebudowy.

- zgromadzi¢ kabel w formie zapasu w studni Orange (S3) poza zakresem przebudowy zabezpieczajgc
przed skutkami dewastacji czy kradziezy.

- wprowadzi¢ kabel ponownie do studni kablowej 3S do mufy poprzez nowo wybudowang kanalizacje
Orange

- zaspawac ponownie kabel w mufie odtwarzajac pierwotng konfiguracje spawdéw witdkien.

KRB3k — Z-XOTKtsd 24) (kabel ten przebiega w pierwotnej kanalizacji Orange oraz czeéciowo
napowietrznie):

- wypiac kabel z mufy w studni kablowej wt. 3S w zielericu i wycofac z kanalizacji kablowe]j Orange pozz
zakres jej przebudowy.

- zgromadzic¢ kabel w formie zapasu w studni Orange (S3) poza zakresem przebudowy zabezpieczaiac
przed skutkami dewastacji czy kradziezy.

- wprowadzi¢ kabel ponownie do studni kablowej 3S do mufy poprzez nowo wybudowana kanal:
Orange

- zaspawac ponownie kabel w mufie odtwarzajgc pierwotng konfiguracje spawdw widkien.
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Na przebudowe naszych sieci nalezy przygotowac stosowny projekt techniczny i uzgodni¢ go w 3S S.A.
poniewaz wydane warunki techniczne nie uprawniajg do wykonywania jakichkolwiek prac na naszej
sieci. Projekt nalezy sktada¢ jako 2 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie
elektronicznej wraz z wnioskiem o wykonanie ustugi.

Na przebudowanym kablu odtworzy¢ przewieszki identyfikacyjne zgodnie z norma OPL

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami przyjetymi w budownictwie telekomunikacyjnym oraz
zgodnie ze sztuka budowlang i beda one wykonane kosztem i staraniem Inwestora.

Istniejacg infrastrukture telekomunikacyjng zlokalizowa¢ wykonanymi bez uzycia ciezkiego sprzetu
przekopami kontrolnymi z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor.

Inwestor udzieli zlecenia z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem na petnienie branzowego
nadzoru ze strony 35 S.A. na okres robét na, jak i w bezposrednim sgsiedztwie sieci 35 S.A.

Termin przetgczenia kabla nalezy ustali¢ z 35 S.A. z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem
poniewaz 3S S.A. zabrania wykonywania prac w ztgczach obcym podmiotom.

Za wykonane prace zostanie wystawiona faktura VAT.

Warunkiem odbioru koricowego jest przedstawienie 3S S.A. dokumentacji powykonawczej oraz
protokofu pomiarowego (pomiary wykonywane wylgcznie w obecnosci pracownika 3S S.A.) w 2
egzemplarzach w formie papierowej i 1 egzemplarzu w formie elektronicznej.

W zwigzku z tym, ze od dnia uzgodnienia projektu do czasu rozpoczecia przebudowy sie¢ 3S S.A. moze
ulec zmianie w rejonie przebudowy, Inwestor jest zobowigzany do przebudowy wszystkich sieci 35S S.A.
wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.

W zwigzku z dynamicznie rozwijajacy sie siecig 3S S.A. wydane warunki sg wazne 12 miesigcy i po tym
czasie nalezy wystapic o prolongate.

Ustugi wydawania wywiaddw branzowych, warunkéw technicznych oraz zatwierdzania dokumentacji
projektowych sg odpfatne wg naszego cennika.

Z powaianiem

Miche! Kubola
Z

Zataczniki:

1x plan sytuacyjny

k/o: a/a

Opracowat: Michat Kubela tel. 607886844
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