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Rybnik, dnia 19 listopada 2019 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Z dnia 18 listopada 2019 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego ,,Modernizacja budynku przy ul. Chrobrego 13
w Rybniku”

Zamawiajgcy udziela odpowiedzi na pytania, mimo iz nie jest do tego zobowigzany, z uwagi
na fakt, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat po terminie przewidzianym na jego
zlozenie.

W zalgczeniu przekazuje pytania zadane przez Wykonawcow wraz z odpowiedziami
Zamawiajgcego.

Prosze o uwzglednienie tych wyjasnieh przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1

Zgodnie z zatgczong dokumentacjg budynek na podstawie UCHWALY NR 590/XLIII/2009
RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 30 wrzesnia 2009 r. wpisany jest do Gminnej Ewidencji
Zabytkow Miasta Rybnika, czy Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ nadz6r nad robotami
przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami? Prosimy o zalgczenie skanu pozwolenia na
prowadzenie robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow.

Odpowied z

Przedmiotowy budynek zostal wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw, NIE rejestru
zabytkbw. W zwigzku z czym nie wymaga sie pozwolenia na prowadzenie robét
budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkéw, oraz nie wymaga zapewnienia
nadzoru przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami, podczas prowadzenia robot
budowlanych.

Pytanie 2

Zgodnie z zalgczong dokumentacjg projekt tymczasowej organizacji ruchu utracit waznosé
31 sierpnia 2019, czy w obowigzku Wykonawcy jest jego ponowne opracowanie
i zatwierdzenie?

Odpowied z

Projekt czasowej organizacji ruchu zostat przedtuzony do dnia 31.08.2020r, decyzjg
Prezydenta Miasta Rybnika nr D-111.7221.290.2019 z dnia 29.08.2019. Decyzja w zalgczniku.
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Po wygasnieciu terminu zgody, ponowne opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej
organizacji ruchu pozostaje po stronie Zamawiajgcego.

Pytanie 3

Ze wzgledu na specyfike prac montazowych konstrukcji stalowej prace noche mogag byé
ucigzliwe dla mieszkancow sasiadujgcych budynkéw. Czy Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ catodobowego zamkniecia ul. Chrobrego?

Odpowied z

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé catodobowego zamkniecia ul.  Chrobrego,
Z zastrzezeniem wymagan decyzji Prezydenta Miasta z dnia 29.08.2019
nr D-111.7221.290.20109r.

Pytanie 4

Z uwagi na specyfike zaplanowanych prac prosimy o wyznaczenie terminu wykonania wizji
lokalnej w obiekcie z zapewnieniem dojscia do wnetrza budynku.

Odpowied z

Zamawiajgcy ustala termin wizji na dzien 21.11.2019 w godzinach 12:30 — 14:00. W zwigzku
na zly stan techniczny budynku Zamawiajgcy wymaga by wszyscy zaineresowani wizjg na
obiekcie, podczas prowadzonych ogledzin byli wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej,
tj. kask, kamizelka ostrzegawcza.

Pytanie 5

Czy w okresie udzielonej gwarancji za pielegnhacje zieleni odpowiada Zamawiajgcy czy
Wykonawca? W przypadku, jesli odpowiedzialnym za to ma by¢ wykonawca prosimy o
dodanie pozycji kosztorysowej ,pielegnacja terendéw zielonych w okresie udzielonej
gwarancji”.

Odpowied z

Zamawiajgcy potwierdza, ze w okresie gwarancyjnym odpowiada za pielegnacje zieleni w
zakresie wymaganym do zachowania gwaranciji.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, iz w okresie udzielonej gwarancji Wykonawca_nie_bedzie ponosit
koszty materiatow eksploatacyjnych (w tym np. filtry do urzgdzen wentylacyjnych, oswietlenie
zarowe).

Odpowied z

Zgodnie z odpowiedzig na pytania udzielonej w dniu 16.11.2019. Zamawiajgcy potwierdza,
ze w okresie gwarancyjnym bedzie ponosit koszty materiatéw eksploatacyjnych potrzebnych
do zachowania gwarancji.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zaméwieh publicznych, aby umozliwi¢ Wykonawcom
wprowadzenie w ofertach zmian wynikajgcych z wyjasnien SIWZ, Zamawiajgcy przediuza
termin skladania ofert do dnia 29.11.2019 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastgpi w dniu
29.11.2019r. 0 godz. 11:30 w pokoju nr 4 (sala narad).

Przyg.: Dziat Zaméwien Publicznych i Uméw 2/2



