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Specyfikacja Techniczna wykonania robét w budynku mieszkalnym przy ul. Hetmariskiej 7A, B w Rybniku

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE - ST-00

1 WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej / ST /.

Specyfikacja Techniczna - ,Wymagania Ogoélne” odna@k do wymaga wspolnych dla
poszczegolnych wymagatechnicznych, dotyerych wykonania i odbioru robdt, ktére zostan
wykonane w ramach zadania: "wymiana wetkrnej instalacji centralnego ogrzewania w budynku
mieszkalnym przy ul. Hetniigkiej 7A, B w Rybniku".

1.2 Zakres stosowania / ST /.

Specyfikacg techniczg jako cz$¢ dokunentéw przetargowych i umownych naje stosowa
w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w punkcid. lintegrala czes¢ opracowania stanowi
Projekt Budowlany i Przedmiar Robot.

1.3 Zakres robot objetych / ST /.

Wymagania ogoélne nalg rozumi& i stosowa w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi, stanowcymi integralm cze$¢ dokumentacji dla poszczegdlnych rodzajéw robot.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuzynndci umazliwiajace wykonanie i odbior robot
zgodnych z pkt. 1.1.

Zbior ten zawiera riej wymienione specyfikacje techniczne:

ST-01 — INSTALACJA C.O.
1.4. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodio
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami InspekiNadzoru.

1.4.1. Dokumentacja Projektowa

1) Dokumentacja Projektowa zazona do Dokumentow Przetargowych:

Rysunki
2) Dokumentacja Projektowa — projekt budowlano-wydwczy lgdacy w posiadaniu Zamawiggego.
3) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Miglwe w ramach Ceny Umownej.

Rysunki do opracowania przez Wykonawc
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje ¢magice rysunki oraz uzyska akceptacje Inspektora
Nadzoru oraz innych odéoych wtadz:
* Rysunki powykonawcze i wszelkie inne projekty2—kpl.(1 oryginat maliwy do skopiowania

+ 1 kopia)
» Projekt organizacji ruchu na czas budowy
Powyzsza lista rysunkéw nie jest wyczergeg i stanowi jedynie uzupetnienie ogolnych zohbaai
wykonawcy w ramach Umowy.
Jezeli w trakcie wykonania robdt oka sk koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, Wykonawca
sporadzi brakujce rysunki lub Specyfikacji nieztine do wtaciwego wykonania robét na whasny
koszt w 4-rech egzemplarzach przegige Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
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1.4.2. Zabezpieczenie i organizacja Placu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea Placu Budowy oraz robot
poza placem budowy w okresie trwania realizacji M@z do zakaczenia i odbioru kecowego
robét, a w szczegolsoi:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b endfagcych czynnéci zwigzane z budow
i nienaruszalngia ich mienia staagcego do pracy, a tak zabezpieczy Plac Budowy przed
dostpem o0sb6b nieupowaionych.

(b) Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektordladzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zaidem drogi i organem zadzapcym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania kyddV zalenosci od potrzeb i pogpu robot
projekt organizacji ruchu powinien byaktualizowany przez Wykonawma biegaco. W czasie
wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstailjedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczme takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewqtaj
w ten sposOb bezpieamdwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stalaruwki
widocznagci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych jestniedozwolone ze wzgtiu
bezpieczastwa. Wszystkie znaki, zapory i inne gnizenia zabezpieczme kpda akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

(c) Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umeesge, w miejscach ikziach okrélonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnychprikch treé¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjngdl utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i rob6t pozagmebudowy nie podlega agimej zaptacie
i przyjmuje s¢, iz jest whczony w Cen Zadania.

Ze wzgkdu na realizagj robot na terenie zamieszkanego osiedla, zojye s¢ Wykonawe do

przestrzegania nagtujacych zalecs:

- Wykonawca we witasnym zakresie ustawi kontenery Wi ggomadzenia gruzu i materiatdw
z rozbiorki,

— zakazuje si umieszczania gruzu w kontenerach zlokalizowanyely pudynkach mieszkalnych,

— Zamawiajcy nie zapewnia pomieszczenia na zaplecze sodjakiadowisko materiatéw,

- Wykonawca zobowzany jest do skalkulowania dostaw materialéw taly aie byly one
gromadzone przy budynku mieszkalnym,

— Zamawiajcy nie odpowiada za ewentualne szkody i kradzie

- przy wykonywaniu robdét naky zwrock szczegdla uwag na zabezpieczenie transportu
materialtbw oraz na zabezpieczenie piwnic, Kklatekhodowych i mieszka przed
zanieczyszczeniem,

- Wykonawca jest zobowzany zabudow@ swoje podliczniki w miejscu wskazanym przez
Zamawiagcego, umaliwiajace korzystanie z zasilania wpdenergi elektryczra. Po dokonaniu
odbioru rob6t, Wykonawca zostanie ofzoiny faktug za zuyta wode i energe elektryczr na
podstawie wskazapodlicznikdw i cen dostawcow.

1.4.3. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosow& w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dape
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazenia rob6t Wykonawcabzie:

(a) Utrzymywa: Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody gtj.

(b) Podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie¢sdo przepiséw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokét Placu Budowy orgdzie unik& uszkodze
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lub uchzliwosci dla osob lub wtasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych napstwie jego sposobu dziatania. Stgsujse do tych
wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowiskopow i drog dojazdowych.

2) Srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:

e Zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitéub substancjami toksycznymi,

» Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* Mozliwoscig powstania pzaru.

1.4.4. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bezie utrzymywasprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, produkaginpomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne éda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone
przed dostpem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowarmgapem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wydway.

1.4.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwahy szkodliwe dla otoczenia, niexdy dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza siuzycia materiatbw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie oggeniu wickszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do robét bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostk jednoznacznie okékajace brak szkodliwe oddziatywania tych materiatdow na
srodowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a zakaczeniu robét ich
szkodliwa¢ znika (np. materiaty pylaste) modpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. zé# wymagag tego odpowiednie przepisy Zamawgizy powinien
otrzymywa& zgod: na wycie tych materiatow od wiaiwych organdw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca wuyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie zpecyfikacjami,
specyfikacjami ich zycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiagy.

1.4.6. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wiaddaloych wiacicielami tych uradzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @amjcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalagjzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobayzany jest umi&i¢ w swoim harmonogramie rezeywezasowa
dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majactwykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen
podziemnych na Placu Budowy i powiaddninspektora Nadzoru i wiladze lokalne o zamiarze
rozpoczcie robot, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tyddtalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wdadwaz kdzie z nimi wspétpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu asprWwykonawca édzie odpowiada
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszktd instalacji na powierzchni ziemi i adzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Jesli w trakcie prowadzenia robot ngpt odstongcie obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej,
a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzgngrac i niemeliwa okaze st korekta
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Harmonogramu roboét na ten okres, to Wykonawgdzie uprawniony do wyspienia o dodatkowy
czas na Ukaczenie robot w trybie zgodnym z postanowieniami Wimo

1.4.7. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobchzen na G przy transporcie
materialdbw wyposgenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie njdmb zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow, w sposiagtg bedzie o kadym takim przewozie
powiadomiony Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie dmla dopuszczone nawiezo
ukonczony fragment budowy w odlsie Placu Budowy i Wykonawceacthizie odpowiadat za napraw
wszelkich rob6t w ten spos6b uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.8. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcadhie przestrzedgaprzepisow dotycxrych bezpiecaestwa
i higieny pracy. W szczegoldéao Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychztleowia oraz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugezenia zabezpieczgie, socjalne oraz sz

i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orazzdpienienia
bezpieczéstwa publicznego. Uznajecsize wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymaga
okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w Cenie Umownej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
robét od Daty Rozpoezia do daty wydania potwierdzenia Zakaenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonaweca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego. Utrzymamiwinno by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadublgmenty byly w zadowalgjym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru pogwarancyjnego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocg roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca robot jest zobowdany do bezwzgbnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia robot.

Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadzntralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob zwgzane z robotami idalzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych dulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie wykorzystania opatentowanych wadzen lub metod

i w sposéb cjgty bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsigekopie

i inne odnéne dokumenty.

1.4.11. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiejk@dhawca winien uzyskaod odnénych wiadz

na swoj koszt. (Takie zezwolenia w tym miedzy inngezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi,
na osiedlenie gj na wycie krotkofaldbwek, na rozpoeeie prac i na zakryciu robot zanikeych przy
przetazeniu urzdzer uzyteczndgci publiczne)).
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Razem z harmonogramem roboét wgei 20 dni od podpisania umowy, Wykonawca winieregtazy¢
Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwpleymaganych do rozpoezia i zakaczenia robot
zgodnie z Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowaie do wymaga tych zezwolé i winien w petni umaliwi ¢ wiadzom
wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie robot. Ponadimien pozwolé Wiadzom na udziat
w badaniach i procedurach sprawdeggh, co nie powinno zwolaiWykonawcy z jakichkolwiek
jego obowgzkow kontaktowych.

1.4.12. Przebudowa urgdzen koliduj acych

Przebudowe ugdzern naley wykona& pod nadzorem i wyszczegdniw uzgodnieniu
z wytkownikami.

Wykonawca ponosi wszyge koszty nadzorow wiagicieli urzagdzen w trakcie ich przebudowy
i budowy.

1.4.13 Tablice informacyjne

Wykonawca roboét jest zobogzany do ustawienia i utrzymania przez okres budaaglic
informacyjnych na pogtkowym i kahcowym odcinku Umowy.

1.4.14. Ochrona robot przed wptywem warunkow atmosgrycznych

Ochrona rob6t przed opadami atmosferycznymizyadi® Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Inspekcja wytworni materiatdw

Wytwérnie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru elu c

sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamobki materiatow mog

by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $davosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstawa akceptacii

okreslonej partii materiatow pod wzellem jakgci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzorgdzie przeprowadzat inspekcje wytworngda zachowane

nastpujagce warunki:

a) Inspektor Nadzoru dulzie miat zapewniona wspétpkaé pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialtdbw w czasie przeprowadzania inspekciji.

b) Inspektor Nadzoruduzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatdbw przeznaczonych do realizacji.

2.2. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawge wywiezione z placu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzasfli thspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na gycie tych materiatdw do innych robotzre, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatdw zostanie przewartmwany przez Inspektora Nadzoru. Kl rodzaj robot,
w ktorym znajduyj si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamygkonuje na wiasne
ryzyko, liczac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Zamawiajcy hie zapewnia pomieszczenia na zaplecze socjalngkladowisko materiatow.

Wykonawca zobowzany jest do skalkulowania dostaw materiatow taly, mie byty one gromadzone
przy budynku mieszkalnym,
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Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane magtedo czasu, gdydola one potrzebne do
robot, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczerzachowaty swoja jakd i wiasciwosci do robot

i byly dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejszasowego skladowaniaedy
zlokalizowane w olagbie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspredch Nadzoru lub poza
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Mghve.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja Projektowa lub ST przewiglupozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca palemmi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed/ciem materiatu, albo w okresie dezym, jgli bedzie to
wymagane dla badaprowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybranyakzeptowany rodzaj
materiatu nie mee by pazniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Dopzss¢ zastosowanie
materiatbw réwnowznych o parametrach technicznych nie gorszych ujete w dokumentacii
projektowej.

2.5. Pochodzenie materiatow

Wszystkie zastosowane materiaty musgochodzt z kraju UE lub kraju oljego zadaniem
przedmiotowym. Odpowiednie certyfikaty pochodzehia wymagane przez Inspektora Nadzoru
przy dokonywaniu odbioru wykonanych robat.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Speg uzywany do robot powinien gy
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w ST, PZJzaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w pidpabraku ustale
w takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor
Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniadhspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Zadaniem.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowigi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroipdowiska i przepisami
dotyczcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&ntow potwierdzagych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaaieldDokumentacja Projektowa lub
ST przewiduy mazliwo$¢ wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyhbiouzyska jego akceptacje przegyciem
sprztu.

Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezedy¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow Umowy,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowiamedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takislodkow transportu, ktGre nie wptyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i wkiwosci przewa:onych materiatow.

Liczba srodkow transportu dazie zapewnié& prowadzenie robot zgodnie z zasadami dkre/mi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Ingpek Nadzoru, w terminie przewidywanym
Zadaniem.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldy spelni@ wymagania dotycge przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gtséi na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadgie warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzaogda b
usunete z Placu Budowy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacPlacu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolxgpdnie z Umowa, oraz za jako
zastosowanych materiatdbw wykonywanych roboét, za izgodnd¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robotzgraleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw elementoor keda
oparte na wymaganiacsformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektoweyi ST, a take

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymsgdektor Nadzoru uwzgdni wyniki bada
materiatéw, robot, rozrzuty wygiujace przy produkcji i przy badaniach wpltyweg na rozwzamn
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzorgds wykonywane nie pgniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez wykonawcpod gragbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekiadzoru
programu zapewnienia jam, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykoaarobot,
mozliwosci  techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaramej wykonanie rokd zgodnie
z Dokumentagj Projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanynzeprInspektora
Nadzoru.

Program zapewnienia jakm bedzie zawieré:

» Cze¢ ogolna opisujca:

— Organizag wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadaaobot,

— Organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— Bhp,

— Woykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

— Wykaz os6b odpowiedzialnych za jakoi terminowdgé wykonania poszczegodlnych
elementow robat,

— System (sposob i procedlirproponowanej kontroli sterowania jdkt wykonywanych
robot,

— Wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumagthego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zigmiowadzenie badd,

— Sposob oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wycgganych wnioskow i zastosow&orekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i fermprzekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru;

o Cze$¢ szczegobtowa opisgga dla kadego asortymentu robot:

— Wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz

wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,
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— Rodzaje i ild¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

— Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedgutia wiasciwosci w czasie raportu,

— Sposob i proceddr pomiarow i bad&d (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie wdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrglementéw robot,

— Sposob pogpowania z materiatami, robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli jakéci robot kzdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zatlazong jakas¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za pédtontrole robét i jakéci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, gczBpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wadzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatdw oraz robaot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2dad mae zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonaest gadowalagy.
Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materialtdbw oraz robot zestatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wyméaganzawartymi w Dokumentaciji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakrdsada i ich czstotliwoscia s3 okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy niestaty one tam ok&one, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, abypeani wykonanie robét zgodnie z Umaw
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadaj wBg legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane poaviadag wymaganiom
norm okrélajacych procedury bada Inspektor Nadzoru dolzie mi€ nieograniczony dogp do
pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektoradd¢oru kdzie przekazywa
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgmieciach dotycacych urzdzea
laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhdiod badawczych. 2gi
niedocagniecia te lgda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wynik bada Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatow i dépiye do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarusungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatdw. Wszystkie koszty zyane z organizowaniem i prowadzeniem
bada materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badanie i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmygkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptenamez Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportdow z wynikami aadak
najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaim.

Wyniki bada (kopie) ledg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaghdiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongt jeo dokonywania

kontroli, pobierania probek i badania materiatlosddta ich wytwarzania, i zapewniona megdaie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawoyducenta materiatow.
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Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systenkontroli robot prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenia zgodnd¢é materiatdw robdt z wymaganiami ST na podstawie itaGun
bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru i@ pobieré probki materiatow i prowadgibadania niezalme od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezakmu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych batlaalbo oprze si wytagcznie na wikasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatdbw robot z Dokumentacja Projektowa i 8V .takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych batlapobierania probek poniesione zogtpnzez Wykonawe

6.6. Atesty jakaci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badgakosci materiatow przez WykonawgInspektor Nadzoru nie dopuci¢ do
uzycia materialy posiadage atest producenta stwierdggdj ich peta zgodnd¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesgywsymagane przez ST, k@a partia dostarczona do robot
bedzie posiadaatest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe ¢l posiadéd atesty wydane przez producenta poparte w raziezgmt
wynikami wykonanych przez niego badaKopie wynikow tych bada bedg dostarczone przez
Wykonawe Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajce atesty a uszizenia — wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodbach wiaciwosci z ST to takie materiaty i/lub uadzenia
zostan odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowjgcym Zamawiggcego

i Wykonawe w okresie od rozpogezia robét do Odbioru Kicowego. Odpowiedzialgé za

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obggujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dala dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu

bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehizie opatrzony data jego dokonania, podpisem oskidya

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy dua

czytelne, w porzdku chronologicznym.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebgda oznaczone kolejnym numerem

zahcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i étkspra Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalsy wpisywa& w szczegolngci:

— Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— Date przekazania przez Inspektora Nadzoru programwaapaia jakdci i harmonogramu,

— Terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robét,

— Przebieg robot, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw
w robotach,

— Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— Daty zaradzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzopgdaniem powodu,

— Zgtoszenia i daty odbiorow roboét zanifeych, ulegajcych zakryciu, cgciowych kacowych
odbioréw robot,

— Godziny, ilég¢ rodzaj robotnikdw zatrudnionych na placu budowy,

— Sprzt technicznie gywany i sprzt niesprawny technicznie,

— Stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonania robot,

— Opis warunkow geologicznych z ich opisem na Rysahka
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— Dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedv i trakcie
wykonywania robaét,

— Dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpiecrabot,

— Dane dotycgce jakadci materialdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badea
z podaniem, kto je przeprowadzat,

— Wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z puden, kto je przeprowadzat,

— Inne istotne informacje o przebiegu robot,

— Szczegodtowe wykazy wszelkich $ldowych i jakgciowych czsci rob6t w tym dostarczonych
i uzytych dostaw.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd przedi@one
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si

Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dzienfdkdowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Indpea Nadzoru do ustosunkowaniag.si
Projektant nie jest jednak strona Umowy i nie maawmien do wydawania poleceWykonawcy
robot.

2) Ksiegag Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwaley na rozliczenie faktycznego pegti kazdego
elementow robét. Obmiary wykonywanych robét przem@mdza, sji w sposob aigly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze robét i wpisuje o Ksegi Obmiaru.

3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacsoprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) naptijace dokumenty:
— Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— Protokoty przekazania Terenu Budowy,

— Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unmogywilno-prawne,

— Protokdéty odbioru robét,

— Protokdéty z narad i ustale

— Korespondengjna budowie.

6.8 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dxg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiced
zabezpieczonym.

Zaginkcie, ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduggg natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dukatacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycegin Przedmiarze robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmiaj 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do Ksigi Obmiaru.
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Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimach podanych w Przedmiarze roboét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalniayRdhawcy od obowazku ukaczenia
wszystkich robot. Ridne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru narpe.

Obmiar gotowych robét duizie przeprowadzony z e€ztcscia wymaganych do celu miesiznej
ptatnaici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrélenia ilosci robot i materiatow

Dlugaosci i odlegtasci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone wzdtulinii
osiowej. J&li Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych robot nie wymagajego inaczej,
objetosci beda wyliczone w ni jako diugdé pomnaona przezredni przekroj. lléci, ktére mag byé
obmierzone wagowo,¢blag wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@pecyfikaciji
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Wdzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvc
Jezeli urzgdzenia te lub spez wymagay bada atestujycych, to Wykonawca dulzie posiada wazne

swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia pomiarowe dolg przez Wykonawg utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robat.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przed @ziowym lub kacowym odbiorem robdt, a tak
w przypadku wysfpowania dhiszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robohn@ar robot
zanikapcych przeprowadzeniaesiw czasie ich wykonania. Obmiar rob6t podlggagh zakryciu
przeprowadza siprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiarazanieodzowne obliczenia
beda wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. \lyynskomplikowanych powierzchni lub
objctosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonynfownie oddzielnego za¢znika
do Kskgi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z éhksprem Nadzoru.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Procedura przegcia robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru,
dokonanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale dgkvcy:

a) Odbiorowi robot zanikagych i ulegajgcych zakryciu,

b) Odbiorowi czsciowemu,

c) Odbiorowi kaxcowemu,

d) Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbi6r rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagodlnego pospu robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Goto$éadanej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca nanpe,

a w chggu 3 dni od daty zgtoszenia Inspektor Nadzoru wirpezysspi¢c do badania i pomiaru robot
w celu ich odbioru. Inspektor Nadzoru dokonuje odbiw oparciu i wyniki wszelkich bada
i pomiaréw kedacych w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami innymgodnionymi wymaganiami.
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Wykonawca robot nie ni@ kontynuowaé robot bez odbioru robot zanilgaych i ulegajcych zakryciu
przez Inspektora NadzorZzaden odbior przed odbiorem ostatecznym nie zwaljkonawca od
zobowhzan okreslonych Umowa.

8.3. Odbidr casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonywanych cgsci roboét. Odbioru cgciowego
robét dokonuje gsiwg zasad jak przy odbiorze k@pwym robot.

8.4. Odbidr koncowy robot

Odbidr robét naley wykonywa: z uwzgkdnieniem niej podanych uwarunkouwia

Odbior kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowd do odbioru kécowego ldzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiagomem na pimie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér karcowy robot nagpi w terminie ustalonym w Umowie, ligz od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakazenia robot i przekazania dokumentéw, o ktérychwano
w punkcie 8.5.

Inspektor Nadzoru wystawSwiadectwo Przegia stwierdzajce zakaéczenie rob6t po
zweryfikowaniu odbioru kacowego przez Komisje wyznaczona przez Zamawegjo.
Przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy werdvniez udziat w przekazaniu.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalalowe] na podstawie przedionych
dokumentow, wynikow badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaowykonania robot
z Rysunkami i Specyfikacjami.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pekaavych lub robot uzupetniagych
Komisja przerwie swoje czynfa i ustala nowy termin odbioru koowego.

8.5. Dokumenty do odbioru kaicowego robot

Do odbioru kaxcowego Wykonawca jest zobagany przygotowanastpujace dokumenty:

Rysunki z naniesionymi zmianami,

Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszczay padbiorze robo6t zanikagych
i ulegapcych zakryciu,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ks¢ggi Obmiaru,

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflai oznaczé laboratoryjnych zgodnie ze
Specyfikacjami PZJ,

Atesty jak@ciowe wbudowanych materiatow,

Sprawozdanie techniczne,

Powykonawcza dokumentacje geodezyjna obiektu,

Inne dokumenty wymagane przez Zamasugago.

Sprawozdanie technicznedzie zawier&:

Zakres i lokalizacje wykonywanych robat,
Wykaz wprowadzonych zmian,

Uwagi dotycace warunkow realizacji robat,
Date rozpoczcia i zaka@czenia robot.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty wzglem przygotowania dokumentacyjnego né¢glgogotowe
do odbioru kacowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznapaypowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zargdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzup@ne leda zestawione wg
wymaga ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeghcych wyznaczy Komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatrigi jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wylkagaza jednost& obmiarovg

ustalona dla jednej pozycji Przedmiaru robot.

Cena jednostkowa pozycjetizie uwzgédniac wszystkie czynnici, wymagania i badania sktadeg

si¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacjofektowe;.

Cena jednostkowachzie obejmowé

— Robocizr bezpdredna,

— Wartasci zwzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

— Wartdsci pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprawdzenie gprna Placu Budowy
i z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

— Koszty pdrednie, w skiad, ktorych wchosglz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazddwigp.), koszty dotycge oznakowania
robo6t, wydatki dotycgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zarzie placow i bocznic,
ekspertyzy dotyce wykonanych rob6t, ubezpieczenia oraz kosztyadarzrzedsibiorstwa
Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawieggy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkébw mogcych wysgpi¢c w czasie realizacji rob6t w okresie gwarancyjnypndatki
obliczane zgodnie z obogzujagcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nglevliczat
podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaecdag pozycje w wycenionym Przedmiarze

robot jest ostateczna i wyklucza aiwvos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdgtgbi

ta pozycja kosztorysoyv

10. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA | POWYKONAWCZA

Wykonawca w ramach Umowy jest zobguany wykona niezlzdne projekty wykonawcze zgodnie
z p. 1.4.1.3. ST. Podstgwptatnagci 3 ceny ryczattowe, Przedmiar robot, Wymagania Ogodlne
obejmupce zakres zgodny z opisem zawartym w ST.

11. ZABEZPIECZENIE | OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca w ramach Umowy jest zobguany wykond zabezpieczenie terenu budowy:

— Dostarczy i zainstalowa urzadzenia zabezpieczge (zaporyswiatta ostrzegawcze, znaki itp.)
— Ustawi i utrzyma tablice informacyjne przez okres wykonywania robot

Tablice informacyjne nie powinny znajdotvaic na placu budowy dhej nie 6 miesicy od momentu
zakaczenia inwestyciji.

Tabliczki znamionowe.

Urzadzenia ldg posiadaty tabliczki znamionowe lub inny trwaly sphiezlgdny do identyfikacji
urzadzenia. Wszystkie napisy na gdzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukogtrzeenia
itp. niezlzdne do identyfikacji urgdzen i ich bezpiecznej obstugieda wykonane wgzyku polskim.
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12. KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZE N NA ROBOTY, KTORE SA
PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI.

Koszty zawarcie ubezpieaz@onosi Wykonawca.

13. KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA
| WSZYSTKICH WYMAGANYCH GWARANCJI

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wgmyst wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca.

14. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w xych miejscach powotygj sic na Polskie Normy (PN), przepisy
brarzowe, instrukcje. Naley je traktowa jako integralna c&¢ i nalery je czytd wylacznie
z Rysunkami Specyfikacjami, jak gdyby tam one wysivaty. Rozumie si, iz Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawastig i wymaganiami. Zastosowaniedy mialy ostanie wydania
Polskich Norm (datowane nie fiiej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie @ostviono
inaczej. Roboty éda wykonane w bezpieczny sposaijsle w zgodzie z obowkujacymi Polskimi
Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami kr&adJE w zakresie przgtym przez polskie
prawodawstwo o przepisami obazujacymi w Polsce.
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SPECYFIKACJATECHNICZNA

INSTALACJA C.O. ST-01
CPV 45331100-7, CPV 45321000-3, CPV 45000000-7

1. Wskp
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjysymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
instalacji c.o0. dla zadania: "wymiana wexnnej instalacji centralnego ogrzewania w budynku
mieszkalnym przy ul. Hetntgkiej 7A, B w Rybniku".

1.2. Zakres robot obgtych ST

Roboty demontaowe,

Roboty montaowo-instalacyjne,
Proba szczelriai,

Izolacja termicza,

Regulacja instalacji c.o.,
Remont pomieszczeniagaia c.o.

ouhwnE

1.3. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt.1.5.

2. Materiaty

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w SM&gania ogolne”, pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania robgt s
. Rury i zlczki

. Grzejniki stalowe ptytowe

. Grzejniki tazienkowe

. Armatura grzejnikowa i regulacyjna
. Zawory kulowe

. Izolacja termiczna przewodéw

Rury i zlhczki

Wymaga st aby rury i zhczki stanowity jeden kompletny system instalacyj®znaczenia ztzek
i rur musa jednoznacznie wskazywaa zastosowany system instalacyjny.

Rury ze stali wglowej niestopowej, materiat nr 1.0034 (E 195) agod DIN EN 10305, od zewgirz
ocynkowane galwaniczni€rednica i grub&é scianki: 18x1,2; 22x1,5; 28x1,5; 35x1,5; 42x1,5.
Ztaczki ze stali wglowej niestopowej, materiat nr 1.0034 z oringiesacrelniagcym EPDM .

Grzejniki
Grzejniki ptytowe tloczone z zimnowalcowanej blackiplowe] o grubgci 1,25 mm, gruntowane
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w sposob caigly metody KTL (kataforeza Il generacji), a naphie w poddinieniowych
automatycznych  komorach lakierniczych  powlekane ktedstatycznie farp proszkowvy
(epoksypoliester). Dopuszczalngrienie robocze min. 0,6 MPa. K@y grzejnik powinien posiada
nadruk z indywidualnym numerem. Grzejnik powiniey€ lvyposaony w ostony boczne, pokryw
gorm oraz uchwyty na tylnejciance. Wymiary grzejnikdw i ich moc zostata podandokumentacji
projektowej. Dopuszczacgsizastosowanie grzejnikow o diuggach ré&nigcych sé maksymalnie o 10
cm i mocach nie mniejszychniv dokumentacji projektowej. Kdorazowo naley sprawdzt, czy
montowany grzejnik spetnia wymagania dotyee jego odlegkxi od przegrod budowlanych.
Grzejniki tazienkowewykonane z rur stalowych 30x40 mm, gr. 1,5 mm. (dike poddane
fosforowaniu oraz malowaniu lakierem poliestrow@lepydowym. Dopuszczalnesoienie robocze
10 bar, temperatura maksymalna’@s

Armatura grzejnikowa i regulacyjna

Glowice termostatyczne wypogsma w czujnik cieczowy z ogranicznikiem minimaltemperatury
do 16 °C oraz gtowice ze zintegrowanym zabezpieczenienykeadziezowym bez ograniczenia
temperatury.

Zawory termostatyczne z widocgniggta regulacy nastawy wsipnej, zakres wsp. kv: 0,05 — 0,67.

Tabela nastaw zaworéw termostatycznych
Nr nastawy Kv zaworu
0,05
0,09
0,14
0,20
0,26
0,32
0,43
0,57
0,67

OO INO|O|BWIN|F-

Zawor regulacyjno-pomiarowy DN15, zakres wsp. k¥63-3,88.
Zawor regulacyjno-pomiarowy DN20, zakres wsp. kv:23:5,71.
Tabela nastaw zaworéw regulacyjno-pomiarowych

Nr nastawy Kv zaworu DN15 Kv zaworu DN20
1 0,46 0,72
2 0,72 1,14
3 1,34 1,60
4 2,05 2,58
5 2,70 3,65
6 3,40 4,89
7 3,88 5,71

Regulator ranicy cisnienia DN25 (Kvs = 7,5, zakres regulacji wadiccisnienia 50+300 mbar).
Zawor regulacyjno-pomiarowy DN25 (Kvs = 8,89).

Dopuszcza gizastosowanie materiatow rownaimgch o parametrach nie gorszych oetygh

w dokumentacji projektowej.
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3. Sprat
3.1. Ogodlne wymagania dotyegce spratu

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST "Wymagania ogoélne", pkt. 3
3.2. Sprat stosowany

. drobny sprzt potrzebny do wykonania robot
. urzadzenia pomiarowe

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotyege transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST "Wymagania ogolne", pkt.4
4.2. Wybdrsrodkow transportu

Srodkiem transportu spei i materiatow jest samochdd dostawczy lub innyagmtujcy transport
w sposob uniemiiwiajacy ich uszkodzenie.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoblne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST " Wymiagagolne", pkt.5
5.2. Warunki wykonania robot

Projektowana instalacja c.o¢dzie wykonana w systemie zaciskowym z rur ze staiglowe]
ocynkowanej jako dwururowa, z rozdziatlem dolnym.

Zrodiem ciepta dla instalacji c.ocdizie osiedlowa kottownia gazowa, z ktdrej poprzezet cieplny
bezpdredni czynnik grzewczy doprowadzony zostanie do mgnej instalacji c.o. w budynku.

UWAGA:
Przed przysipieniem do prac montawych istniegca instalacje c.o. naky zdemontowéa

Przewody rozprowadzgge.

Rozdzielacze instalacji c.0. wykahaalezy z rur stalowych ze szwe#nednich. Rozdzielacze nale
wykona z rury DN100 o dtugei 0,7 m kady. Na rozdzielaczach nalezabudowa termometry oraz
manometry grednicy tarczy 80 mm i zakresie do 0.6 MPa. Przensmlistowe wykonanalezy jako
stalowe §czone przez spawaniesednicy DN15 izakaczye zaworami kulowymi spustowymi
DN15. Jako armatgrodcinajca przewidziano zawory kulowe.

Przewody instalacji c.0. nal¢ wykon& z rur ze stali wglowe]j ocynkowane] zewitrznie,

z odmiokatnym i dziewkciokatnym profilem zaciskowym. Rury spawane wzdtie, szczelne,
cienkacienne i ocynkowane gelwanicznie, grabgowtoki w zakresie 7-15um, precyzyjne rury ze
stali niestopowej E195 o nr materiatu 1.0034, zgedrPN-EN 10305-3. Wymiary rur wedtug PN-EN
10312. Zjczki zaciskowe ocynkowane ze staleglowej do ocynkowanych rur ze stalicglowe]
zgodnie z PN-EN 10305-3 dla instalacji grzewczyoha@ntuj nierozhczne, stale pgtzenie

z rurami poprzez zacisk promieniowy. O-ring z EPDB/&nienie robocze 16 bar, temperatura robocza
-30°C do +126C.
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Z rozdzielaczy usytuowanych w pomieszczeniezia cieplnego w piwnicy do piondw instalacja
doprowadzona zostanie przewodami poziomymizahymi pod stropem piwnic. Przewody nafe
uktada ze spadkiem 3% w kierunkach zaznaczonych na rystimgrojektu.

Piony i gahzki grzejnikowe bda prowadzone po wierzchician. Gadzki nalezy uksztaltowa tak, aby
po pohkczeniu z grzejnikami nie wygtowato zadne napzenie. Sposob prowadzenia przewodow
powinien zapewrdiich samokompensacPrzegcia przewoddw przez stropygiany naley wykona

w tulejach ochronnych. W miejscach wskazanych msanmigach projektu natg zamontowa punkty
stale oraz zastosowakompensag wydtuzen liniowych przewodow. Podpory przesuwne na
rurociggach naley montowa zgodnie z porisz tabed:

Srednica rury Odlegtos¢ miedzy
[ mm ] uchwytami [ m ]
18 1,50
22 1,80
28 1,80
35 2,40
42 2,40

Przy uktadaniu piondéw instalacji c.0. naje bezwzgédnie zapewrd réwnolegte prowadzenie
rurociggéw zasilagcych i powrotnych.

W najnizszych punkach instalacji zamontainsawory kulowe spustowe DN15.

Do montau naley uzywaé wytacznie oryginalnych ztzek i nargzdzi. Podczas monia naley
postpowa zgodnie z instrukgjproducenta.

UWAGA:
Nowe przewody instalacji c.o., w mégamazliwosci nalezy prowadz¢ po trasie istniecych.

Grzejniki

Projektuje s monta grzejnikdw stalowych ptytowych z elementami konexgkymi oraz grzejniki
tazienkowe tzw. drabinki w tazienkach. Przewiduje monta nowych grzejnikbw w miejscach
zdemontowanych zachowgj nas¢pujace minimalne odlegkei od przegrod budowlanych: 150 mm
od podiogi, 150 mm od parapetu oraz 150 mnsa@n bocznych. Przewidujegsinonta grzejnikow
na stojakach mocowanych do podtogi. Ze wdglna brak dogpu do niektorych lokali mieszkalnych
na etapie wykonywania projektu oraz na zmaih przebudow ostateczne miejsce usytuowania
pionéw oraz grzejnikow wynikabedzie z uzgodnige w trakcie wykonywania robét z inwestorem oraz
z lokatorami. Podczas moutanalery przestrzegawytycznych producenta grzejnikow.

Przed zamowieniem grzejnikdw, w celu potwierdzena@liwosci ich montau, naley przeprowadzi
wizje lokalmp w mieszkaniach. W przypadku stwierdzenia braku zliwosci montau
zaprojektowanych grzejnikdw dopuszcza zastosowanie innych grzejnikdbw tego samego pratace
0 mocy nie mniejszej aiwymagana moc grzejnika.

Armatura regulacyjna i odpowietrzenie

Na gahzkach grzejnikowych zasikgych projektuje si monta zaworéw termostatycznych z nastaw
wstepng z cieczowymi gtowicami termostatycznymi z ogranicamni minimalne] temperatury
regulacji od 18C. Zawory przy grzejnikach na klatkach schodowyalety wyposayé w cieczowe
glowic termostatyczne  z zintegrowanym zabezpigeren antykradzigowym. Na gadzkach
grzejnikowych powrotnych projektujeeszamontowanie zaworow grzejnikowych odcitgich.
Instalacja c.o. gdzie odpowietrzana w najwgzych punktach poprzez automatyczne odpowietrzniki
oraz odpowietrzniki miejscowe zamontowane na gikeph. Przed automatycznymi
odpowietrznikami natey zamontowa zawory kulowe. Automatyczne odpowietrzniki nale
montowa na wysokéci min. 1,5 m nad grzejnikiem, a w tazienkach podgem z uwzgidnieniem
mozliwosci konserwacji tych urgzen. Dodatkowo grzejniki w fazienkach oraz na Kklatkac
schodowych naley wyposay¢ w automatyczne odpowietrzniki grzejnikowe.
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Pod pionami zamontowane zosiarmawory regulacyjno-pomiarowe montowane na powrar@&z
zawory kulowe montowane na zasilaniu.

Stabilizacg réznicy cisnienia dla instalacji c.0. z zaworami termostatycan zapewmn regulatory
roznicy cisnienia DN25 (Kvs = 7,5, zakres regulacji wddiocisnienia 50+300 mbar), zamontowane
na przewodach powrotnych poszczegoélnych sekcjiaiasji c.0. Naley je pobczy¢ rurkami
impulsowymi z zaworami regulacyjno-pomiarowymi DN2Kvs = 8,89) zamontowanymi na
przewodach zasilagych.

Regulacja instalaciji c.o.
Regulacja instalacji wewtrznej c.0. w budynkudalzie realizowana poprzez:

— ustawienie nastaw wginych zaworow termostatycznych,
— ustawienie nastaw na zaworach podpionowych,
— ustawienie nastaw na zaworach zamontowanych naiedadzach.

Izolacja termiczna i antykorozyjna

Rozdzielacze naky starannie oczgi¢ szczotkami stalowymi i papieretiernym do drugiego
stopnia czystei oraz odthdci¢. Oczyszczop powierzchng nalezy dwukrotnie zagruntowafarbg
miniowa 60 % o odporni termicznej do 20U, a nasfpnie jednokrotnie pomalowaemali

0 odporndci termicznej do 20TC. Malowanie wykonazgodnie z instrukgjKOR - 3A.

Przewody w piwnicach natg zabezpieczy termicznie poprzez wykonanie izolacji z materiatu
termoizolacyjnego o wspoétczynniku= 0,035 W/mK.

Srednica zew. rury [mm Gruldé izolacji [mm]
18 20
22 20
28 30
35 30
42 40
114 80

Armatur oraz przewody przechoglzy przez przegrody budowlane, aakskrzyowania przewodow
nalezy izolowa stosugc izolacg o grubdci rownej potowie grubgci wynikajacej z powyszej tabeli
dla danychsrednic. W przypadku materialu o innym wspoéiczynnikunalery skorygowa grubdaci
izolacji.

Na izolacji przewodéw nahly wykon& oznaczenie kierunku przeptywu medidw strzatkami
0 odpowiednim kolorze.

Zastosowanie rur o innych srednicach wewretrznych i chropowatosci, a takze grzejnikow,
zaworow termostatycznych, zaworow regulacyjnych i @égulacji réznicy cisnienia innego typu,
producenta i o innych wielkaciach niz w dokumentacji projektowej wymaga przeliczenia cat¢go
projektu pod katem wielkosci przeptywdw i regulacji hydraulicznej.

Pomieszczenie yzta cieplnego

Pomieszczenie gzta cieplnego znajduje s piwnicy budynku.lstniegce drzwi do pomieszczenia
nalezy wymienc na stalowe otwierane na zestnz pod naciskiem od strony pomieszczenia
i wyposaone w otwér nawiewny o przekroju netto min. 200%tmtto zapewniapy nawiew
powietrza wentylacyjnego. Istnigly otwor wentylacyjny w pomieszczeniu nafte wyposay¢

w kratke wentylacyjry. Istniegcy wpust kanalizacyjny w pomieszczeniu rglevymienic na nowy
aodptyw w miag konieczndci udrazni¢. Luzne lub stabo przylegage fragmenty tynkéw
W pomieszczeniu natg sku, a ubytki uzupeld materiatami zalecanymi do tego typu prac, np.
zaprawg tynkarslky. Resztki stabo przylegggych powtok malarskich powinno ¢sizmy pod
cisnieniem ladz zeskroba. Oczyszczone, otynkowardgiany pomieszczenia nale pomalowa farbg
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emulsyjra. Nalezy wykon& lampere na wysoké¢ 1,7 m nad posadzk Posadz& nalery wytozyé
ptytkami ceramicznymi podtogowymi ze spadkiem dasstp kanalizacyjnego.

6. Kontrola jakosci robot
Zgodnie z "Warunkami wykonania Robét", podanymi W"8/ymagania Ogolne”, pkt. 6
7. Obmiar robét

Obmiaru dokonuje sina budowie, zgodnie z zasadami obmiaru Robo6t padanv ST "Wymagania
Ogodlne" pkt.7.

8. Odbior robot

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zadadi&oglonych w ST "Wymagania Ogolne™
9. Przepisy zwhzane

1. "Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie"- Rozpadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r., zzpiejszymi zmianami,

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopad@08r. zmieniajce rozporzdzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odfeda budynki i ich usytuowanie,

3. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalamjrzewczych” wydane przez COBRTI Instal,
4. Aktualne wszystkie Polskie Normy zyziane z robotami w zakresie materiatdbw i wyrobow
budowlanych, spktu, skladowania i transportu, wykonania, kontralkgsci i odbioru wraz ze

zZwigzanymi z nimi normami braiowymi,
5. Certyfikaty, Aprobaty techniczne i wymagania proehidw zastosowanych materiatow.
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